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ST-   00  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE   
SST SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST -01          ROBOTY ROZBIÓRKOWE (PŁOTY, WYCINKA DRZEW)           
SST -02          ROBOTY ZIEMNE                             
SST -03          BETONOWANIE 
SST -04          ZBROJENIE 
SST -05          KONSTRUKCJE  ŻELBETOWE  PREFABRYKOWANE (ŚCIANY STROPY) 
SST -06          KONSTRUKCJE STALOWE            
SST -07          POKRYCIA DACHOWE, ROBOTY  DEKARSKIE I BLACHARSKIE, RYNNY I RURY 

SPUSTOWE             
SST -08          IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
SST -09          IZOLACJE TERMICZNE 
SST -10          WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH ORAZ GŁADZI 
SST -11          STOLARKA OKIENA I DRZWIOWA            
SST -12          INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH  
SST -13          LEKKIE OBUDOWY- KARTONOWO – GIPSOWE 
SST -14          SUFITY PODWIESZONE – SYSTEMOWE            
SST -15          MONTAŻ ŚLUSARKI 
SST -16          PODŁOZA I POSADZKI 
SST -17          UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH  I NA ŚCIANACH 
SST -18          ROBOTY MALARSKIE 
SST -19          ROBOTY ELEWACYJNE 
SST -20          WYPOSAŻENIE MEBLOWE 
SST -21          WYPOSAŻENIE KUCHNI 
SST -23          WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW 
SST -24          ZIELEŃ 
SST -25          PŁOTY  
SST -26          MURKI PREFABRYKOWANE „L” 

 
Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
Kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
Kod CPV 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 
Kod CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
Kod CPV 45262300-4 Betonowanie 
Kod CPV 45262310-7 Zbrojenie 
Kod CPV 45223200-8 Konstrukcje stalowe 
Kod CPV 45265200-6 Roboty murowe 
Kod CPV 45262423-2 Wykonywanie podkładów po posadzki 
Kod CPV 45261000-4 Pokrycia dachowe, roboty dekarskie i blacharskie, rynny i rury spustowe 
Kod CPV 45262650-2 Roboty w zakresie okładania 
Kod CPV 45260000-7 Izolacje 
Kod CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń płotów i sprzętu ochronnego 
Kod CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 
Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie 
Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
Kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
Kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych 
Kod CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
Kod CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
Kod CPV 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 
Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
Kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne 
Kod CPV 45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  
  



Specyfikacja techniczna St-B                     Mosty – Przedszkole gminne z oddziałem żłobkowym 

__________________________________________________________________________________ 

Studio Projektowe SIM s.c.•  80-177 Gdańsk, ulica Kraśnięta 12 

str. 3 

ST – 00  
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

I WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.0 Określenie przedmiotu zamówienia. 
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 

Budynku szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziałów gminnego przedszkola 
publicznego i 1 oddział żłobkowy), plac zabaw dla dzieci, wiata śmietnikowa wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką istniejącej i budową nowej stacji 
transformatorowej w Mostach przy ul. Gdyńskiej 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
Zamawiający – Gmina Kosakowo 
Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 
Pucku 
Wykonawca - oferent wyłoniony w postępowaniu o zamówienie publiczne 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Projektuje się  
A. Budynek gminnego przedszkola 7 oddziałowego z jednym oddziałem żłobkowym 
B. Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany w części południowej 
C. Zieleń urządzoną rekreacyjną od strony północnej 
D. 3 maszty flagowe wysokości 8 m na fundamencie betonowym 
E. Ogrodzenie panelowe systemowe o wysokości 120 -150 cm (w wyznaczonych 

miejscach na  podmurówce lub na prefabrykowanym betonowym murku oporowym) 
F. Wiatę na pojemniki na odpadki  
G. Infrastrukturę komunikacyjną, na którą składają się: drogowy układ wewnętrzny przy 

projektowanym przedszkolu: wewnętrzny dojazd pożarowy, droga pożarowa wzdłuż 
budynku, wewnętrzny dojazd zaopatrzenia, miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych, miejsca postojowe dla samochodów osób NN, chodniki, utwardzone 
miejsce na wiatę na pojemniki na odpadki; 

H. Infrastrukturę techniczną z instalacjami zewnętrznymi 
- Instalacja zewnętrzna wody; 
- Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej; 
- Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej wraz z podziemnymi zbiornikami 

bezodpływowymi; 
- Instalacja zewnętrzna gazowa zaprojektowana w całości na terenie Inwestora z 

zaworem głównym i gazomierzem (zakres PSG Sp.z o.o.); 
Uwaga: Projekt przyłącza gazowego od sieci gazowej do SG – opracowany zostanie 
przez gestora w/w sieci – na podstawie podpisanej umowy przyłączeniowej 

- Instalacja zasilająca elektroenergetyczna WLZ zaprojektowana w całości na terenie 
Inwestora - od projektowanej stacji transformatorowej do pomieszczenia głównej 
rozdzielnicy w projektowanym budynku przedszkola;  

- Instalacja zewnętrzna skablowania linii średniego napięcia instalacji 
elektroenergetycznej – usunięcie kolizji napowietrznej sieci średniego napięcia z 
projektowanym budynkiem przedszkola. Rozbiórka istniejącego słupa i linii 
napowietrznej, zmiana lokalizacji stacji transformatorowej z przebudową istniejącej 
stacji nasłupowej na stację naziemną kontenerową. 

- Instalacja zewnętrznego oświetlenia i monitoringu terenu 
- Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku 

 
1.3.2 Ogólny zakres robót 

Zakres robót przewiduje 
- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczające, 
- Zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej ze złożeniem poza placem budowy 
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- Prace rozbiórkowe 
- Roboty ziemne, wykopy, zabezpieczenia 
- Usunięcie kolizji 
- Budowa budynku gminnego przedszkola z oddziałem żłobkowym 
- Budowa infrastruktury towarzyszącej 
 

1.4 Spis dokumentacji 
1.4.1 Spis projektów 

PROJEKTY BUDOWLANE 
- Wielobranżowy projekt budowlany Gminnego przedszkola publicznego 

siedmiooddziałowego z oddziałem żłobkowym w Mostach przy ul. Gdyńskiej, gm. 
Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, w tym 
rozbiórką nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji transformatorowej 

BRANZOWE PROJEKTY WYKONAWCZE  
 BRANŻA OPRACOWANIE 
K Konstrukcja Projekt wykonawczy 
   
A Architektura Projekt wykonawczy 
  Specyfikacja techniczna 
  Przedmiar  - roboty budowlane 
   
IS Instalacje sanitarne Projekt wykonawczy 
  Specyfikacja techniczna 
  Przedmiar  - instalacyjne sanitarne 
   
IE Instalacje elektryczne i 

teletechniczne 
Projekt wykonawczy 

  Specyfikacja techniczna 
  Przedmiar  - instalacje elektryczne i 

teletechniczne 
   
W Instalacja wentylacji Projekt wykonawczy 
  Specyfikacja techniczna 
  Przedmiar  - Instalacja wentylacji 
   
D Projekt drogowy Projekt wykonawczy 
  Specyfikacja techniczna 
  Przedmiar  - Projekt drogowy 
   

 
 
1.4.2 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji (na ogól 

pozostają do wglądu zamawiającego). 
- Warunki techniczne przyłączenia do sieci wod - kan projektowanego budynku 

przedszkola nr WT.NR 17/2021 z dnia 11.03.2021r. wydane przez PEKO Sp.zo.o.; 
- Warunki techniczne dotyczące odprowadzenia wód opadowych wydane przez 

Referat ds. Zarządu Dróg i Zieleni, Gmina Kosakowo ZDiZ.6324.2.3.2021.ML z dnia 
18.02.2021; 

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej projektowanego budynku 
przedszkola nr  WG00/0000065638/00001/2021/00000 z dnia 31.03.2021r. wydane 
przez PSG sp z o.o. oddział w Gdańsku 

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego 
budynku nr P/21/013616 z dnia 15.03.2021 wydane przez Energia Operator SA 
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oddział w Gdańsku; 
- Warunki przebudowy usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej Energa dla 

projektowanego budynku przedszkola nr R/21/011942 z dnia 17.02.2021 wydane 
przez Energa Operator SA oddział w Gdańsku; 

- Warunki techniczne podłaczenia projektowanego budynku przedszkola do 
światłowodowej sieci telekomunikacyjnej  PRO INTERNET SP. K. z dnia 31.05.2021; 

- Protokół badania wydajności oraz przeglądu i konserwacji hydrantów zewnętrznych  z 
dnia 14.04.2021 wykonane przez „Strażpol” Gdynia 

- Starosta Pucki - Decyzja ROŚ.6124.304.2021.WKS z dnia 26.04.2021 wyłączenie 
gruntów z produkcji rolnej – umorzenie postępowania; 

- Urząd Morski w Gdyni – uzgodnienie Planu Zagospodarowania Terenu nr 
INZ.8114.101.2021.ASW z dnia 31.03.2021 

- Nadmorski Park Krajobrazowy - uzgodnienie Planu Zagospodarowania Terenu nr 
NPK.402.04-1.2021 z dnia 30.03.2021 

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku – pismo nr RDOŚ-Gd-
WZP.73.13.4.2021.JK – brak podstaw prawnych do uzgadniania dokumentacji 
projektowej 

- Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 
ZA.5161.451.2021.SS z dnia 07.06.2021  
 

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle 
według otrzymanej dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót 
okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga 
uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je 
w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
 

1.4.4 Definicje i skróty 
Inwestor, Zamawiający  
Gmina kosakowo 
Ul. Stefana Żeromskiego 69,  
81-198 Kosakowo  
Wykonawca 
oferent, który wygrał postępowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie. 
Zadanie – budowa Gminnego przedszkola publicznego siedmiooddziałowego z 
oddziałem żłobkowym w Mostach przy ul. Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, w tym rozbiórką 
nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji transformatorowej 
Kontrakt – umowa o wykonanie robót budowlanych na zadaniu:  budowa Gminnego 
przedszkola publicznego siedmiooddziałowego z oddziałem żłobkowym w Mostach 
przy ul. Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
towarzyszącą, w tym rozbiórką nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji 
transformatorowej zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
Projekt budowlany – dokumentacja budowy – załącznik do pozwolenia na budowę. 
Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty 
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
Roboty budowlane,  
Roboty – należy przez to rozumieć budowę Gminnego przedszkola publicznego 
siedmiooddziałowego z oddziałem żłobkowym w Mostach przy ul. Gdyńskiej, gm. 
Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, w tym 
rozbiórką nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji transformatorowej 
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Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych 
niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja 
powykonawcza. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
Certyfikat – oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczeństwa, wykazujące, 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 
Deklaracja – deklaracja zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w 
odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją. 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Rejestr obmiarów (książka obmiarów) – akceptowana przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenie 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, tolerancjami jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej 
dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Autor Projektu, Projektant – osoba będąca autorem dokumentacji projektowej, 
sprawująca nadzór autorski. 
Część obiektu (etap wykonania) – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji. 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
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powierza nadzór nad budową zadania. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 
efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz Robót. 
Normy (normy europejskie) – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 
(CENE-LEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowych opis oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar robót) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jest to system klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego i słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. 
Zarządzający Realizacją Umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub 
fizyczną określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, 
wyznaczoną przez zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
ST - ogólna specyfikacja techniczna – I Wymagania ogólne 
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU - zarządzający realizacją umowy 
 

2.0 Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu, zapewnienie jakości, projektu organizacji robót 
oraz wykonywanie poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca winien wykonać projekt organizacji robót, w maksymalnym zakresie 
należy przewidzieć wykonanie montażu z kół w związku z ograniczonym dojazdem na 
teren budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
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spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 
który, w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja 
sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, 
gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie 
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 
punktów. 
Jeśli zaistnieje taka konieczność, metoda i odprowadzenie wody z terenu budowy i 
odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty 
zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i warunkach wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

2.2 Teren budowy. 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy. 

Teren, na którym projektowany jest budynek przedszkola zlokalizowany jest w 
Mostach, Gmina Kosakowo  OBRĘB 0006; JED. EWID. 221105, dz. nr:  1235, 1338 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach 
określonych w ogólnych warunkach kontraktu. 
W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
1) dokumentację techniczną 
2) kopię pozwolenia na budowę 
3)kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 
realizacji przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 
rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich 
elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać realizację robót, jeśli w 
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma 
wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie 
jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe itp. w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery 
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i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu 
zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 
istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do 
wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablice podające informacje o 
zawartym Kontrakcie zgodnie z  Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
art.45b. 

2.2.4 Ochrona własności prywatnej, publicznej oraz urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak 
rurociągi, kable itp. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich 
władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 
zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy. W przypadku, gdy wystąpi konieczność 
przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników spowodowanych jego 
działalnością. 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
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robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie 
materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 
być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy 
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) 
mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi 
uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają 
tego odpowiednie przepisy. 

2.2.7 Zgodność Robót z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi (ST). 
Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w Projekcie budowlanym, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu, którzy po 
konsultacji dokonają odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności 
opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Projektem Budowlanym i 
Specyfikacjami Technicznymi. Dane określone w Projekcie Budowlanym i 
Specyfikacjach Technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z Projektem Budowlanym lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

2.2.8 Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.2.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.  
 

2.3 Podstawowe zasady BHP prowadzenia robót budowlanych. 
2.3.1 Wprowadzenie. 
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Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym 
jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. 
Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót 
budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ), które zostało wydane na podstawie 
art. 237 §2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94, z późn. zm.) i stanowi wykonanie dyspozycji tego przepisu. Również aktem 
wykonawczym do art. 237 §2 Kodeks pracy jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263). 
 

2.3.2 Zagospodarowanie terenu budowy 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu 
budowy, co najmniej w zakresie: 

1. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
2. wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
3. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", a także 
4. odprowadzania lub utylizacji ścieków; 
5. urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 
6. zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
7. zapewnienia właściwej wentylacji; 
8. zapewnienia łączności telefonicznej; 
9. urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście 
osobom nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, 
aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie 
jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały 
nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 
wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy. 
Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego 
jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 
m. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 
1) dla wózków szynowych - 4%; 
2) dla wózków bezszynowych - 5%; 
3) dla taczek - 10%. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu 
powyżej 1 m, zabezpiecza się balustradą, która powinna się składać z deski 
krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 
1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w 
sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W przypadku 
rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poręczy ochronnej na 
wysokości 1 m. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, 
nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 
15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie 
mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej 
z jednostronnym zabezpieczeniem, o którym mowa w § 15 ust. 2. Wyjścia z 
magazynów oraz przejścia między budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się 
poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób, w 
szczególności labiryntami. 
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Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w 
odległości nie mniejszej niż 15 m ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w 
warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty 
przejeżdżających pojazdów. Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny 
sprzęt do gaszenia pożaru oraz w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji 
pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania 
pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji 
znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 
Tablicę informacyjną należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi 
publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m. Tablica 
informacyjna powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na 
tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie 
koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm. 
Tablica informacyjna powinna zawierać: 
1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 
2) numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego 

organu nadzoru budowlanego, 
3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora, 
4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub 

wykonawców robót budowlanych, 
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 

kierownika Budowy, 
kierowników robót, 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
projektantów, 
numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia, 
numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 
Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed 
zniszczeniem. 
Ogłoszenie takie powinno zawierać: 

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, 
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 

okresach, 
3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Strefę niebezpieczną (miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzi) należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom postronnym, a wszelkie przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 
niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne 
powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. 
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające 
przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego 
powinna wynosić co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia 
lub przejazdu. Daszków ochronnych nie wolno używać jako rusztowań lub miejsc 
składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów. Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje 
zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy ją ogrodzić balustradami, 
które powinny się składać z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską 
krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem z wysokości. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z 
wysokości przedmiotów, w wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu 
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budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, ale nie mniej niż 6 m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka 
może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań 
technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. 

2.3.3 Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy. 
Miejsce do składowania materiałów i wyrobów terenie budowy należy utwardzić i 
odwodnić. 
Doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone 
balustradami ochronnymi składającymi się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m 
i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolna przestrzeń między 
deską krawężnikową a poręczą musi zostać wypełniona w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem z wysokości. Balustrady takie umieszcza się w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi dołu. Odpady należy usuwać w sposób 
ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadów 
należy wygrodzić i oznakować.  
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów 
niebezpiecznych, należy zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, 
umieszczonych w widocznych miejscach. 
Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na 
terenie budowy w opakowaniach producenta. 
W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające 
dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie 
powierzchni stropu.  
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane 
w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 
spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu 
wyrównanym do poziomu. 
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów 
workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 
warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań; 
2) 5 m - od stałego stanowiska pracy. 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub 
ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 
składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu 
drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca (kabina 
samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest 
zobowiązany opuścić kabinę. 

2.3.4 Wymagania dotyczące miejsc pracy - warunki socjalne i higieniczne. 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z 
potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać 
dopływ świeżego powietrza. Wentylacja nie może powodować przeciągów, 
wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, 
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach 
przekraczających wartości dopuszczalne. Jeżeli osoby są zobowiązane wejść do 
strefy, w której atmosfera może zawierać substancje wybuchowe, palne lub 
toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera tej strefy powinna być monitorowana za 
pomocą czujników alarmujących o stanach niebezpiecznych, a także powinny być 
podjęte odpowiednie środki zapobiegające zagrożeniom. W przestrzeniach 
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zamkniętych, w których atmosfera charakteryzuje się niewystarczającą zawartością 
tlenu lub występują czynniki o stężeniach nieprzekraczających wartości 
dopuszczalnych, osoba wykonująca zadanie powinna być obserwowana i 
asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy. 
Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie 
wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone. Żurawie, maszty lub inne 
wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mieć oświetlenie pozycyjne. Punkty 
świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków 
ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z punktami 
świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie budowy należy rozmieścić wzdłuż 
dróg i na ich skrzyżowaniach. Na łukach dróg, przy jednostronnym oświetleniu, słupy 
należy ustawiać po zewnętrznej stronie łuku. Jeżeli światło naturalne jest 
niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej, należy stosować 
oświetlenie sztuczne. W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła 
światła sztucznego. Sztuczne źródła światła nie mogą powodować: 
1) wydłużonych cieni; 
2) olśnienia wzroku; 
3) zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków 
stosowanych w transporcie; 
4) zjawisk stroboskopowych. 
Drogi ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy muszą zostać 
oznakowane znakami bezpieczeństwa. W bezpośrednim sąsiedztwie bram dla ruchu 
kołowego powinny znajdować się furtki, które należy oznakować w sposób widoczny. 
Drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny posiadać dodatkowe 
mechanizmy do ręcznego otwierania na wypadek przerwy w dopływie energii 
elektrycznej. Mechanizmy napędowe schodów ruchomych i podnośników powinny 
być obudowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych. Schody ruchome i 
pochylnie powinny być wyposażone w łatwo rozpoznawalne i łatwo dostępne 
urządzenia do ich zatrzymania. W czasie układania posadzek i wykładzin 
podłogowych lub ściennych w pomieszczeniach z zastosowaniem mas palnych lub 
zawierających palne rozpuszczalniki o właściwościach wybuchowych oraz w czasie 
pokrywania podłóg lakierem lub innymi materiałami o podobnych właściwościach 
wybuchowych, należy na czas wykonywania robót i wyparowania rozpuszczalników: 
1) usunąć otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 30 m od tych pomieszczeń; 
2) zapewnić skuteczną wentylację; 
3) używać obuwia nie powodującego iskrzenia; 
4) nie stosować narzędzi wykonanych z materiałów iskrzących. 
Obróbka kamieni na terenie budowy powinna być dokonywana w ogrodzonym 
miejscu, bez dostępu osób postronnych. Stanowiska pracy do obróbki kamieni 
oddalone od siebie o mniej niż 3 m zabezpiecza się ekranami o wysokości co 
najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w którym w czasie wykonywania obróbki elementów 
występuje wydzielanie się pyłu należy zainstalować na stanowisku roboczym 
wentylację z miejscowym wyciągiem powietrza. W czasie stosowania sprężonego 
powietrza do obróbki płaszczyzn kamienia pracownicy są zobowiązani używać 
środków ochrony indywidualnej. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów 
kamiennych pracownicy są zobowiązani używać środków ochrony indywidualnej, 
takich jak: gogle lub przyłbice ochronne, kaski, rękawice wzmocnione skórą oraz 
obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież 
roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. Szafki na odzież muszą 
być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży 
roboczej i własnej. Jeżeli na budowie roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 
pracujących, to szatnia i jadalnia muszą zostać urządzone w oddzielnych 
pomieszczeniach. Jeżeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest 
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korzystanie przez wykonujących roboty budowlane z istniejących na terenie budowy  
pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora. Ławki w 
pomieszczeniach higieniczno sanitarnych powinny być trwale przytwierdzone do 
podłoża. Palenie tytoniu na terenie budowy może się odbywać wyłącznie na otwartej 
przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni). 

2.4 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.4.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonania 
zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projektu organizacji robót, 
2) szczegółowego harmonogramu robót i ich finansowania, 
3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) programu zapewnienia jakości. 

2.4.2 Projekt organizacji robót. 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 
zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektowa, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 
harmonogramem robót. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
2) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 
3) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 

2.4.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym 
w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót określonego w umowie 
Wykonawca przestawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę 
potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

2.4.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z 
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 
nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.4.5 Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 
program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych 
robót; wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę); 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów; 
ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym oraz proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, sposób zabezpieczania i ochrony materiałów oraz urządzeń przed utratą 
ich właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie; sposób i 
procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie aparatury itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót; sposób 
postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. W 
przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami 
certyfikatu. 

2.4.6 Projekty zabezpieczenia terenu budowy. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za wykonanie robót. W tym celu przygotuje 
projekt zabezpieczenia terenu budowy. 

2.5 Dokumenty budowy. 
2.5.1 Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i 
Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy 
aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać datę wpisu, nazwisko i 
stanowisko wpisującego oraz podpis osoby która go dokonuje. Wszystkie zapisy 
powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, 
nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty 
załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez Wykonawcę jak i Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. W szczególności w dzienniku budowy powinny być 
zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy, 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
- komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych, 
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- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ 

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych, 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie, 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem 
przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane, 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 
przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela 
nadzoru autorskiego. 
 

2.5.2 Inne istotne dokumenty budowy. 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.5.1 do dokumentów budowy 
należą również: 
a) dokumenty wchodzące w skład kontraktu, 
b) pozwolenie na budowę, 
c) protokół przekazania placu budowy Wykonawcy, 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy oraz porozumienia 
cywilnoprawne, 
e) instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkań i 
narad na budowie, 
f) protokoły odbioru robót, 
g) opinie ekspertów i konsultantów, 
h) korespondencja dotycząca budowy. 

2.5.3 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 
budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 
upoważnionych przedstawicieli pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.6 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
2.6.1 Informacje ogólne. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego następujących 
dokumentów: 
a)rysunki robocze, 
b)aktualizację harmonogramu robót i finansowania, 
c)dokumentację powykonawczą, 
d)instrukcję eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 
zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 
procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na 
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kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
Wykonawcę. 

2.6.2 Rysunki robocze. 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, 
używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności 
za omyłki lub braki w nich zawarte. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zajmie się 
przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je 
Wykonawcy w terminie przewidzianym w kontrakcie. Zwłoka wynikająca z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca przedkłada Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 
mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca 
złoży trzy (3) kopie dokumentów oraz dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki robocze będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w 
odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 3 dni robocze na ich 
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń 
współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego otrzymał wszystkie rysunki na czas, tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 
powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny 
zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w 
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 
zawierające następujące informacje: 
1) nazwę inwestycji, 
2) numer umowy, 
3) ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 
4) tytuł dokumentu, 
5) numer dokumentu lub rysunku, 
6) określenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 
7) numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element, 
8) datę przekazania. 
O ile Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi inaczej, rysunki robocze 
składane będą przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem 
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on 
(Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z 
warunkami kontraktu i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z 
wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 
autorski. 

2.6.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w kontrakcie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca 
we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 
robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami kontraktu. Harmonogram ten w miarę 
postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 



Specyfikacja techniczna St-B                     Mosty – Przedszkole gminne z oddziałem żłobkowym 

__________________________________________________________________________________ 

Studio Projektowe SIM s.c.•  80-177 Gdańsk, ulica Kraśnięta 12 

str. 19 

2.6.4 Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca 
winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na bieżąco 
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

2.6.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy 
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia 
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym 
zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, zaś wynikające stąd koszty 
zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. Wszelkie 
braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dostarczonych 
instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych, 
następujących po zawiadomieniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać następujące informacje: 
1) stronę tytułową zawierającą: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia; 
2) spis treści; 
3) informacje katalogowe o producencie (nazwa firmy, kontakt, nr telefonu, pełny 

adres pocztowy); 
4) gwarancje producenta; 
5) wykresy i ilustracje; 
6) szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu; 
7) dane o osiągach i wielkości nominalne; 
8) instrukcje instalacyjne; 
9) procedurę rozruchu; 
10) właściwą regulację; 
11) procedury testowania; 
12) zasady eksploatacji; 
13) instrukcję wyłączania z eksploatacji; 
14) instrukcję postępowania awaryjnego i usuwania usterek; 
15) środki ostrożności; 
16) instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy (winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, procedurą dotyczącą 
zamawiania części zamiennych oraz kompletną instrukcją konserwacji 
zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń); 

17) instrukcje odnośnie smarowania (z wykazem punktów, które należy smarować 
lub oliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 
częstotliwością smarowania); 

18) wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do 
najbliższego przedstawiciela producenta; 

19) wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 
sterujących i alarmowych; 

20) schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń (w tym układów 
sterujących i oświetleniowych). Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać 
całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 
3.0 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od 
Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez 
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sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków umowy. Zgodnie z umową, Wykonawca jest 
zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na 
zaplecze budowy, zorganizować Zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do 
końca robót biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

4.0 Materiały i urządzenia. 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 5 dni przed użyciem 
każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych 
urządzeń. Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z 
tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania atestów i/lub wykonywania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku 
stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentów 
pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za 
ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 
lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W 
przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, 
że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na 
budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest 
upoważniony do pobierania i badania próbek materiału, żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie 
przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: a) w 
trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; b) 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla 
realizacji robót. 

4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 
badań jakości materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli 
Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 
użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, będzie wykonywany na własne ryzyko 
Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 
ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 
montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i 
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych. 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w dokumentacji budowlanej lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

5.0 Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
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kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli 
projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi 
wybrany sprzęt do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

6.0 Transport. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane 
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

7.0 Kontrola jakości robót. 
7.1 Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
jakości wykonania robót.  Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i 
świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.2 Pobieranie próbek. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca.  
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7.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie 
on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie 
przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 
zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
 

8.0 Odbiory robót i podstawy płatności. 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata 
płatności następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu 
Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót, 
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

9.0 Przepisy związane. 
9.1 Normy i normatywy. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. W przypadku braku uregulowań normowych i normatywnych w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
zastosowanie mają Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych (WTWO). 

9.2 Przepisy prawne. 
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Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 
w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane Dz.U.2020.1333 z późn. zm. 
2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881); 
4. Ustawa z dnia  24.08.1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229); 
5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późn. zm.); 
6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779); 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz  U. Nr 209, poz. 1780); 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.04.1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650); 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401); 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Wykonawca jest w 
pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych i opatentowanych urządzeń lub metod. Wykonawca będzie informował 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Autora Projektu o swoich działaniach w tym 
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

9.3 Inne dokumenty i instrukcje. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 
IV, V) 
Arkady Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 
Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 
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SST-01 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.0 Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 

Kod CPV 45100000-8 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przy realizacji zadania pn.: 
Budowa Gminnego przedszkola publicznego siedmiooddziałowego z oddziałem 
żłobkowym w Mostach przy ul. Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, w tym rozbiórką 
nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji transformatorowej, w ramach 
podpisanego kontraktu. 
 

2.0 Zakres robót objętych SST 
Zakres robót rozbiórkowych w związku z budową Sali gimnastycznej, łącznika , 
zespołu wejścia oraz dostosowaniem szkoły do obowiązujących przepisów p. poz 
obejmuje: 

- usuniecie wszystkich kolizji związanych z przebiegająca przez działkę 
napowietrzna linia średniego napięcia,  

- Rozbiórka oznaczonych na rysunku demontaży odcinków płotów metalowych 
przebiegających niezgodnie z granicą pomiędzy nieruchomościami. 
233 mb na podmurówce 

- Wycinka 4 drzew 
 

3.0 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego.  
 

4.0 Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz bitumiczny, gruz betonowy. 
 

5.0 Sprzęt 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 

Wymagania ogólne” 
5.2 Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt pod warunkiem że nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
6.0 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” Roboty rozbiórkowe. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

7.0 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić dokładne sprawdzenie 
konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów, ustalić organizację robót 
(m. innymi uzgodnienia z użytkownikiem), zagospodarować plac rozbiórki. 
 

8.0 Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności 
dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 
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9.0 Obmiar robót i wycena 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” 
Jednostki i zasady obmiarowania 
Jednostkami obmiarowymi robót są: - [m3] - ilości rozebranych podłoży 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. 
 

10.0 Odbiór robót 
10.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „ Wymagania 

ogólne” 
10.2 Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających, których 

zasady ujęto w Specyfikacji Ogólnej. 
 
11.0 Podstawa płatności 
11.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. 
11.2 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 

odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 
oraz wg zasad przedstawionych w Specyfikacji Ogólnej. 

11.3 Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć 
własnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub 
publikowanymi w ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-
bistyp lub dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, 
odpowiednie dla tego typu robót, na bazie własnych lub publikowanych składników 
cenotwórczych. 

11.4 Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji 
robót objętych niniejszą STWiOR zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
12.0 Przepisy związane 
12.1 Przepisy prawne 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – 
Rozp. Min. Bud.. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13, poz 93 
z późniejszymi zmianami  
PN – 93/N – 01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
Rozporządzenie MGPiB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunków i trybu postępowania 
przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych 
obiektów budowlanych 
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – (Dz.U. 
2003r. nr47 poz.401) 
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SST-02 
ROBOTY ZIEMNE 

1.0 Przedmiot Specyfikacji. 
Kod CPV 45111200-8 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania 
dotyczące realizacji robót ziemnych (wykonania i odbioru robót) przewidzianych do 
wykonania zadania pn.: Budowa Gminnego przedszkola publicznego 
siedmiooddziałowego z oddziałem żłobkowym w Mostach przy ul. Gdyńskiej, 
gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
towarzyszącą, w tym rozbiórką nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji 
transformatorowej, w ramach podpisanego kontraktu. 
 

2.0 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
przy realizacji zadania pn. Budowa Budowa Gminnego przedszkola publicznego 
siedmiooddziałowego z oddziałem żłobkowym w Mostach przy ul. Gdyńskiej, 
gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
towarzyszącą, w tym rozbiórką nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji 
transformatorowej i obejmują wykonanie wykopów i nasypów w gruntach kat. II 
(warunki proste) oraz zasypanie wykopów, wykonanie skarp i nasypów, 
przemieszczenie mas ziemnych. 
 

3.0 Zakres robót objętych specyfikacją. 
Zakres robót obejmuje: 

- roboty ziemne, 
- wykopy szerokoprzestrzenne 
- przemieszczenie mas ziemnych 
- kształtowanie skarp i nasypów 
- mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu 
- wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego. 
- permanentne zabezpieczenie terenu budowy od strony ulicy Piekarskiej 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody 
wykonania robót (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach ręcznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji 
uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego 
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. 
Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp 
wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych 
zależnie od zainwestowania terenu i obowiązujących warunków BHP. Nadmiar 
wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład z uwzględnieniem wytycznych zawartych w 
planie BIOZ. 
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, 
dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97- 1,0. 
W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 
Wykonawca ma obowiązek określić kolejność wszystkich robót ziemnych objętych 
SST w harmonogramie robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do 
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obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach 
jednostkowych pozostałych robót. 
 

4.0 Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną 
 

5.0 Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót budowlanych za ich zgodność z projektem budowlanym, 
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne powinny 
być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na 
którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić jego stały dozór. Przed rozpoczęciem wykonywania robót 
ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 
telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest 
zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną 
odległość Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której 
zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy 
oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Podczas wykonywania robót 
ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie 
przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy 
sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną 
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia 
się osobę nadzorującą roboty ziemne. W czasie wykonywania robót ziemnych 
miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie 
robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. W miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas 
zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej o 
wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między 
deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników 
przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo balustrady takie powinny być zaopatrzone 
w czerwone światło ostrzegawcze. Niezależnie od ustawienia balustrad, w 
przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie 
przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego. 
W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za 
pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż 
wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. Wykopy o 
ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren 
przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1 m, ale nie większej niż 2 m, 
można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 
geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować 
tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian 
wykopów w okresie zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest podczas 
wykonywania robót ziemnych: tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów, 
włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia 
roboczego gruntem, przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego 
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maszyny roboczej, przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach 
przekraczających dopuszczalny stopień, określony w jej dokumentacji techniczno-
ruchowej, wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami 
energetycznymi w odległości mniejszej niż określają to odrębne przepisy, 
przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie 
załadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie 
wzmocniona. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym 
nachyleniu należy: w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na 
szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające 
łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; likwidować naruszenie struktury 
gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia 
w każdym punkcie skarpy; sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej 
przerwie w pracy.  
W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać 
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę 
prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście (wejście) do wykopu. Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie 
powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz 
przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest 
zabronione. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy 
wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Koparka w 
czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu 
a koparką jest zabronione nawet w czasie postoju. Jeżeli roboty odbywają się w 
wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop musi 
zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu 
urobku powinny być załadowane poniżej górnej krawędzi. Składowanie urobku, 
materiałów i wyrobów jest zabronione: w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi 
wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest 
przewidziane w doborze obudowy; w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli 
ściany wykopu nie są obudowane. W czasie zasypywania obudowanych wykopów 
zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo je usuwać, w miarę 
zasypywania wykopu. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów 
wykonanych: 
w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0, 5 m; 
w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 
pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 
klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. Roboty ziemne, w zależności od 
potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 
mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z 
zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu, ręczno-mechaniczną, w której odspojenie i 
załadowanie gruntu do środków wydobywczych następuje ręcznie, transport zaś na 
odkład lub środki transportowe mechaniczne, za pomocą transporterów taśmowych , 
wyciągów skipowych, lekkich żurawi itp. ręczną w której wszystkie czynności są 
wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą narzędzi, w niektórych przypadkach 
również metodą hydromechaniczną, polegającą na odspajaniu, transporcie i 
osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy użyciu strumienia wody pod 
odpowiednim ciśnieniem. Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma 
metodami zależy od ilości robót i warunków, w jakich mają być prowadzone. Przy 
robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, 
należy także przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków technicznych: 
przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub 
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instalacje podziemne zatrzymuje się kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej 
rzędnej; warstwę tę usuwa się ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych 
lub montażowych, aby uchronić grunt w poziomie posadowienia przed wpływem 
warunków atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt 
maszyn budowlanych, spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego 
przekopania, nie mogą być zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np. 
betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to również wykopów do 
wszystkich rodzajów instalacji, które muszą zachować szczelność, wykopy powinny 
być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, aby 
uniknąć osuwania się skarp, zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić 
zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod 
fundamentami wskutek działania warunków atmosferycznych, do zasypania wykopów 
i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je 
zagęszczając, chyba że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem rzecznym, przy 
zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nie 
przekraczającej 20 cm- przy zagęszczeniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczeniu 
mechanicznym, 
Nie wolno używać do zasypania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny 
itp., nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy ukształtować zgodnie z danymi 
zamieszczonymi w tablicach w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i 
obciążenia naziomu, nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia 
ściankami przy głębokościach: 
h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i żwirach, 
h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych, 
h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i iłach, 
przy powiększaniu skarp i nasypów trzeba pamiętać o oczyszczeniu starych skarp (z 
darniny i ziemi roślinnej oraz wszystkich innych elementów gliniastych), 
zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynności można nasypywać świeży 
grunt, starannie go zagęszczając, należy unikać prowadzenia robót ziemnych w 
warunkach zimowych ze względu na duży koszt tych prac. 

5.1 Zasypywanie wykopów. 
Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby 
nie narażać wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów 
atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Wykopy należy 
zasypywać warstwami grubości 20 cm, starannie je zagęszczając. Przy pracach w 
okresie zimowym należy uważać, aby ilość zmarzniętych brył w zasypce nie 
przekraczała 15 % jej objętości. Do zasypywania wykopów wewnątrz budynku nie 
wolno używać zmarzniętego gruntu. Do zasypywania wykopów nie wolno używać 
gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki organiczne mogące spowodować 
procesy gnilne.  

5.2 Odkład gruntów. 
Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu pozwalają na 
magazynowanie mas ziemnych niezbędnych do dalszych etapów robót, tworzy się 
nasypy. Jeżeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odkładu mas ziemnych to, o 
ile jest to możliwe, powinno się je składować w zagłębieniach terenu, najlepiej jak 
najbliżej miejsca ich przyszłego wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamiętać, 
aby: odległość skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa przynajmniej jego 
podwójnej głębokości, lecz nie mniejsza niż: 
3,0 m – przy gruntach przepuszczalnych, 
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych, 
20,0 m przy elementach robót zagrożonych nawianiem śniegu. 
odkłady były wykonywane w postaci nasypu wysokości 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5 
na zboczach o kącie nachylenia do 20 % odkłady wykonywać powyżej wykopu, a 
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przy nachyleniach większych poniżej wykopu, odkłady ziemne lokalizować od strony 
najczęściej wiejących wiatrów. 

5.3 Dokładność wykonania wykopów. 
Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być 
określone w dokumentacji technicznej. Jeżeli projekt nie zawiera tego rodzaju 
danych, dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż: 
- 0,02% - przy spadkach terenu, 
- 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających, 
- 4,0 cm – przy rzędnych w siatce kwadratów 40,0 x 40,0 m, 
- 5,0 cm – przy rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
- 15,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m, 
- 5,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniżej 1,5 m, 
- 10% - przy nachyleniu skarp. 
Minimalne odchylenia rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach 
rurociągów nie powinny być większe niż: 
- 3,0 cm – w gruntach spoistych, 
- 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia. 
Szerokość wykopu, w którym jest przewidziana obudowa (rozparcie ścian wykopu), 
nie powinna różnić się od projektowanej więcej niż 5,0 cm, ze względu na 
konieczność wielokrotnego stosowania rozpór przy takich samych szerokościach 
wykopu i klinów grubości nie większej niż 5,0 cm. Ściany wykopu rozpartego lub 
podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak aby stalowe płyty, 
elementy ścianek szczelnych przylegały całą swoją powierzchnią. Minimalna 
odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, którą należy 
liczyć od wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym kierunku osi powinna 
wynosić: 
- 7,0 m – przy wykopie głębokości do 4,0 m, 
- 10,5 m - przy wykopie głębokości od 4,0 do 6,0 m. 
Przy większych głębokościach odległości te powinny być obliczone indywidualnie. 

5.4 Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych. 
Ze względu na duży wzrost kosztów roboty ziemne w okresie zimowym należy 
prowadzić w przypadkach niezbędnych. Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie 
gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją 
bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. Teren, na którym odbywa się 
podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien być przez cały czas 
procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w 
porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W przypadku prowadzenia prac w okresie 
zimowym należy: zaniechać robót, jeżeli zamarznięciu uległo więcej niż 50 % 
przewidzianego do przemieszczenia urobku, grunt przewozić na odległości możliwie 
najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do środków transportowych, 
organizować pracę na trzy zmiany, aby nie dopuścić do zamrożenia gruntu, starać się 
odpowiednio zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem, wstrzymać roboty w 
przypadku spadku temperatury poniżej – (minus) 100C. 

5.4.1 Zabezpieczenie gruntu przed zamarznięciem. 
W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych 
można zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem następującymi sposobami: pokryć 
teren przewidywanych robót środkami izolacyjnymi warstwami grubości: liście i wióry 
– 25,0 cm, trociny i rozdrobniony torf – 30,0 cm, żużel i miał węglowy – 40,0 cm, 
suchy popiół – 25,0 cm, maty słomiane – jedna warstwa spulchniać wierzchnią 
warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości około 35,0 cm, a następnie na 
głębokość 5 – 10 cm, nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi 
zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wapnia i sodu oraz ług posulfitowy. Środki te 
należy stosować ściśle wg receptur. Zastosować osłony typu namiotowego z 
nadmuchem ciepłego powietrza. 
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5.4.2 Rozmrażanie gruntu. 
Ze względu na zakres i użyte w związku z tym środki rozróżnia się rozmrażanie 
powierzchniowe oraz wgłębne. Rozmrażanie powierzchniowe polega na użyciu: 
ognisk i koksowników, elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z 
grzejników elektrycznych w obudowie blaszanej, parowych ocieplaczy z rur pełnych w 
układzie zamkniętym lub perforowanych w układzie otwartym, gorącej wody lub pary 
pod przykryciem typu namiotowego, elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych 
wykonanych ze stali zbrojeniowej o średnicy 12 – 20 mm. Rozmrażanie wgłębne 
realizuje się za pomocą: 
igieł parowych wykonanych ze stalowych, grubościennych rur ciągnionych 
perforowanych o średnicy 12 – 20 mm i długości około 2,0 m wprowadzonych do 
wywierconych otworów i podłączonych do wytwornicy pary o ciśnieniu 0,2 – 0,3 Mpa, 
igieł wodnych o konstrukcji rurowej pracujących w zamkniętym układzie zasilania 
wodą o temperaturze 50 – 700C, igieł elektrycznych odpowiedniej długości w 
zależności od grubości warstwy zamarzniętego gruntu. Sposób ten jest niedozwolony 
w pobliżu instalacji podziemnych ze względu na 
niebezpieczeństwo porażenia prądem. 
 

6.0 Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych. 
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad: 
prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, przed przystąpieniem do 
robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a szczególnie 
elektrycznych i sanitarnych, roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 
podziemnych należy prowadzić szczególnie  ostrożnie i pod nadzorem Kierownika 
Budowy, w odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy 
prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych 
trzonkach, teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i 
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze, wykopy powinny być wygrodzone 
barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu. w przypadku 
prowadzenie robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zakryć 
szczelnie balami, wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 
wykopy wąsko przestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone 
przez rozparcie ścian, do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno 
klasy III lub IV, deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać co najmniej 
15 cm ponad krawędź wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i 
innych przedmiotów, deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od 
dołu, odpiłowując stojaki w miarę rozbierania ścian, schodzić i wchodzić do wykopów 
można jedynie po drabinkach i schodach, jeśli projekt nie podaje minimalnych 
odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu istniejących 
budynków, przyjmuje się, że odległości bezpieczne przy wykonywaniu wykopów bez 
specjalnych zabezpieczeń wynoszą: 
3,0 m – jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu 
spodu fundamentu istniejącego budynku, 
4,0 m – jeśli poziomy są jednakowe, 
6,0 m – jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, 
lecz nie niżej niż 1,0 m, przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w 
terenie strefę zagrożenia dostosowaną do 
rodzaju użytego sprzętu, koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od 
krawędzi wykopów, nie dopuszczać, aby miedzy koparką a środowiskiem 
transportowym znajdowali się ludzie, samochody powinny być ustawione tak, aby 
kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki, wyładowanie urobku powinno odbywać 
się nad dnem środka transportowego, niedozwolone jest przewożenie ludzi w 
skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego, w przypadku konieczności 
dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn należy je bezwzględnie 
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wyłączyć, odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być 
nie mniejsza niż: 
3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych 
niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi 
wykopu odeskowanego, pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe 
obciążenie odkładem gruntu, niedozwolone jest składowanie urobku w granicach 
prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy wykopach nieumocnionych, w przypadku 
osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć 
miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska. Do usunięcia osuwisk lub przebić 
wodnych nie należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu 
likwidacji. gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały 
lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce 
odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe władze 
administracyjne i policję, w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź 
szczątki archeologiczne należy roboty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić 
właściwy urząd konserwatorski, w przypadku odkrycia pokładów z kruszyw lub innych 
materiałów nadających się do dalszego użytku należy powiadomić Inwestora i 
uzyskać od niego informację dotyczącą dalszego postępowania. 
 

7.0 Sprzęt. 
Koparka podsiębierna na podwoziu gąsienicowym 0.6-1.2 m3, ładowarka 1.2 m3, 
spycharka gąsienicowa 74 kW, samochód samowyładowczy 5-10 t, walec statyczny 
samojezdny do 10 t, walec wibracyjny samojezdny 7.5 t, równiarka samojezdna 74 
kW, łopaty, kilofy, wiadra, taczki. 
 

8.0 Transport. 
Mechaniczny samochodem samowyładowczym, w uzasadnionych przypadkach 
ręczny. 
 

9.0 Kontrola jakości. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien wykonać 
terenowe badania gruntu, określenie ich rodzaju i grubości warstw zalegających w 
miejscu robót ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w 
momencie rozpoczynania robót. Z przeprowadzonych na terenie budowy badań 
należy sporządzić protokół. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w 
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 
Na bieżąco należy kontrolować podsypkę pospółką według wytycznych projektowych. 
 

10.0 Jednostka obmiaru. 
m3 – objętość wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek i 
keramzytu, 
m - rury drenarskie 
 

11.0 Odbiór robót. 
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. 
Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności następujących 
wymagań: 
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-punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 
-lokalizację budynków należy sprawdzać taśmą i pomiarem niwelacyjnym z 
dokładnością do 5 mm na każdym obiekcie oddzielnie, 
-wyznaczenie konturów wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą 
co najmniej w 3 miejscach na 1km w przypadku wykonywania robót liniowych i co 
najmniej po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu. 
Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia 
terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i ich magazynowanie, usunięcie kamieni i 
gruntów małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót 
ziemnych, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do 
placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. Sprawdzenie wykonania 
wykopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczeń stateczności wykopów, rozparcia i 
podparcia ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie albo wykonanie 
urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność 
wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury 
gruntu w miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych 
robot ziemnych lub obiektów przed napływem wody, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na właściwe ujecie i odprowadzenie wód opadowych oraz występowanie ujecie 
i odprowadzenie wysięków wodnych. Z każdego sprawdzenia robót zanikających i 
robót możliwych do skontrolowania po ich zakończenie należy sporządzić protokół, 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie odbioru robót wraz z ich oceną 
należy odnotować w dzienniku budowy. Dokumentacja odbioru końcowego powinna 
zawierać: dziennik badań i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi 
wraz z odnotowanymi wynikami badań wszystkich próbek oraz sprawdzeń 
kontrolnych, powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów 
miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiarów 
liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków, protokoły sprawdzeń wyników badań 
jakościowych i laboratoryjnych, robocze orzeczenie jakościowe, analizę wyników 
badań, protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych 
robót. Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony zaraz po zakończeniu 
robót ziemnych i potwierdzony protokołem zawierającym ocenę ostateczną robót i 
stwierdzeniem ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego robót ziemnych 
należy wpisać do dziennika budowy. 
 

12.0 Podstawa płatności. 
Według kontraktu. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji 
robót objętych niniejszą STWiOR zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

13.0 Przepisy związane. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 
podatnych. 
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PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania 
techniczne. 
PN-8 l/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 



Specyfikacja techniczna St-B                     Mosty – Przedszkole gminne z oddziałem żłobkowym 

__________________________________________________________________________________ 

Studio Projektowe SIM s.c.•  80-177 Gdańsk, ulica Kraśnięta 12 

str. 36 

SST-03 
BETONOWANIE 

 
1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji: 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Kod CPV 45262300-4 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót betonowych przewidzianych do wykonania zadania pn.: Budowa 
Gminnego przedszkola publicznego siedmiooddziałowego z oddziałem 
żłobkowym w Mostach przy ul. Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, w tym rozbiórką 
nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji transformatorowej. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem oraz rusztowań 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu, 
- rozebranie deskowań, rusztowań 
- osadzanie w betonie marek stalowych 
W skład robót konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych wchodzą: 
Elementy zaprojektowane jako monolityczne wylewane na budowie: 
stropy - C30/37 (B37) 
słupy - C30/37 (B37),  
filarki - C30/37 (B37),  
wieńce - C30/37 (B37),  
belki z betonu: C30/37 (B37) 
podkłady betonowe („chudy beton”) - C 12/15 (B 15) 
ławy fundamentowe - C30/37 (B37) 
stopy fundamentowe - C30/37 (B37) 
płyty dachowe C30/37 (B37) 
belki podwalinowe - C30/37 (B37) 
płyty betonowe - C16/20 (B 20) 
Betony monolityczne w hali sportowej oraz schody terenowe należy wykonać 
jako beton o podwyższonych właściwościach wizualnych (beton 
architektoniczny) 
Elementy zaprojektowane jako prefabrykowane:   
słupy – C50/60 (B60) 
dźwigary- C50/60 (B60) 
belki, rygle i podciągi - C50/60 (B60) 
płyty dachowe - C50/60 (B60) 
płyty stropowe kanałowe - C50/60 (B60) 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami oraz 
określeniami podanymi w ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót betonowych i żelbetowych. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umowa, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacje 
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Umowy (Inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Realizacja Umowy (Inspektora 
nadzoru). 
 

2.0 Materiały 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST pkt 4. 

2.2.  Beton 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie 
normy. 
Do wykonywania konstrukcji żelbetowych należy użyć betonu zwykłego klas C16/20 i 
C25/30 wg PN-EN-206-1. Jako warstwy podkładowe należy stosować beton klasy C 
12/15 (B 15). Wbudowany beton należy zagęścić mechanicznie. 
Zakłada się, że beton konstrukcyjny będzie wytwarzany w wyspecjalizowanej 
wytwórni zgodnie z norma i dostarczany na budowę. Nie przewiduje sie produkcji 
masy betonowej na budowie. 
Dostarczona mieszanka betonowa powinna być zaprojektowana oraz sprawdzona 
przy wytwarzaniu. 
Z każdej dostarczonej partii betonu należy pobrać próbki do badań. 
 

3.0  Sprzęt 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 

- pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych 
- szalunki do betonu 
- wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości miedzy 

prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min 

- łaty wibracyjne charakteryzujące sie jednakowymi drganiami na całej długości 
- Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

zaakceptowanego przez ZRU. 
 

4.0  Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w pkt. 6. 
4.2.  Inne wymagania dotyczące środków transportowych 

- Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). 

- Ilość betonowozów należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu 
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

- Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez ZRU. 

- Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
 

5.0  Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
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- Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgoda ZRU 
(Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po 
stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg 
właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

- Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez ZRU 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymagana wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi 

wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów 

wbudowanych 
- w betonowa konstrukcje (kanałów, wpustów, saczków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
- betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora 

nadzoru) potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.3.  Wykonywanie robót 

Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-
206-1:2003 i PN-B-06251. 

5.3.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o 

konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do 
podawania mieszanek plastycznych. 

- Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 

- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na która spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, 
należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) 
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

5.3.2. Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
- Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 
buława wibratora, 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na 
głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednia i przytrzymywać buławę w jednym 
miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, 
gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle 
wynosi 0,3-0,5 m, • Belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do 
wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości; 

- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (łata) wibracyjna 
w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 

- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw 
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wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe 
pola. 

5.3.3. Przerwy robocze 
- Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu słupów i wieńców należy 

sytuować poza podporami i węzłami w odległości ok. 1/5 rozpiętości 
elementów konstrukcyjnych. 

- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być 
uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można sie kierować 
zasada, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym 
przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów 
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 

- Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 

- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie 
wznowienie betonowania nie powinno sie odbyć później niż w ciągu 3 godzin 
lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 
wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

- Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.3.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 

plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja. 

- Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody ZRU oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła 
w czasie co najmniej 7 dni. 

- Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna 
być wyższa niż 35°C. 

- Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego 
deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.3.5. Pielęgnacja betonu 
- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania należy chronić odsłonięte 

powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych, a w okresie 
zimowym - mrozu. 

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 
godz. Od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). 

- Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w 
następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

- Duże powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi 
zabezpieczającymi przed parowaniem wody. 

5.3.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
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Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- Wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień 

miedzy ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, 
- Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- Równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe NIK 2 mm. 

- Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia 
powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 
tarcz karborundowych i czystej wody. 

- Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
- Betony monolityczne w hali sportowej oraz schody terenowe należy wykonać 

jako beton o podwyższonych właściwościach wizualnych (beton 
architektoniczny) 

5.3.7. Deskowania 
- Zakłada sie wykonanie deskowań tradycyjnych lub systemowych zgodnie z 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. 
- Zalecane jest stosowanie deskowań systemowych. 
- Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

-zapewniać odpowiednia sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
-zapewniać jednorodna powierzchnie betonu, 
-zapewniać odpowiednia szczelność, 
-zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
-wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków 
atmosferycznych. 

- Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy 
wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej lub ZRU. 

5.3.8. Usuwanie deskowań 
Usuniecie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza sie po 
osiągnięciu przez beton: 

- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 
MPa 

- w stropach i 2 MPa w ścianach, 
- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie 

obniżonych temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach, 
- dla belek - 70% projektowanej wytrzymałości betonu 
- dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6,0 m - 100% projektowanej 

wytrzymałości. 
-  

6.0 Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

- Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w 
trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych 
o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż 6 próbek na partie betonu. 

- Próbki pobiera sie losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a 
następnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z 
normą. 

- Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższa od 
przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek 
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wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badan będą pozytywne, to beton 
należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

- W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 
28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za 
zgoda ZRU, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 
dłuższym niż 90 dni. 

- Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości 
betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. 

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan 
laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) 
przewidzianych norma, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich wyników badan dotyczących jakości 
betonu. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
6.3.1. Fundamenty (ławy-stopy) 

- Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentów _ 
50mm, 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno 
być większe niż ±10 mm 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do 
poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niż ± 20 mm, zaś dla 
fundamentów służących jako oparcie słupów żelbetowych _ 5 mm 

6.3.2. Słupy 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów w planie w stosunku do punktu 

pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż ±10 mm 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i 

ścian w planie w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być 
większe niż ±15 mm 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w 
metrach) na każdym poziomie nie powinno być większe niż: 
± 20 mm przy L _30 m, 
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m 
± 0,10 (L+500) przy L _ 500 m. 

- Dopuszczalne odchylenie słupa od pionu pomiędzy poziomami przyległych 
kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż ± h/300 

- Dopuszczalne wygięcie słupa pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji 
nie powinno być większe niż ±10 mm lub h/750 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa na poziomie dowolnej n-tej 
kondygnacji budynku na wysokości Σh, w stosunku do osi pionowej od 
poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: 
Σhi /300 przy klasie tolerancji N1, 
Σhi/400 przy klasie tolerancji N2. 

6.3.4. Belki i płyty 
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie 
powinno być większe niż ±10 mm 
• Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie 
powinno być większe niż ± L/300 lub 15 mm 
• Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż 
±15 mm 
• Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno być większe niż 
±10 mm 
• Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż ±15 
mm 
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• Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie 
powinno być większe niż ±15 mm 
• Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku 
do poziomu podstawy nie powinno być większe niż: 
- ± 20 mm przy H, _ 20 m 
- ± 0,5 (H,+20) przy 20 m < H, < 100 m, 
- ± 0,2 (H,+200) przy H, > 100 m. 

6.3.5. Przekroje 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie 

powinno być większe niż ± 0,04 l, lub 10 mm 
- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach 

górnym i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno 
być większe niż ± 0,04 l, lub 10 mm 

6.3.6. Powierzchnie i krawędzie 
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni 

na odcinku 2 m nie powinny być większe niż 7 mm 
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 

2 m nie powinny być większe niż 15 mm 
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej 

powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż 5 mm 
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na 

odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż 6 mm 
- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego 

skośność 
- (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 _ 

20 mm 
- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie 

powinno być większe niż 4 mm 
 

7.0 Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

- Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu oraz 1 
m2 ściany i płyty żelbetowej. 

- Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje sie ilość konstrukcji wg 
dokumentacji projektowej. 

- Z kubatury nie potrąca sie rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym 
od 6 cm2. 
 

8.0 Odbiór robót i podstawy płatności 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określą umowa 
oraz ST pkt.9. 

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 
i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 
punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co 
najmniej: ocenę wyników badan, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umowa. Do protokołu 
powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.4. Podstawa płatności 
- Płaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
- Cena jednostkowa obejmuje: 
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dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
oczyszczenie podłoża 
wykonanie deskowania z rusztowaniem 
ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 
projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, 
zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
pielęgnację betonu 
rozbiórka deskowania i rusztowań 
oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiałów rozbiórkowych poza 
granice obiektu. 
Podbeton na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustalona ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji 
robót objętych niniejszą STWiOR zgodnie z dokumentacją projektową. 

8.5. Informacje uzupełniające 
- Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, 

projektami 
- wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez 

przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 
- Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy 
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 
 

9.0 Przepisy związane 
9.1. Normy 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cześć 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-63/B06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z 
rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobową do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

9.2. Inne dokumenty 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I  
- „Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 

Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z 

późniejszymi zmianami 
- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
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- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i 
żelbetowych, - 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez 
zastosowanie dodatków mineralnych, 
• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja projektowa 
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SST-04 
ZBROJENIE 

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji: 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Kod CPV 45262310-7 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonaniai 
odbioru robót zbrojarskich w konstrukcjach żelbetowych przewidzianych do 
wykonania zadania pn.: Budowa Gminnego przedszkola publicznego 
siedmiooddziałowego z oddziałem żłobkowym w Mostach przy ul. Gdyńskiej, 
gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
towarzyszącą, w tym rozbiórką nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji 
transformatorowej, w ramach podpisanego kontraktu. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia, wiedzy 
budowlanej i przy przestrzeganiu przepisów technicznych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie 
robót związanych z: 
• przygotowaniem zbrojenia 
• montażem zbrojenia 
• kontrola jakości robót i materiałów 
Szczegółowe dane odnośnie zbrojenia konstrukcyjnego zawarte są w części 
konstrukcyjnej dokumentacji projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST sa zgodne z Normami i ST pkt. 5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót zbrojarskich. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za zgodność z umowa, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU (Inspektora 
nadzoru). 
 

2.0 Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST pkt. 4. 

2.2. Stal zbrojeniowa 
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 
objętych zakresem projektu stosuje sie stal klas i gatunków wg dokumentacji 
projektowej, tj. 
- A 0 (St0S) - strzemiona, zbrojenie rozdzielcze 
- A III (34GS lub RB400W) - zbrojenie główne 
- A III-N z gatunku B500SP lub St3SY-b-500 
- struny Y1860 S7 – dla elementów sprężonych 
- BSt500 
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2.2.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-81/H-84023. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 

2.2.3. Wymagania przy odbiorze 
- Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-H-93215. 
- Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w 

atest, 
- w którym maja być podane: 

nazwa wytwórcy 
oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 
numer wytopu lub numer partii 
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skład chemiczny według 
analizy wytopowej 
masa partii 
rodzaj obróbki cieplnej 

2.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, a do prętów o średnicy powyżej 
12,0 mm - drutu min. 1,5 mm. 

2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub 
tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe musza być mocowane do prętów. 
Nie dopuszcza sie stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły. 
 

3.0 Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, 
spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczna gwarancje i instrukcje 
obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i 
pasowych urządzeń mechanicznych. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 

4.0 Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
4.2. Informacje uzupełniające 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 
sposób zapewniający unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP 
i ruchu drogowego. 
Stal zbrojeniowa podczas transportu należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej, zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się. Podczas transportu 
przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 
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5.0 Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU 
(Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, 
że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia 
prac zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacja projektowa. 
Czyszczenie prętów 

- pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.  

- Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farba olejną można opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi 
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

- Stal pokryta łuszczącą się rdzą i zabłocona oczyszcza się szczotkami 
drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie.  

- Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
- Stal tylko zabrudzona można zmyć strumieniem wody. 
- Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Prostowanie prętów 
- Dopuszcza sie prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Ciecie prętów zbrojeniowych 

- ciecie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału 
- ciecia przeprowadza sie przy użyciu nożyc ręcznych (do średnicy 20 mm), 

nożyc 
- mechanicznych 
- dopuszcza sie też ciecie palnikiem acetylenowym 

Odgięcia prętów, haki 
- haki, odgięcia i rozmieszczenie prętów należy wykonywać wg dokumentacji z 

jednoczesnym postanowieniem normy PN-84/B-03264. 
- łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniem normy PN-

84/B-03264, zaś gięcie zgodnie z rysunkami i norma PN-91/S-10042. 
- w miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu 

ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy 
stosować średnicę zagięcia równa co najmniej 20d. 

- wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna 
spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów 
należy zwrócić szczególna uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne 
są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.3.2. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 
w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywać 
przed wstawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać 
na podbudowie z betonu. 
Układ konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
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Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia 
wysokość celu wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 
narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 
 

6.0 Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności 
z dokumentacja projektową. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i winno być potwierdzone wpisem 
do Dziennika Budowy przez ZRU (Inspektora Nadzoru). 
Odbierający winien stwierdzić zgodność ułożona zbrojenia z projektem i z normami 
w zakresie: 

- gatunku stali 
- ilości stali 
- ich średnic 
- długości, rozstawu i zakotwień 
- prawidłowego otulania i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie 

betonowania 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

Usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie 

przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, 
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: + 10 mm 
- długość pręta miedzy odgięciami: + 10 mm 
- miejscowe wykrzywienie: + 5 mm 
- Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące 

wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia 

głównego nie powinno przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 

25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
- różnica w rozstawie miedzy prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 

cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 
7.0 Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

- Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. 
- Do obliczania należności przyjmuje sie teoretyczna ilosc (kg) zmontowanego 

uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożona 
odpowiednio przez ich masę jednostkowa (kg/m). 

- Nie dolicza sie stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych ani drutu wiązałkowego 

- Nie uwzględnia sie też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania 
przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej. 

 
8.0 Odbiór robót i podstawy płatności 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie okresla umowa 
oraz ST pkt. 9. 

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 
i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 
punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co 
najmniej: ocenę wyników badan, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umowa.  
Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.4. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. 
Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiału, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, 
- wygięcie, 
- przycinanie, 
- łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu 

zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuniecie ich poza teren 

robót. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji 
robót objętych niniejszą STWiOR zgodnie z dokumentacją projektową. 

8.5. Informacje uzupełniające 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, projektami 
wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez 
przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 
Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 
 

9.0 Przepisy związane 
9.1. Normy 

PN-ISO 6935-11:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
ITD.-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowe. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowe. Poprawki PN-ISO 
6935-2/ Dodatkowe wymagania. /AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1.BI 4/91 
poz. 27 2.BI 8/92 poz. 38 Zmiany: 1.BI 4/84 poz. 17 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia 
betonu. Gatunki. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

9.2. Inne dokumenty i instrukcje 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 
„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 
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• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z 
późniejszymi zmianami. 
• Dokumenty przetargowe. 
• Umowa, warunki kontraktu. 
• Dokumentacja projektowa.  
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SST-05 

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE 
1.0 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania (montażu) i odbioru konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej 
(roboty zbrojarskie i betoniarskie zostały uwzględnione w innym rozdziale) do 
wykonania zadania pn.: Budowa Gminnego przedszkola publicznego 
siedmiooddziałowego z oddziałem żłobkowym w Mostach przy ul. Gdyńskiej, 
gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
towarzyszącą, w tym rozbiórką nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji 
transformatorowej, w ramach podpisanego kontraktu 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
poprzednim. 
 

1.1 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy dostawie montażu i odbiorze prefabrykowanych elementów 
żelbetowych, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Zakres robót objętych specyfikacją: 

- Dostawa elementów prefabrykowanych. 
- Montaż elementów konstrukcyjnych prefabrykowanych. 
- Roboty uzupełniające. 

 
Opis prac przewidzianych w projekcie 
Dostawa i montaż: 

- Płyty stropowe - sprężone wielokanałowe płyty stropowe 
- Ściany prefabrykowane zespolone do zastosowania w  budownictwie  

ogólnym  i  inżynierskim:  element  ścienny  stanowią  dwie  płyty żelbetowe 
będące tzw. „szalunkiem traconym” dla ścian monolitycznych 

 
Płyty stropowe sprężone 
W poziomach stropu nad parterem oraz nad piętrem zaprojektowano płyty kanałowe 
sprężone o wysokości 26.5cm zbrojone stalą sprężającą Y1860 S7-12.5 wykonane z 
betonu C40/50. 
Odporność ogniowa R120.  
 
Ściany prefabrykowane zespolone 
prefabrykowane elementy żelbetowe  złożone  z  dwóch  wielkpowierzchniowych płyt 
szalunkowych zespolonych kratowniczkami stalowymi. Stanowią one tzw. „betonowe  
deskowanie  tracone”  -  po  ustawieniu  na  budowie  przestrzeń  pomiędzy  płytami  
wypełniana  jest  betonem, tworząc element konstrukcyjny odpowiadający ścianom 
monolitycznym.  
Grubość płyt szalunkowych ściany zespolonej wynosi od 5 do 7 cm. W zależności od 
przeznaczenia i wymaganej nośności, grubość całkowita ścian 24 cm i 20 cm. 
Beton C30/37 
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Ilość wkładek stalowych w elementach prefabrykowanych należy dostosować do 
ustawienia elementów konstrukcji budynku. 
Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami, Ogólną Specyfikacją Techniczną – OST i oznaczają: 

- Prefabrykat – element Żelbetowy wykonany poza miejscem wbudowania. 
- Sprężone płyty stropowe – płyty stropowe których zbrojenie główne zostało 

poddane wstępnemu obciążeniu (naciągnięciu) zgodnemu z charakterem 
pacy płyty (siły sprężające zostały przekazane na beton za pomocą 
przyczepności pomiędzy betonem i zbrojeniem) - sprężenie betonu 
pozwala na przeniesienie znacznie większych sił rozciągających bez 
powstawania rys. 

- Ściany prefabrykowane zespolone prefabrykowane elementy żelbetowe  
złożone  z  dwóch  wielkpowierzchniowych płyt szalunkowych zespolonych 
kratowniczkami stalowymi 

- Beton projektowany – beton, którego żądane właściwości i dodatkowe 
cechy są podane przez wykonawcę producentowi odpowiedzialnemu za 
dostarczenie mieszanki betonowej. 

- Beton recepturowy – beton, którego skład i składniki, jakie powinny być 
użyte do jego produkcji są podane przez wykonawcę producentowi. 

- Beton normowy – beton, którego skład jest podany w normie przyjętej w 
kraju stosowania betonu składniki, jakie powinny być użyte do jego 
produkcji są podane przez wykonawcę producentowi. 

- Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym od 2,0 do 2,6 kg/dm3 
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych 
i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 

- Beton towarowy – beton dostarczony wykonawcy przez producenta, jako 
mieszanka betonowa 

- Klasa wytrzymałości na ściskanie dla betonów zwykłych - symbol literowo-
liczbowy (np. C20/25). Po symbolu C pierwsza liczba oznacza minimalną 
wytrzymałość charakterystyczną oznaczona na próbkach walcowych, druga 
liczba oznacza minimalna wytrzymałość charakterystyczną oznaczona na 
próbkach sześciennych. 

- Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed 
związaniem betonu. 

- Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody 
- Zaprawa cementowa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych 

i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o bokach 
oczek kwadratowych 2,0 mm 

- Wytrzymałość charakterystyczna (odpowiada wytrzymałości 
gwarantowanej w normie PN-88/B-06250) - wytrzymałość, poniżej której 
może się znaleźć 5% populacji wszystkich oznaczeń na ściskanie dla danej 
objętości betonu uzyskana po 28 dniach w wyniku badania wytrzymałości 
na ściskanie próbek walcowych o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm 
(oznaczanych fck, cyl) oraz wytrzymałości charakterystycznej oznaczonych 
na próbkach kostek sześciennych o boku 150 mm, (oznaczanych fck, cube) 
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- Montaż swobodny – montaż elementów prefabrykowanych wykonany na 
styk prosty, bez pomocy części łączących ograniczających wielkość 
odchyłek montażowych, pozwalających na swobodne wzajemne 
przesuwanie względem siebie montowanych elementów. 

- Montaż przymusowy (wymuszony) – montaż elementów prefabrykowanych 
wyposażonych w płaszczyznach stykowych w złącza montażowe 
ograniczające odchyłki montażowe, wyznaczające dokładne miejsca 
usytuowania elementów w konstrukcji budynku oraz uniemożliwiające 
swobodne przesuniecie poprzeczne i podłużne względem siebie 
montowanych elementów. 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.0 MATERIAŁY 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość materiałów i wykonanych robót oraz 
za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Materiały powinny mieć: 

- Oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności 
ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, lub deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby 
niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany”. 

- Zaświadczenie, o jakości dołączane do każdej partii materiałów 
stwierdzające prawidłowość wykonania prefabrykatów pod względem: 

- Jakości materiałów użytych do produkcji prefabrykatów. 
- Zgodności z projektem kształtu, wymiarów, masy prefabrykatu. 
- Wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów 

gabarytowych prefabrykatu. 
- Wielkości maksymalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów otworów i 

ich usytuowania w elemencie oraz do prawidłowego usytuowania i 
rozstawu śrub, sworzni, prętów, blach łącznikowych itp. elementów 
umieszczonych w prefabrykatach. 

 
Rodzaje materiałów 
Cement, beton, zaprawy cementowe i betonowe, kruszywa, woda, prefabrykaty: 

- Płyty stropowe - sprężone wielokanałowe płyty stropowe 
- Ściany prefabrykowane zespolone do zastosowania w  budownictwie  
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ogólnym  i  inżynierskim:  element  ścienny  stanowią  dwie  płyty żelbetowe 
będące tzw. „szalunkiem traconym” dla ścian monolitycznych 

wraz ze wszystkimi niezbędnymi okuciami, kotwami podkładkami i otworami 
montażowymi – powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją produkcyjną i 
montażową, która zawiera : 
 
dla produkcji: 
•  wymiary zewnętrzne pojedynczych ścian, 
•  rozmieszczenie zbrojenia, 
•  ilość, położenie i wymiary otworów, 
•  rozkład instalacji, 
 
dla wykonawcy:  
•  plan i kolejność ustawienia poszczególnych elementów, 
•  zbrojenie styków i narożników, 
•  sposób podparcia, 
•  miejsce i sposoby zabezpieczeń przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych. 
 
Materiały do uszczelniania styków w konstrukcjach z elementów prefabrykowanych 
powinny zabezpieczać przed przedostawaniem się pożaru przez strefy pożarowe, 
zabezpieczać przed możliwością przedostawania się wody i tworzyć elastyczne 
połączenie prefabrykatów. Materiały powinny odznaczać się łatwością stosowania i 
trwałością. Kity wkładki i uszczelki z tworzyw sztucznych lub inne materiały powinny 
mieć, jakość potwierdzoną zaświadczeniem, o jakości wystawionym przez 
producenta i być dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Elementy do połączeń prefabrykatów powinny być dostarczone na miejsce 
montażu w postaci gotowej do wbudowania tzn. o wymaganej w projekcie długości i 
kształcie. Powinny mieć powierzchnię czystą, bez łuszczącej się rdzy, zendry, 
zanieczyszczenia smarami, ziemia itp. Nagwintowane końce prętów powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i korozją. 
 
Łączniki montażowe. 
Wszystkie elementy prefabrykowane muszą być wyposażone w odpowiednie 
akcesoria umożliwiające transport i montaż. 
 

3.0 SPRZĘT 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustaleń w 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
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Do montażu prefabrykatów należy stosować żurawie wieżowe i żurawie samojezdne 
kołowe. 
 

4.0 TRANSPORT PREFABRYKATÓW 
Transport prefabrykatów należy wykonywać samochodami skrzyniowymi, zestawami 
niskopodwoziowymi, ciągnikami siodłowymi z naczepami niskopodwoziowymi, 
dłużycowymi w zależności od gabarytów i ciężaru ładunku. 
W przypadku przewozu prefabrykatów przekraczających dopuszczalne wymiary 
należy uzyskać zgodę na przewóz takiego ładunku i sprawdzić prześwity pod 
wiaduktami i w tunelach. Każdorazowo należy sprawdzać dopuszczalne obciążenia 
dróg i mostów. 
Transportowany ładunek powinien być zabezpieczony przed przesunięciem i 
uszkodzeniem. Sposób podparcia prefabrykatu, w czasie transportu, sposób 
załadunku i rozładunku powinien być skonsultowany z producentem elementu. 
Każdy z prefabrykatów powinien posiadać informację o typie, warunkach 
składowania, transportu i montażu. Nieprawidłowy sposób podparcia w trakcie 
transportu lub składowania oraz niezgodne z założeniami miejsca montażu zawiesi w 
czasie rozładunku lub montażu mogą doprowadzić do zniszczenia elementu. 
Prefabrykaty powinny być dostarczane na budowę zgodnie z kolejnością ich montażu 
 

5.0 WYKONANIE PREFABRYKATÓW – ZALECENIA OGÓLNE  
Przed zleceniem wykonania prefabrykatów należy sprawdzić ilości i wymiary podane 
w dokumentacji. Typowe prefabrykaty płyt stropowych należy zamawiać w 
specjalistycznych wytwórniach mających w swojej ofercie tego typu elementy. 
Prefabrykaty projektowane indywidualnie należy zamawiać w wytwórniach 
dysponującej niezbędnym oprzyrządowaniem i doświadczonymi pracownikami. 
Zakłada się, że rysunki warsztatowe prefabrykatów zostaną wykonane w wytwórni i 
uzgodnione z biurem projektów. 
Prefabrykaty należy wykonywać w formach stalowych zapewniających dokładne 
wymiary, nieodkształcalność kształtu i równą gładką powierzchnię wyrobu. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być sprawdzona geodezyjnie forma, 
prawidłowość wykonania zbrojenia, prawidłowość rozmieszczenia i zamocowania 
marek stalowych, kotew, elementów montażowych, przepustów itp.) 
Tolerancje dla prefabrykatów ściennych: 
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Tolerancje dla prefabrykatów stropowych: 
• Tolerancje wykonawcze:  

- Długość płyty +/- 25mm o Szerokość płyty +/- 5mm  
- Szerokość płyty dla płyt ciętych podłużnie +/- 25mm •  

Tolerancje związane z bezpieczeństwem konstrukcji  
- Wysokość płyty - H≤150 mm ; -5 mm, +10 mm - H≥250mm ; +/- 15 mm  
- Minimalna szerokość środnika: - pojedynczy środnik; -10 mm - w sumie dla 

płyty; -20 mm  
- Minimalna wysokość półki: - pojedyncza półka; -10mm, + 15mm  
- Pionowe umieszczenia zbrojenia po stronie rozciąganej - pojedynczy pręt, 

splot; * h≤200 mm +/- 10mm * h≥250 mm +/- 15mm - wartość średnia dla 
płyty +/-7mm •  
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Charakterystyka powierzchni Górna powierzchnia płyt może być zatarta na gładko lub 
uszorstniona za pomocą szczotki. Przyjmuje się powierzchnię uszorstnioną. Spód 
płyty jest gładki od formy, dopuszcza się występowanie nielicznych porów i kawern. 
Większe defekty są szpachlowane. Płyty cięte po długości, krawędź ciętą mają 
nieregularną, poszarpaną co wymaga na budowie dodatkowych prac 
wykończeniowych po stronie Odbiorcy. Otwory odwodnieniowe umieszczone w dolnej 
powierzchni płyt po montażu i po wylaniu wieńców wymagają udrożnienia, jest to 
zakres prac po stronie Odbiorcy. 
 

6.0 MONTAŻ PREFABRYKATÓW 
Zasady ogólne montażu prefabrykatów: 

a) Stosownie do przyjętych montaży (montaż swobodny lub montaż wymuszony) obiekt 
powinien być podzielony na działki montażowe stanowiące zamkniętą całość 
konstrukcyjną, których wielkość wynika z organizacji montażu 

b) Wszystkie podstawowe parametry (udźwig, wysięg, wysokość podnoszenia itp.) 
przeznaczonego do robót montażowych i transportowych sprzętu mechanicznego 
(żurawie, suwnice bramowe i inne) oraz urządzenia pomocnicze do montażu 
prefabrykatów (rozpory, prowadnice, zawiesia, chwytaki, łączniki, drabiny, 
rusztowania itd.) powinny być dostosowane do rodzaju prefabrykatów i warunków 
budowy zgodnie z wymaganiami ustalonymi w projekcie technologii i organizacji robót 
(projekt sporządzony przez wykonawcę robót) 

c) Montaż konstrukcji z elementów prefabrykowanych należy rozpocząć po 
stwierdzeniu, że dostarczone na budowę elementy są zgodne z projektem (i 
specyfikacja techniczną) pod względem kompletności, jakości i ilości.  Przed 
przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić czy wszystkie czynności 
przygotowawcze zostały wykonane zgodnie z projektem oraz czy konstrukcja 
podporowa wraz ze złączami osiągnęła wytrzymałość nie mniejszą niż 0,7 
wytrzymałości projektowanej (jeżeli projekt organizacji montażu nie stanowi inaczej). 

d) Przyjęta kolejność montażu elementów prefabrykowanych powinna zapewniać 
łatwość i bezpieczeństwo montażu oraz być zgodna z projektem technologii i 
organizacji montażu umożliwiającym jak najszybsze tworzenie, w każdym etapie 
procesu montażowego, bezpiecznej pod względem statycznym całości konstrukcji. 

e) Elementy, które zostały postawione, a z jakichkolwiek powodów zachodzi potrzeba 
zmiany ich położenia, powinny zostać podniesione, zaprawa i elementy montażowe 
usunięte a miejsca styków dokładnie oczyszczone. Ponowne prawidłowe ustawienie 
tych elementów należy wykonać na nowej zaprawie. 
Montaż prefabrykatów można wykonać pobierając je ze składowiska 
przyobiektowego lub bezpośrednio z środka transportu (montaż z kół) 
Prefabrykaty należy ustawiać zgodnie z projektem na fundamentach, słupach, 
ścianach, ryglach, belkach, dźwigarach) i łączyć, z innymi elementami konstrukcji, 
poprzez spawanie, wklejanie kotew, stosowanie połączeń systemowych (haki, śruby, 
łączniki, podkładki) lub betonowanie. 
Montaż prefabrykatów powinien być wykonany przez przeszkolony personel 
Wykonawcy. Niedopuszczalne jest obciążanie elementów, które nie uzyskały 
wystarczającej wytrzymałości. Inspektor Nadzoru decyduje o możliwości obciążania 
kolejnych elementów konstrukcji. W czasie montażu należy sprawdzać należyte 
podparcie i usztywnienie poszczególnych elementów. Niedopuszczalne jest 
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klawiszowanie prefabrykatów spowodowane nierównym podłożem lub wadami 
prefabrykatów. 
 
Montaż ścian 
Ściany powinny być montowane przy użyciu specjalnych rozpór lub prowadnic 
ustawionych na umożliwiających ostateczną regulację położonych elementów. 
Typ prowadnic i innych urządzeń mocujących tymczasowo konstrukcję 
powinien być ustalony w projekcie montażu. 
Nie dopuszcza się zdejmowania tych urządzeń do czasu osiągnięcia przez beton w 
złączach wytrzymałości nie mniejszej niż 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Prawidłowość ustawienia w płaszczyźnie pionowej i poziomej ścian należy 
kontrolować przyrządami geodezyjnymi.  
Montaż prefabrykatów ściennych: 
Ściany zespolone wyposażone są w specjalne haki montażowe umożliwiające 
rozładunek i montaż. Do montażu płyt należy użyć dźwigu lub żurawia o odpowiedniej 
nośności. Prefabrykaty są oznaczone numerami pozycji zgodnie z planem 
montażowym. Podnoszone kolejno za pomocą dźwigu i ustawiane na przygotowanym 
podłożu, z którego wystaje zbrojenie kotwiące i taśma uszczelniania  styków.  
Poziomowania  dokonuje  się  podkładkami  z  tworzywa  sztucznego. Ustawione 
ściany przed betonowaniem usztywnia się za pomocą specjalnych  podpór  
montażowych  przytwierdzanych  do  podłoża  i  wbetonowanych w prefabrykat 
specjalnych gwintowanych tulei montażowych. 
Po  ustawieniu  i  podparciu  ścian  oraz  zamontowaniu  zbrojenia narożników  i  
styków  można  przystąpić  do  betonowania.  do  wypełniania ścian stosować beton 
kl. nie niższej niż c12/15 (b15). 
maksymalna prędkość wypełniania na wysokość wynosi 1 metr na godzinę.  z  uwagi  
na  dokładność  wypełnienia  styków  mieszankę betonową należy zagęszczać 
wibratorami wgłębnymi. 
 
Montaż stropów 
Przed przystąpieniem do montażu tych elementów należy dokładnie sprawdzić 
poziom górnych powierzchni obu podpór. W przypadku stwierdzenia różnicy, poziomy 
należy wyrównać. Montaż elementów powinien być wykonany w sposób 
zapewniający prawidłowe i dokładne ich ułożenie, a usztywnienie tych elementów 
powinno być zgodne z projektem. Zawiesia i inne elementy pomocnicze używane 
przy montażu tych elementów powinny być zgodne z projektem technologii montażu. 
Przed obetonowaniem górnej części prefabrykowanej płyty TT należy zamocować 
trwale element prefabrykowany i zgłosić go do odbioru. 
 
Połączenia pomiędzy elementami. 
Wypełnienie złącz pomiędzy elementami zaprawą cementową lub mieszanką 
betonową należy wykonać dopiero po stwierdzeniu prawidłowego ustawienia 
elementów, dokonaniu odbioru połączeń spawanych lub ułożonego zbrojenia, 
stwierdzeniu zabezpieczenia części metalowych przed korozją i usunięciu wszelkich 
zanieczyszczeń mechanicznych. Przy wypełnieniu złącz zaleca się wykonywać 
zagęszczenie betonu przez wibrowanie lub tłoczenie pod ciśnieniem. Przy 
stosowaniu procesów „mokrych” temperatura nie powinna być niższa niż + 5°C 
 



Specyfikacja techniczna St-B                     Mosty – Przedszkole gminne z oddziałem żłobkowym 

__________________________________________________________________________________ 

Studio Projektowe SIM s.c.•  80-177 Gdańsk, ulica Kraśnięta 12 

str. 59 

Uszczelnienie złącz i spoin niekonstrukcyjnych 
Uszczelnienie chroniących budowlę przed przeciekami wód opadowych lub 
gruntowych powinno być wykonane za pomocą kitów, uszczelek ze spienionych 
tworzyw sztucznych oraz uszczelek wykonanych na bazie kauczuku itp. materiałów. 
Wypełnienie spoin w elementach konstrukcyjnych rozdzielających strefy pożarowe 
należy wykonać atestowanym materiałem przestrzegając ściśle technologii 
producenta. 
 
Montaż prefabrykatów należy prowadzić przy stałej kontroli geodezyjnej. Trwałe 
połączenie prefabrykatów następuje po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
zgodności zamontowania elementu z projektem i operatem geodezyjnym. 
 
Warunki atmosferyczne przy montażu prefabrykatów 
Montaż prefabrykatów nie jest uzależniony od warunków atmosferycznych, należy 
jednak unikać pracy w temperaturach poniżej – 5°C 

W przypadku konieczności stosowania podkładek elastomerowych i uszczelnień 
pomiędzy prefabrykatami (układanych w trakcie montażu) należy sprawdzić, w jakim 
zakresie temperatur można je stosować i uwzględnić tę informację przy 
podejmowaniu decyzji o montażu. 
W przypadku wykonywania robót pomocniczych na mokro (obetonowanie połączeń, 
wypełnienie szczelin zaprawą montażową itp.), należy stosować się do zaleceń 
podanych w robotach betoniarskich wykonując roboty wyłącznie w temperaturach nie 
niższych niż plus 5ºC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 
wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być 
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 
Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą 
opadową. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego 
deszczu. 
 
Dozbrojenie elementów prefabrykowanych w miejscach połączeń 
Po sprawdzeniu prawidłowości montażu prefabrykatów można przystąpić do robót 
mających na celu zespolenie konstrukcji w całość.  
 
Zmniejszenie przekroju prefabrykatów 
W elementach prefabrykatów niedopuszczalne jest jakiekolwiek inne niż oznaczone w 
projekcie bruzdowanie wiercenie lub inne naruszanie przekroju konstrukcyjnego 
elementu bez zgody Konstruktora. 
 

7.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 Zakres badań prowadzonych w wytwórni prefabrykatów 
W trakcie inspekcji w wytwórni prefabrykatów należy sprawdzić: 
- rodzaj zastosowanego kruszywa i rodzaj cementu 
- sposób zbrojenia 
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- dokładność w montażu akcesoriów  
- sposób wykonania formy - w szczególności: wymiary, odkształcalność, gładkość 
powierzchni 
- konsystencje mieszanki betonowej (marka betonu) 
- sposób prowadzenia betonowania i zagęszczania betonu 
- warunki dojrzewania prefabrykatów 
- warunki załadunku prefabrykatów i transportu 
 
Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia montażu prefabrykatów 
Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać inwentaryzacje geodezyjną wykonanej 
konstrukcji i sprawdzić czy miejsca podparć prefabrykatów zostały wykonane zgodnie 
z projektem. 
 
Sprawdzenie prefabrykatów przed montażem: 

- porównanie informacji o rodzaju i nośności prefabrykatu z wymaganiami w 
projekcie 

- sprawdzenie wymiarów prefabrykatów, 
- sprawdzenie powierzchni prefabrykatów, 
- sprawdzenie położenia i zgodności z projektem okuć, marek przepustów 

zamontowanych w prefabrykacie, 
- sprawdzenie uchwytów montażowych, 

Powierzchnia prefabrykatów musi być gładka bez "raków". 
Szczególną uwagę należy zwrócić na widoczne (po wykonaniu robót 
wykończeniowych) elementy prefabrykatów. 
Sprawdzenie prefabrykatów po montażu 

- sprawdzeniu geodezyjne – porównanie odchyłek rzeczywistych z 
dopuszczalnymi, 

- sprawdzenie połączeń prefabrykatów, 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów uszczelniających, 
- sprawdzenie próbek betonu użytego przy scalaniu i uzupełnianiu konstrukcji 

prefabrykowanej  
 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Podstawą do odbioru technicznego konstrukcji zmontowanej z żelbetowych 
elementów 
prefabrykowanych stanowią następujące badania: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną i 
decyzjami Inspektora Nadzoru, 
b) badania materiałów, 
c) badania prawidłowości i dokładności wykonania robót montażowych, 
- sprawdzenie jakości wykonania stanu surowego po zakończeniu montażu 
elementów, wykonaniu złącz i wypełnieniu spoin zewnętrznych i wewnętrznych. 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorowi ostatecznemu 
(końcowemu) w fazie, gdy ocena prawidłowości wykonania jest jeszcze możliwa. 
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Jako roboty ulegające zakryciu należy traktować wykonanie podkładek i połączeń 
montażowych prefabrykatów Połączenia po odebraniu podlegają zabetonowaniu. 
Odbiór częściowy robót 
Odbiór częściowy – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończone 
elementy całego zadania wyszczególnione w harmonogramie robót. 
Do odbioru częściowego wykonawca przygotowuje następujące dokumenty 

- dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w 
czasie budowy z inwentaryzację powykonawczą obiektu, 

- dziennik budowy z uwagami dotyczącymi warunków realizacji robót, 
- protokoły odbioru prefabrykatów, 
- atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
- protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- protokoły z odbioru robót zanikających (np. elementy połączeń), 
- operaty z pomiarów geodezyjnych, 
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z 

procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania 
konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości położenia elementu prefabrykowanego w planie i 

wysokościowo, 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, 
- jakości betonu w prefabrykatach pod względem jego zagęszczenia, 

jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń 
- prawidłowość montażu prefabrykatów (powierzchnia oparcia, zastosowane 

podkładki) 
- prawidłowości wykonania połączeń elementów konstrukcyjnych 

 
Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 
dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie 
budowy z inwentaryzację powykonawczą obiektu,. 

- dziennik budowy, 
- protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
- inwentaryzację geodezyjną z zaznaczonymi różnicami w stosunku do projektu 
- protokoły odbioru prefabrykatów, 
- atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
- protokoły z odbioru robót zanikających, 
- protokoły z odbiorów częściowych 
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, 
wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 
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- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów 
- jakości betonu w prefabrykatach i w elementach uzupełniających pod względem 

jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń 
W elementach widocznych (bez okładzin) należy uwzględnić wymagania architekta w 
stosunku do powierzchni betonu. 
Prawidłowości wykonania połączeń elementów konstrukcyjnych  
Jeżeli wyniki badań konstrukcji pozwalają na dopuszczenie obiektu do eksploatacji 
należy sporządzić protokół odbioru końcowego zawierający: 
datę, miejsce i przedmiot spisanego protokółu, 
nazwiska przedstawicieli: 

a) Inspektora Nadzoru 
b) Jednostki przejmującej obiekt w administrację  
c) Wykonawcy montażu 

- oświadczenie jednostki przejmującej obiekt w administrację o przejęciu od 
Wykonawcy kompletnej dokumentacji budowy w skład, której wchodzą: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami, 
b) Dziennik Budowy, 
c) Atesty materiałów użytych w Wytwórni i podczas montażu, 
d) Świadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badań wymaganych w Specyfikacjach i 

innych dokumentach kontraktowych, 
e) protokoły odbiorów częściowych. 
f) stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Dokumentacją Projektową i 

wymaganiami Specyfikacji 
g)  stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji. 

SST-06 
KONSTRUKCJE STALOWE 

 
1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji: 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Kod CPV 45223200-8 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania zadania pn.: Budowa 
Gminnego przedszkola publicznego siedmiooddziałowego z oddziałem 
żłobkowym w Mostach przy ul. Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, w tym rozbiórką 
nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji transformatorowej. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynności 
związanych z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowych: 
Balustrady zewnętrzne  
Balustrady wewnętrzne 
Konstrukcja stalowa dachu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem i montażem 
konstrukcji stalowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych 
robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności na terenie budowy oraz zgodność z 
umowa, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
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realizacje umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Zarządzającego Realizacja Umowy (Inspektora nadzoru). 
 

2.0 Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

2.2. Stal konstrukcyjna 
Do konstrukcji stalowych przewidziana jest stal: 
Płatwie: dwuteownik HEB 220, stal S355J0  
Płatew kalenicowa: dwuteownik HEB 220 i 280, stal S355J0 
Krawężnice: dwuteownik HEB 220, stal S355J0 
Słupki: rura kwadratowa 180x 180 x10 mm 
 
Balustrady wykonane ze stali S235J0.  
Minimalna wysokość balustrady 1.1 m cm  
Pochwyt - rura stalowa  42,4 × 3.2 mm. 
Słupki kęsy- kwadratowe 45×45×3, 25×25×2 mm 
 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
r. nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., 
nr 92, 

- poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 

r., nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie tych Ustaw. 
Materiały stosowane do wykonanie elementów konstrukcji stalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom w normie PN-B-03207:2002. 
Ponadto kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowej powinny mieć: 

- atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru 
- trwałe ocechowanie 
- wybite znaki cechowe 

2.3. Materiały spawalnicze 
Technologia spawania powinna być opracowana przez wytwórcę konstrukcji, dotyczy 
to również doboru materiałów spawalniczych 
Materiały spawalnicze powinny spełniać wymogi zawarte w tabeli 2 normy PN-B-
06200:2002 

2.4. Materiały złączne 
śruby, nakrętki, podkładki zgodne z wymaganiami normy PN-B-06200:2002 wg pkt 
3.5 

2.5. Informacje uzupełniające 
Do zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych stosować środki 
posiadające certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną ITB (pęczniejące farby 
ogniochronne). 
 

3.0 Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
3.2. Sprzęt do wykonywana robót montażowych 
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Roboty związane z montażem konstrukcji stalowej mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu do wykonania zamierzonych robót. 

3.2.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 
aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach. 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone 
z dostateczna wentylacja; 

 
4.0 Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
4.2. Informacje uzupełniające 

Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać 
wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, 
odkształceniu, przewróceniu, itp. 
Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania 
nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. 
 

5.0 Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgoda ZRU 
(Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, 
że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia 
prac zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 
5.3.1. Wykonanie obejmuje: 

- Balustrady zewnętrzne  
- Balustrady wewnętrzne 
- Konstrukcję/ podkonstrukcję metalową słupowo- ryglową do zawieszenia 

pokrycia ścian elewacją zaprojektować po wyborze producenta systemu 
elewacji wentylowanej - na etapie projektu warsztatowego - wymaga 
akceptacji ZRU i Projektanta 

5.3.2. Wykonanie konstrukcji stalowej składa się z następujących czynności: 
- transport konstrukcji ze składowania do miejsca montażu, 
- scalanie elementów przed ich wmontowaniem, 
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- montaż elementów z regulacją, wykonaniem połączeń styków montażowych, 
ustawieniem elementów na podkładach regulacyjnych z zamocowaniem na 
śruby kotwiczne, 

- rozwiercenie lub przeczyszczenie otworów przy połączeniach skręcanych na 
śruby, 

- ustawienie, zawieszenie, przenoszenie i rozebranie odpowiednich rusztowań, 
przygotowanie powierzchni konstrukcji do malowania (zabezpieczeń 
przeciwpożarowych)  

- elementy konstrukcji stalowej winny być oczyszczone w wytwórni w procesie 
śrutowania do stopnia czystości wymaganego w normie PN ISO 8501-1/1996 
(dawna PN-70/H-97050): 

- malowanie konstrukcji. Elementy konstrukcji należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie  

- Zabezpieczenie przeciw działaniu ognia: 
Elementy konstrukcyjne stalowe: belki stalowe HEB i słupy stalowe w 
przestrzeni poddasza, jako główne elementy konstrukcyjne budynku 
zabezpieczyć poprzez zastosowanie systemu zabezpieczeń do wytrzymałości 
ogniowej R120 - zgodnie z aprobatą przyjętego systemu. 

- Belki HEB: systemową metodą natrysku - sucha zaprawa na bazie 
włókien z wełny mineralnej do ochrony przeciwpożarowej. Materiał 
składa się z wełny mineralnej i nieorganicznych spoiw 
hydraulicznych.  

- Słupy rura kwadratowa 180x 180 x10 mm: systemowa obudowa 
płytami pożarowymi 4 cm. 

5.3.3. Wytyczne montażu 
- Konstrukcje stalowe należy montować przy udziale środków, które zapewniają 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, stateczności układu 
geometrycznego i wymiarów oraz możliwość użytkowania konstrukcji. 
Stateczność konstrukcji i jej części powinna być zapewniona w każdej fazie 
transportu i montażu, miedzy innymi także za pomocą stężeń stałych 
przewidzianych projektem wykonawczym lub projektem montażowym. 

- Podczas montażu w szczególności powinny być przestrzegane punkty od pkt. 
5.1. do pkt.5.5. normy PN-77/B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane. 
Wymagania i badania”. 

- Wykonawca w trakcie wykonawstwa konstrukcji stalowej powinien wykonać 
montaż próbny w wytwórni. 

5.3.4. Wytyczne spawania 
Dobór gatunków elektrod wg „Ogólnej instrukcji technologicznej spawania i kontroli 
jakości złączy spawanych w konstrukcjach stalowych i żelbetowych w budownictwie 
przemysłowym” - wydanej przez Spawalniczy Ośrodek Budownictwa w Warszawie. 
 

6.0 Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania montażu konstrukcji 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementów konstrukcji stalowej: 
- kontrola stali, 
- sprawdzenie elementów stalowych, 
- sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu, 
- kontrole jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
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- sprawdzenie połączeń, 
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych. 

• Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji stalowej 
- sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają 

wymogom skrajni i czy są trwale mocowane, 
- sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z 

dokumentacją projektową, 
- kontrole jakości powłok antykorozyjnych, 
- sprawdzenie poprawności wykonania elementów konstrukcji poprzez 

wykonanie próbnego montażu w istniejącej konstrukcji. 
Kontrola montażu elementów konstrukcji stalowej 

- sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z 
dokumentacją projektową, 

- sprawdzenie połączeń, 
- kontrole jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- kontrole jakości powłok antykorozyjnych. 

Kontrola przygotowania powierzchni metalowych do malowania i zabezpieczeń 
przeciwpożarowych 

- powierzchnia stalowa musi być czysta i sucha, pozbawiona zatłuszczeń, kurzu 
i innych zanieczyszczeń. 

- zaleca sie przygotowanie powierzchni metoda strumieniowo - ścierna do 
stopnia Sa 2,5. 

- dopuszcza sie przygotowanie powierzchni metodami mechanicznymi i 
ręcznymi do stopnia St 3. 

- stopień przygotowania powierzchni należy uzgodnic z przedstawicielem 
producenta środków do zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Kontrola zabezpieczeń przeciwpożarowych, sprawdzeniu podlega: 
- wygląd zewnętrzny 
- grubość powłok (farby podkładowej, pęczniejącej, nawierzchniowej) zgodnie z 

wytycznymi producenta 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

Tolerancje i odchyłki wykonania warsztatowego i montaKowego wg PN-B-
06200:2002 
Spawy wg PN-EN 25817 
 

7.0 Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest: 1 tona konstrukcji stalowej 
 

8.0 Odbiór robót i podstawy płatności 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa 
oraz ST pkt. 9. 

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i 
wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 
punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co 
najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być 
dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.4. Podstawa płatności 
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Płaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST w tym również opracowanie, 
projektów warsztatowych ptk. 5.3.1. 

8.5. Informacje uzupełniające 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami 
warsztatowymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez 
przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 
Odbiór robót powinien sie odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. 
Z zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji metalowych należy sporządzić 
protokół przy udziale Wykonawcy i przedstawiciela ZRU, w którym określa się 
wykonującego zabezpieczenie, rodzaj i ilość użytych materiałów, stopień 
zabezpieczenia, powierzchnie zabezpieczenia. 
Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą 
konstrukcje oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza ZRU (Inspektor nadzoru) wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Odbiór konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych elementów w istniejącą 
konstrukcje oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń, potwierdza ZRU (Inspektor nadzoru) wpisem do Dziennika Budowy. 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do 
wbudowania w istniejącą konstrukcje oraz montaż tych elementów podlega 
odbiorowi, 
a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji 
robót objętych niniejszą STWiOR zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

9.0 Przepisy związane 
9.1. Normy 

- PN-97/B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 
odbioru. Wymagania podstawowe. 

- PN-EN 10025 Niestopowe stale konstrukcyjne 
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje stalowe z kształtowników 

i blach profilowych na zimno. Projektowanie i wykonanie. 
- PN-77/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania. 
- PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
- PN-71/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, 

staliwa, żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
- PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. 

Ogólne wytyczne. 
- PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
- PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
- PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje 

kształtu, wymiarów i masy. 
- PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco. 
- PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki równoramienne z zaokrąglona stopka i 

ramieniem, walcowane na gorąco. Wymiary oraz tolerancje kształtu i 
wymiarów. 
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- PN-EN10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Wymiary. 

- PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

- PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Kątowniki równoramienne i 
nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

- PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
- PN-ISO 8992: 1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, 

śrub dwustronnych i nakrętek. 
- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i 

napawania stali. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie 

klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
- PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. 

Badania wizualne. 
- PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 

radiograficzne złączy spawanych. 
- PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 

ultradźwiękowe złączy spawanych. 
9.2. Inne dokumenty 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom 
III - „Konstrukcje stalowe” - opracowane przez Instytut techniki Budowlanej, 
00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) 
z późniejszymi zmianami 

- Dokumenty przetargowe 
- Umowa, warunki kontraktu 
- Dokumentacja projektowa 
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SST-7   
POKRYCIA DACHOWE, ROBOTY  DEKARSKIE  I  BLACHARSKIE,  

RYNNY I RURY SPUSTOWE 
 
1.0 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1 Przedmiot 

CPV 45261000-4 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich i 
dekarskich dla: Budowa Gminnego przedszkola publicznego 
siedmiooddziałowego z oddziałem żłobkowym w Mostach przy ul. Gdyńskiej, 
gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
towarzyszącą, w tym rozbiórką nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji 
transformatorowej, w ramach podpisanego kontraktu. Specyfikacja Techniczna jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.2 Zakres 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
dekarskich i blacharskich oraz montażu rynien i rur spustowych. 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który stanowi 
integralny załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według 
słownika CPV : 
klasa 45.25. kod CPV 45260000-7 – roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych 
klasa 45.25. kod CPV 45261320-3 – kładzenie rynien. 

 
2.0 MATERIAŁY 

Systemowe panele z blachy na rąbek stojący: panele wyprofilowane przez 
odpowiednie zaginanie blachy na całej długości 

- blacha cynkowo-tytanowa  0.7 mm, w kolorze grafitowym 
- wysokość rąbka (mm) 25 
- szerokość zwoju (mm) 500  
- rozstaw rąbków (mm) 430  
- ciężar (kg/m 2 ) grubość 0,7 mm 5,84  
- długość pojedynczego panelu z blachy do 10 mb 

Systemowa membrana separacyjna: folia z polietylenu o dużej gęstości (PE-HD) z 
wypustkami w kształcie ściętych stożków. 
Płyta OSB 25 mm 
Rynny i rury spustowe 150/ 120 mm (pełen system) 
Blacha ocynkowana 0.6 mm powlekana obustronnie poliestrem matowym w kolorze 
ciemno szarym/grafitowym/antracytowym np. RAL 7031,  
Kołki, 
Obróbki blacharskie: 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej obustronnie 275g/m2 
powlekanej: POLIESTER MATOWY GRUBOZIARNISTY grubość powłoki 35µm. w 
kolorze ciemno szarym/grafitowym/antracytowym np. RAL 7031 
Preparat do izolacji obróbki blacharskiej – kwas krzemowy ISOLIT. 
Papy termozgrzewalne 
materiał  samoprzylepny, posiadający  aktualne świadectwo dopuszczenia do 
stosowania, aprobatę techniczna  albo certyfikat zgodności z polską normą. 
 Papa termozgrzewalna podkładowa  

Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa. Na bazie asfaltu niemodyfikowanego, 
osnowę stanowi tkanina szklana o gramaturze min.180 g/m2. Od wierzchniej 
strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona 
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zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Zawartość asfaltu 
niemodyfikowanego, min. 3000 g/m2. Papa przeznaczona jest do wykonywania 
izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa podkładowa w 
wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę można stosować do 
wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje 
się do podłoża metodą zgrzewania lub mocowania mechanicznego. 
Parametry techniczne: 
siła zryw. przy rozc. paska szer. 5 cm, wzdłuż/w poprzek, min 1000 / 1000 N  
wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż /w poprzek, min. 2 / 2 %  
giętkość w obniżonych temperaturach 0º C  
odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +70º C  
grubość papy: 4,0 mm ±5%  
długość rolki: 7,5m  
gwarancja 5, 6*, 7** lat  

 
3.0 SPRZĘT  

Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, 
poziomice, piony, łaty, drabiny, 
wałki ząbkowane, noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, szczotki 
z miękkim włosiem (jak do tapet) na długim trzonku, w razie potrzeby namiot foliowy 
lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, ręczne elektryczne 
dmuchawy gorącego powietrza, palniki gazowe i gaz propan-butan w butli. 

 
4.0 TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny 

 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Szczegółowy zakres robót przedstawiono w pkt.1.2. niniejszego opracowania. 
 Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót blacharskich 

Obróbki blacharskie wykonane z  blachy ocynkowanej oraz  z blachy powlekanej 
powinny być dostosowane do  rodzaju pokrycia i wielkości pochylenia połaci 
dachowej. 
Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przemieszczenie ruchów  dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. 
Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu  dekarskiego 
natomiast przy okapach można łączyć gwoździami blacharskimi . Połączenia blachy 
wykonać na pojedynczy lub podwójny rąbek leżący i na żabki lub łapki. Styki z 
pokryciem połaci wykonać na rąbki leżące lub połączenia systemowe. Obróbki  
kominów mogą  być z wydrą i bez wydry. Okna  połaciowe, wywietrzaki dachowe, 
wywiewki kanalizacyjne montowane są z gotową obróbką dekarską zgodnie z 
dołączona przez producenta instrukcją montażu. 
Montaż pokrycia wykonać ściśle według instrukcji montażu przyjętego systemu 
pokrycia dachowego z paneli dachowych na rąbek stojący. 
 
 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Wymagania ogólne: 

Obróbki blacharskie odbierać łącznie z odbiorem pokrycia dachowego. 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać  dla tych robót, do których 
dostęp później jest utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być 
potwierdzone w dzienniku budowy. 
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Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany 
przedstawić: 
a/dokumentację techniczną, 
b/zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
c/zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów, 
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów 
w dzienniku budowy: 
a/czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych, 
b/czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, 
c/czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami 
technicznymi – oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Kontroli jakości wykonania podlega : 
-sprawdzenie połączeń  na stykach 
-sprawdzenie czy nie powstały  pęcherze pod izolacją świadczące o złym wykonaniu. 
 

7.0 JEDNOSTKA OBMIARU 
Jednostką obmiaru jest : 
(m2) obróbki blacharskiej oraz blachodachówki , ilość zamontowanych elementów 
systemowych,  
(m2) powierzchni ułożonej papy termozgrzewalnej nawierzchniowej. 

 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, 
zapisów w książce obmiarów i kontroli z dokumentacją techniczną. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 

 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym 
a Wykonawcą. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji 
robót objętych niniejszą STWiOR zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-61/B-10245  „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej.  Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.” 
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne" 
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych". 
 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcja producenta . 
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SST-8   
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

 
1.0 WYMAGANIA OGÓLNE. 
1.1 Przedmiot 

Kod CPV 45260000-7 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót obejmujących 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych dla: Budowa Gminnego przedszkola 
publicznego siedmiooddziałowego z oddziałem żłobkowym w Mostach przy ul. 
Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
towarzyszącą, w tym rozbiórką nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji 
transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót . 
 

1.2 Zakres 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych. 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego 
integralny załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według 
słownika CPV : 
- klasa 45.32. kod CPV 45320000-6 – roboty izolacyjne. 
 

2.0 Materiały 
Izolacje poziome 

- w poziomie fundamentów na ławach fundamentowych izolacja pozioma przerw 
roboczych i dylatacji np. uszczelniająca taśma pęczniejąca  

- na styku ławy i ściany fundamentowej faseta uszczelniająca z zaprawy PCC 
- w posadzce we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych na parterze i na I piętrze, w 

pomieszczeniach porządkowych, pomieszczeniach zaplecza kuchennego i kuchni 
oraz pralni a także w posadzkach w pomieszczeniach zlokalizowanych nad 
pomieszczeniami „mokrymi” folia polietylenowa x2 

- w pozostałych pomieszczeniach w posadzce folia polietylenowa x1 
- wszystkie obróbki blacharskie należy ułożyć na warstwie papy  
- w poszyciu dachu - membrana paro przepuszczalna 

Izolacja pionowa 
Projektuje się wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z emulsji asfaltowo-
kauczukowej, dodatkowo ściany zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie 
zasypywania wykopu folią tłoczoną ułożoną przetłoczeniami do wewnątrz. 
 
 
Taśma uszczelniająca do dylatacji i przerw roboczych: 
prefabrykowany system uszczelniający tworzony z fabrycznie zgrzewanych taśm. 
Taśmy uszczelniające  PVC-P/NBR plastyfikowany polichlorek winylu w połączeniu z 
kauczukiem nitrylo-butadienowym, odporny na bitumy  
 
Folia  PE 0,3 mm klejona na złączach: 
Materiał -  polipropylen  
Parametry techniczne folii : 

- masa g/m2      115 
- wytrzymałość na zerwanie n/5 cm     wzdłuż 150   w poprzek 100 
- wydłużenie względne przy zerwaniu   wzdłuż 40% w poprzek 60% 
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- odporność na rozdzieranie przez gwoźdź fi 25 mm  wzdłuż 60n   w poprzek 
50n 

- zakres temperatur stosowania       -40   do +80 c 
- wysokość słupa wody mm h2o    2000 
- paroprzepuszczalność g/m2/24 h     2000/4000 
- stabilizacja uv    3 miesiące 
- wymiary:  szerokość -1.5 m, długość - 50m 

 
Wodna emulsja asfaltowo-kauczukowa gotowa do użycia, wodna emulsją 
asfaltowo -kauczukowa do wykonywania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych i 
przeciwwodnych dachów, wylewek betonowych, piwnic i innych elementów. Masę 
nakłada się na powierzchnię ręcznie, za pomocą pędzla, szczotki dekarskiej lub 
wałka. Możliwe jest również nakładanie natryskowe. Przy układaniu kilku warstw, 
każdą kolejną nanosimy po wyschnięciu poprzedniej. Grubość jednej warstwy nie 
powinna przekraczać 1mm. Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza i 
podłoża od +5 ºC do +30 ºC. 
 
Folia kubełkowa do izolacji pionowej fundamentów - pionowa izolacja fundamentów 
oraz elementów mających kontakt z gruntem.  
Podstawowym zadaniem folii jest ochrona warstwy hydroizolacyjnej (bitumicznej ) 
ścian fundamentowych i piwnicznych przed mechanicznymi uszkodzeniami takimi jak: 
dziurawienie, zgniatanie, ścieranie.  
Elastyczna 
nie ulega procesowi rozkładu 
nie wpływa na jakość wody pitnej 
odporna na nacisk i wytrzymała na uderzenia 
odporna na rozrywanie, łamanie, ścieranie, dziurawienie 
wygląd nie ulega zmianie bez względu na czas i warunki zewnętrzne 
odporna na działanie grzybów i bakterii glebowych  
DANE TECHNICZNE  
materiał polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) kolor czarny grubość ok. 0,4-0,5 mm, 
obustronnie wytłaczana gramatura 440-450 g/m2 +-10%  
długość w rolce 20 m  
szerokość rolki 1m, 1.5m  
wysokość wytłoczenia ok 8-9 mm  
odporność na ciśnienie ok. 150 kN/m2  
odporność na uderzenia, działanie korzeni, grzybów, bakterii  
wytrzymałość na temperatury od -30oC do +80oC  
właściwości chemiczne neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozkładowi, 
odporna na działanie substancji chemicznych  
SPOSÓB UŻYCIA Warstwy zaporowe, bitumiczne lub inne warstwy bitumiczne 
muszą być suche i odporne na nacisk. Punkt mocowania to górna krawędź 
fundamentu, około 10 cm nad warstwą bitumiczną. Montaż następuje bezpośrednio z 
rolki, najczęściej poziomo. Fundament należy owinąć. Można również układać 
pionowo. Przy montażu niezbędna jest 10 cm zakładka.  
 

3.0 Sprzęt 
Noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, deska gładka szerokości 
min. 20 cm i długości min 3,0 m , 
listwa drewniana. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu.  
 

4.0 Transport 
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Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. Załadunek, transport, rozładunek i 
składowanie materiału powinny odbywać się tak aby zachować jego dobry stan 
techniczny oraz wymagania stawiane materiałowi przez producenta. 
Dostawa - samochodem dostawczym, w obrębie prowadzonych robót – ręczny. 
 

5.0 Wykonanie robót 
5.1. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 

W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej należy 
zastosować  2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach).  
W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary 
wodnej przez przegrodę  stropową, należy od strony pomieszczenia o większej 
wilgotności bezwzględnej zastosować izolację paroszczelną. Rodzaj materiału 
przedstawiono w projekcie budowlanym. 
Ochronę warstwy termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą 
zarobową przy wykonywaniu podkładu monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę 
ochronną z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zakład co najmniej 5 cm lepikiem 
asfaltowym na gorąco albo warstwą z folii politylenowej. 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do 
podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, 
fałdy, dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. 
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacją przeciwwilgociową z materiałów 
bitumicznych powinna być równa i czysta. Pod izolację z tworzyw sztucznych 
powierzchnia podłoża lub podkładu powinna być również gładka. 
Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
5oC, natomiast z foli z tworzyw sztucznych – w temperaturze nie niższej niż 15oC. 
5.2. Ogólne warunki wykonania robót 
Izolację można układać nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania 
podłoża. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy. Temperatura 
powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być > od 5 oC i < od 35 oC.  
W przypadku konieczności wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie 
niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura 
lub wilgotność powietrza roboty należy prowadzić pod namiotem foliowym lub 
brezentowym stosując elektryczne dmuchawy powietrza.  
W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej 
powierzchni.  
Przy układaniu izolacji w temperaturze 510oC materiał izolacyjny należy 
przechowywać przez 24 godziny w temperaturze 20oC.  
Do czasu ułożenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzić, jeździć, 
składować narzędzi i materiałów.  
W pobliżu robót hydroizolacyjnych nie wolno składować żadnych materiałów sypkich i 
pylących. 
Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntujacym powinna być wyższa co 
najmniej o 3C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5C, a wilgotność 
względna powietrza powinna być <85%. 
Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i 
wzmacniającego powinna być >0C, a wilgotność względna powietrza <90%. 
Izolację można układać nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania 
podłoża. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy. Temperatura 
powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być > od 5 oC i < od 35 oC.  
W przypadku konieczności wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie 
niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura 
lub wilgotność powietrza roboty należy prowadzić pod namiotem foliowym lub 
brezentowym stosując elektryczne dmuchawy powietrza.  
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W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej 
powierzchni.  
Przy układaniu izolacji w temperaturze 510oC materiał izolacyjny należy 
przechowywać przez 24 godziny w temperaturze 20oC.  
Do czasu ułożenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzić, jeździć, 
składować narzędzi i materiałów.  
W pobliżu robót hydroizolacyjnych nie wolno składować żadnych materiałów sypkich i 
pylących. 
Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntujacym powinna być wyższa co 
najmniej o 3C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5C, a wilgotność 
względna powietrza powinna być <85% 
Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i 
wzmacniającego powinna być >0C, a wilgotność względna powietrza <90%. 

5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoże betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiadać 
następującym wymaganiom : 

- powinno minąć min. 21 dni od jego zabetonowania 
- wytrzymałość betonu na odrywanie powinna > 1,5MPa 
- powinno być suche oraz dokładnie oczyszczone z: elementów obcych, 
- powinno być równe i szorstkie , a lokalne nierówności nie powinny 

przekraczać 3 mm, przy czym krawędzie tych nierówności nie mogą być 
ostre; 

- wszelkie krawędzie występujące na izolowanej powierzchni powinny być 
zaokrąglone łukiem o promieniu nie mniejszym niż 5 cm. 

Naprawy powierzchni należy wykonać przestrzegając następujących zasad: 
- ubytki betonu przekraczające na znacznej powierzchni 5 cm należy wypełnić 

betonem klasy B 30 lub specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw 
betonu IBDiM. Krawędzie uszkodzenia należy rozkuć tak aby były zbliżone do 
pionowych. 

- ubytki mniejsze od 2 cm należy naprawiać masą wygładzającą PC wg 
Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub zaprawami żywicznymi na bazie żywic 
epoksydowych z utwardzaczem lub żywic akrylowych np. polimetakrylan 
metylu. 

- lokalne nierówności podłoża powodujące powstawanie zastoin wody należy 
wypełnić specjalną bezskurczową zaprawą lub masą PC po uprzednim skuciu 
powierzchni, na której występują nierówności rozkuwając jej krawędzie do 
pionu. Naprawa powierzchni za pomocą mas szpachlowych lub zapraw na 
bazie żywic lub za pomocą masy PC może być wykonywana tylko na 
niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu, większe powierzchnie 
należy naprawiać specjalnymi zaprawami bezskurczowymi. 

-  powierzchnie z nierównościami o ostrych krawędziach należy przeszlifować 
szlifierką do lastriko lub zatrzeć masą PC lub innym specjalnym materiałem 
posiadającym Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. 

5.4. Oczyszczenie podłoża 
Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowaną należy oczyścić z luźnych 
frakcji, pyłu i zatłuszczeń. Luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy 
odkurzacza przemysłowego a w ostateczności przez przedmuchanie sprężonym 
powietrzem przechodzącym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zatłuszczenia 
należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym. 

5.5. Zagruntowanie podłoża 
Podłoże betonowe należy gruntować firmowym roztworem asfaltowym zalecanym 
przez producenta materiału hydroizolacyjnego. 
W przypadku konieczności zagruntowania wilgotnej powierzchni należy użyć 
roztworów depresyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest 
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to jednak przypadek szczególny, wymagający pisemnej zgody Inżyniera i autora 
projektu. 
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady: 

- należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez 
Inżyniera, 

- beton w gruntowanym podłożu powinien mieć co najmniej 21 dni,  
- powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko 

jednokrotnie, zużywając tyle środka gruntującego, ile beton zdoła całkowicie 
wchłonąć tak, aby na powierzchni nie pozostała powłoka z warstewki asfaltu, 
ilość ta zwykle nie przekracza 0.3 l/m2 

- należy zagruntować każdorazowo tylko taką powierzchnię, na jakiej zamierza 
się w ciągu najbliższych 8 godzin przykleić hydroizolację. Nie należy 
gruntować powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obniżenie 
przyczepności izolacji do podłoża. Należy przy tym odpowiednio zabezpieczyć 
zagruntowaną powierzchnię aby nie uległa uszkodzeniu lub zapyleniu. Od 
zagruntowania podłoża do rozpoczęcia układania izolacji nie powinno upłynąć 
więcej niż 24 godz. 

- środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do 
środków gruntujących (odpornych na działanie agresywnych 
rozpuszczalników, głównie węglowodorów aromatycznych) 

- przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie 
sucha. Można to sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni 
suchą, czystą dłonią (nie zatłuszczoną lub zakurzoną) gdy dłoń nie przykleja 
się i pozostaje czysta oznacza to, że roztwór gruntujący jest już dostatecznie 
suchy. Czas schnięcia roztworów gruntujących jest zróżnicowany w 
zależności od rodzaju zastosowanych rozpuszczalników i warunków 
wysychania w większości przypadków wynosi on 15 do 120 minut. w 
pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach 
wklęsłych i wypukłych, przy wpustach odwodnienia, sączkach, słupkach 
poręczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podłoża na dalszej powierzchni 
można przystąpić po przyklejeniu izolacji w wyżej wymienionych szczególnych 
miejscach 

5.6. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów i sprzętu oraz prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do izolowania należy sprawdzić czy na placu budowy znajduje 
się sprzęt pomocniczy i następujące narzędzia : 
noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, deska gładka szerokości 
min. 20cm i długości min 3m, 
listwa drewniana, w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, 
dmuchawy elektryczne do ogrzewania.  
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który 
gwarantuje szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się 
poza obręb arkusza na odległość 1-2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. 
Po ułożeniu izolacji powinno się w jak najszybszym terminie położyć zaprojektowaną 
warstwę ochronną z betonu asfaltowego. 
Izolacji nie wolno układać na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed 
ułożeniem izolacji należy dokładnie skontrolować czy na płycie nie ma 
zanieczyszczeń. 
Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć co najmniej 15% więcej izolacji 
niż istniejąca powierzchnia. 
Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być wyższa co 
najmniej o 3C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5oC, a wilgotność 
względna powietrza powinna być < 85%. 
Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i 
wzmacniającego powinna być > 0C ,a wilgotność względna powietrza < 90%. 
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6.0 Kontrola jakości robót 

Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu jakości wykonania warstwy 
izolacyjnej, jej ciągłości, grubości, itp. 

6.1. Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio  na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów). Z 
kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją 
techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest 
potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być 
przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 
 

6.1.1 Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych  
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację, 
b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych. 
 
Odbiór powinien  obejmować: 
a/   sprawdzenie materiałów , 
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża , 
c/   sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych , 
d/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem  
e/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury,  
wpusty podłogowe itp. , 
f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji . 
 

7.0 Jednostka obmiaru 
(m2) wykonanych izolacji przeciwwilgociowych. 
 

8.0 Odbiór 
Roboty wykończeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na 
podstawie :  
- dokumentacji technicznej, 
- protokołów wykonanych robót, 
- oględzin w naturze. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9.0 Podstawa płatności 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym 
a Wykonawcą. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji 
robót objętych niniejszą STWiOR zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

10.0 Przepisy związane 
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych". 
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne" 
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 
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Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SST-09 
IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 

 
1.0 Wymagania ogólne 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Kod CPV 45260000-7 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych dla zadania: 
Budowa Gminnego przedszkola publicznego siedmiooddziałowego z oddziałem 
żłobkowym w Mostach przy ul. Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, w tym rozbiórką 
nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 

1.2 Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
izolacyjnych, polegających na wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych. 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego 
integralny załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej.  

 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według 
słownika CPV : 

kod CPV 45321000-3 „Izolacja cieplna” 
kod CPV 45323000-7 „Izolacja dźwiękoszczelna” 

 
2.0 Materiały 

Izolacje ciepłochronne 
- Izolacja ścian część nadziemna:  

płyty ze skalnej wełny (dedykowana do izolacji elewacji wentylowanych) z okładziną z 
włókniny szklanej ʎ  =0.034 W/mK ; grubość warstwy ocieplającej 18 cm 
płyty styropianu fasadowego EPS ʎ  =0.032 W/mK ; grubość warstwy ocieplającej 18 
cm; wytrzymałość na zginanie BS75 (≥75 kPa) 

- Izolacja połaci dachu:  
wełna mineralna dedykowana do dachu stromego nad częścią użytkowaną: ʎ  =0.035 
W/mK; grubość14+12 cm, nad częścią nieużytkowaną  ʎ  =0.035 W/mK ; 
grubośc10+5 cm 

- Izolacja stropu nad piętrem w części nieużytkowanej: wełna dedykowana do izolacji 
stropów, dachu i podłogi; ʎ  =0.035 W/mK, grubość warstwy 22 cm 
 

- Izolację ciepłochronną części podziemnych budynku  
płyty styropianu ekstudowanego XPS o zamkniętych porach λ=0.036 W/mK, grubość 
warstwy ocieplającej 12 cm 
ściany fundamentowe zabezpieczyć z obu stron. 
 

- izolacja posadzki na gruncie: 
styropian EPS 100-031  10 cm  
Wartość współczynnika U max 0,3 W/m2K 
 

- wełna mineralna systemowych ścian akustycznych 
 
Izolacja akustyczna 
Izolacja akustyczna podłóg na stropie  - płyty styropianowe do wykonywania warstwy 
izolacyjnej układanej pod podkładem podłogowym w podłogach pływających, w celu 
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tłumienia dźwięków uderzeniowych ʎ  =0.045 W/mK .grubość 20 i 30 mm (w 
zależności od wykończenia podłogi) 
 
 
 
Zastosowane materiały powinny odpowiadać  wymaganiom norm i świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać 
się:  

a/   niskim współczynnikiem przewodności cieplnej 
b/   małą gęstością objętościową 
c/   małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania 
d/   duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu 
e/   odporność na wpływy biologiczne 
f/   odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają 
g/   brakiem wydzielania substancji toksycznych. 
 
Zależnie od  zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość 
na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową. 

 
3.0 Sprzęt 

Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. Zastosować sprzęt zgodny z 
wymaganiami producenta. 
 

4.0 Transport 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym 
materiałom  przez producentów. Chronic przed zawilgoceniem 
Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. 

5.0 Wykonanie robót 
5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych 

Podłogi i stropodach 
Rodzaj i grubość materiału izolacji cieplnej albo przeciwdźwiękowej wykonać zgodnie 
z projektem budowlanym. 
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z 
materiałów w stanie powietrzno suchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny 
być chronione przed zwiększaniem stanu wilgotności w czasie wykonywania robót i 
po ich zakończeniu. 
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułożona 
szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się  mostków cieplnych lub 
dźwiękoszczelnych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę 
mijaną. 
Ułożona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinna być chroniona w 
czasie dalszych robót przed uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak 
organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiałów, nie odbywał się po 
powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na ułożonych na niej deskach lub pomostach. 
Materiały użyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinny 
odpowiadać wymaganiom norm państwowych i posiadać świadectwa i atesty 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Materiały izolacyjne należy układać na podłożu którego wilgotność nie może 
przekraczać 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 
Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających 
substancje organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty 
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styropianowe nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z 
roztworów asfaltowych stosowanych na zimno, a także nie powinny być przykrywane 
papa. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików 
asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach 
z folii z tworzyw sztucznych. 
Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową  powinno być równe i poziome. W 
przypadku nierówności przekraczających ± 5 mm podłoże powinno być wyrównane. 
Jako warstwa wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o 
grubości 1÷2 cm. 
Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie między 
piętrowym należy umieścić pasek materiału izolacyjnego o szerokości równej 
wysokości konstrukcji podłogi. Pasek powinien być punktowo przymocowany do 
ściany. 
 
Ściany ocieplane metodą lekką mokrą. 
Wszystkie podstawowe zasady izolacji ściany jak wyżej. 

Płyty izolacyjne mocowane będą do ściany na specjalistyczny klej. Płytę z nałożonym 
klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć. 
Boczne krawędzie płyt powinny do siebie szczelnie przylegać. Zaleca się stosowanie 
płyt z wrębami nachodzącymi na siebie na zakładkę. Płyty należy układać z 
przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i w narożnikach. Ewentualne 
szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej trzeba wypełnić np. przez wstawianie 
klinów wyciętych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki 
poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypełniać klejem. Wystające fragmenty 
wypełnienia szczelin należy zeszlifować ręcznie pacą lub gruboziarnistym papierem. 
Czynności te należy wykonać po stwardnieniu kleju (min. 24 godz.). Niezależnie od 
klejenia płyty styropianowe mocuje się mechanicznie przy pomocy dybli z tworzywa 
sztucznego w ilości 4-8 szt./m2, głębokość kątowników minimum 5cm. 

Po zamocowaniu płyty należy wykonać uszczelnienie styków styropianu ze stolarką, 
ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale plastycznej masy akrylowej. 
Należy wykonać wzmocnienia narożnikowe budynku  oraz otworów okien i drzwi, 
osadzając aluminiowy kątownik ochronny. 
Prace dociepleniowe można prowadzić, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, 
podłoża i materiałów wbudowywanych  wynosi co najmniej +5oC i nie więcej niż 
+25oC. 
Nie wykonywać robót przy silnym wietrze lub nasłonecznieniu. 
Nie związane materiały (zaprawą zbrojącą, tynki) chronimy przed działaniem deszczu 
poprzez rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczającej. 
Powierzchnie ściany otynkowanej lub bez tynku należy czyścić mechanicznie  za 
pomocą szczotek  lub wody pod dużym ciśnieniem, a następnie zagruntować emulsją 
gruntującą . Emulsję należy nakładać równomiernie na podłoże przy pomocy szczotki 
malarskiej, wałka lub metody natryskowej. Przy podłożach bardzo chłonnych 
gruntowanie powinno wykonywać się dwukrotnie. 
Przy nierównościach powierzchni ściany większym niż +/- 1 cm, w celu wyrównania 
istniejącego podłoża należy stosować tynk cementowo – wapienny . 
Należy zwrócić szczególną uwagę na   zachowanie odpowiedniej odległości 
zakończeń obróbki blacharskiej od powierzchni elewacji, które umożliwi prawidłowe 
odprowadzenie wód opadowych. 
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt izolacyjnych na wysokości 40 cm od 
poziomu terenu należy zamontować listwę ochronną z kapinosem. Listwę mocujemy 
idealnie w poziomie, wokół całego budynku (5 kołków na 1mb). 
Płyty izolacyjne należy przyklejać mijankowo. 
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Na narożach budynku oraz na krawędziach otworów okiennych i drzwiowych należy 
stosować listwy narożne. 
Na połączeniach siatki należy stosować zakłady o szerokości min. 10 cm i tak ją 
zatopić aby nie była widoczna z pod warstwy zbrojącej. 
Przy wykonywaniu robót należy ściśle trzymać się instrukcji technologicznych 
wykonywania robót opracowanych przez producentów materiałów i systemów 
ociepleń. 
Wykonanie warstwy zbrojącej. 
Warstwa zbrojąca składa się z minimum 3mm grubości gładzi z kleju, w którym 
zostaje zatopiona siatka zbrojąca z włókien szklanych. W naniesionym uprzednio 
kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma 
siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm . Minimalne 
otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia, 
nawet jeśli występuje ono miejscami. 
Nie wcześniej niż po 2 dniach można przystąpić do wykonania podkładu 
tynkarskiego. Należy nałożyć jedną warstwę (konsystencji gęstej śmietany) i nakładać 
przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. 
Połać dachowa 
Wszystkie warstwy izolacyjne należy wykonać ściśle z dokumentacją techniczną. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej 
pomiędzy poszczególnymi warstwami izolacyjnymi. Przed przystąpieniem do 
wykonywania robót izolacyjnych należy sprawdzić jakość i stopień wilgotności 
materiału izolacyjnego. Przy wykonywaniu robót należy ściśle trzymać się instrukcji 
technologicznych wykonywania robót opracowanych przez producentów materiałów i 
systemów ociepleń. 
Wykonanie obudowy akustycznej ściany. 
Zgodnie z zaleceniami producenta przyjętego systemu 
 

6.0 Kontrola jakości 
6.1. Odbiory materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio  na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów). Z 
kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją 
techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest 
potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być 
przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

6.2 Odbiory międzyfazowe 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
a/po przygotowaniu podłoża pod izolację 
b/po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych. 
Odbiór powinien  obejmować: 
a/sprawdzenie materiałów  
b/sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża  
c/sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
d/sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury itp. 
e/sprawdzenie uszczelnienia izolacji. 

6.3. Odbiór końcowy robót izolacyjnych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i 
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opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na 
podstawie protokółów  odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów. 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych 
wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  poszczególnych warstw izolacyjnych należy 
przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w 
dzienniku budowy. 
Odbiór izolacji powinien obejmować: 
a/sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
b/sprawdzenie prawidłowości ukształtowania warstw izolacyjnych, 
c/sprawdzenie połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny 

naciskanie lub opukiwanie). 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów izolacyjnych; badania 
należy wykonać przez oględziny. 
 

7.0 Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji. 
 

8.0 Odbiór 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9.0 Podstawa płatności 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym 
a Wykonawcą. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji 
robót objętych niniejszą STWiOR zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

10.0 Przepisy związane 
PN-EN ISO 6946+A1:199 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczeń”. 
PN-B-02025:1999/AT1:2000 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej” 
PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń” 
PN-82/B- 02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 
PN-EN ISO 717-2:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków 
uderzeniowych:. 
PN-B02151-3:1999 „Akustyka  budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.  
Izolacyjność akustyczna przegród  w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania”. 
PN-B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 
niepalności materiałów budowlanych”. 
PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 
ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja” 
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania” 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
BN-72/6363-02    Płyty styropianowe palne i samogaszące. 
BN-78/6755-08    Płyty z wełny mineralnej. 
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PN-70/B-02151    Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń. 
 „Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 
grudnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich 
użytkowanie” – jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z późniejszymi 
zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434 
Instrukcja ITB nr 293/90 „Projektowanie pod względem akustycznym przegród w 
budynkach” 
Instrukcja ITB nr 345/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących 
budynków mieszkalnych przed hałasem zewnętrznym komunikacyjnym” 
Instrukcja ITB nr 346/97 „Zasady i metody zabezpieczeń akustycznych przegród 
wewnętrznych w istniejących budynkach mieszkalnych” 
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięć 
termomorernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz. 1121. 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcja producentów. 
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SST-10 
WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH ORAZ GŁADZI. 

 
1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji: 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych oraz gładzi dla 
zadania pn.: Budowa Gminnego przedszkola publicznego siedmiooddziałowego 
z oddziałem żłobkowym w Mostach przy ul. Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, w tym rozbiórką 
nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 

1.2 Zakres robót objętych ST 
Tynki zwykłe kategorii III, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, 
wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, 
nanoszone ręcznie lub mechanicznie, do których wykonania zostały użyte zaprawy 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Wykonanie gładzi gipsowej.  

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: 
roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, 
liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. 
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.1.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
 

2.0 Materiały 
2.1 Tynki 
2.1.1 Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom 
technicznym. 

2.1.2 Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadająca 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw”. Bez badan laboratoryjnych Mosna stosować wodociągową wodę pitna. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.1.3 Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw 
budowlanych”, a w szczególności: 
-nie zawierać domieszek organicznych, 
-mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 
warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
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Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

2.1.4 Gładzie gipsowe: 
Gips szpachlowy workowany. 

2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno 
być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby 
mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 
godzin. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według 
normy PN-B-19701;1997 
„Cementy powszechnego użytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru można stosować 
cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy 
nie Bedzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 
wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolita i jednobarwna masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych 
składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

3.0 Sprzęt 
3.1 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać sie 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
– mieszarki do zapraw, 
– agregatu tynkarskiego, 
– betoniarki wolnospadowej, 
– pompy do zapraw, 
– przenośnych zbiorników na wodę, 
– pace zwykłe i kontowe. 
 

4.0 Transport 
4.1 Transport materiałów 

Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać sie zgodnie z norma 
BN-88/6731-08. Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić 
cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane można 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można 
przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5.0 Wykonanie robót 
5.1 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca sie przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi 
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spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
Zaleca sie chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 
temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane woda. 
Gładź gipsowa należy wykonywać po całkowitym wyschnięciu tynków cem-wap. 
Zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.2 Przygotowanie podłoża 
5.2.1 Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
5.2.2 Spoiny w murach ceglanych 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampa benzynowa. 
Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć woda. 

5.3 Wykonywanie tynków zwykłych 
5.3.1 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN-70/B-10100 
5.3.2 Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne 

z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.3.3 Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z norma PN-70/B-10100. 
5.3.4 Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy. 
5.3.5 Tynk trójwarstwowy powinien sie składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.6 Roboty związane z wykonaniem gładzi ze szpachli gipsowych  

Przygotowanie podłoża: 
Z podłoża pod tynki należy usunąć wszelkie zwisy zaprawy, wypełnić ubytki zaprawą 
gipsową 
Odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynk lub elementy 
gipsowe wymagają zabezpieczenia przed korodującym działaniem gipsu 
Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% 
Przed przystąpieniem do narzutu zaprawy należy oczyścić podłoże z kurzu i innych 
zanieczyszczeń oraz usunąć tłuste plamy 
Na narożniki należy zamocować ochronne kątowniki aluminiowe  
Przygotowanie zaczynu z gipsu szpachlowego i wykonywanie tynków 
Zaczyn gipsowy należy przygotować ściśle z wytycznymi producenta 
Każdorazowo należy przygotować taką ilość zaprawy, która może być całkowicie 
zużyta do czasu rozpoczęcia wiązania tj. przed upływem 30 min 
Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie należy dolewać wody ani dodawać 
gipsu, w przypadku, gdy zaczyn gipsowy twardnieje i nie może być użyty do 
wykonania tynku należy go uznać za nienadający się do wykonania tynku i usunąć z 
pojemnika 
Niedopuszczalne jest też mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym, ani 
przygotowywanie nowej porcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze 
stwardniałego już gipsu. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz 
przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno 
dociskana do warstwy narzutu. 
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Zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnią na pacę stalową a następnie 
ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do podłoża nakładać go na 
podłoże w kierunku od podłogi do sufitu 
Pacę z zaczynem należy prowadzić po uprzednio wykonanych z zaczynu gipsowego 
pasach kierunkowych. Na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od 
okien w głąb pomieszczenia. 
Zacieranie tynku połączone z ewentualnym zwilżeniem powierzchni należy rozpocząć 
wtedy, gdy gips zacznie wiązać. Do zacierania należy używać krótkich pacek 
stalowych. Niewielkie lokalne nierówności należy usuwać przez szpachlowanie 
zaczynem(wgłębienia) lub za pomocą cykliny (wypukłości), lekko zwilżając 
powierzchnię przed jej naprawą 
Pomieszczenia, w których zostały wykonane gładzie szpachlowe powinny być dobrze 
wietrzone aż do całkowitego wyschnięcia. Temperatura w pomieszczeniu powinna 
być od 5ºC ÷ 18ºC 
 
Zasady odbioru gładzi gipsowych 
Odbiór gotowych gładzi szpachlowych powinien być dokonany nie wcześniej niż po 7 
dniach od ich wykonania 
Niedopuszczalne jest występowanie na powierzchni następujących wad i usterek 
prześwitów podłoża, rdzawych plam, wypryski, spęcznienia, plamy, smugi i zacieki.  
Niedopuszczalne są pęknięcia tynku. 
Niedopuszczalne są następujące nierówności i odchylenia powierzchni tynku: 

 odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej większe niż 2 
mm i w liczbie większej niż 2 na długości 2- metrowej łaty 

 odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego większe niż 1.5 Mm na 1 m 
i ogółem większe niż 3 mm w pomieszczeniach do 3.5 m i większe od 4 mm w pom. 
powyżej 3.5 m. 

 odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego większe niż 2 mm na 1 m i 
ogółem większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi. 

 Odchylenie przecinających się płaszczyzn większe od 2 mm na 1m w stosunku do 
kąta przewidzianego w dokumentacji 

 
5.3.7 .Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 

nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz 
w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

 
6.0 Kontrola jakości robót 
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych 
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej 
specyfikacji. 

6.2 Badania w czasie robót 
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 

szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. 

6.2.2 Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 
6.3.1 Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 

PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 
szczególności: 
– zgodności z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
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– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
– przyczepności tynków do podłoża, 
– grubości tynku, 
– wyglądu powierzchni tynku, 
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki  dla tynków zwykłych wewnętrznych dla III i IV kategorii 

Kategoria 
tynku  

Odchylenie 
powierzchni 
tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenia 
przecinający
ch się 
płaszczyzn 
od kata 

Pionowego Poziomego 

III 

Nie większe ni z 
3 mm i w liczbie 
nie większej niż 
3 na całej 
długości  łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 m w 
pomieszczeniach do 
3,5 wysokości oraz 
nie więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach 3,5 
m wysokości 

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe 
niż 3 mm na 
1 m 

IV 
IVf 
IVw 

Nie większe niż 
2 mm i w liczbie 
nie większej niż 
2m na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 
mm na 1m i ogółem 
nie więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m, wysokości  
oraz nie więcej niż 
4mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 2 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe 
niż 2 mm na 
1m 

 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 
kategorii  II-IV nie powinny być większe niż: 
a/   na całej wysokości kondygnacji    - 10 mm 
b/ na całej  wysokości budynku    - 30 mm 
 
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni 
barwie o jednakowym natężeniu, bez smug i plam. 
 
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie 
zgaszonych cząstek wapna (często gliny) są: 
a/dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 
b/dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne w 
liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku. 
 
Pęknięcia na powierzchni tynków: 
a/dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 
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b/dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne 
włoskowate  rysy skurczowe 
 
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
 
a/wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych  powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp. 
b/trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
c/odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku 
do podłoża 
 
Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych 
powinna wynosić: 
 
a/  dla tynków wapiennych    - 0,010 Mpa 
b/  dla tynków cementowo-wapiennych,  

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa 
c/  dla tynków gipsowych    - 0,040 Mpa 
d/  dla tynków cementowych    - 0,050 Mpa 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
 

7.0 Odbiór robót 
7.1 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa sie po dłuższym czasie to, należy podłoże 
oczyścić i umyć woda. 

7.1.1 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: – tynk poprawić 
i przedstawić do ponownego odbioru, – jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają 
bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i 
ponownie wykonać roboty tynkowe. 

7.2 Odbiór tynków 
7.2.1 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacja projektowa. 
7.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm 

w pomieszczeniu,  
– poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej ni_ 6 mm 

na całej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
7.3 Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilsni itp., 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Gładzie szpachlowe powinny być wolne od zarysowań, nierówności itd. 

7.4 Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który 
powinien zawierać: 
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wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

7.5 Płaci sie za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni tynku: 
–przygotowanie stanowiska roboczego, 
–przygotowanie zaprawy, 
–dostarczenie materiałów i sprzętu, 
–obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
–ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m, 
–przygotowanie podłoża, 
–umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
–osiatkowanie bruzd, 
–obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
–wykonanie tynków, 
–reperacja tynków po dziurach i hakach, 
–wykonanie gładzi gipsowych, 
–oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
–likwidacje stanowiska roboczego. 
 

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE 
8.1 Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

8.2 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cześć B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
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SSt-11 
STOLARKA OKIENA I DRZWIOWA 

 
1.0 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI I ZAKRES STOSOWANIA 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej dla: Budowa Gminnego przedszkola 
publicznego siedmiooddziałowego z oddziałem żłobkowym w Mostach przy ul. 
Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
towarzyszącą, w tym rozbiórką nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji 
transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót . 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych ze stolarką drzwiową i okienną. 
Rozpatrywać łącznie z zestawieniami stolarki okiennej i drzwiowej 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacja 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie stolarki drzwiowej, okiennej. W skład tych robót wchodzi: 
- Zakup i montaż drzwi 
- Zakup i montaż okien. 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.0 Materiały. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 
 
Stolarka okienna: ALU z ciepłych profili.  
Szklenie - pakiety trzy szybowe  ze szkła flot.  
Wartość współczynnika U dla pakietów szybowych U= 0.7 U W/m2K 
Wartość współczynnika U dla okien Umax 0.9 U W/m2K 
Okna zewnętrzne rozwieralno-uchylne, stolarka aluminiowa ciepła, izolacyjność 
akustyczna okna Rw nie mniejsza niż 32 dB. Montaż okien w warstwie izolacji. 
Uszczelnienie okien wykonać za pomocą np.systemowej taśmy rozprężnej. 
Parapety wewnętrzne z twardego PCV o szerokości ( głębokości ) ~30cm (300mm) 
Grubość parapetu to 2cm - nosek z przodu ma 4cm. 
 

Parapety wewnętrzne: wykonane z tworzywa PCV parapety komorowe. Powleczone 
wytrzymałą folią, odporne na promienie UV. Nie zmieniające koloru, nie zmieniające 
kształtu pod wpływem czasu. Rdzeń parapetu wykonany z wysoko udarowego 
polichlorku winylu, laminowany okleinami PCV oraz laminatami CPL. Przekrój 
komorowy stanowi dodatkowe usztywnienie i zwiększenie trwałości materiału. 
Zaprojektowano parapety komorowe we wzorze jasnego drewna. Parapety  
wyposażyć obustronnie w zaślepki boczne. Parapety mocowane do podłoża za 
pomocą podpór. Rozstaw podpór ≤ 50 cm. 
 
Grubość parapetu 2 cm, wysokość frontu - 4 cm 
Grubość ścianki - 1,3 mm 
Parapety zewnętrzne: metalowe z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej, 
powłoką ochronna lakierniczą greencoat RWS; w kolorze grafitowym. 
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Uwaga: wybrane okna -  szklenie bezpieczne lub i odporne na działanie ognia patrz 
zestawienie stolarki, wszystkie okna do wysokości 85 cm nad poziomem podłogi: 
nieotwierane – ze szkła o podwyższonej wytrzymałości (szklenie bezpieczne). Okno 
04  w pomieszczeniu szatni 0.18 szklenie mleczne lub wyklejone folią. 
 
Stolarka drzwiowa 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna – aluminiowa malowana proszkowo z ciepłych profili,  
Szklenie - pakiety trzy szybowe  ze szkła flot.  
Wartość współczynnika U dla drzwi Umax 1.3 U W/m2K 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna:  

- na ciągach komunikacyjnych aluminiowa malowana proszkowo,  
- do pomieszczeń skrzydła wzmocnione okleina  CPL HQ, ościeżnica drewniana, 

wykonana z tak zwanej klejonki drewnianej okleinowana, do sal dziecięcych i 
warsztatowych z bulajem. 

- w węzłach sanitarnych drzwi do kabin i ścianki projektuje się, jako systemowe h=203 
cm z płyty wiórowej 30 mm obustronnie powlekane żywicą melaminową 

- drzwi do pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych z otworami w dolnej części o 
sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0.022 m2 
Uwaga: wybrane drzwi - szklenie bezpieczne lub i odporne na działanie ognia 
patrz zestawienie stolarki 
 
Ścianki i drzwi HPL 
W węzłach sanitarnych ścianki systemowe h=203 cm, z płyty HPL 12.5 mm 
wysokość całkowita 2030 mm 
prześwit - wysokość 150 mm 
drzwi: wykonane z płyty HPL 12.0 mm, szerokość 800 mm, zamykające się „na styk”, 
w profilu drzwiowym gumowa uszczelka umożliwiająca ciche ich zamykanie. 
W kabinach ogólnodostępnych: ocynkowany zamek z zatrzaskiem i ryglem 
wpuszczony w płytę, zawiasy ze stali w osłonie ze stali nierdzewnej, klamka ze stali w 
osłonie jak zawiasy, od wewnątrz rozeta z zamkiem ryglującym, od strony 
zewnętrznej wskaźnik zajętości i awaryjny mechanizm otwarcia. 
Kabiny dla dzieci, w łazienkach przy salach należy wyposażyć w system 
pozwalający na bezpieczne korzystanie przez dzieci, czyli zawiasy ukryte w 
profilach ościeżnicowych. Rozwiązanie to zabezpiecza przed przycięciem palców 
pomiędzy skrzydłem drzwi a ościeżnicą. Samodomykacz zawiasów bez sprężyny, 
drzwi powinny się zamykać dzięki sile grawitacji. Zamiast zamków zastosować 
pochwyty które nie pozwalają na zaryglowanie drzwi od środka (rozważyć w 
porozumieniu z Użytkownikiem i Zamawiającym  drzwi do kabin obniżone do takiej 
wysokości, aby zapewnić dziecku intymność, a zarazem opiekunom umożliwić 
zajrzenie do środka 
 
Kolor – jasno żółty / kremowy 
profile montażowe: aluminium anodowane  
stopy: rdzeń z ocynkowanej stali, osłona ze stali nierdzewnej, regulacja wysokości +/- 
15 mm. 
 

2.1 Okucia budowlane. 
2.1.1 Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo - osłonowe. 
Okucia okienne  
Stalowe okucia obwiedniowe. 
Klamki okienne 
Aluminiowe klamki okienne, sprężyście zamocowane, obracalna pokrywa rozety, 
rozeta z tworzywa sztucznego z czopami ustalającymi, trzpień pełny 7 mm, boczne, 
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precyzyjne ustalanie położenia, co 45 stopni,, samoczynna blokada przeciw 
niepożądanemu przesunięciu okucia obwiedniowego okna oraz obrócenia trzpienia 
klamki od zewnątrz. Długość trzpienia 35 mm 
Wyposażone w element blokujący otwarcie z zewnątrz , 
Anodowane w kolorze stalowym F9. 
Długość klamki 133 mm 
Cokół klamki 68×31 grubość 16 mm 
Szyldy drzwiowe wewnętrzne  
Aluminiowe szyldy wąskie z obustronna klamką z trzema wkrętami mocującymi, 
rozstaw osi klamki do osi wkładki 92 mm, długość klamki 123 mm, szyld prostokątny 
szerokości 30 mm, szyld wyposażony w wypusty mocujące przystosowany do 
zamontowania wkładki bębenkowej, anodowany na kolor srebrny F1. 
Drzwi wewnętrzne wyposażyć we wkładki bębenkowe 

2.1.2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma. 

2.1.3 Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. 

2.2 Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w 
pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby 
należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż l m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3.0 Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4.0 Transport. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do 
wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do 
transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez  odpowiednie 
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę 
możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności. Sposób składowania wg 
punktu 2.8. 
 

5.0 Wykonanie robót. 
5.1 Przygotowanie ościeży. 
5.1.1 Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.  

5.1.2 Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 
z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

 
Wymiary zewnętrzne  

(cm) 

Liczba 

punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 

zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i pionowe boki 
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  progu 

 

ościeży 

 

do 150 

do 150 4 nie mocuje się po 2 

150 ±200 6 po 2 po 2 

>200 8 po 3 po 2 

powyżej 
150 

do 150 6 nie mocuje się po 3 

150 ±200 8 po 1 po 3 

>200 10 po 2 po 3 

 
5.1.3 Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny być wolne od wad w przeciwnym 

wypadku będą niedopuszczone do montażu. 
5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1 Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osądzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy 
wykonać pianka poliuretanowa. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w 
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m 
wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do l m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny miedzy ościeżom a ościeżnica materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania sie używać do tego celu 
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3 Osadzanie stolarki drzwiowej 
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w oscieżu. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozja biologiczna od strony muru. 
Szczeliny miedzy ościeżnica a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
Po zmontowaniu; skrzydła dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich: 
 

Miejsca luzów 
Wartosc luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy miedzy skrzydłami +2 +2 

Miedzy skrzydłami a oscieżnica -l -l 

 
5.3 Powłoki malarskie 
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Powierzchnia powłok nie powinna mięć uszkodzę. Barwa powłoki powinna być 
jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 
substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 

6.0 Kontrola jakości. 
6.1 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 

stolarki okiennej i drzwiowej. 
6.2 Ocena jakości powinna obejmować: 

 
sprawdzenie zgodności wymiarów, 
sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi 
do odwzorowania, 
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają 
odbiorowi. 
 

7.0 Obmiar robót. 
Jednostka obmiarowa robót jest: - szt. wbudowanej stolarki. 
 

8.0 Odbiór robót. 
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały , oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 

9.0 Podstawa płatności. 
Płatność. 
Płaci sie za ustalona ilość wykonanych robót. 
Cena obejmuje: 
dostarczenie gotowej stolarki, 
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 
obiciem listwami, 
dopasowanie i wyregulowanie 
ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji 
robót objetych niniejszą STWiOR zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
 

10.0 Przepisy związane. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlana. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowane. 
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SST-12  
INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 

 
1.0 Wymagania ogólne 
1.1 Przedmiot 

kod CPV 45421152-4 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych przy wykonywaniu systemowych ścian działowych dla zadania: 
Budowa Gminnego przedszkola publicznego siedmiooddziałowego z oddziałem 
żłobkowym w Mostach przy ul. Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, w tym rozbiórką 
nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 

 
1.2 Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w 
czasie wykonywania systemowych ścian działowych i instalacyjnych. 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który stanowi 
integralny załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej. 
 

2.0 Materiały 
Wynikające z rozwiązań technologicznych systemowych. 
Zaprojektowano ściany działowe z płyt kartonowo – gipsowych na ruszcie 
systemowym ocynkowanym. 

- Płyty gipsowo kartonowe GKB, GKBI, GKF 
- Profile metalowe i elementy mocujące PN-EN14195 z blachy walcowanej na 

zimno grubości 0.55 mm: C100, U100, C75, U75 
- Taśma izolacji akustycznej 
- Taśma zbrojąca 
- Akcesoria metalowe wg normy PN-EN13964 : blachowkręty 3,5×25 mm, 

blachowkręty 3,5×35 mm, wkręty do blachy 3.5×9.5/11 mm, kołki rozporowe 
- Gipsy do spoinowania płyt gipsowo kartonowych 
- Wełna mineralna 

 
3.0 Sprzęt 

Wynikający z rozwiązań technologicznych systemowych. 
 
4.0 Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym 
materiałom przez producentów. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. 
 

5.0 Wykonanie robót 
Zaprojektowane ściany GK na ruszcie stalowym w pomieszczeniach (oznaczono w 
dokumentacji budowlano – wykonawczej), powinny być wykonane w sposób 
zapewniający całkowitą szczelność i gładkość powierzchni. 
Wszystkie elementy ścian wykonać zgodnie z projektem technicznym ściśle 
przestrzegając wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta 
materiałów zawartych w szkicu montażowym.  
Temperatura w pomieszczeniu w którym zamontowano płyty GK musi mieścic się w 
przedziale 5°- 40°, zaś wilgotność powietrza do 70 %. 
Montaż wewnętrznych ścian działowych należy rozpocząć od wyznaczenia w 
pomieszczeniu położenia ściany na podłożu, suficie i przylegających ścianach 
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Na profile przeznaczone do wykonania połączeń z sąsiadującymi elementami budowli 
nanieść od spodu kit ścienny (2 wałki) lub przykleić taśmę uszczelniającą. W 
przypadku wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej uszczelnić starannie 
kitem ściennym. Profile brzegowe zamocować za pomocą odpowiednich środków 
mocujących do sąsiadujących elementów budowli. Rozstaw zamocowań 1 m, na 
ścianach stosować, co najmniej 3 punkty zamocowania. 
Rodzaje zamocowań do elementów budowli: elementy masywne kołki rozporowe, nie 
masywne odpowiednie do rodzaju materiału środki kotwiące. 
Skrajne profile zamocować do podłoża i stropu. Wstawić profile słupkowe w rozstawie 
osiowym max 60 cm w profile skrajne. Skrajny słupek przymocować do ściany.  
Okładzinę wykonywać za pomocą pionowo ustawionych płyt z zachowaniem odstępu 
od podłoża o szerokości ok. 1 cm.  
Nie wykonywać styków płyt na profilach słupków drzwiowych. Rozstaw 
blachowkrętów 25 cm (w przypadku okładziny dwuwarstwowej rozstaw 
blachowkrętów pierwszej warstwy może być zwiększony do 75 cm). W szczelinie 
wewnątrz ściany ułożyć materiał izolacyjny i instalacje. Styki podłużne rozmieszczać 
"na mijankę". 
Przy stosowaniu płyt gipsowych o długości mniejszej od wysokości pomieszczenia, 
styki poziome rozmieszczać z przesunięciem, co najmniej 400 mm. 
Krawędzie docinane szpachlować przy wykorzystaniu papierowej taśmy spoinowej.  
W przypadku okładziny wielowarstwowej wypełnić spoiny warstwy spodniej, 
szpachlować spoiny warstwy wierzchniej. 
Narożniki ścian zabezpieczyć aluminiowymi  narożnikami perforowanymi 25x25x2.5 
mm. 
Wykończenie  
W każdym przypadku szpachlować widoczne łby blachowkrętów.  
Szpachlowanie można wykonywać dopiero wtedy, gdy nie występują już żadne 
większe odkształcenia płyt gipsowych, np. wskutek zmian wilgotności lub 
temperatury.  
W trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosić, co najmniej 
10°C. 
Przed naniesieniem powłoki malarskiej lub innego rodzaju okładziny, płyty należy 
zagruntować. Rodzaj środka gruntujące go należy dostosować do rodzaju powłoki 
malarskiej / okładziny.  

 
Montaż ścian systemowych zgodnie z wymogami i wytycznymi producenta, stosując 
się do szczegółowych zaleceń i norm wykonania, oraz sprecyzowanych przez 
producenta tolerancji. 

 
6.0 Kontrola jakości 

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z wymogami i wytycznymi producenta, 
stosując się do szczegółowych zaleceń i norm wykonania, oraz sprecyzowanych 
przez producenta tolerancji. 
 

7.0 Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest m2 ścianki lub okładziny ściany. 

 
8.0 Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 
wpisów do książki obmiarów i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  
dały wyniki pozytywne. 
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Odbiór ścianek działowych polega na : 
- wykonanie zgodnie z dokumentacją  
- rodzaj zastosowanych materiałów 
- przygotowanie podłoża 
- prawidłowość zamontowania płyt  ich wykończenia na stykach , narożach i 

obrzeżach 
- wichrowatość powierzchni. 

 
9.0 Podstawa płatności 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym 
a Wykonawcą. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji 
robót objętych niniejszą STWiOR zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
 

10.0 Przepisy związane 
PN-B-79405:1997 „Płyty gipsowo-kartonowe“ 
PN-96/B- 02874   „Płyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pożarowe” 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania, certyfikaty, aprobaty 
techniczne. 
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SST-13 
LEKKIE OBUDOWY 

 
1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji: 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
oraz odbioru robót związanych z lekkimi obudowami z płyt kartonowo-gipsowych w 
budownictwie, użyteczności publicznej oraz montażem systemowych kabin 
sanitarnych dla zadania: Gminnego przedszkola publicznego 
siedmiooddziałowego z oddziałem żłobkowym w Mostach przy ul. Gdyńskiej, 
gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
towarzyszącą, w tym rozbiórką nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji 
transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót . 

1.2 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 

- sufitów podwieszonych GK i obudów instalacji wentylacji w pomieszczeniach 
kuchni / rozdzielni oraz zmywalni, oraz instalacji sanitarnych, elektrycznych i 
teletechnicznych w przestrzeniach użytkowych. 

- montaż konfekcjonowanych-systemowych kabin sanitarnych. 
1.3 Dokumenty, które należy przedstawić przed przystąpieniem do prac: 

Wykonawca musi przedstawić następujące dokumenty: 
atest PZH, 
aprobatę techniczną o nie palności i klasyfikacji odporności ogniowej płyt. 
 

2.0 Materiały: 
2.1 Sufit podwieszony: 

płyty kartonowo - gipsowe GKB, GKBI, GKF gr.12,5 mm, 20 mm 
metalowe profile sufitowe wg wybranego systemu, 
metalowe wieszaki sufitowe wg wybranego systemu, 
łączniki, 
masa szpachlowa, 
preparat gruntujący. 
 

2.2 Kabiny sanitarne: 
Ścianki i drzwi HPL 
W węzłach sanitarnych ścianki systemowe h=203 cm, z płyty HPL 12.5 mm 
wysokość całkowita 2030 mm 
prześwit - wysokość 150 mm 
drzwi: wykonane z płyty HPL 12.0 mm, szerokość 800 mm, zamykające się „na styk”, 
w profilu drzwiowym gumowa uszczelka umożliwiająca ciche ich zamykanie. 
Kabiny ogólnodostępne należy wyposażyć w ocynkowany zamek z zatrzaskiem i 
ryglem wpuszczony w płytę, zawiasy ze stali w osłonie ze stali nierdzewnej, klamka 
ze stali w osłonie jak zawiasy, od wewnątrz rozeta z zamkiem ryglującym, od strony 
zewnętrznej wskaźnik zajętości i awaryjny mechanizm otwarcia. 
Kabiny dla dzieci, w łazienkach przy salach należy wyposażyć w system 
pozwalający na bezpieczne korzystanie przez dzieci, czyli zawiasy ukryte w 
profilach ościeżnicowych. Rozwiązanie to zabezpiecza przed przycięciem palców 
pomiędzy skrzydłem drzwi a ościeżnicą. Samodomykacz zawiasów bez sprężyny, 
drzwi powinny się zamykać dzięki sile grawitacji. Zamiast zamków zastosować 
pochwyty które nie pozwalają na zaryglowanie drzwi od środka (rozważyć w 
porozumieniu z Użytkownikiem i Zamawiającym  drzwi do kabin obniżone do takiej 
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wysokości, aby zapewnić dziecku intymność, a zarazem opiekunom umożliwić 
zajrzenie do środka 
 
Kolor – jasno żółty / kremowy 
profile montażowe: aluminium anodowane  
stopy: rdzeń z ocynkowanej stali, osłona ze stali nierdzewnej, regulacja wysokości +/- 
15 mm. 
 

3.0 Sprzęt: 
nóż trapezowy, 
szlifierka ręczna, 
piła płatnica, 
paca nierdzewna, 
siatka ścierna, 
wkrętarka elektryczna, 
drabina. 
 

4.0 Transport. 
Transport płyt powinien odbywać sie samochodem z plandeka (szczegóły wg zaleceń 
producenta). 
 

5.0 Składowanie. 
Płyty oraz akcesoria powinny być przechowywane w zamkniętych suchych i 
wentylowanych pomieszczeniach w sposób zabezpieczający je przed zabrudzeniami i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

6.0 Wykonanie robót: 
6.1 Sufit podwieszony: 

Przed przystąpieniem do montażu płyt, należy dokładnie wypoziomować profile 
stalowe sufitowe 
mocowanie do belek stropowych w odstępach co 30 cm. Płyty należy przykręcać 
wkrętami do metalu co 30 cm. 
Na łączeniach płyt należy zastosować masę szpachlową. 
Po całkowitym wyschnięciu szpachli spoiny należy przeszlifować 
Na zakończenie sufit należy pokryć preparatem gruntującym. 

6.2 Kabiny sanitarne: 
Zgodnie z wytycznymi producenta. 
 

7.0 Obmiar robót: 
m2 powierzchni zabudowanej. 
 

8.0 Odbiór robót: 
Wykonawca dostarcza dokumenty potwierdzające zgodność z przedmiotowymi 
normami, 
Sprawdzenie robót zanikających przed montażem płyt,  
Sprawdzenie jakości wykonania styków płyt-niedopuszczalne są pęknięcia lub 
nierówności. 
 

9.0 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji 
robót objętych niniejszą STWiOR zgodnie z dokumentacją projektową. 
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SST-14 
SUFITY PODWIESZONE – SYSTEMOWE 

 
1.0 Wymagania ogólne 
1.1 Przedmiot 

kod CPV 45421146-9 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych przy wykonywaniu sufitów podwieszonych systemowych dla: 
Budowa Gminnego przedszkola publicznego siedmiooddziałowego z oddziałem 
żłobkowym w Mostach przy ul. Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, w tym rozbiórką 
nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 

 
1.2 Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w 
czasie wykonywania sufitów podwieszonych na rusztach systemowych. 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który stanowi 
integralny załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według 
słownika CPV : 
- klasa 45.42.  kod CPV 45421146-9 – instalowanie sufitów podwieszonych 

 
2.0 Materiały 

Wynikające z rozwiązań technologicznych systemowych. 
Zaprojektowano strop podwieszony z płyt kartonowo – gipsowych na ruszcie 
systemowym ocynkowanym. 

  
Systemowy sufit podwieszony ze skalnej wełny mineralnej 60×60×20 mm, 
60×120×20 mm dedykowany min do edukacji. (wszystkie pomieszczenia poza 
zapleczem kuchennym) 
Cechy charakterystyczne: 
Idealna na powierzchnia, od której wymaga się odbijania dźwięku w celu lepszego 
jego docierania do odbiorców, m.in. w salach lekcyjnych. 
Gładka, matowa, super biała powierzchnia zapewniająca wizualną ciągłość. 
Wysoki współczynnik odbicia i rozproszenia światła przyczynia się do oszczędności 
energii oraz zapewnia jasny, komfortowy klimat wnętrza. 
Podwyższona wytrzymałość powierzchni; płyty są bardziej odporne na zabrudzenia 
oraz zużycie, co wydłuża cykl życia produktu. 
Opis Produktu 
Płyta ze skalnej wełny mineralnej 
Widoczna strona płyty: ultramatowa, gładka, idealnie biała powłoka malarska  
na welonie i podkładzie z folii aluminiowej 
Tył płyty: tylny welon 
Malowane krawędzie 
Pochłanianie dźwięku 
α w : 0,25 (Klasa E) 
Reakcja na ogień 
A2-s1,d0 
Współczynnik odbicia światła i współczynnik  
rozproszenia światła 
Współczynnik odbicia światła: 87%  
Współczynnik rozproszenia światła > 99% 
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Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa 
Do 100% RH   
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności 
C/0N 
Czyszczenie 
 - Odkurzanie 
 - Czyszczenie na mokro 
Higiena 
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój mikroorganizmów.  
Produkt posiada Atest Higieniczny PZH 
Wytrzymałość powierzchni 
Zwiększona wytrzymałość powierzchni i odporność na zabrudzenia 
Odporność na ścieranie na mokro: Klasa 1 
Odporność na ścieranie na mokro badana zgodne z wytycznymi EN ISO 11998:2007 
i podawana w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najwyższą odporność. 
 
Systemowy sufit podwieszony ze skalnej wełny mineralnej 60×60×20 mm, 
60×120×20 mm dedykowany do pomieszczeń przemysłowych (zaplecze 
kuchenne) 
Powierzchnia niechłonąca wilgoci, trwała, specjalnie stworzona do środowisk 
wilgotnych 
Wysokie pochłanianie dźwięku - klasa A oraz najwyższe  
bezpieczeństwo pożarowe - klasa A1 
Dostępna w standardowych wymiarach, w krawędzi A 
Powierzchnia może być myta wodą pod ciśnieniem 
Odporność na wilgoć do 100% RH 
Opis Produktu 

- Płyta ze skalnej wełny mineralnej 
- Widoczna strona płyty: biała, specjalna  
- powłoka o zwiększonej trwałości 
- Tył płyty: welon z włókna szklanego 
- Malowane krawędzie 

 
Pochłanianie dźwięku 
α w : 1,00 (Klasa A) 
Reakcja na ogień - A1 
Odbicie światła - 85% 
Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa Do 100% RH   
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności C/0N 
Czyszczenie 

- odkurzanie 
- czyszczenie na mokro 
- czyszczenie parą pod ciśnieniem ciśnieniem (dwa razy do roku) 
- czyszczenie pianką pod wpływem niskiego ciśnienia 
- czyszczenie pod wpływem wysokiego ciśnienia: max 80 barów, odległość min. 

1 metra, rozpiętość wody pod kątem 30°. Płyty powinny być obcięte i 
uszczelnione w konstrukcji silikonem zawierającym środek grzybobójczy 

Odporność chemiczna: wytrzymuje czyszczenie rozcieńczonymi roztworami 
amoniaku, chloru i nadtlenku wodoru 
Higiena 
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój mikroorganizmów. Produkty Rockfon 
posiadają Atest Higieniczny PZH 
Wytrzymałość powierzchni 
Zwiększona wytrzymałość powierzchni i odporność na zabrudzenia 
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Uzupełniająco miejscowo 
Płyta kartonowo gipsowa GKB i GKBI 12.5 mm na stelażu metalowym 

 
Obudowy kanałów wentylacyjnych  
Płyta kartonowo gipsowa GKB i GKBI 12.5 mm na stelażu. 
 

3.0 Sprzęt 
Wynikający z rozwiązań technologicznych systemowych. 

 
4.0 Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym 
materiałom  przez producentów. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. 
 

5.0 Wykonanie robót 
Zaprojektowano sufity podwieszone w pomieszczeniach (oznaczono w dokumentacji 
budowlano – wykonawczej), powinny być one wykonane w sposób zapewniający 
całkowitą szczelność i gładkość powierzchni. 
Wszystkie elementy sufitów wykonać zgodnie z projektem technicznym ściśle 
przestrzegając wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta 
materiałów zawartych w szkicu montażowym.  
 
Projektuje się wykonanie konstrukcji krzyżowego rusztu stalowego sufitu 
podwieszonego z profili CD60 oraz z profilu przyściennego UD30. 
Profile stalowe ocynkowane CD 60 i UD 30 według normy PN-89/H-92125 z blachy 
stalowej grubości 0.6mm zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową. Rozstaw 
profili: 
max 100 cm – dla profili głównych  
max 50 cm - dla profili nośnych poprzecznych. 
Łączniki stalowe systemowe ze stali jak wyżej, ocynkowane. 
Wkręty stalowe zabezpieczone przed korozją 
Konstrukcję rusztu stalowego sufitu podwieszonego mocować do konstrukcji stropu 
na wieszakach z elementem rozprężnym, kotwami stalowymi 

 
 Montaż sufitu podwieszonego zgodnie z wymogami i wytycznymi producenta, 
stosując się do szczegółowych zaleceń i norm wykonania, oraz sprecyzowanych 
przez producenta tolerancji. 

 
6.0 Kontrola jakości 

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z wymogami i wytycznymi producenta, 
stosując się do szczegółowych zaleceń i norm wykonania, oraz sprecyzowanych 
przez producenta tolerancji. 
 

7.0 Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest m2 sufitu. 

 
8.0 Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 
wpisów do książki obmiarów i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  
dały wyniki pozytywne. 
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Odbiór sufitów podwieszonych polega na : 
 - wyk. zgodnie z dokumentacją  
 - rodzaj zastosowanych materiałów 
 - przygotowanie podłoża 

- prawidłowość zamontowania płyt  ich wykończenia na stykach , narożach i 
obrzeżach 

     - wichrowatość powierzchni. 
 

9.0 Podstawa płatności 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym 
a Wykonawcą. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji 
robót objętych niniejszą STWiOR zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

10.0 Przepisy związane 
PN-B-79405:1997 „Płyty gipsowo-kartonowe“ 
PN-96/B- 02874   „Płyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pożarowe” 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania, certyfikaty, aprobaty 
techniczne. 
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SS 
MONTAŻ ŚLUSARKI 

1.0 Wzmagania ogólne 
1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na montażu elementów ślusarskich dla: Budowa Gminnego 
przedszkola publicznego siedmiooddziałowego z oddziałem żłobkowym w 
Mostach przy ul. Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i 
infrastrukturą towarzyszącą, w tym rozbiórką nasłupowej i budową nowej 
kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy 
realizacji i odbiorze robót. 

1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. l. l 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy montażu: 
Stal niestopowa S235JR : pochwyty, balustrady,  
wycieraczki stalowe,(systemowe ciągi czyszczące) 
obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 

 
2.0 Materiały 

Stal niestopowa S235JR : pochwyty, balustrady, (wykonane według PW) 
Wykończenie malowanie proszkowe. 

Balustrada B1 wykonać x2 (druga w odbiciu lustrzanym) 
komplet balustrada i pochwyt  na klatke schodową dwubiegową  
projektowana balustrada klatki schodowej ze stali S235JR. minimalna wysokośc 
balustrady 1.1 m cm  
maksymalny prześwit pomiędzy elementami wypełnienia 0.12 m.   
pochwyt - rura stalowa  42,4 × 3.2 mm. 
słupki kęsy- kwadratowe 45×45×3, 25×25×2 mm 
mocowanie balustrady do stopni schodów kotwami metalowymi lub wklejanymi  po 2 
kołki na każdy słupek.  
balustrada powinna spełniać § 298 rozporządzenia w sprawie warunków jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Schody winny być wyposażone w 
balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. 
Malowanie z przeznaczeniem do wewnątrz 
Oczyszczenia danego elementu -  oczyszczanie chemiczne poprzez 
odtłuszczanie, fosforanowanie żelazowe, płukanie i suszenie albo oczyszczanie 
mechaniczne zwane śrutowaniem. Właściwe malowanie proszkowe. Na element 
nałożyć naelektryzowane cząstki farby proszkowej. Wypalanie w specjalnym piecu, w 
którym proszek ulega stopieniu i polimeryzacji (w temperaturze około 140-200 
stopni). Powłoka powstała na danym elemencie jest: odporna na korozję, chemikalia 
oraz wysoką temperaturę. 
 
Balustrada B2 - wykonać x1  
projektowana balustrada pochylni dla wózków dla dzieci ze stali S235JR.  
minimalna wysokość balustrady 1.1 m cm  
maksymalny prześwit pomiędzy elementami wypełnienia 0.12 m.   
pochwyt - rura stalowa  42,4 × 3.2 mm. 
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słupki kęsy- kwadratowe 45×45×3, 25×25×2 mm 
mocowanie balustrady kotwami metalowymi lub wklejanymi  po 2 kołki na każdy 
słupek.  
Balustrada powinna spełniać § 298 rozporządzenia w sprawie warunków jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Malowanie balustrady z przeznaczeniem na zewnątrz. 
Malowanie stali czarnej z przeznaczeniem na zewnątrz :dany element śrutuje się albo 
oczyszcza chemiczne poprzez odtłuszczanie, fosforanowanie żelazowe, płukanie i 
suszenie. Potem element trafia do lakierni, gdzie zostaje pokryty podkładem 
proszkowym na bazie cynku. Wtedy trafia po raz pierwszy do pieca, by warstwa się 
utwardziła. Dopiero po tym procesie można rozpocząć właściwe malowanie 
proszkowe. Do malowania elementów, które mają być użytkowane na zewnątrz, 
używa się farb bardziej odpornych na działanie promieni ultrafioletowych i czynników 
atmosferycznych (wilgoć, skrajnie niskie i wysokie temperatury itd.). Element trafia do 
pieca, a farba ulega polimeryzacji.  
 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 
Blacha stalowa ocynkowana obustronnie 275g/m2, powlekana: POLIESTER 
MATOWY GRUBOZIARNISTY grubość powłoki 35µm 
 
Wycieraczki – ciągi czyszczące (4 szt): 

• wyposażone we wkłady czyszczące: szczotka - guma, 
• zaopatrzona w system drenażu umożliwiający odprowadzenie wody oraz brudu, 
• wykończona aluminiowymi profilami najazdowymi, które utrzymują wycieraczkę w 

stałym miejscu, 
• zastosowane profile najazdowe połączone są ze sobą metodą spawania, 
• przeznaczona do natychmiastowego montażu 

 
3.0 Sprzęt 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

4.0 Transport 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem 
lub odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 
 

5.0 Wykonanie robót 

5.1 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

• możliwość mocowania elementów do ścian, 
• jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  
 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inżyniera. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach 
budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków 
rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 5.2. Obróbki blacharskie obróbki blacharskie 
powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty blacharskie z blachy 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  
Obróbki blacharskie dla dachów: nad łącznikiem, klatką schodową i salą 
gimnastyczną wykonywać na miejscu lub z gotowych elementów systemowych, 
zgodnie z instrukcją wybranego producenta. 
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6.0 Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 kpl wykonanego montażu. 
 

7.0 Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlegają: 

• jakość dostarczonej ślusarki 
• poprawność wykonania montażu  

W wyniku odbioru należy: 
• sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
• dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB 

 
8.0 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 
Wymagania ogólne. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji 
robót objętych niniejszą STWiOR zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

9.0 Przepisy związane 
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania 
i wymagania. PN-75/M-69703    Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i 
określenia. 
Balustrada winna spełnieniać wymogi Polskiej Normy PN 82/B-02003 dotyczącej 
podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych 
Schody wyposaża się w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed 
ewentualnym zsuwaniem się po nich. 
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SST-16   
PODŁOŻA, POSADZKI i PODŁOGI 

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji: 
1.1 Przedmiot ST 

Kod CPV 45442100-8 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru podłoży, posadzek i podłóg związanych z zadaniem pn: Budowa 
Gminnego przedszkola publicznego siedmiooddziałowego z oddziałem 
żłobkowym w Mostach przy ul. Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, w tym rozbiórką 
nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.2 Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem podłoży i posadzek, wykonywanych na miejscu. W ramach 
prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: wykonanie nowych 
podłoży, wykonanie warstwy wyrównawczej, ułożenie izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie 
posadzek i podłóg. 

1.3 Dokumenty, które należy przedstawić przed przystąpieniem do prac: 
Wykonawca musi przedstawić następujące dokumenty: 
Atesty PZH, Certyfikaty, próbki materiałów wykończeniowych, Deklaracje Zgodności. 
 

2.0 Materiały: 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

2.1 Folia PE 
Stosować folię polietylenową dopuszczoną do stosowania w podłożach o grub. nie 
mniejszej niż 0,2mm. 

2.2 Styropian 
Płyty styropianowe sezonowane przez okres min. dwóch miesięcy od daty produkcji, 
o gęstości 20kg/m3 - Fs20. 

2.3 Gładź cementowa 
Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa. 

2.4 Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj 
zaprawy dostosować do szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne. 

2.5 Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z 
dodatkiem środka grzybobójczego, w kolorze fugi. 

2.6 Listwy wykończeniowe 
Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe 
oraz posiadać przeciwpoślizgowe wykończenie. Wymienione listwy muszą być 
przeznaczone do obciążeń ruchem planowanch w poszczególnych pomieszczeniach. 

2.7 Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.8 Piasek 
Piasek wg normy (PN-EN 13139:2003) powinien spełniać wymagania obowiązującej 
normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 



Specyfikacja techniczna St-B                     Mosty – Przedszkole gminne z oddziałem żłobkowym 

__________________________________________________________________________________ 

Studio Projektowe SIM s.c.•  80-177 Gdańsk, ulica Kraśnięta 12 

str. 111 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.9 Cement 
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002. 

2.10 Wykończenie podłóg: 
pomieszczenia sal dla dzieci, pomieszczenia administracyjne, gabinety, korytarze: 
Heterogeniczna wykładzina PVC z rulonu:  
klasa użytkowa 34-43, grubość min 2 mm, grubość warstwy użytkowej min 0.8 mm 
Antypoślizgowość R9/R10, odpowiednia do ogrzewania podłogowego, właściwości 
elektrostatyczne ≤2.0 kV 
 
komunikacja w strefie wejścia, szatnia dla dzieci,  klatki schodowe, węzły sanitarne, 
pomieszczenia kuchni: 
Płytki ceramiczne: 
gres barwiony w masie o wymiarach: 598x598 mm, 450x450 mm, 200x200 mm: w 
zależności od przeznaczenia pomieszczenia. Antypoślizgowość min R10 i R12.  
 
pomieszczenia techniczne, pomieszczenia porządkowe, warsztat zewnętrzny:  
gres techniczny 333×333 mm, R12 

 
3.0 Sprzęt: 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt 5. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

4.0 Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt 6. Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. 

5.0 Składowanie. 
Materiały powinny być przechowywane w zamkniętych suchych i wentylowanych 
pomieszczeniach w sposób zabezpieczający je przed dostępem osób trzecich. 
Zgodnie z zaleceniami producenta. 

6.0 Wykonanie robót: 
Zgodnie z wytycznymi producenta. 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Przed przystąpieniem do ułożenia warstw izolacyjnych i podkładowych ściany i sufity 
powinny być otynkowane (jeśli tego wymagają). Do wykonywania posadzek 
(przyklejania wykładzin pcw i płytek ceramicznych) można przystąpić po zakończeniu 
wszystkich innych robót budowlanych i instalacyjnych oraz po wyschnięciu podkładu. 
Dopuszczalna wilgotność w podkładzie betonowym nie powinna przekraczać 3% 
(wagowo). Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z 
płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż 5°C, a z wykładziny pcw niższa niż 
15°C. 

6.2 Izolacje przeciwwilgociowe 
Izolację przeciwwilgociową posadzek należy wykonać jako dwuwarstwową z folii PE. 
Folię układać na warstwie podkładów betonowych. Folię należy wywinąć na ściany i 
wykonać szczelne obróbki przejść instalacji przez warstwę izolacji. W 
pomieszczeniach mokrych zastosować dodatkową warstwą z folii PE nad warstwa 
styropianu. 

6.3 Izolacje cieplne 
Płyty styropianowe układać na równym podłożu z folii PE. 
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6.4 Podkład z gładzi cementowej 
Zaprawa powinna mieć konsystencję wilgotną. Nie powinno się wykonywać 
podkładów z zaprawy o konsystencji płynnej i z zaprawy z dodatkiem wapna. 
Zaprawę cementową układać warstwami miedzy listwami kierunkowymi. Po 
wstępnym stwardnieniu, podkład zaciera się packą. Podkład należy zabezpieczyć 
przed chodzeniem na min. 3 dni. W pomieszczeniach o powierzchni przekraczającej 
30m2 lub o znacznej długości podkład powinien być zdylatowany tj. podzielony na 
mniejsze pola (o boku nie przekraczającym 6m) w celu zabezpieczenia przed rysami 
skurczowymi. Dodatkowo podkład zazbroić przeciwskurczowo siatką stalową 4,5mm 
o oczkach 20x20cm. 
Wymagania podstawowe: 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 
budynku paskiem papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową 
łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych 
prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm 
na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 

6.5 Posadzki z płytek ceramicznych patrz. SST-17 UKŁADANIE PŁYTEK 
CERAMICZNYCH. 

6.6 Posadzka z rulonowego tworzywa  
Instalacja ściśle wg zaleceń i instrukcji producenta. 
Jako warstwę wyrównawczą pod posadzkę wylać wyprawę samopoziomującą grub. 
3,0 mm. Na 24 godziny przed przystąpieniem do przyklejania należy wykładzinę 
rozwinąć z rulonów i luźno ułożyć na podkładzie. Wykładzinę należy kleić do podłoża 
na całej powierzchni. Listwy cokołowe z materiału podłogowego należy zamocować 
do ścian mechanicznie, przy pomocy kleju. Wykładzinę instalować zgodnie z 
zaleceniami producenta. 

7.0 Obmiar robót: m2 powierzchni. 
8.0 Odbiór robót: 

Wykonawca dostarcza dokumenty potwierdzające zgodność z przedmiotowymi 
normami, 

8.1 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
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wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

8.4 Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić 

na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru 
odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza 
lub suwmiarki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie 
należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

9.0 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji 
robót objętych niniejszą STWiOR zgodnie z dokumentacją projektową. 

10.0 Dokumenty odniesienia 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wytyczne producenta. 
Dokumentacja projektowa  
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SST-17 
UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA 

PODŁOGACH I NA ŚCIANACH 
 
1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji: 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w 
budownictwie, użyteczności publicznej dla: Budowy Gminnego przedszkola 
publicznego siedmiooddziałowego z oddziałem żłobkowym w Mostach przy ul. 
Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
towarzyszącą, w tym rozbiórką nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji 
transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót. 

1.1.2 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 
podkłady wyrównawcze, 
pokrycie podłóg płytkami, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 
pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronna i kształtująca 
formę architektoniczną okładanych elementów. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie 
wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, 
wykonanie okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory. 

1.1.3 Dokumentacja robót okładzinowych 
Dokumentacje robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt aranżacji wnętrz 
(Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 
dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 
106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), protokóły odbiorów częściowych, 
końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badan kontrolnych, 
dokumentacja powykonawcza. 
 

2.0 Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć: 
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru 
norm polskich, 
na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie 
pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów połogowych 
przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych. 

2.2 Rodzaje materiałów 
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2.2.1 Wszelkie materiały do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2 Płytki ceramiczne podłogowe i ścienne 
PŁYTKI PODŁOGOWE 

PŁYTKI PODŁOGOWE 

komunikacja w strefie 
wejścia, szatnia dla dzieci,  
klatki schodowe; 

posadzka gres barwiony w masie o wymiarach: 
598 x 598 mm,  

atest antypoślizgowość: min R12  

Płytki podłogowe w kolorach zgodnych 
z projektem aranżacji wnętrz 

Wyklucza się zastosowanie płytek 
technicznych 

Łazienki i węzły sanitarne; posadzka gres szkliwiony, pastele 200×200 mm 

atest antypoślizgowość min R10A  

Płytki podłogowe w kolorach zgodnych 
z projektem aranżacji wnętrz 

Wyklucza się zastosowanie płytek 
technicznych  

klatki schodowe; posadzka gres szkliwiony – 300 × 300 mm 

grubość 8 mm 

atest antypoślizgowość min R12 

Płytki podłogowe w kolorach zgodnych 
z projektem aranżacji wnętrz 

stopnie - płytki ryflowane 

Wyklucza się zastosowanie płytek 
technicznych 

pomieszczenia techniczne, 
pomieszczenia porządkowe, 
warsztat zewnętrzny;  
 

posadzka gres techniczny 300 × 300 mm, R12 
 

 
PARAMETRY TECHNICZNE PŁYTEK PODŁOGOWYCH 

  NORMA 
Nasiąkliwość (%) < 0.2 % PN EN ISO 10545-3 
Antypoślizgowość min R10  
Klasa Ścieralności (I-IV) III-IV PN EN ISO 10545-7 
Wytrzymałość na zginanie (N/mm2) 51 (500 kg/cm2) PN EN ISO 10545-4 
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Odporność termiczna odporne PN EN ISO 10545-9 
Odpornośc na spękania włoskowate odporne PN EN ISO 10545-11 
Odporność na działanie środ. chem.  
dom. użytku GB 

GA PN EN ISO 10545-13 

Odporność na plamienie 1-5) Klasa 5 PN EN ISO 10545-14 
Odporność na działanie kwasów i 
zasad (GLC-GLA) 

Klasa GLA PN EN ISO 10545-13 

Mrozoodporność  mrozoodporne PN EN ISO 10545-12 
DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA 

Siła łamiąca (N_ grubość > 7.5 mm 1800 PN EN ISO 10545-4 
Odchylenia długości i szerokości (%) ±0.1 - 0.3 PN EN ISO 10545-2 
Odchylenia grubości (%) ±2 - 3.5 PN EN ISO 10545-2 
Płaskośc powierzchni (%) ±0.03 - 0.08 PN EN ISO 10545-2 
Odchylenie od kąta prostego (%) ±0.12 - 0.16 PN EN ISO 10545-2 
Krzywizny boków (%) ±0.09 - 0.12 PN EN ISO 10545-2 
Jakość powierzchni Zgodnie z normą PN EN ISO 10545-2 

Parametry techniczne płytek podłogowych winny spełniać wymagania normy PN-
EN14411:2005 zał. G, Grupa B Ia 
PŁYTKI ŚCIENNE 

PŁYTKI ŚCIENNE 

węzły sanitarne 

łącznik i sala 
gimnastyczna 

ściana płytki ścienne pastele 200×200 mm 

Wszystkie płytki ścienne w kolorach 
łagodnych i stonowanych 

fartuchy przy 
umywalkach 

ściana płytki ścienne pastele 200×200 mm 

Wszystkie płytki ścienne w kolorach 
łagodnych i stonowanych 

 
PARAMETRY TECHNICZNE PŁYTEK ŚCIENNYCH 

  NORMA 
Nasiąkliwość (%) 17 % PN EN ISO 10545-3 
Wytrzymałość na zginanie (N/mm2) 19-24 PN EN ISO 10545-4 
Siła łamiąca (N), grubość < 7,5 mm średnio 400 PN EN ISO 10545-4 
Siła łamiąca (N), grubość > 7,5 mm średnio 800 PN EN ISO 10545-4 
Odporność termiczna odporne PN EN ISO 10545-9 
Odporność na pęknięcia włoskowate odporne PN EN ISO 10545-11 
Odporność na plamienie (1-3) Klasa 5 PN EN ISO 10545-14 
Odporność na działanie środków 
chemicznych domowego użytku (AA-
D) 

Klasa GA PN EN ISO 10545-13 

Odporność na działanie kwasowi 
zasad (GLC-GLA) 

Klasa GLA PN EN ISO 10545-13 

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA 
Odchylenia długości i szerokości (%) 0,25 PN EN ISO 10545-2 
Odchylenia grubości (%) ±3 PN EN ISO 10545-2 
Płaskość powierzchni (%) +0.35/-0.1 PN EN ISO 10545-2 
Odchylenie od kąta prostego (%) ±0,15 PN EN ISO 10545-2 
Krzywizny boków (%) ±0,25 PN EN ISO 10545-2 
Jakość powierzchni 98%ą PN EN ISO 10545-2 
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Parametry techniczne płytek ściennych winny spełniać wymagania PN-
EN14411:2005 zał. L, Grupa B III 

 
2.2.4 Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania 
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 

2.3 Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
środki ochrony płytek i spoin, 
środki do usuwania zanieczyszczeń, 
środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez 
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.4 Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 
stosować należy wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych może 
być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 

3.0 SPRZĘT I NARZĘDZIA 
3.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm 
do rozprowadzania kompozycji klejących, 
łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
poziomnice, 
mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
gąbki do mycia i czyszczenia, 
wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Wszystkie niezbędne dla przyjętego systemu elewacji wentylowanej 
 

4.0 Transport 
4.1 Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych 
środków i urządzeń. Zaleca sie używać do transportu samochodów pokrytych 
plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych 
na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 
 

5.0 Wykonanie robót 
5.1 Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: wszystkie 
roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
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izolacji podłóg, roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i 
innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji 
podpodłogowych),wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone 
tynkiem lub masami naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i 
skurczu elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu 
budowy stanu surowego. 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych 
niż +5ºC i temperatura ta powinna utrzymywać sie w ciągu całej doby. 

4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 

5.2 Wykonanie wykładziny 
5.2.1 Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny może Stanowic beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu o grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mięć wytrzymałość na ściskanie minimum 
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: – podkłady 
związane z podłożem – 25 mm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 
czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne sa 
zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z 
projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na 
zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a 
maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola 
dylatacyjne powinny mięć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o 
układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania 
dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w 
dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem 
wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania 
pęknięć skurczowych zaleca sie zbrojenie podkładów betonowych stalowym 
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 
polipropylenowym. Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma 
zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. 
Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje sie z gotowych 
fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie 
tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

5.2.2 Wykonanie wykładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mięć 
jednakowa szerokość większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składająca sie z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących 
zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja 
producenta. Układanie płytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego 
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narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada sie 
na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” sie zębata 
krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy 
zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 
minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca sie stosować następujące wielkości zębów 
pacy w zależności od wielkości płytek: 
– 50 x 50 mm – 3 mm 
– 100 x 100 mm – 4 mm 
– 150 x 150 mm – 6 mm 
– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 
lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubośc warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa sie płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 
cm), ustawić w zadanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. 
Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikro-ruchami odsunąć na 
szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje sie efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca sie dobijając 
młotkiem gumowym. 
 
Posadzki z płytek ceramicznych należy układać na podkładach : 
posadzki zwykłe – na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa, 
Do wykonania posadzek z płytek ceramicznych (gresu, terakoty) powinny być 
stosowane materiały odpowiadające polskim normom i posiadające dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Płytki układać na gotowych specjalnych klejach. 
Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót  instalacyjnych wraz z 
próbami ciśnieniowymi instalacji. 
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać 
temperaturę zgodnie z zaleceniami producenta klejów i spoin. 
W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, 
barwy typu i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej.  
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w 
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna 
powinna być wykonana na linii wododziału. 
Płytki o wymiarach 100x100 mm i większe powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie 
nasycone wodą. Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed 
zastosowaniem na przeciąg kilku sekund. Płytki naklejane na papier układa się bez 
zwilżania, lecz na rzadkiej zaprawie. 
Papier łączący arkusze powinien być usunięty bezpośrednio po ułożeniu płytek przez 
odspojenie po przekątnej arkusza, po uprzednim nawilżeniu papieru. 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie 
tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy 
układaniu. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin 
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od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości 
lub szerokości pomieszczenia. 
Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. 
Przed spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu 
zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być 
dokładnie oczyszczona. 
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. 
Posadzkę z płytek gresu należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach 
budynku cokolikiem z płytek  gresu  takich jak podłoga wysokości 8 cm, w 
pomieszczeniach zaplecza kuchennego i kuchni wyoblonymi kształtkami 
ceramicznymi w kolorze jak podłoga. 
Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy 
usunąć niezwłocznie w czasie układania płytek. Posadzka układana na zaprawie  po 
umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem kwasu solnego (HCl) w 
celu usunięcia nalotu wapiennego. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o 
określonym pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity 
między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej 
długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od 
ustalonego spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości i 
szerokości posadzki. 
 
Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych 
W konstrukcjach podłóg w pomieszczeniach mokrych stosować materiały, które 
muszą zapewniać odpowiednią szczelność, w szczególności użyte materiały powinny 
być odporne na wodę, a posadzka wykonana szczelnie. W pomieszczeniach 
narażonych na zawilgocenie (mokrych), wymagających instalacji odwadniających, 
powinny być zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane izolacje 
wodoszczelne (papa termozgrzewalna, zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na 
złączach) , ułożone ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej. Spadek warstwy 
izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić w 
pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym ≥ 1%.Izolacja wodoszczelna 
powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10 cm oraz połączona z 
urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała 
do kanalizacji. 
W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej należy 
zastosować  papę podkładową termozgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm 
klejona na złączach). 
W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary 
wodnej przez przegrodę  stropową, należy od strony pomieszczenia o większej 
wilgotności bezwzględnej zastosować izolację paroszczelną np. PE 0,3 mm klejona 
na złączach. 
Ochronę warstwy termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą 
zarobową przy wykonywaniu podkładu monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę 
ochronną z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zakład co najmniej 5 cm lepikiem 
asfaltowym na gorąco albo warstwą z folii polietylenowej. 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do 
podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, 
fałdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. 
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacją przeciwwilgociową z materiałów 
bitumicznych powinna być równa i czysta. Pod izolację z tworzyw sztucznych 
powierzchnia podłoża lub podkładu powinna być również gładka. 
Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
5oC, natomiast z folii z tworzyw sztucznych – w temperaturze nie niższej niż 15oC. 
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Dodatkowe informacje na temat izolacji poziomych zawarte są w Specyfikacji 
Technicznej Izolacje przeciwwilgociowe oraz Izolacje termiczne i akustyczne. 

5.3 Wykonanie okładzin 
5.3.1 Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą 
być: ściany żelbetowe, systemowe ściany GKBI, ściany murowane. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. Podłoże powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek 
środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i 
równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki 
wyrównać zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej 
lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana 
z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym 
na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntującym 
(zgodnie z instrukcja producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 
powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich, 
odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 
prostej, mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy 
liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji, odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być 
większe niż 2 mm na 1 m.  
Nie dopuszcza sie wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na 
kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki 
niższej niż M4. 

5.3.2 Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjęta szerokość spoin. Na 
jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 
mieć jednakowa szerokość, większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składa sie z różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie 
należy zamocować prosta, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania 
łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje sie na wysokości cokołu lub drugiego rzędu 
płytek. Następnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje 
klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych okładzinie. Kompozycje klejąca nakłada sie na podłoże gładką krawędzią 
pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnie zębatą krawędzią ustawiona pod 
katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i 
pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 
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5.2.2. Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 
m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość 
warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju 
i wielkości płytek wynosi około 6-8 mm. Układanie płytek rozpoczyna sie od dołu w 
dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć sie tam cała 
płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od 
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje sie efekt „przyssania”. Płytki o dużych 
wymiarach zaleca sie dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa sie zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje sie wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.2.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować 
listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów 
instalacyjnych. Drobne płytki są powierzchnia licowa naklejane na papier przez co 
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia 
płytki te dociska sie do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. 
W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać 
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier 
usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania można przystąpić nie 
wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku 
gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda 
mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzając zaprawę do 
spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni okładziny pacą gumowa. Zaprawę 
należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i 
ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni płytek 
wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje sie poprzez 
przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie 
ich wilgotna gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzić czy 
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  

5.3.3 Dylatacje w konstrukcjach podłóg 
W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i 
przeciwskurczowe. 
Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 
oraz w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu 
rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów. 
Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych 
elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia 
konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w 
konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne 
powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku 
różnych konstrukcji podłóg. 
Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej 
lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie 
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większej niż 36 m2 , przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na 
wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy 
największej długości boku – 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie 
cementowym powinny być wykonane jako nacięcia o głębokości równej 1/3÷1/2 
grubości podkładu. 
 

6.0 Kontrola jakości robót 
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin 
badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
musza spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklaracje zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi 
w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod 
względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i 
zawilgocenia, sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza sie przykładając 
w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę, sprawdzenie spadków podkładu 
pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm, sprawdzenie 
prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

6.2 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin 
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie 
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających”. 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych 
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 
obejmować: sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich 
barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu 
technicznego oraz wzorcem płytek, sprawdzenie odchylenia powierzchni od 
płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych 
kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata a badana powierzchnia 
należy mierzyć z dokładności do 1 mm, sprawdzenie prostoliniowości spoin za 
pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin 
wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych 
okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, sprawdzenie 
związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
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innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie 
związania płytek z podkładem, sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za 
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni 
wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarka z dokładnością do 0,5 
mm grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. 
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.4 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
6.4.1 Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzorcem 
(nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), cała 
powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 
odgłosu, grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja 
producenta, dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny 
poziomej (mierzone łata długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości 
łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, spoiny na całej 
długości i szerokości musza być wypełnione zaprawa do spoinowania, dopuszczalne 
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m 
i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, szczeliny 
dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja 
producenta. 

6.4.2 Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),cała powierzchnia 
pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. 
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, grubość 
warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, 
dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej 
nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, spoiny na całej długości i szerokości 
powinny być wypełnione masa do spoinowania dopuszczalne odchylenie spoin od linii 
prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości 
całej okładziny, elementy wykończeniowe okładzin powinny byc osadzone zgodnie z 
dokumentacja i instrukcja producenta. 
 

7.0 Obmiar robót 
7.1 Zasady obmiarowania 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza sie w m2 przyjmując wymiary w świetle 
ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie słupów, 
pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym 
powierzchnie oblicza sie według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa 
sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
 

8.0 Odbiór robót 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem 
ulęgającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed 
rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. W trakcie odbioru należy 
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przeprowadzić badania wymienione w niniejszego opracowania. Wyniki badan należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio dla 
wykładzin i dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny 
można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i 
zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. 
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy 
naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże 
musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje sie dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez 
inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 
 

9.0 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji 
robót objętych niniejszą STWiOR zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
10.0 Przepisy związane 
10.1 Normy 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, własciwosci i 
znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne scienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
własciwosci i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci 
wodnej E>10%.Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiakliwosci 
wodnejE<3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci 
wodnej 3%<E<6%.Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci 
wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodnej 
E<3%. Grupa A I. 
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 
3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 
3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2. 
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1. 
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2. 
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa A 
III. 
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 
odbioru.  
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwosci 
wodnej, porowatości otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałosci na 
zginanie i siły łamiacej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na 
uderzenia metoda pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na 
wgłebne scieranie płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na 
scieranie powierzchni płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej 
rozszerzalnosci liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok 
termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci 
wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na 
pekniecia włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci. 
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci 
chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na 
plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i 
kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych ró_nic 
barw. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg 
skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla 
klejów cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 
techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odpornosci 
chemicznej zapraw na bazie _ywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie 
odpornosci na scieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie 
wytrzymałosci na zginanie i sciskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie 
nasiakliwosci wodnej. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
Terminologia.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne 
(kod B-00.00.00.), 
wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 czesc 4, wydanie 
Arkady – 1990 rok. 
Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych czesc B zeszyt 5 
Okładziny i wykładziny z 
płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 
Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 
Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok. 
Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 
Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.  
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SST-18   
ROBOTY MALARSKIE 

 
1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji: 
1.1 Przedmiot ST 

Kod CPV 45442100-8 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczące wykonania 
oraz odbioru robót związanych z powłokami malarskimi dla: Budowy Gminnego 
przedszkola publicznego siedmiooddziałowego z oddziałem żłobkowym w 
Mostach przy ul. Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i 
infrastrukturą towarzyszącą, w tym rozbiórką nasłupowej i budową nowej 
kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy 
realizacji i odbiorze robót. 

1.2 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 
powłoki malarskie ścian wewnętrznych, 
powłoki malarskie sufitów. 
powłoki malarskie ścian zewnętrznych 

1.3 Dokumenty, które należy przedstawić przed przystąpieniem do prac: 
Wykonawca musi przedstawić następujące dokumenty: 
atest PZH, Należy przedstawić próbki kolorów farby elewacyjnej na płytach min 
40×60 cm, próbki kolorów farb wewnętrznych: kolornik przyjętego produktu 
 

2.0 Materiały: 
Farba lateksowa do wnętrz 
Najnowszej  generacji,  głęboko  matowa,  wodorozcieńczalna,  plamoodpoorna,  
lateksowa  farba akrylowo-kompozytowa do barwienia, opracowana z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii: 
ceramicznej  (gwarantującej  wysoką  odporność  mechaniczną  powłoki)  oraz  
enkapsulacji (zwiększającej  właściwości  barierowe  pomalowanej  powierzchni).  
Farba  posiada  unikatową ZDOLNOŚĆ  REGENERACJI  głęboko  matowej  powłoki  
poprzez  delikatne  przetarcie  ściany suchą lub mokrą tkaniną. Dzięki zastosowaniu 
technologii ceramicznej, powierzchnia zachowuje głęboki  mat  bez  widocznych  
wybłyszczeń.  Przeznaczona  do  dekoracyjno-ochronnego malowania  ścian  i  
sufitów  wewnątrz  pomieszczeń  mieszkalnych,  biurowych  i  użyteczności 
publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia (szkoły, 
przedszkola, żłobki, szpitale, przychodnie, gabinety, sale operacyjne, pomieszczenia 
zabiegowe, laboratoria, stacje  dializ  itd.)   
 
 

- Regeneracja głęboko matowej powłoki poprzez przetarcie mokrą lub suchą 
tkaniną 

- Technologia ceramiczna gwarantuje głęboki mat bez widocznych wybłyszczeń 
- Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (EN 

13300) 
- Trwałość koloru w czasie 
- Piękne, głęboko matowe wykończenie 
- Podwyższona odporność na plamy i zabrudzenia 
- Zwiększona odporność na brud i kurz 
- Bardzo dobra siła krycia farby 
- Ekologiczna  receptura  i  najwyższa  jakość  potwierdzone  

międzynarodowym  certyfikatem 
- Farba nie zawiera rozpuszczalników organicznych (zero % LZO***) 
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- Farba nie zawiera formaldehydu dodanego w procesie produkcji 
 
Kolorystyka: według projektu aranżacji wnętrz: 
Kolorystę  wnętrz przedszkola wykonano w oparciu o podstawowych sześć kolorów; 

 

Kolor pomarańczowy - orange 

Kolor jasno zielony 

Kolor czerwony – jasny karmazynowy 

Kolor żółty 

Kolor szary  

Kolor turkusowy 

Kolor ecru 

Uzupełniająco kolor biały RAL 9003. 

preparat gruntujący. 
 
 
Farba matowa wodorozcieńczalna na bazie żywicy akrylowej 
Pomieszczenia techniczne, magazynki – matowa farba wodorozcieńczalna na bazie 
żywicy akrylowej. Powierzchnia zmywalna . 2 klasa odporności na szorowanie na 
mokro 
kolorystyka: RAL 9003 
 
Farba fasadowa 
silikonowa / silikatowa wodorozcieńczalna, ekologiczna, o słabym neutralnym 
zapachu,  o wysokiej dyfuzyjności dla pary wodnej, bardzo dobrze chroniącą podłoże 
przed opadami atmosferycznymi z zawartością żywic silikonowych oraz dodatkami 
przeciwko rozwojowi alg, pleśni i grzybów  
kolorystyka: 
kolor beżowy np RAL 1019 
kolor kremowy np RAL 9001 
 

3.0 Sprzęt: 
wiadra, 
mieszadło, 
wiertarka elektryczna, 
wałki malarskie, 
drabina. 
rusztowania systemowe 
 

4.0 Transport. 
Transport płyt powinien odbywać się samochodem z plandeką. 
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5.0 Składowanie. 

Wiadra z farbą powinny być przechowywane w zamkniętych suchych i 
wentylowanych pomieszczeniach w sposób zabezpieczający je przed dostępem osób 
trzecich. Zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

6.0 Wykonanie robót: 
Farba do wnętrz: 
Zgodnie z wytycznymi producenta. 
Przed przystąpieniem położenia powłoki malarskiej należy upewnić się czy 
powierzchnie ścian są suche, a następnie pokryć je preparatem gruntującym. Po 
wyschnięciu gruntu (zgodnie z zaleceniem producenta) można przystąpić do 
nakładania powłok malarskich. 
 
Farba elewacyjna: 
Zgodnie z wytycznymi producenta. 
Powierzchnie przeznaczone pod pokrycie powłokami malarskimi winny być suche i 
pozbawione wszelkich substancji mogących utrudniać przyczepność. Powłoka 
malarska składa się z dwóch warstw: warstwy gruntującej oraz warstwy wierzchniej. 
Aby uniknąć pozostawienia widocznych styków pasm roboczych powierzchnie 
pokrywać w jednym ciągu metodą „mokrym w mokre”.  
Miejsca rozgraniczenia barw na ścianie wykonać ze starannością przy wykorzystaniu 
taśm malarskich. 
 

7.0 Obmiar robót: 
m2 powierzchni. 
 

8.0 Odbiór robót: 
Wykonawca dostarcza dokumenty potwierdzające zgodność z przedmiotowymi 
normami, 
Barwa ścian i sufitów musi być jednolita, wolna od zacieków. 

 
9.0 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji 
robót objętych niniejszą STWiOR zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
10.0 Dokumenty odniesienia 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne 
(kod B-00.00.00.), 
wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie 
Arkady – 1990 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 
Wytyczne producenta. 
Dokumentacja projektowa 
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SST-19 
ROBOTY ELEWACYJNE 

1.0 Wymagania ogólne 
1.1 Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych przy elewacjach zewnętrznych dla zadania: Budowa Gminnego 
przedszkola publicznego siedmiooddziałowego z oddziałem żłobkowym w 
Mostach przy ul. Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i 
infrastrukturą towarzyszącą, w tym rozbiórką nasłupowej i budową nowej 
kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy 
realizacji i odbiorze robót. 

 
1.2 Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót 
budowlanych przy elewacjach zewnętrznych. 
Zakres prac budowlanych objęty specyfikacją techniczną obejmuje wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe wykonanie elewacji budynków. 
Szczegółowy zakres robót według dokumentacji technicznej i kosztorysowego 
Przedmiaru Robót, który stanowi integralny załącznik do niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
 

2.0 Materiały 
Wynikające z rozwiązań technologicznych systemowych. 
Materiały podstawowe: 

• Deski elewacyjne składają się z następujących składników: 
- cement portlandzki 
- spoiwa mineralne  
- organiczne włókna wzmacniające 
- domieszki dla koloru naturalnego: bezbarwna wodoodporna impregnacja na 

spodniej stronie deski, dla kolorów pozostałych: środek dyspersyjny akrylowy, 
na bazie wody na stronie wierzchniej płyty oraz powłoka na spodniej stronie 
deski 

Deski elewacyjne produkowane maszyną Hatschek’a i autoklawowane. Powierzchnia 
desek posiada strukturę drewna cedrowego. Krawędzie desek elewacyjnych 
zaimpregnowane bezbarwnym środkiem hydrofobowym. 
Wymiary: Tolerancje: 
Długość 3600 mm Długość +/- 5.0 mm  
Szerokość 190 mm Szerokość +/- 2.0 mm 
Grubość 10 mm Grubość +/- 10 %  
Waga (loko fabryka) 11,2 kg/szt Prostopadłość 1 mm  
Możliwe systemy montażu wkręty, nity  
Prostopadłość (długość) 3 mm  
Deski elewacyjne posiadają kryjącą powłokę ze strukturą drewna cedrowego. 
Kolorystyka desek: 

brązowo – pomarańczowe 
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szwedzka czerwień 

Ze względu na mogące się pojawić niewielkie różnice kolorystyczne zalecamy 
składać jedno zamówienia na cały obiekt. 
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 
Wartości średnie zgodnie z normą europejską PN-EN 12467 Włóknisto-cementowe 
płyty płaskie. Charakterystyka wyrobu i metody badań.  
Badania zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO  
Gęstość stan suchy EN 12467  1300  kg/m 3   
Wytrzymałość na zginanie 
EN 12467  23,0 N/mm 2   
II  EN 12467  11,0 N/mm 2 
Moduł sprężystości  
EN 12467 7500 N/mm 2 
II  EN 12467  5500 N/mm 2 
Rozciąganie przy wilgotności 0-100% 1,75 mm/m 
Porowatość 0-100% 23 % 
Klasyfikacja  
Trwałość EN 12467 Kategoria A  
Wytrzymałość EN 12467 Klasa 2  
Odporność ogniowa EN 13501-1 A2-s1-d0  
Badania typu 
Nieprzepuszczalność wody EN 12467 OK 
Odporność na ciepłą wodę EN 12467 OK 
Odporność na kąpiel - suszenie EN 12467 OK 
Odporność na zamrażanie-rozmrażanie EN 12467 OK 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,212 W/mK  
Współczynnik rozszerzalności cieplnej α < 0,01 mm/mK  
ZASTOSOWANIE  
Ściany zewnętrzne: okładzina ścienna zewnętrzna, podbitka dachowa, deska 
czołowa.  

• montaż elewacji wentylowanej na aluminiowej systemowej podkonstrukcji. Układ 
desek pionowy;  

• parapety z powlekanej blachy stalowej ocynkowanej ( RAL 7030); 
• masa bitumiczna uszczelniająca pod parapety;  
• izolacja ścian: płyty ze skalnej wełny (elewacja wentylowana) z okładziną z włókniny 

szklanej ʎ=0.034 W/mK ; grubość warstwy ocieplającej 18 cm 
• izolacja ścian: płyty styropianu fasadowego EPS ʎ =0.032 W/mK ; grubość warstwy 

ocieplającej 18 cm; 
• izolacja ciepłochronna części podziemnych budynku-płyty styropianu ekstudowanego 

XPS o zamkniętych porach λ=0.036 W/mK, grubość warstwy ocieplającej 12 cm 
ściany fundamentowe zabezpieczyć z obu stron 

• ościeża styropian elewacyjny 2 cm 
• kołki wiercone z trzpieniem metalowym Ø8  - na ścianie i w pasie krawędziowym 

szerokości  1.5 m  
• narożniki aluminiowe 2.5×2.5 cm (okienne) 
• profil stykowy obróbki linii styku ocieplenia z ościeżnicą okien i drzwi 
• narożniki (dla budynku) z siatką wzmacniającą 
• aluminiowa startowa listwa cokołowa; 
• mineralna sucha zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych  
• warstwa zbrojona - mineralna masa klejowa do wtopienia siatki  
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• systemowe  profile narożnikowe; 
• siatka zbrojąca podtynkowa z włókien szklanych o oczkach 4×4 mm i min gramaturze 

160 g/m2 
• wzmocnienia ukośne przy wszystkich oknach – na narożnikach (33×54) 
• tynk mineralny baranek 2.0 mm, 

Komponenty zestawu BSO 
- zaprawa lub masa klejąca do mocowania płyt materiału termoizolacyjnego,  
- płyty materiału termoizolacyjnego,  
- łączniki mechaniczne,  
- zaprawa lub masa klejąca do zatapiania siatki zbrojącej,  
- siatka zbrojąca,  
- środek gruntujący pod wyprawę zewnętrzną – stosowany opcjonalnie zależnie 

od rozwiązania,  
- cienkowarstwowa zaprawa lub masa tynkarska o zróżnicowanej fakturze,  

• masa tynkarska wzbogacona polimerami  
• mrozoodporna 
• paroprzepuszczalna  
• odporny na UV  
• wysoka przyczepność  
• ekologiczny  
• do wykonywania ręcznego i mechanicznego  

Skład masy tynkarskiej: Cement portlandzki, Kruszywo fakturujące, 
Wypełniacze mineralne, Wapno hydratyzowane,  

• drobnoziarnisty tynk do ościeży struktura filcowana – 1.0 mm 
• farba fasadowa silikonowa o wysokiej dyfuzyjności dla pary wodnej, bardzo dobrze 

chroniącą podłoże przed opadami atmosferycznymi z zawartością żywic silikonowych 
oraz dodatkami przeciwko rozwojowi alg, pleśni i grzybów  

- farba elewacyjna wraz z podkładem dostosowanym do rodzaju farby – 
stosowane opcjonalnie, zależnie od systemu. 
Bazowy środek wiążący: spoiwo silikonowe 
Pigmenty odporne na działanie UV i czynniki atmosferyczne 
Gęstość ok.1.5 g/cm3 
Stopień połysku; matowy 
Rozcieńczalnik: woda 
Opór dyfuzyjny powłoki o gr.150 μm Sd=0.05  
Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej w=0.08  

• zaprawa wodoszczelna ×2  
• zaprawa 
• opierzenia z powlekanej blachy stalowej ocynkowanej - indywidualne 
• wkręty do blachy z podkładką neoprenową - do mocowania obróbek 
• tynk mineralny baranek 3.0 mm,  
• do ościeży drobnoziarnisty tynk struktura filcowana – 1.0 mm 

 
3.0 Sprzęt do montażu 

Wynikający z rozwiązań technologicznych systemowych. 
Do wykonania elewacji należy stosować sprzęt ze znakiem bezpieczeństwa, z 
wykonanymi badaniami kontrolnymi, dopuszczony do użytkowania przez dozór 
techniczny.  
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Wykonawca dostarczy Nadzorowi Technicznemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami.  
Sprzęt powinny obsługiwać osoby uprawnione, z aktualnymi badaniami, przeszkolone 
do pracy z danym sprzętem i przeszkolone pod względem bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Sprzęt powinien być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Wykonawca powinien powiadomić Nadzór Techniczny o wyborze sprzętu i narzędzi, 
którymi będzie wykonywał roboty budowlane. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie 
może być później zmieniony bez zgody Nadzoru Technicznego. 
Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego 
rodzaju robót i użytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta 
Nie wolno używać do wykonywania robót budowlanych narzędzi uszkodzonych oraz 
nie odpowiadających aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich 
warunkom technicznym 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być co najmniej raz na 10 dni 
kontrolowane, jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich 
sprawności technicznej 
Wyniki kontroli narzędzi roboczych powinny być odnotowywane i przechowywane 
przez kierownika budowy 

 
Rusztowania zewnętrzne 
Ogólne wymagania 
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być 
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań 
Wykonywanie lub rozbieranie rusztowań zabronione jest  

- zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia sztucznego zapewniającego dobrą   
widoczność 

- w czasie mgły, gołoledzi i opadów deszczu czy śniegu 
- podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10 m/s 

Rusztowania winny być wyposażone w pomosty o powierzchni wystarczającej do 
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych 
narzędzi niezbędnych ilości materiałów 
Obciążanie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się pracowników, 
pozostawianie narzędzi na krawędzi itp. jest zabronione 
Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i 
odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do 
wykonania określonych robót zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez 
kierownika budowy 
Rusztowania należy sprawdzać okresowo, a ponad to po silnym wietrze, opadach, i 
przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni 

 
4.0 Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym 
elementom i materiałom przez producentów. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. 
 

5.0 Wykonanie robót 
5.1 Wykonanie robót związanych z włókno - cementową elewacją wentylowaną 

Montaż zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 
W systemie fasad wentylowanych, pokrycie z desek powinno być zamontowane do 
systemowej metalowej podkonstrukcji, w celu zapewnienia szczeliny wentylacyjnej 
między pokryciem a ścianą. Aby zainstalować deski pionowo, należy najpierw 
zainstalować łaty pionowe, do których zamocowane zostaną łaty poziome. W efekcie 
powstanie szczelina wentylacyjna za elewacją, jednocześnie zapewniając 



Specyfikacja techniczna St-B                     Mosty – Przedszkole gminne z oddziałem żłobkowym 

__________________________________________________________________________________ 

Studio Projektowe SIM s.c.•  80-177 Gdańsk, ulica Kraśnięta 12 

str. 135 

odpowiednie mocowanie. Łaty poziome powinny mieć kształt trapezu, aby pozwolić 
na odpływ wody. Uwaga: na górze i na dole wszystkich sekcji zostawić szczelinę 
wentylacyjną min. 10 mm, aby pozwolić na przepływ powietrza przez cały układ. 
Projektuje się montaż desek w systemie click w połączeniu z klipsami click. To 
łączenie na pióro i wpust, w którym wszystkie mocowania są ukryte poza 
mocowaniami deski początkowej i ostatniej. 
 

5.2 Wykonanie robót związanych z elewacjami systemu „metodą lekką mokrą” 
Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych 
Przygotowanie podłoża 
Po uprzednim demontażu i zabezpieczeniu wszelkich narażonych na zabrudzenie 
elementów należy dokładnie sprawdzić całą powierzchnię ściany i w razie potrzeby 
naprawić lub wyrównać ubytki , dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie 
próbek styropianu. Wykonanie próby przyklejenia jest obowiązkowe przed 
przystąpieniem do wykonywania ocieplenia danej ściany. Powierzchnie należy 
wyczyścić z kurzu, a także powłok i wypraw (jeśli uległy one w sposób widoczny 
łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek o wymiarach 10×10 cm. Po 4 
dniach wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość 
jest wystarczająca jeśli ulegnie rozerwaniu styropian. Przed przystąpieniem do 
klejenia styropianu na ścianach wykonanych z prefabrykatów betonowych i z betonu 
monolitycznego  całą powierzchnię oczyścić szczotkami drucianymi i zmyć wodą pod 
ciśnieniem całą powierzchnię wraz z ościeżami. Przyklejanie można rozpocząć po 
wyschnięciu powierzchni. Ubytki oraz uskoki na złączach poziomych lub pionowych 
większe niż 10 mm należy wyrównać przez nałożenie zaprawy cementowej 1:3 z 
dodatkiem dyspersji polioctanowinylowej 4%. Uskoki większe niż 3 cm wyrównać po 
przez naklejenie grubszej warstwy styropianu.  
Warstwa fakturowa ściany, na której ma być przyklejony styropian, powinna być 
trwale związana z podłożem. Odspojone od powierzchni warstwy fakturowe 
(oblicowanie) powinny być usunięte i ponownie wyrównane zaprawą. Przyczepność 
tynków i okładzin należy sprawdzać przez opukiwanie , dźwięk przytłumiony świadczy 
, iż tynk czy okładzina odstaje od podłoża. W tym wypadku trzeba ją rozebrać i 
wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej. 
Prace związane z elewacją należy rozpocząć od zamocowania startowej listwy 
cokołowej. Aluminiowa listwa ma na celu precyzyjne wypoziomowanie pierwszego 
rzędu płyt i zabezpiecza dolne partie przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Krawędzie listew należy łączyć łącznikami. W żadnym wypadku nie można listew 
montować na zakład. 
 

Zamocowanie warstwy ocieplającej 
Projektuje się wykonanie warstwy ocieplającej budynku z płyt styropianu fasadowego 
EPS ʎ =0.032 W/mK ;  
Po wykonaniu obliczeń współczynnika U przyjęto do ocieplenia: 
- na powierzchni ścian - styropian grubości 18 cm 
- na powierzchni ościeży - styropian grubości 2 cm 

 
Płyty styropianowe kleić pasami i plackami o grubości 1.5 do 2 cm. Pasy szerokości 3 
do 4 cm po obwodzie całej płyty w odległości około 3 cm od krawędzi, aby po 
przyłożeniu do ściany masa nie wycisnęła się poza obrys płyty. Na środkowej części 
płyty pełnowymiarowej nakładać 8 do 10 placków kleju o średnicy 6 do 8 cm, a na 
płytach mniejszych odpowiednio mniej. 
Wykonując ocieplenie ościeży okien i drzwi należy tak dobrać grubość płyty, by z 
dwóch stron była widoczna taka sama szerokość ramy okna i aby krawędzie 
położonych nad sobą otworów położone były w pionie. 
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Zabieg ten ma na celu uzyskanie jednolitej powierzchni ścian zewnętrznych bez 
uskoków w linii słupów. 
Płyty styropianowe kleić do powierzchni elewacji zaprawą klejową w układzie 
poziomym.  
Płyty starannie przyklejać tak, aby spoiny mijały się. Podczas klejenia należy stale 
kontrolować położenie płyty w pionie i poziomie. 
Płyt świeżo przyklejonych nie można dociskać po raz drugi ani uderzać lub w 
jakikolwiek sposób poruszać, gdyż powoduje to zmniejszenie przyczepności. Jeżeli 
płyta nie zostanie dobrze przyklejona należy ją oderwać, zebrać masę klejową ze 
ściany po czym ponownie nałożyć masę na styropian i docisnąć dokładnie płytę do 
powierzchni ściany. 
W obrębie otworów płyty montować tak, aby spoiny nie pokrywały się z krawędziami 
otworów. 
W obrębie narożników stosować należy także zasadę mijania się płyt. Dopuszcza się 
stosowanie tylko całych płyt lub połówek. 
W miejscach, w których przebiegają rysy lub spoiny na budynku, nie powinny 
występować styki płyt termoizolacyjnych. Zakład (przesunięcie) w tych miejscach 
musi wynosić, co najmniej 10 cm. 
Szczeliny pomiędzy płytami uzupełniać należy klinami wyciętymi z materiału 
izolacyjnego. Szczeliny mniejsze niż 3 mm można wypełniać pianka poliuretanową o 
małym stopniu rozprężenia. 
Projektuje się wzmocnienie mocowania płyt styropianowych systemowymi kołkami 
mocującymi wierconymi Ø8 z trzpieniem metalowym. 
 
Przyjmuje się: 
- na powierzchni ścian -  6 kołków/m2  
- w pasach krawędziowych szerokości 150 cm – 8.3 kołka/m2 
Prawidłowo osadzone kołki powinny powinny licować się z powierzchnią styropianu, 
co jest bardzo ważne ze względu na estetykę nakładanej później wyprawy 
tynkarskiej. 
Zamocowanie elementów zabezpieczających 
Projektuje się w celu wzmocnienia narożników zewnętrznych i krawędzi zastosowanie 
profili ochronnych. 
Narożniki zewnętrzne budynku należy zabezpieczyć profilem z włókna szklanego ze 
stabilnym narożnikiem wewnętrznym wykonanym z tworzywa sztucznego o 
szerokościach pasów siatki 10×23 cm. Narożniki należy mocować na całej szerokości 
pasów siatki przy pomocy masy klejowo szpachlowej. W miejscach styków 
elementów wykonać zakład szerokości 10 cm. Siatkę zbrojącą z przyległych 
powierzchni należy doprowadzić na zakład min 10 cm. 
Na narożnikach otworów okiennych mocować ochronną listwę narożną z metalu 
lekkiego o szerokości ramion 2.5×2.5 cm, którą zatapia się na całej długości w 
należącej do systemu masie klejowo – szpachlowej. Podczas wykonywania warstwy 
zbrojonej, należy siatkę zbrojącą z jednej strony, poprowadzić za narożnik tworząc 
zakład szerokości min 10 cm. 
Projektuje się zastosowanie profilu stykowego na połączeniu warstwy nowego tynku i 
ramy okiennej. 
Przy połączeniach w wewnętrznych narożnikach ścian budynków stosować 
systemową taśmę uszczelniającą. 
 
Wykonanie opierzeń i orynnowania 
Projektuje się wykonanie opierzeń z ocynkowanej powlekanej blachy stalowej (w 
kolorze szarym np. RAL 7031) Obróbki blacharskie winny być wykonane w taki 
sposób aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową.  
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Wykonanie warstwy zbrojącej 
Projektuje się wykonanie warstwy zbrojącej z siatki zbrojącej alkalioodpornej, 
przeciwpoślizgowej z włókien szklanych o oczkach 4×4 mm i gramaturze min. 160 
g/m2 zatopionej w masie klejowo szpachlowej. 
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy zbrojącej na całej powierzchni, w 
narożach otworów w masie szpachlowej należy zatopić wzmocnienie ukośne 
narożników (diagonalnie). Odpowiednio docięte pasy siatki należy również wcześniej 
zatopić w wewnętrznych narożach otworów i we wszystkich miejscach, w których się 
rozcina właściwą siatkę zbrojącą. 
W miejscach połączeń z sąsiadującymi elementami budynku i przejść lub przebić 
przez system należy warstwę zbrojącą oddzielić cięciem, aby zapobiec 
niekontrolowanemu jej pękaniu. Konieczna grubość warstwy szpachlowej powinna 
wynosić 3 – 4 mm. 
 
Zamocowanie parapetów zewnętrznych 
Projektuje się zamocowanie we wszystkich otworach okiennych parapetów z 
powlekanej, ocynkowanej blachy stalowej (w kolorze szarym np. RAL 7031). Długość 
profili należy tak dobrać, aby boczne profile parapetu wchodziły dokładnie w ościeże i 
tworzyły jedna linię z gotowa powierzchnią tynku. Głębokość parapetów musi 
zapewniać min 3 cm kapinos. 
W czasie montażu należy zwrócić uwagę, by istniejące rowki odwadniające na dolnej 
krawędzi ramy okiennej nie zostały zakryte. 
Pustkę pod parapetem wypełnić materiałem izolacyjnym, warstwę zbrojoną 
wyciągnąć do ramy okiennej, powierzchnię ukształtować ze spadkiem 2% na 
zewnątrz i zabezpieczyć bitumiczną masą uszczelniającą. 
Miejsca połączeń po bokach wykończyć taśmą uszczelniającą i plastyczna masą 
fugową, uformowana z lekkim zaokrągleniem. 
 
Wykonanie tynku cienkowarstwowego 
Przed przystąpieniem do wykonania wierzchniej warstwy tynkowej warstwa zbrojona 
musi związać i wyschnąć. Czas schnięcia uzależniony jest od warunków 
atmosferycznych (około 3 dni). Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna być 
gładka i równa. Siatka zbrojąca nie powinna być nigdzie widoczna. Ewentualne ślady 
po gładzeniu pacą wyrównać papierem ściernym. 
Projektuje się wykonanie wierzchniej warstwy jako – tynk mineralny baranek 3  mm. 
W ościeżach okiennych szpachlowany na gładko. Tynk nakładać zespołowo, 
sukcesywnie na całej powierzchni, a następnie ściągać na grubość warstwy 
odpowiadającej wielkości ziaren. 

 
Wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż 3 dni od naklejenia siatki z 
włókna szklanego na styropianie.  
Wyprawy należy wykonywać w temperaturze nie niższych niż 5ºC i nie wyższych niż 
25ºC. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw w czasie opadów atmosferycznych ( 
chyba że ściana jest odpowiednio zabezpieczona), silnego wiatru i dni upalnych. 
Ocieplenia miejsc szczególnych jak narożniki , ościeża okienne i drzwiowe , cokoły 
budynków, styki z płytami daszków, szczeliny dylatacyjne wykonywać zgodnie ze 
świadectwem ITB. 
 
Wykonanie wykończenie końcowe ścian 
Projektuje się wykończenie wierzchnie elewacji farbą fasadową silikonową o 
mineralnym charakterze, charakteryzującej się wysoką dyfuzyjnością dla pary 
wodnej, bardzo dobrze chroniącą podłoże przed opadami atmosferycznymi z 
zawartością żywic silikonowych oraz dodatkami przeciwko rozwojowi alg, pleśni i 
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grzybów. Poszczególne partie materiału barwić maszynowo zgodnie z przyjętą 
kolorystyką. 
Powierzchnie przeznaczone pod pokrycie powłokami malarskimi winny być suche i 
pozbawione wszelkich substancji mogących utrudniać przyczepność. Powłoka 
malarska składa się z dwóch warstw: warstwy gruntującej oraz warstwy wierzchniej. 
Aby uniknąć pozostawienia widocznych styków pasm roboczych powierzchnie 
pokrywać w jednym ciągu metodą „mokrym w mokre”.  
Miejsca rozgraniczenia barw na ścianie wykonać ze starannością przy wykorzystaniu 
taśm malarskich. 
 

 
6.0 Kontrola jakości 

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z wymogami i wytycznymi producenta, 
stosując się do szczegółowych zaleceń i norm wykonania, oraz sprecyzowanych 
przez producenta tolerancji. 
Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich  
Badanie powłok malarskich emulsyjnych przy ich odbiorach należy przeprowadzać po 
zakończeniu ich wykonania w terminie – nie wcześniej niż po 7 dniach. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku: prześwitu, plam, smug, zacieków , pęcherzy odstających 
płatków powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla 
Sprawdzenia zgodności barwy powłoki ze wzorcem. 
W przypadku stwierdzenia występowania typowych usterek malowania zaleca się ich 
usunięcie 
 

7.0 Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru są  mb i m2 

 
8.0 Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 
wpisów do książki obmiarów i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  
dały wyniki pozytywne. 
W trakcie prowadzenia budowy należy dokonywać odbiorów prac zanikających lub 
ulegających zakryciu. Zaleca się wykonywanie odbioru każdego rodzaju robót po ich 
ukończeniu w celu sprawdzenia jakości wykonanych prac i stwierdzenia możliwości 
bezpiecznego i prawidłowego wykonania innego rodzaju robót. 

- przygotowanie powierzchni ścian  
- przyklejenie płyt styropianowych 
- wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich 
- wykonanie faktury elewacyjnej 

 
Bezwzględnie należy wykonywać odbiór rusztowań przed ich dopuszczeniem 
do użytkowania 
 
Dla celów Przejęcia Robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 
dokumenty: 

• Dokumentacje Powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
• Dziennik Budowy 
• Księgę Obmiarów 



Specyfikacja techniczna St-B                     Mosty – Przedszkole gminne z oddziałem żłobkowym 

__________________________________________________________________________________ 

Studio Projektowe SIM s.c.•  80-177 Gdańsk, ulica Kraśnięta 12 

str. 139 

• Uwagi i polecenia Nadzoru Technicznego, zwłaszcza przy odbiorze Robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentować wykonanie tych 
zaleceń. 

• Receptury i ustalenia technologiczne. 
• Atesty jakościowe i certyfikaty wbudowanych Materiałów. 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań ( np. instalacji odgromowej) i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem 
Zapewnienia Jakości. 

• Sprawozdanie Techniczne. 
• Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

 
9.0 Podstawa płatności 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym 
a Wykonawcą. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji 
robót objętych niniejszą STWiOR zgodnie z dokumentacją projektową.  
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SST-20 
WYPOSAŻENIE  

 
1.0 Wymagania ogólne 
1.1 Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych przy wyposażeniu dla zadania: Budowa Gminnego przedszkola 
publicznego siedmiooddziałowego z oddziałem żłobkowym w Mostach przy ul. 
Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
towarzyszącą, w tym rozbiórką nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji 
transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót. 
 

1.2 Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wyposażenia w sprzęt 
meblowy ruchomy i stały oraz opis elementów wyposażenia sanitarnego i osób z 
niepełnosprawnością. 
Szczegółowy zakres robót według dokumentacji technicznej i kosztorysowego 
Przedmiaru Robót, który stanowi integralny załącznik do niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
 

1.2 Materiały 
 

ZESTAWIENIE MEBLI 

01 

KRZESŁA DLA DZIECI 

ROZMIAR „1” 

 

75 

Krzesła z lakierowanej sklejki bukowej i stelażu  
w kolorze jasno szarym. 

Kolory zatyczek na oparciu wskazują na jego 
rozmiar zgodnie z normą i wymaganiami 
Sanepidu. 

Wyprofilowane Siedzisko eliminujące ucisk pod 
kolanami w trakcie stosunkowo długiego 
siedzenia, delikatnie zaokrąglone oparcie 
zapewniające wygodę w oparciu. 

Tylne nóżki delikatnie odchylone do tyłu, co 
zwiększa stabilność i zapobiega bujaniu się 
przez dzieci. 

Nóżki krzesełek wyposażone w stopki z 
tworzywa, które chronią podłogę przed 
zarysowaniem. 

Możliwość sztaplowania do 8 krzeseł jedno na 
drugim. 

Krzesła zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-
02 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-02. 

02 

KRZESŁA DLA DZIECI 

ROZMIAR „2” 

 

175 

03 STOLIKI DLA DZIECI 14 Stoły przeznaczone do żłobków i przedszkoli. 
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ROZMIAR „1” 

120 x 80 cm 

H=46 cm 

 

Blaty stołów wykonane są z płyty laminowanej o 
grubości 18 mm z obrzeżem ABS 2 mm w 
odcieniu: klonu. Narożniki stołów proste. 

Metalowa rama stelaża pod blatem wykonana z 
profilu kwadratowego o przekroju 
40x20mm. Nogi okrągłe o średnicy 40mm 
Stelaż w kolorze jasno szarym. 

Nogi stołów posiadają plastikowe zatyczki 
chroniące podłogę przed zarysowaniem. 

wymiary blatu: 120 x 80 cm 

kolor blatu klon, kolor stelaża jasno szary 

Stoły zgodne z normami: PN-EN1729-1:2016, 
PN-EN1729-2:2016. 

04 

STOLIKI DLA DZIECI 

ROZMIAR „2” 

120 x 80 cm 

H=53 cm 

 

35 

05 

SZAFKA WISZĄCA 

NAD STOŁEM DO 
PRZEWIJANIA 

85 x 30 x 30 cm 

1 

Wym. 85 x 30 x 30 cm z dwiema przegródkami. 
Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji 
klonu oraz białej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 
mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. 

06 
STÓŁ DO PRZEWIJANIA 

85 x 75 x 116 cm 
3 

Wym. 85 x 75 x 116 cm 
Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji 
klonu oraz białej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 
mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. 

07 
ŁÓŻECZKO DO ŻŁOBKA 

60×120 cm 
20 

Łóżeczko sosnowe 120x60 . 

Łóżeczko wykonane z drewna sosnowego 
lakierowanego, posiada : 

-3-stopniową regulację wysokości dna łóżeczka 
co pozwala na dostosowanie łóżeczka do wieku 
dziecka, 

- dwa wyjmowane szczebelki 

 

08 

LEŻAKI/ŁÓŻECZKA 

DO PRZEDSZKOLA 

132,5 X 59 X 12 cm 

 

175 

Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną 
przepuszczającą powietrze, do przedszkolnego 
leżakowania. Narożniki z tworzywa sztucznego 
stanowią nóżki łóżeczka, ich konstrukcja 
pozwala na układanie łóżeczek jedno na 
drugim, co ułatwia ich przechowywanie. 
Umieszczenie leżaków na wózku na łóżeczka 
umożliwia łatwe ich przemieszczanie. Bez 
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materaca 

Wym. 132,5 x 59 x 12 cm 

maksymalne obciążenie 60 kg 

09 
REGAŁ METALOWY 

90 X 40 X 250 cm 
22 

Regał na pomoce dydaktyczne do magazynków 
w salach przedszkolnych. Skręcany z półkami 
metalowymi. Max. obciążenie 1 półki: 70 kg  
90x40x250 5 półek 

10 
REGAŁ METALOWY 

60 X 40 X 250 cm 
36 

Regał na pomoce dydaktyczne do magazynków 
w salach przedszkolnych. Skręcany z półkami 
metalowymi. Max. obciążenie 1 półki: 70 kg  
60x40x250 5 półek 

11 

SZAFA DO 
PRZECHOWYWANIA 
POŚCIELI 

140 X 40 X 200 cm 

 

8 

Szafa na pościel otwarta - 30 półek. 

Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża oklejone 
PCV. 

Korpus występuje w standardowych kolorze: 
klon. 

Wymiary (sxgxw): 140 x 40 x 200 cm. 

12 

PÓŁKA  WISZĄCA Z 
PRZEGRÓDKAMI NA 
KUBECZKI 

70 X 100 X 16 cm 

15 

Półka  wisząca wykonana z klonowej płyty 
laminowanej, o gr. 18 mm z 25 przegródkami na 
kubeczki z podziałem 5×5. 

Wymiary półki  70×100×16 cm 

13 
BIURKO 

100×70×76 cm 
2 

Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 
mm w tonacji klonu, wykończone obrzeżem o 
gr. 2 mm z prostymi lub zaokrąglonymi 
narożnikami. wym.  

120 x 70 x 76 cm 

 

14 
BIURKO 

120×60×76 cm 
8 

Biurko z 3 szufladami wykonane z płyty 
laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, 
wykończone obrzeżem o gr. 2 mm z prostymi 
lub zaokrąglonymi narożnikami. Wyposażone w 
3 szuflady, z których jedna zamykana jest na 
zamek.  

wym. 120 x 60 x 76 cm 

15 
BIURKO 

140×70×76 cm 
7 

Biurko z 3 szufladami wykonane z płyty 
laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, 
wykończone obrzeżem o gr. 2 mm z prostymi 
lub zaokrąglonymi narożnikami. Wyposażone w 
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3 szuflady, z których jedna zamykana jest na 
zamek.  

wym. 140 x 70 x 76 cm 

 

16 
BIURKO + kontenerek 

160×70×76 cm 
1 

Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 
mm w tonacji klonu, wykończone obrzeżem o 
gr. 2 mm z prostymi lub zaokrąglonymi 
narożnikami. wym. 160 x 70 x 76 cm 

Kontener na kółkach: 43×54×63 cm, 
Wyposażony w 4 szuflady, z których jedna 
zamykana jest na zamek. 

 

17 

BIURKO + kontenerem 

Z PRZYSTAWKA, 
STOLIKIEM OKRAGŁYM 

250×165×76 cm 

1 

Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 
mm w tonacji klonu, wykończone obrzeżem o 
gr. 2 mm z prostymi lub zaokrąglonymi 
narożnikami. wym. zestawu ok. 250 x 70 x 76 
cm 

Kontener na kółkach: 43×54×63 cm; 
Wyposażony w 4 szuflady, z których jedna 
zamykana jest na zamek. 

 

18 
KRZESŁO 
TAPICEROWANE 
OBROTOWE NA KÓŁKACH 

20  

19 
PRZYSTAWKA DO BIURKA 
165×40×75 

2 

Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w 
tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm 
z prostymi lub zaokrąglonymi narożnikami. 

 

20 
PRZYSTAWKA DO BIURKA 
LADA  165×40×110 

1 

Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w 
tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm 
z prostymi lub zaokrąglonymi narożnikami. 

 

21 
PRZYSTAWKA DO BIURKA 
140×70×75 

1 

Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w 
tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm 
z prostymi lub zaokrąglonymi narożnikami. 

 

22 STOLIK POD DRUKARKĘ 1 Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w 
tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm 



Specyfikacja techniczna St-B                     Mosty – Przedszkole gminne z oddziałem żłobkowym 

__________________________________________________________________________________ 

Studio Projektowe SIM s.c.•  80-177 Gdańsk, ulica Kraśnięta 12 

str. 144 

70×70×75 z prostymi lub zaokrąglonymi narożnikami. 

 

23 
STOLIK 

80×80×75 
1 

Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w 
tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm 
z prostymi lub zaokrąglonymi narożnikami. 

 

24 
STOLIK 

60×60×75 
1 

Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w 
tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm 
z prostymi lub zaokrąglonymi narożnikami. 

 

25 
STOLIK 

120×60×75 
2 

Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w 
tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm 
z prostymi lub zaokrąglonymi narożnikami. 

 

26 
STÓŁ 

280×80×75 
1 

Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w 
tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm 
z prostymi lub zaokrąglonymi 
narożnikami.Stelaż i nogi metalowe okrągłe w 
kolorze szarym. 

 

27 
KRZESŁO 
TAPICEROWANE Z 
PODŁOKIETNIKAMI 

24  

28 
KRZESŁO METALOWE Z 
OPARCIEM BEZ 
PODŁOKIETNIKÓW 

4  

29 

REGAŁ Z PÓŁKAMI 

W DOLNEJ CZĘŚCI 
ZAMKNIETE DRZWIAMI 

75×30×200 cm 

33 

Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w 
tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm 
z prostymi lub zaokrąglonymi narożnikami. 

 

30 

SZAFA NA AKTA 

120×43.5×199 cm 

 

12 

Szafa aktowa  zamykana z 
żaluzjowymi drzwiami, przystosowana do 
przechowywania segregatorów i dokumentów 
firmowych. 

Wyposażona w 4 półki z możliwością regulacji 
ich wysokości co 25 mm. (+/- 4 pozycje od 
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środkowego położenia). Zamek zatrzaskowy. 

Żaluzje kolor krem RAL 1015 

Korpus RAL 7035 

Grubośc blachy 0.7 mm 

31 
SZAFA ODZIEZOWA 

60×43.5×200 cm 
10 

Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w 
tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm 
z prostymi lub zaokrąglonymi narożnikami. 

 

32 

SZAFKI SZATNIOWE 

PRZEDSZKOLNE 

ZESTAW 3 MODUŁY 

32 

Szafka wykonana z płyty wiórowej w tonacji 
klonu. Wyposażona w półeczkę, miejsce na 
naklejenie znaczka oraz przegródki z 
haczykami na ubrania i worki. 

Półeczka na buty ażurowa. 

Szafki z drzwiczkami kolorowymi z płyty MDF 
(100052-100057, 100830 i 100955. 

Kolor drzwiczek umożliwia oznaczenie miejsca 
w szatni poszczególnych grup dzieci. 

Po zamontowaniu drzwiczek wnęka o gł. 25 cm 
i szer. 19,5 cm; wys. ławeczki 32,5 cm (wersje 
wysokie) lub 26 cm (wersje niskie) decyzja 
Zamawiającego. 
3 moduły • wym. 66 x 50 x 124,5 (niska) lub 131 
cm; decyzja Zamawiającego 

33 

SZAFKI SZATNIOWE 

PRZEDSZKOLNE 

ZESTAW 5 MODUŁÓW 

16 

Szafka wykonana z płyty wiórowej w tonacji 
klonu. Wyposażona w półeczkę, miejsce na 
naklejenie znaczka oraz przegródki z 
haczykami na ubrania i worki. 

Półeczka na buty ażurowa. 

Szafki z drzwiczkami kolorowymi z płyty MDF 
(100052-100057, 100830 i 100955. 

Kolor drzwiczek umożliwia oznaczenie miejsca 
w szatni poszczególnych grup dzieci. 

Po zamontowaniu drzwiczek wnęka o gł. 25 cm 
i szer. 19,5 cm; wys. ławeczki 32,5 cm (wersje 
wysokie) lub 26 cm (wersje niskie) decyzja 
Zamawiającego. 
5 modułów • wym. 108,5 x 50 x 124,5 (niska) 
lub 131 cm, decyzja Zamawiającego 

33a SZAFKI SZATNIOWE BHP 11 Szafka 3-drzwiowa 3Kx1D (3 kolumny x 1 
drzwiczki w kolumnie) 
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SLIM 

3 MODUŁOWA 
73,5×40×180 cm 

 

 

Wymiary szafki: 1800x735x400mm (WxSxG) 

Wyposażenie każdej skrytki: 
zamki na klucz (2 klucze w komplecie) 
półka górna o gł. 37,5cm na wysokości 25cm od 
góry 
2 haczyki metalowe na ściance 
drążek + 2 haczyki plastikowe 
rozmiar drzwiczek: 1700x200mm (WxS) 
światło skrytki po otwarciu drzwiczek: 
1705x170mm (WxS) 
wymiary wewnętrzne skrytki: 1735x235mm 
(WxS) 

Wyposażenie szafki: 
wieniec dolny wzmocniony blachą 2mm 
szafki z otworami do skręcania ze sobą oraz do 
ściany 
wszystkie zamki w systemie klucza 
dyrektorskiego (klucz MASTER - do kupienia 
osobno) 

Szafki są dostarczane w całości, bez potrzeby 
montażu. 

Wszystkie meble metalowe są malowane 
farbami proszkowymi posiadającymi atest 
higieniczny wydany przez PZH. 

kolor korpusu szary RAL7035 

kolor drzwiczek czerwony RAL3020 

 

34 

SZAFKI SZATNIOWE BHP 

3 MODUŁOWA 

90×50×180 cm 

 

2 

jw. 

kolor korpusu szary RAL7035 

kolor drzwiczek szary RAL7035 

 

35 

SZAFKI SZATNIOWE BHP 

1 MODUŁ 

40×50×180 cm 

 

1 

jw. 

kolor korpusu szary RAL7035 

kolor drzwiczek szary RAL7035 

 

36 ŁAWKA WOLNO STOJĄCA 2 - wymiary: 41x150x35 cm (WxSxG) 
- listwy drewniane lub PCV 
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DO SZATNI - dodatkowe stopki poziomujące 

37 

ZESTAW MEBLOWY 

SALA 048 

280 x 41,5 x 217,6 cm 

 

1 

Zestaw mebli są wykonany z klonowej i białej 
płyty laminowanej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 
mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. 
Drzwiczki wyposażone w zawiasy 90 stopni, z 
cichym domykiem. 
Szafki z białymi frontami i aplikacjami 
nawiązującymi do tematyki bajkowo-pałacowej: 
wieże, niewielkie okna. 
regał XL z przegrodą i 3 półkami - klon - 1 szt. 
szafka domek z 2 półkami, klon - 1 szt. 
szafka  z 1 półką na cokole - klon - 1 szt. 
szafka słupek L z 2 półkami - klon - 1 szt. 
drzwi oraz skrzynie na kółkach z aplikacjami 
nawiązującymi do tematyki bajkowo-pałacowej 
aplikacje architektury pałacowej 
wym. 280 x 41,5 x 217,6 cm 

38 

ZESTAW MEBLOWY 

SALE 0.36,0.40,0.43,1.05, 
1.08,1.13,1.16 

396 x 41,5 x 124,2 cm 

 

7 

Skrzynia z klonowej płyty laminowanej o gr. 
18 mm. Fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą 
okleiną termoplastyczną nie wymagają 
dodatkowego obrzeża. Chowane uchwyty, 
bezpieczne w użytkowaniu. 

szafka słupek L z 2 półkami, biała lub klonowa, 
1 szt.    wym. 41,8 x 41,5 x 124,2 cm 
regał L z przegrodą i 2 półkami, biały lub 
klonowy, 1 szt.    wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm 
szafka M z 1 półką na cokole, biała lub klonowa, 
1 szt.     wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm 
regał M z 2 przegrodami i półką, biały lub 
klonowy, 1 szt.     wym. 116,6 x 41,5 x 86,8 cm 
szafka na dużą skrzynię, biała lub klonowa, 1 
szt     wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm 
skrzynia mała - 2 szt. Pojemne skrzynie 
wyposażone w kółka wym. wewn. 34 x 32,5 x 
28 cm 
szuflada, 2 szt    wym. frontu 37 x 18,3 cm 
drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu - 
ciemnoróżowe, 5 szt    wym. 37 x 37 cm 

39 

ŁAWECZKA ZE 
SKRZYNKAMI NA 
ZABAWKI 

116,6 x 41,5 x 49,4 cm 

8 ławeczka na 3 małe skrzynie - klon - 1 szt. 
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40 
REGAŁ Z NADSTAWKĄ 

82×48×117.4 cm 
7 

Regał z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm 
z wym. 82 x 48 x 82,2 cm 

Nadstawka 82 x 48 x 35,2 cm 

41 

INDYWIDUALNA 

ZABUDOWA MEBLOWA 
KUCHENNA 

DŁ. 380cm 

 

 

1 

Ciąg meblowy długości 380 cm 

Szafki dolne otwierane, dwie szuflady, szafka 
zlewozmywakowa, zabudowa lodówki 
podblatowej  szafki górne otwierane 

Blat kuchenny płyta laminowana typ 
postforming. 

Szafki płyta meblowa okleinowana. 

 

42 

INDYWIDUALNA 

ZABUDOWA MEBLOWA 
KUCHENNA 

DŁ. 360cm 

 

 

1 

Ciąg meblowy długości 360 cm 

Szafki dolne otwierane, dwie szuflady, szafka 
zlewozmywakowa, zabudowa lodówki 
podblatowej  szafki górne otwierane 

Blat kuchenny płyta laminowana typ 
postforming. 

Szafki płyta meblowa okleinowana. 

 

43 

INDYWIDUALNA 

ZABUDOWA MEBLOWA 
KUCHENNA 

DŁ. 190cm 

 

1 

Ciąg meblowy długości 190 cm 

Szafki dolne otwierane, szafka 
zlewozmywakowa, szafki górne otwierane 

Blat kuchenny płyta laminowana typ 
postforming. 

Szafki płyta meblowa okleinowana. 

 

44 

INDYWIDUALNA 

ZABUDOWA MEBLOWA 
KUCHENNA 

DŁ. 60cm 

 

1 

Ciąg meblowy długości 60 cm 

Szafka zlewozmywakowa, szafka górna 
otwierana 

Szafki płyta meblowa okleinowana. 

 

45 STÓŁ METALOWY 2  
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ROBOCZY 

200×80×75 

Z PÓŁKĄ 

46 

KOZETKA MEDYCZNA 

182×50×55 

 

1  

47 

WITRYNA LEKARSKA 

60×43,5×180 

 

1 
Metalowa szafka lekarska z przeszklonymi 
drzwiami i półkami. Uchwyt drzwiowy posiada 
zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w 
dwóch punktach. 

48 

BIURKO LEKARSKIE 

110 x 70 x 74 cm 

 

1 

Biurko  wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 
mm w kolorze białym, wykończone obrzeżem o 
gr. 2 mm, z kolorowymi elementami z płyty 
MDF. Wyposażone w szafkę na zamek i 1 
szufladę. 

wym. 110 x 70 x 74 cm 

 

49 
KRZESŁO OBROTOWE DO 
GABINETU LEKARSKIEGO 

1 

Krzesło wyposażone w ergonomicznie 
wyprofilowane oparcie, zapewniające 
optymalne wsparcie dla kręgosłupa. 
Regulowana wysokość. Krzesełko na kółkach. 
Miękkie, tapicerowane oparcie i siedzisko. • śr. 
64,5 cm • wys. 87-100 cm • wys. siedziska 45-
58 cm,  kolor stelażu biały 

50 
FOTEL DO KARMIENIA 

 
  

51 

PRZEWIJAK WISZĄCY 
ODKŁADANY 

63 x 19 cm (zamknięty), 76,5 
(otwarty) x 79,5 cm 

 

 

Przewijak i półka w jednym. Wykonany z 
drewna, wodoodporny, mechanizm pozwalający 
na delikatne opuszczanie. Wyposażony w 
materac powlekany poliuretanem, wodoodporny 
i łatwo zmywalny. Kolor bukowy. Udźwig do 15 
kg. 
wym. 63 x 19 cm (zamknięty), 76,5 (otwarty) x 
79,5 cm 

52 
REGAŁ NA NOCNIKI 

125,4 x 40 x 168,2 cm 
 

Regał umożliwiający przechowywanie do 24 
nocników. Wykonany z płyty melaminowanej o 
gr. 18 mm w tonacji brzozy. Półki i wieniec 
dolny wykonane z kolorowej płyty HPL o gr. 10 
mm. 
wym. przegródki na nocnik: 29 x 38,8 x 25,3 
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cm. 

wym. 125,4 x 40 x 168,2 cm 

53 

KANAPA 120×79×74 

WYS. SIEDZISKA 49 cm 

GŁĘB. SIEDZISKA 51 cm 

2  

54 

KANAPA 180×79×74 

WYS. SIEDZISKA 49 cm 

GŁĘB. SIEDZISKA 51 cm 

1  

55 

CZARNA TABLICA 
DREWNIANA 

60×120 

3 
tablica drewniana, czarna powierzchnia do 
pisania, przeznaczona do markerów kredowych 

56 
DRABINKA 
GIMNASTYCZNA 

4 

Drabinka gimnastyczna wykonana w całości z 
selekcjonowanego drewna bukowego. 
Wszystkie elementy kilkukrotnie lakierowane i 
szlifowane. Drewniane powierzchnie 
zmatowione, nie polerowane, co zapewnia 
mocny i skuteczny chwyt. Zgodne z polskimi i 
europejskimi normami bezpieczeństwa. 
Montowana do ściany. 

Szer.: 180 cm, Wys.: 250 cm, Głęb.: 23 cm 
 
 
Opis elementów wyposażenia sanitarnego i dla osób z niepełnosprawnością 
oraz innych elementów dodatkowych 
 

- Lustra mocowane bezpośrednio w toaletach 
- Pojemniki na śmieci 
- Dozowniki mydła montowane do ściany z tworzywa ABS     47 

Pojemniki na ręczniki listkowe, lub na pojedyncze ręczniki (min 500 szt) wykonany z 
tworzywa ABS w kolorze białym   38 

- Pojemniki na papier toaletowy z tworzywa ABS w kolorze białym   26  
- Wieszaczki metalowe łazienki       32 
- Armatura sanitarna 

Ceramika sanitarna biała 
Umywalki 50×41 cm z otworem z półpostumentem  
Miska ustępowa 6 l, wisząca 550×355 mm 

Deski antybakteryjna z tworzywa Duroplast, zawiasy ze stali nierdzewnej 
Kompletne stelaże z systemami spłukującymi przyciski chromowane od przodu. 
bateria umywalkowa, DN 15  - montaż jednootworowy głowica ceramiczna 
regulowany ogranicznik strumienia przepływu perlator zestaw odpływowy z drążkiem 
pociąganym 1 1/4" system szybkiego montażu giętkie węże przyłączeniowe powłoka 
chromowa  
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samozamykający zawór przelotowy, DN 15 do wbudowania w ścianę z elementem do 
zabudowy podtynkowej oznakowanie niebieskie można stosować przy ciśnieniu 
przepływu 0,5 - 6,0 bar powłoka chromowa  
prysznic górny łazienka w szatni pracowników, DN 15 gwint przyłącza 1/2"wersja 
ciężka lana zabezpieczony przed kradzieżą system przeciw osadom wapiennym 
wysięg 148 mm (do osi sitka) powłoka chromowa 

- Uchwyty uchylne – toaleta dla niepełnosprawnych 
10 kompletów uchylnych do ustępu ze stali węglowej, lakierowany na kolor biały 
- długość 80 cm, wysokość 15 cm 
- średnica rury 32 mm 
- uchwyt uchylny 
- zestaw śrub montażowych oraz zaślepek ozdobnych w komplecie 
- posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych 
- obciążenie 120 kg 
10 kompletów umywalki ze stali węglowej, lakierowany na kolor biały 
- długość 70 cm, wysokość 15 cm 
- średnica rury 32 mm 
- uchwyt stały 
- zestaw śrub montażowych oraz zaślepek ozdobnych w komplecie 
- posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych 
Uwaga:  

Armatura sanitarna do łazienek przy salach dziecięcych (7 łazienek) dostosowana dla 
dzieci w wieku przedszkolnym oraz żłobkowym (1 łazienka) 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu propozycję rozwiązań 
materiałowych 
 

- Ciągi czyszczące - mata wejściowa w profilu aluminiowym wkładki wymienne  4szt 
Obiektowa aluminiowa wycieraczka osadzona w systemowej ramce w podłodze. 
Wkłady osuszająco-czyszczące, tekstylny na przemian z gumowym lub szczotkowym. 
Wkład tekstylny chłonie wodę, zaś gumowy lub szczotkowy usuwają zabrudzenia z 
obuwia. 
 

3.0 Sprzęt do montażu 
Wynikający z rozwiązań technologicznych systemowych. 

 
4.0 Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym 
elementom i materiałom przez producentów. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. 
 

5.0 Wykonanie robót 
Montaż zgodnie z zaleceniami producentów. 

 
6.0 Kontrola jakości 

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z wymogami i wytycznymi producenta, 
stosując się do szczegółowych zaleceń i norm wykonania, oraz sprecyzowanych 
przez producenta tolerancji. 
 

7.0 Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru są szt, zestawy elementy i m2 

 
8.0 Odbiór 
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 
wpisów do książki obmiarów i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  
dały wyniki pozytywne. 
 

9.0 Podstawa płatności 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym 
a Wykonawcą. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji 
robót objętych niniejszą STWiOR zgodnie z dokumentacją projektową. 
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SST-21  
WYPOSAŻENIE KUCHNI 

 
1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji: 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
oraz odbioru robót związanych z kompletnym wyposażeniem kuchni i zaplecza 
kuchennego w podstawowy elektr sprzęt i meble dla zadania: Budowa Gminnego 
przedszkola publicznego siedmiooddziałowego z oddziałem żłobkowym w 
Mostach przy ul. Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i 
infrastrukturą towarzyszącą, w tym rozbiórką nasłupowej i budową nowej 
kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy 
realizacji i odbiorze robót. 

1.2 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
kompletne wyposażenie kuchni i zaplecza kuchennego w podstawowy elektro sprzęt i 
meble gastronomiczne. 

1.3 Dokumenty, które należy przedstawić przed przystąpieniem do prac: 
Wykonawca musi przedstawić następujące dokumenty: 
atest higieniczny PZH, próbki wzorów tapet. 
 

2.0 Materiały: 
OZN. NA 

RYS 
URZĄDZENIE LUB MEBLE 

WYMIARY 
(MM) 

MOC 
NAPIĘCIE 

UWAGI 

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 0.25 

1. Zlewozmywak  zamontowany 0.5 m 
nad podłogą 

600×600 
  1 

2. Regał ze stali nierdzewnej 300×500×1800 - 1 
POMIESZCZENIE ŁAZIENKA PERSONELU 0.26 

Pomieszczenie wyposażone w umywalkę , miskę ustępową ze spłuczką,  kabinę 
prysznicową, lustro nad umywalką z oświetleniem oraz wieszak na ręczniki 

POMIESZCZENIE SOCJALNE 0.27 
3. Metalowa szafa ubraniowa 30R3 900×500×1800 - 1 
4. Taboret tapicerowany  - 1 
5. stolik 650×600 - 1 
6. Umywalka nierdzewna  400×295×150  1 
7. Stół ze zlewem ze stali nierdzewnej 1000×600 - 1 
8. Pojemnik na odpadki jezdny Ø 390 - 1 

POMIESZCZENIE  DLA WÓZKÓW  0.28 
 - - - - 

POMIESZCZENIE  LODÓWEK 0.29 

9. Szafa chłodnicza ~400 L 600×615×1870  185 W 
230 V 2 

POMIESZCZENIE  TERMOPORTÓW 0.30 

10. Regał magazynowy nierdzewny 800×600×1800 
mm  3 

POMIESZCZENIE  DOSTAW / INTENDENT 0.31 
11. Biurko  1600×600×750   1 
12. Blat roboczy nierdzewny 700×600×750   1 

POMIESZCZENIE MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH 0.32 
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13. Regał magazynowy nierdzewny 600×400×1800 
mm  3 

POMIESZCZENIE KUCHNI-PRZYGOTOWALNI/ROZDZIELNI 0.33 

14. Piec konwekcyjny 
Stół nierdzewny pod piec 

680×840×520  
680×840×520 

7650  W 
400 V 1 

15. Kuchenka indukcyjna podwójna  3500  W 
230 V 1 

16. stół nierdzewny ze zlewem 
jednokomorowym z półką 1000×600×850 - 1 

17. Stół nierdzewny roboczy z półką 1200×600×850 - 2 
18. Stół nierdzewny roboczy z półką 600×600×850 - 2 
19. Stół nierdzewny roboczy z półką 1000×600×850 - 1 
20. Stół nierdzewny roboczy z półką 700×600×850 - 1 
21. Basen nierdzewny jedno komorowy 700×700×850  1 
22. Stół nierdzewny roboczy  600×700×850 - 1 

23. Stół nierdzewny roboczy z szafką 
przelotowy 1000×700×850 - 2 

24. Stół nierdzewny roboczy z blokiem 
szuflad (prawe) 1600×700×850 - 1 

25. Stół nierdzewny roboczy z blokiem 
szuflad (lewe) 1600×700×850 - 1 

26. Szafa magazynowa nierdzewna / 
drzwi przesuwne 1600×700×850  1 

27. Wózek bemarowy jezdny  3/GN 1/1 1100×600×850 2400  W 
230 V 2 

6. Umywalka nierdzewna  400×295×150  1 
8. Pojemnik na odpadki jezdny Ø 390 - 1 

30 

Mały dźwig gastronomiczny 
przelotowy 

Wymiary wewnętrzne kabiny  
650×450×900 
100-300 KG 

(drzwi gilotynowe, przelotowy) 

 

0,55 kW 
Zasilanie 
dźwigu  
400 V 

Zasilanie 
szybu 
230V 

1 

POMIESZCZENIE ZMYWALNIA (PARTER) 0.34 

31. zmywarka kapturowa 50x50 
z dozownikiem płynu myjącego  690×794×1500  

6,8 kW 
max  

Moc 400V 
1 

32. 
stół nierdzewny ze zlewem 
jednokomorowym z półką 

 
1000×600×850 - 1 

33. Stół nierdzewny roboczy z półką 
 700×600×850 - 1 

18. Stół nierdzewny roboczy z półką 600×600×850 - 1 
20. Stół nierdzewny roboczy z półką 700×800×850 - 1 
34. Szafa nierdzewna przelotowa 1200×600×1800  1 
6. Umywalka nierdzewna  400×295×150  1 
8. Pojemnik na odpadki jezdny Ø 390 - 1 
35. Wózek kelnerski 860×540  4 

POMIESZCZENIE ZMYWALNIA (PIĘTRO) 1.04 



Specyfikacja techniczna St-B                     Mosty – Przedszkole gminne z oddziałem żłobkowym 

__________________________________________________________________________________ 

Studio Projektowe SIM s.c.•  80-177 Gdańsk, ulica Kraśnięta 12 

str. 155 

31. zmywarka kapturowa 50x50 
z dozownikiem płynu myjącego  690×794×1500  

6,8 kW 
max moc 

400V 
1 

36. stół nierdzewny ze zlewem 
jednokomorowym z półką 1200×600×850 - 1 

33. Stół nierdzewny roboczy z półką 
 700×600×850 - 2 

37. Szafa nierdzewna przelotowa 
 1000×600×1800  1 

6. Umywalka nierdzewna  400×295×150  1 
8. Pojemnik na odpadki jezdny Ø 390 - 1 

ROZDZIELNIA  (PIĘTRO) 1.03 
35. Wózek kelnerski 860×540  2 

 
3.0 Sprzęt: 

nóż do cięcia tapet 
wiadra, 
mieszadło, 
wiertarka elektryczna, 
wałki malarskie, 
drabina. 
rusztowania systemowe 
 

4.0 Transport. 
Wszystkie materiały urządzenia i sprzęty powinny być transportowane, 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz normami 
dotyczącymi danego wyrobu.. 
 

5.0 Składowanie. 
Wg instrukcji i terminu ważności podanej przez producenta.  
Należy składować w warunkach i temperaturach podanych przez producenta.  
 

6.0 Wykonanie robót / montażu / instalacji: 
Zgodnie z wytycznymi producenta. 
Montaż mebli j.w. oraz urządzeń kuchennych i armatury 
Wszystkie roboty objęte umową, należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zawartymi w odpowiednich instrukcjach, 
wytycznych i normach właściwych dla poszczególnych robót instalacji sprzętów czy 
instalowania urządzeń. Przed zainstalowaniem i wbudowaniem nowych elementów 
należy sprawdzić, czy nie posiadają one uszkodzeń mechanicznych i wad 
fabrycznych. Podczas wykonywania zadania nie należy używać materiałów i 
elementów uszkodzonych . Kolejność wykonywania robót powinna odbywać się 
zgodnie z technologią i sztuką budowlaną. 
Prace związane z wykończeniem ścian podłóg i sufitów ujęto w SST dla wszystkich 
pomieszczeń w budynku. 
Prace związane z instalacjami w SST – branżowych. 
 

7.0 Obmiar robót: 
ilośc szt. 
 

8.0 Odbiór robót: 
Wszystkie roboty objęte umową, należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zawartymi w instrukcjach i wytycznych ITB 
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Każda dostarczona partia materiałów, powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta, włącznie z dostarczanymi zaprawami. Odbioru robót 
dokona powołana przez Zamawiającego Komisja. Odbiór nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez 
zamawiającego w obecności wykonawcy. Komisja odbierająca 11 roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją rysunkową i 
specyfikacją techniczną. Roboty zanikowe podlegają odbiorowi przed ich zakryciem. 

 

9.0 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne. 
Wg warunków określonych w umowie.. 

 
10.0 Dokumenty odniesienia 

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. PN-B-
10100:1970 „Roboty tynkowe, tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. PN-
85/B-04500 Zaprawy budowlane PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94410: 1988 Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze drzwiowe. 
Ogólne wymagania i badania. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 1994r. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 30.08.2002 
r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087) Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z 
późniejszymi zmianami).  
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SST-23  
WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW 

 
1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla: Budowa Gminnego przedszkola 
publicznego siedmiooddziałowego z oddziałem żłobkowym w Mostach przy ul. 
Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
towarzyszącą, w tym rozbiórką nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji 
transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót.. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Wykonanie placu zabaw dla dzieci.  

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,  
Prace towarzyszące głównym robotom budowlanym jakie wystąpią przy realizacji 
robót to: 

− wyznaczeniu terenu placu zabaw  
− likwidacji poszycia  
− pomiarach wysokościowych istniejącego poziomu terenu i sporządzenie 

roboczego planu profilowania terenu  
− korytowaniu, zagęszczaniu i profilowaniu podłoża  
− plantowaniu 
− wykonaniu nawierzchni bezpiecznej z piasku  
− wykonaniu nawierzchni bezpiecznej trawiastej  
− wyposażeniu placu zabaw w urządzenia zabawowe  
− wyposażeniu placu zabaw w elementy pomocnicze  
− ogrodzeniu placu zabaw  

 
2.0 Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych: 

a) posiadają 60 miesięczny okres gwarancji; 
b) są wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, 
c) są zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi 

w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 
d) są rozmieszczone na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowanie 

bezpiecznych stref, określonych w dokumentacji dotyczącej utworzenia placu 
zabaw. 
Urządzenia zabawowe przeznaczone do zamontowania na placu zabaw 
muszą być fabrycznie nowe i posiadają certyfikaty wydane przez 
akredytowaną jednostkę certyfikującą - posiadającą akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji. Urządzenia muszą posiadać szczegółowe karty 
techniczne (karta winna zawierać informacje na temat: technologii wykonania, 
wielkości, funkcjonalności, wykaz elementów składowych, wizualizację oraz 
zwymiarowane rzuty urządzenia). 

Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego 
poziomu technologicznego i funkcjonalnego założonego w projekcie. 
Równoważność w szczególności zagwarantować ma:  
realizację robót w zgodzie z założeniami projektu i zgodnie z zapotrzebowaniem 
administratora obiektu; 
bezpieczeństwo użytkowników (aktualny certyfikat); 



Specyfikacja techniczna St-B                     Mosty – Przedszkole gminne z oddziałem żłobkowym 

__________________________________________________________________________________ 

Studio Projektowe SIM s.c.•  80-177 Gdańsk, ulica Kraśnięta 12 

str. 158 

zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych. 
Dopuszcza się odchyły w wielkości urządzeń zabawowych od planowanych 
rozwiązań, jednak mieszczące się w granicach odchylenia +/-3% względem urządzeń 
projektowanych - długość / szerokość/ wysokość/ HIC - przy czym:  
oferowane elementy równoważne nie mogą powodować istotnych zmian w 
założeniach projektu, tj. nachodzenia się stref bezpieczeństwa; 
oferowane elementy równoważne nie mogą powodować istotnych zmian w koncepcji 
administratora, tj. zmiana konfiguracji zestawów zabawowych w taki sposób, aby 
zjeżdżalnie ukierunkowane były na stronę południową lub zaburzenie podziału stref 
wg funkcji; 
oferowane elementy równoważne nie mogą powodować istotnych zmian w koncepcji, 
tj. zmiana obrysu strefy ogólnej i podłoża bezpiecznego względem projektowanego 
placu zabaw. 
 
Kryterium funkcjonalności: 
z uwagi na liczbę użytkowników ilość oferowanych rozwiązań składowych winna 
odpowiadać ilości zaprojektowanych; 
z uwagi na występujące zapotrzebowanie urządzenia oferowane winny zawierać 
minimalną określoną projekcie ilość i rodzaj elementów funkcjonalnych. 
 

3.0 WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW 
NR NA 

RYS. 
NAZWA URZĄDZENIA 

ILOŚĆ 

SZT 

 PLAC ZABAW DLA DZIECI NAJMŁODSZYCH/ŻŁOBKOWYCH  

1 ZESTAW DLA DZIECI NAJMŁODSZYCH Z PIASKOWNICĄ  1 

2 ZESTAW DLA DZIECI NAJMŁODSZYCH 1 

3 PODWÓJNA HUŚTAWKA DLA MALUCHÓW  1 

4 KIWAK, SPRĘŻYNOWIEC 1 

5 ZAGRODA 1 

 PLAC ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH  

6 PIASKOWNICA 1 

7 KWADRATOWE ZADASZENIE PIASKOWNICY 1 

8 HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO  1 

9 HUŚTAWKA WAŻKA Z OPONAMI 1 

10 ZESTAW DLA DZIECI MŁODSZYCH 1 

11 KWADRATOWE ZADASZENIE PIASKOWNICY 1 

12 TRAMPOLINA 1 

13 ZESTAW LABIRYNT DLA DZIECI MŁODSZYCH 1 
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14 ZESTAW DLA DZIECI MŁODSZYCH 1 

 PLAC ZABAW DLA DZIECI STARSZYCH  

15 PIASKOWNICA 1 

16 KWADRATOWE ZADASZENIE PIASKOWNICY 1 

17 TRAMPOLINA 1 

18 PIRAMIDA WSPINACZKOWA 1 

19 ZESTAW ZABAWOWY 1 

20 ZJAZD LINOWY 1 

 INNE  

21 TUBA DO ROZMAWIANIA 1 

22 TABLICA DO RYSOWANIA 2 

23 ŁAWKA 10 

24 ŚMIETNIK 3 

25 STOŁY PIKNIKOWE Z ŁAWKAMI 8 

26 SKRZYNKI OGRODOWE 8 

 
ZESTAW DLA DZIECI NAJMŁODSZYCH Z PIASKOWNICĄ nr 1 

 

 

Wymiary urządzenia 
Wysokość 2,7m,  
Wymiary urządzenia 4,73 m x 5,53 m,  
Wymagana przestrzeń minimalna 7,49 m x 8,94 m,  
Wysokość swobodnego upadku 0,60 m,  
Głębokość posadowienia -0,60 m 
 
Skład urządzenia 
Wieża z dachem, podest wys. 0,60m - 1 szt. 
Wieża bez dachu, podest wys. 0,60m - 3 szt. 
Wieża bez dachu, podest wys. 0,30m - 3 szt. 
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Schody, wys. 0,60m - 1 szt. 
Trap wejściowy, wys. 0,60m - 1 szt. 
Zjeżdżalnia, wys. 0,60m - 1 szt. 
Przejście tunelowe - 1 szt. 
Mostek linowy - 1 szt. 
Mostek linowy z belkami - 1 szt. 
Panel „Tryk” - 1 szt. 
Panel „Zębatki” - 1 szt. 
Panel „Połącz zwierzaki” - 1 szt. 
Panel „Ucieczka z labiryntu” - 1 szt. 
Panel świecący „Monte Carlo” - 1 szt. 
Gra „Kółko-krzyżyk” - 1 szt. 
Tablica rysunkowa - 1 szt. 
Wyciągarka z wiaderkiem - 1 szt. 
Piaskownica kwadratowa - 1 szt. 
W skład zestawu zabawowego wchodzi panel zabawowy świecący „Monte Carlo”. Jest 
to panel zabawowy wykorzystujący zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Poprzez 
wprowadzenie kierownicy w ruch obrotowy wytwarza się energia, która powoduje 
zaświecenie się kolorowych światełek. 
 
Materiały 
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe min. 80x80mm, cynkowane, malowane 
proszkowo na kolor szary 
Kotwy: stal cynkowana 
Elementy połaciowe: płyty HDPE o gr. min. 15 mm 
Podesty: wodoodporna sklejka, z warstwą antypoślizgową, oparta na konstrukcji 
stalowej 
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo 
Ślizg zjeżdżalni: stal nierdzewna 
Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, min. ∅16mm, połączone ze sobą poprzez 
plastikowe łączniki 
Tunel: rura PVC, mocowana do płyt HDPE 
Kółko i krzyżyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku 
Panel zabawowy: zintegrowany element bezobsługowy 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Fundamenty: beton klasy min. C12/15 
 

ZESTAW DLA DZIECI NAJMŁODSZYCH nr 2 
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Wymiary urządzenia 
Wysokość 2,7 m 
Wymiary urządzenia 3,69 m x 4,13 m 
Wymagana przestrzeń minimalna 7,62 m x 6,26 m 
Wysokość swobodnego upadku 0,60 m 
Głębokość posadowienia -0,60 m 
 
Skład urządzenia 
Wieża bez dachu, podest wys. 0,30m - 2 szt. 
Wieża z dachem, podest wys. 0,60m - 1 szt. 
Balkonik narożny - 1 szt. 
Zjeżdżalnia, wys. 0,60m - 1 szt. 
Przejście tunelowe - 1 szt. 
Gra „Połącz zwierzaki” - 1 szt. 
Gra „Kółko-krzyżyk” - 1 szt. 
Gra „ucieczka z labiryntu” - 1 szt. 
Sklepik - lada - 1 szt. 
Wyciągarka z wiaderkiem - 1 szt. 
 
Materiały 
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe min. 80x80mm, cynkowane, malowane 
proszkowo na kolor szary 
Kotwy: stal cynkowana 
Elementy połaciowe: płyty HDPE o gr. min. 15mm 
Podesty: wodoodporna sklejka, z warstwą antypoślizgową, oparta na konstrukcji 
stalowej 
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo 
Ślizg zjeżdżalni: stal nierdzewna 
Tunel: rura PVC, mocowana do płyt HDPE 
Kółko i krzyżyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku 
Panel zabawowy: zintegrowany element bezobsługowy 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Fundamenty: beton klasy min. C12/15 
 
PODWÓJNA HUŚTAWKA DLA MALUCHÓW nr 3 
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Wymiary urządzenia 
Wysokość 2,40 m 
Wymiary urządzenia 1,92 m x 3,50 m 
Wymagana przestrzeń minimalna 3,50 m x 7,40 m 
Wysokość swobodnego upadku 1,25 m 
Głębokość posadowienia -0,60 m 
 
Skład urządzenia 
Konstrukcja nośna – 1 kpl. 
Siedzisko kubełkowe – 2 szt. 
Materiały 
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe cynkowane, min. 80x80mm, malowane 
proszkowo na kolor szary 
Elementy stalowe: stal ocynkowana 
Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą 
Aplikacje: płyty HDPE o gr. min. 15mm 
Łańcuch: stal nierdzewna 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Fundamenty: beton klasy min. C 12/15 
 
KIWAK, SPRĘŻYNOWIEC - SMOK nr 4 

 

 

Wymiary urządzenia 
Wysokość 0,92 m 
Wymiary urządzenia 0,32 m x 2,11 m 
Wymagana przestrzeń minimalna 3,29 m x 5,11 m 
Wysokość swobodnego upadku 0,60 m 
Głębokość posadowienia -0,60 m 
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Materiały 
Całość urządzenia: płyty HDPE o gr. min. 15mm 
Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne  
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo 
Sprężyna: stal sprężynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor szary 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Podstawa fundamentowa: ażurowa konstrukcja stalowa 
Fundamenty: beton klasy min. C 12/15 
 

ZAGRODA nr 5 

 

 

Wymiary urządzenia 
Wysokość 2,5 m 
Wymiary urządzenia 3,42 m x 2,78 m 
Wymagana przestrzeń minimalna 6,25 m x 5,46 m 
Powierzchnia przestrzeni upadku 32,19 m2 
Wysokość swobodnego upadku nie dotyczy 
Głębokość posadowienia -0,60 m 
 
Skład urządzenia 
Labirynt uformowany z nóg i desek drewnianych - 1 szt. 
Tablica rysunkowa - 2 szt. 
Zadaszenie - 1 szt. 
Aplikacja ozdobna świnka - 1 szt. 
Bongos - 1 szt. 
 
Materiały 
Nogi konstrukcyjne: drewno sosnowe klejone, min. 90x90mm, powlekane lazurą 
akrylową w kolorze ciemny orzech  
Kotwy: stal cynkowana 
Elementy połaciowe: sklejka wodoodporna malowana 
Elementy dekoracyjne: HDPE o gr. min. 15mm 
Dach: sklejka wodoodporna powlekana lazurą akrylową w kolorze jasno szarym 
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Ściany labiryntu: sklejka wodoodporna powlekana lazurą akrylową w kolorze ciemny 
orzech 
Tablica rysunkowa: sklejka wodoodporna malowana farbą tablicową 
Bębenki: polipropylen kształtowany metodą odlewania rotacyjnego 
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Fundamenty: beton klasy min. C12/15 
 

PIASKOWNICA nr 6 i 15 (dwie szt.) 

 

 

Wymiary urządzenia 
Wysokość ~0,3 m 
Wymiary urządzenia 3,71 m x 3,71 m 
Wymagana przestrzeń minimalna 6,71 m x 6,71 m 
Wysokość swobodnego upadku 0,30 m 
Powierzchnia przestrzeni upadku 42,40 m2 
Głębokość posadowienia -0,50 m 
Piaskownica Kwadratowa wykonana z drewna klejonego zabezpieczonego przed 
działaniem warunków atmosferycznych. Z siedziskami z płyty HDPE 
 

KWADRATOWE ZADASZENIE PIASKOWNICY nr 7 i 16 (dwie szt.) 

 

 

Wymiary urządzenia 
Wysokość ~3,0 m 
Wymiary urządzenia 5,10 m x 5,25 m 
Wymagana przestrzeń minimalna 5,10 m x 5,25 m 
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Wysokość swobodnego upadku - NIE DOTYCZY 
Powierzchnia przestrzeni upadku - NIE DOTYCZY 
Głębokość posadowienia -0,60 m 
 
Skład urządzenia 
Słup nośny - 4 szt. 
Zadaszenie kwadratowe - 1 szt. 
 
Materiały 
Nogi konstrukcyjne: rury stalowe, cynkowane i malowane proszkowo 
Zadaszenie: płótno żeglarskie, UV- i wodoodporne 
Łączniki: stal nierdzewna 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

 

HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO nr 8 

 

 

 
Wymiary urządzenia 
Wysokość ~2,40 m 
Wymiary urządzenia 1,92 m x 3,50 m 
Wymagana przestrzeń minimalna 3,50 m x 7,40 m 
Wysokość swobodnego upadku 1,25 m 
Powierzchnia przestrzeni upadku 25,90 m2 
Głębokość posadowienia -0,60 m 
 
Skład urządzenia 
Konstrukcja nośna – 1 kpl. 
Siedzisko „gniazdo” – 1 szt. 
 
Materiały 
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe cynkowane, min. 80x80mm, malowane proszkowo 
na kolor szary 
Elementy stalowe: stal ocynkowana 
Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym, min. ∅16mm 
Aplikacje: płyty HDPE o gr. min. 16 mm 
Łańcuch: stal nierdzewna 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
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Fundamenty: beton klasy min. C 12/15 
 

HUŚTAWKA WAŻKA Z OPONAMI nr 9 

 

 

 
Wymiary urządzenia 
Wysokość ~0,95 m 
Wymiary urządzenia 0,43 m x 3,00 m 
Wymagana przestrzeń minimalna 2,50 m x 5,00 m 
Wysokość swobodnego upadku 0,95 m 
Powierzchnia przestrzeni upadku 11,64 m2 
Głębokość posadowienia -0,60 m 
 
Materiały 
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe cynkowane, min. 80x80mm 
Belka huśtawki: drewno sosnowe klejone, min. 90x90mm, zaokrąglone na 
krawędziach, powlekane lazurą akrylową 
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo 
Siedziska: płyty HDPE o gr. min. 15mm 
Odbojnice: wykonane z granulatu gumowego 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Fundamenty: beton klasy min. C 12/15 

 

ZESTAW DLA DZIECI MŁODSZYCH nr 10 
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Wymiary urządzenia 
Wysokość 3,2 m 
Wymiary urządzenia 3,13 m x 5,42 m 
Wymagana przestrzeń minimalna 9,34 m x 6,01 m 
Wysokość swobodnego upadku 0,90 m 
Głębokość posadowienia -0,60 m 
Elementy składowe 
Balkonik - 1 szt. 
Drabinka pionowa - 1 szt. 
Kryjówka pod podestem - 1 szt. 
Mostek linowy - 1 szt. 
Pomost stały - 1 szt. 
Pomost ruchomy - 1 szt. 
Przejście tunelowe - 1 szt. 
Rura strażacka wys. 90 cm - 1 szt. 
Sklepik - 1 szt. 
Ścianka wspinaczkowa wys. 90 cm - 1 szt. 
Tablica rysunkowa - 1 szt. 
Wieża z dachem, podest wys. 30 cm - 2 szt. 
Wieża z dachem, podest wys. 90 cm - 2 szt. 
Wieża bez dachu, podest wys. 55 cm - 1 szt. 
Wieża bez dachu, podest wys. 90 cm - 1 szt. 
Zjeżdżalnia wys. 55 cm - 1 szt. 
Zjeżdżalnia wys. 90 cm - 1 szt. 
Materiały 
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe, min. 80x80mm, cynkowane, malowane proszkowo 
na kolor szary 
Elementy połaciowe: płyty HDPE o gr. min. 15mm 
Ścianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna, uchwyty alpinistyczne z tworzywa 
opartego na żywicach 
Tablica rysunkowa: sklejka wodoodporna, malowana farbą tablicową 
Tunel: rura PVC; mocowana do płyt HDPE 
Podesty: wodoodporna sklejka, z warstwą antypoślizgową, oparta na konstrukcji 
stalowej 
Elementy metalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo 
Ślizg: stal nierdzewna 
Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, min. ∅16mm, połączone ze sobą poprzez 
plastikowe łączniki 
Kółko i krzyżyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku 
Łańcuch: stal ocynkowana 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Fundamenty: beton klasy min. C12/15 
 

TRAMPOLINA nr 12 i 17 (dwie szt.) 
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Wymiary urządzenia 
Wysokość 1,7 m 
Wymiary urządzenia 1,50 m x 1,50 m 
Wymagana przestrzeń minimalna 4,50 m x 4,50 m 
Wysokość swobodnego upadku 0,60 m 
Głębokość posadowienia -0,45 m 
 
Wiek: od 3 lat wzwyż Ilość użytkowników: max 2(1 – zalecany)  
Strefa bezpieczeństwa: 1,5 m wokół trampoliny.  
Wymiary kompletnego wyrobu: Długość 150 cm, szer. 150 cm h-40 cm,  
pole skoku – 100x100 cm 
Mocowanie sprężyn (certyfikowanych TüV) do ramy poprzez zaczepy (ocynk) 
wspawane do wnętrza ramy 
 

ZESTAW LABIRYNT DLA DZIECI MŁODSZYCH nr 13 

 

 

Wymiary urządzenia 
Wysokość 1,05 m 
Wymiary urządzenia 3,69 m x 4,13 m 
Wymagana przestrzeń minimalna 4,29 m x 5,45 m 
Wysokość swobodnego upadku 0,50 m 
Głębokość posadowienia -0,60 m 
 
Skład urządzenia 
Gra interaktywna Kółko i krzyżyk - 1 szt. 
Gra zręcznościowa Labirynt - 1 szt. 
Gra zręcznościowa Skrzynka Wiatrów - 1 szt. 



Specyfikacja techniczna St-B                     Mosty – Przedszkole gminne z oddziałem żłobkowym 

__________________________________________________________________________________ 

Studio Projektowe SIM s.c.•  80-177 Gdańsk, ulica Kraśnięta 12 

str. 169 

Gra zręcznościowa geometryczna - 1 szt. 
Przejście tunelowe - 1 szt. 
Tablica rysunkowa - 1 szt. 
 
Materiały 
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe, min. 80x80mm, cynkowane, malowane proszkowo 
na kolor szary 
Elementy połaciowe: płyty HDPE o gr. min. 15mm 
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo 
Kółko i krzyżyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku 
Tunel: rura PVC; mocowana do płyt HDPE 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

 
ZESTAW DLA DZIECI MŁODSZYCH nr 14 

 

 

Wymiary urządzenia 
Wysokość 1,7 m 
Wymiary urządzenia 1,84 m x 3,65 m 
Wymagana przestrzeń minimalna 7,11 m x 4,82 m 
Wysokość swobodnego upadku 0,90 m 
Głębokość posadowienia -0,60 m 
 
Skład urządzenia 
Wieża bez dachu, podest wys. 0,55m - 2 szt. 
Wieża bez dachu, podest wys. 0,90m - 1 szt. 
Schody wejściowe, wys. 0,55m - 1 szt. 
Trap wejściowy drabinkowy, wys. 0,90m - 1 szt. 
Mostek z lin krzyżowy do wspinania i czworakowania - 1 szt. 
Zjeżdżalnia, wys. 0,55m - 1 szt. 
 
Materiały 
Nogi konstrukcyjne: kwadratowe profile stalowe, min. 80x80mm, cynkowane, 
malowane proszkowo na kolor szary  
Kotwy: stal czarna cynkowana kąpielowo 
Elementy połaciowe: płyty HDPE o gr. min. 15mm 
Podesty, schody: sklejka wodoodporna, z warstwą antypoślizgową, oparta na 
konstrukcji stalowej 
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo 
Ślizg zjeżdżalni: stal nierdzewna 
Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, min. ∅16mm, połączone ze sobą poprzez 
plastikowe łączniki 
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Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

PIRAMIDA WSPINACZKOWA INKÓW MINI 3.6 M nr 18 

  

 
Wymiary urządzenia 
Wymiary urządzenia:   Ø3,92m 
Wysokość urządzenia:   3,60m 
Wymagana przestrzeń minimalna: Ø6,40m 
Powierzchnia przestrzeni upadku: 32,17m² 
Wysokość swobodnego upadku: 1,20m 
Głębokość posadowienia:  -0,60/-0,80m 
 
Materiały 
Słup konstrukcyjny: rura stalowa cynkowana, malowana proszkowo 
Siatki linowe: liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez 
plastikowe łączniki 
Elementy wspinaczkowe: uchwyty plastykowe mocowane do liny polipropylenowej na 
oplocie stalowym 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Elementy montażowe: kotwa z stali cynkowanej, łańcuch techniczny cynkowany, śruba 
rzymska cynkowana 
Fundamenty: beton klasy min. C12/15 
 

ZESTAW ZABAWOWY nr 19 
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Wymiary urządzenia 
Wysokość 3,20 m 
Wymiary urządzenia 4,14m x 5,88 m 
Wymagana przestrzeń minimalna 7,14 x 9,37 m 
Powierzchnia przestrzeni upadku 54,57 m2 
Wysokość swobodnego upadku 1,7 m 
Głębokość posadowienia -0,60 m 
 
Skład urządzenia 
Wieża bez dachu, podest wys. 0,60m - 2 szt. 
Wieża bez dachu, podest wys. 0,90m - 1 szt. 
Wieża z dachem, podest wys. 0,90m - 1 szt. 
Drabinka pionowa - 1 szt. 
Zjeżdżalnia, wys. 0,90m - 1 szt. 
Rura strażacka, wys. 0,90m - 1 szt. 
Drabinka pozioma - 1 szt. 
Mostek łukowy - 1 szt. 
Pomost ruchomy - 1 szt. 
Zestaw do przewrotów - 1 szt. 
 
Materiały 
Nogi konstrukcyjne: kwadratowe profile stalowe, min. 80x80mm, cynkowane, 
malowane proszkowo na kolor szary  
Kotwy: stal czarna cynkowana kąpielowo 
Elementy połaciowe: płyty HDPE o gr. min. 15mm 
Podesty, schody: sklejka wodoodporna, z warstwą antypoślizgową, oparta na 
konstrukcji stalowej 
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo 
Łańcuch: łańcuch techniczny kalibrowany, cynkowany 
Ślizg zjeżdżalni: stal nierdzewna 
Drabinka pozioma: boki z płyty HDPE, szczeble z rury nierdzewnej 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Fundamenty: beton klasy min. C12/15 
 

TABLICA DO RYSOWANIA POTRÓJNA nr 23  
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Wymiary urządzenia 
Wymiary urządzenia: 0,13m x 2,55 
Wysokość urządzenia: ~2,15m 
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,11m x 5,54m 
Głębokość fundamentowania: -0,60m 
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 15,27m² 
 
Materiały 
Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo, min. 90x90mm, malowane 
lakierobejcą 
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo 
Tablica rysunkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, malowana farbą tablicową 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Fundamenty: beton klasy min. B-15 
 

 
ZJAZD LINOWY nr 21  
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Wymiary urządzenia 
Wysokość 3,85 m 
Wymiary urządzenia 4,20 m x 23,62 m 
Wymagana przestrzeń minimalna 24,35 m x 4,50 m 
Wysokość swobodnego upadku 1,30 m 
Powierzchnia przestrzeni z upadku 108,80 m2 
Głębokość posadowienia -1,00 m 
 
Materiały 
Konstrukcja nośna: rury stalowe odtłuszczone i ocynkowane, 
Lina: stalowa Ø10 mm 
Odbojnica: stal nierdzewna 
Podesty: stal cynkowana, malowana proszkowo, wypełnienie z blachy ryflowanej 
Siedzisko: EPDM z rdzeniem aluminiowym, łańcuch cynkowany, w otulinie gumowej 
Wózek: stal nierdzewna 
Fundamenty: beton klasy min. C16/20 
 
Możliwe nawierzchnie amortyzujące: 
- piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna 
- grubość minimalna dla nawierzchni sypkich 200+100 mm 
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- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokości upadku 
 

TUBA DO ROZMAWIANIA nr 22  

 

 

 

 
Wymiary urządzenia 
Wymiary urządzenia: 0,19 x 0,35m 
Wysokość urządzenia: 0,95 m 
Wymagana przestrzeń minimalna: 3,19 x 3,34m 
Wysokość swobodnego upadku: 0,95m 
Powierzchnia przestrzeni upadku: 8,33m² 
Głębokość fundamentowania: -0,60m 
 
Materiały 
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe, cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary 
Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

 
NAWIERZCHNIE. 
Na terenie placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie bezpieczne: 

- trawiastą służącą do zabawy i ćwiczeń ruchowych oraz odpoczynku i komunikacji (w 
strefach bezpieczeństwa dla wysokości upadku HIC do 1,0 m) 
 
Nawierzchnia trawiasta jest nawierzchnią bezpieczną, dla wysokości upadku HIC do 
1,0 m.  
Zaprojektowano wykonanie trawników systemem darniowania pełnego, z 
nawożeniem.  
Teren pod trawnik musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, korzeni. Należy 
zastosować pełną orkę (ręczne przekopanie gruntu). Teren powinien być wyrównany i 
splantowany.  

- w strefie urządzeń nawierzchnię bezpieczną z piasku (zgodnie z Normą PN-EN 1177 
- Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki) oraz normy PN-EN 1176 
„Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie” 
Po wykonaniu korytowania dno wykopu należy wyłożyć geowłókniną filtracyjno - 
separacyjną.  
 
Nawierzchnia wykonana z warstwy piasku grubości min 30 cm  
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Projektuje się 40 cm; Piasek rzeczny, płukany frakcji 0,2 – 0,8 mm lub żwirek 
płukany, zaokrąglony frakcji 2-8mm, o gr. 30.0 cm, bez domieszek pylastych i ilastych 
Wydzielone powierzchnie piaskowe ograniczyć pół palisadą drewnianą (ponad teren 
0-5 mm). 
Podział placu zabaw. 
Teren placu zabaw 2019 m2 został podzielony na pięć różnych obszarów 
dostosowanych do grup wiekowych i różnych aktywności.  

- wydzielony i ogrodzony plac zabaw dla dzieci najmłodszych (żłobkowych) 
- plac zabaw dzieci młodszych 
- plac zabaw dzieci starszych 
- teren piknikowy ze stołami i ławkami, miejscem do pisania kredą oraz małym 

ogrodem skrzynkowym  
- ogród polisensoryczny 

 
4.0 ODWODNIENIE TERENU PLACU ZABAW. 

Ze względu na chłonność gruntu i przepuszczalność nawierzchni, odwodnienie terenu 
placu zabaw odbywać się będzie w sposób naturalny bez konieczności stosowania 
odwodnień skanalizowanych. Nawierzchnię placu zabaw ukształtować ze spadkiem 
~3% w kierunku wschodnim. 
 

5.0 ZIELEŃ NA PLACU ZABAW. 
Na terenie placu zabaw zaprojektowano rozproszoną zieleń niską, średnią i wysoką, 
mającą spełniać różnorodne funkcje: 
urozmaicenie placu zabaw, zacienienie miejsc odpoczynku w okresie letnim, zieleń 
izolacyjna. 
Dodatkowo w części centralnej zaprojektowano ogród polisensoryczny, 
Przestrzeń ogrodowa mająca na celu pobudzanie zmysłów i rozwój emocjonalny i 
dzieci. Zgodnie z założeniem ogród podzielono na pięć stref zmysłowych: węchu, 
wzroku, dotyku, smaku i słuchu. Każda z nich reprezentowana jest przez odmienne 
gatunki roślin oraz specyficzne elementy małej architektury.  
W tabeli przedstawiono wykaz projektowanych roślin. Wielkość sadzonych roślin 
powinna zapewnić ich przyjęcie.  
Powierzchnie przewidziane pod obsadzenia należy mulczować przekompostowaną 
korą w celu ograniczenia wzrostu chwastów oaz utrzymania wilgoci podłoża.  
Roboty należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą.  
Po zakończeniu wszystkich prac należy teren uporządkować, śmieci i odpady 
wywieźć i zutylizować. 

 
6.0 Odbiory i gwarancje 
6.1 Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiór ostateczny  – po wykonaniu zakresu robót wyznaczonego przez 
zamawiającego, 
b) odbiór  pogwarancyjny – w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu gwarancji. 

6.2 Gotowość do odbioru  częściowego, ostatecznego wykonawca  zgłosi 
zamawiającemu pisemnie.   

6.3 Odbiór ostateczny zostanie dokonany w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia  o   
gotowości robót do odbioru. 

6.4 Wykonawca  zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru zestawienie 
wykonanych  robót potwierdzone przez koordynatora robót, wyniki badań 
jakościowych oraz świadectwa jakości. 

6.5 Początkowy bieg terminu gwarancji będzie liczony od daty odbioru ostatecznego 
całości przedmiotu umowy. 

6.6 Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru w  ustalonym terminie i nie  zawiadomi 
wykonawcy o przyczynie odstąpienia od odbioru będzie to równoznaczne z 
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pokwitowaniem wykonania robót, a wykonawca uprawniony będzie do sporządzenia 
jednostronnie protokołu odbioru i wystawienia faktury. 

6.7 Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca. 
 
7.0 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji 
robót objętych niniejszą STWiOR zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
8.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: 
Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 
PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: 
Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 
PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4: 
Dodatkowe szczegółowe  wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek 
linowych. 
PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: 
Dodatkowe szczegółowe  wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 
PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: 
Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń 
kołyszących. 
PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: 
Wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji. 
PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: 
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa  i metody badań całkowicie obudowanych 
urządzeń do  zabawy. 
PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: 
Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci 
przestrzennej. 
Poświadczanie zgodności produktów z Normą 
Odnośnie wyposażenia na place zabaw trzy formalne sposoby że produkt jest 
zgodny z normami: 
Deklaracja Zgodności wystawiana przez producenta. Deklaracja dotyczy 
pojedynczego, dostarczonego egzemplarza wyrobu, który powinien być w niej 
konkretnie określony (np. przez podanie nr faktury sprzedażowej i numeru 
seryjnego). Musi być podparta badaniami w wymaganym zakresie i wystawiona 
zgodnie z wymogami obowiązujacej Normy ISO/IEC 17050-1. 
Certyfikat wystawiany przez zewnętrzną instytucję (stronę trzecią), na podstawie 
przedstawionego egzemplarza, lub precyzyjnego projektu. Certyfikat zaświadcza, że 
wykonany produkt jest zgodny z normami. 
Świadectwo lub Sprawozdanie z Inspekcji wystawiane przez zewnętrzną 
instytucję, na podstawie kontroli placu zabaw z natury. 
 

 
 
  



Specyfikacja techniczna St-B                     Mosty – Przedszkole gminne z oddziałem żłobkowym 

__________________________________________________________________________________ 

Studio Projektowe SIM s.c.•  80-177 Gdańsk, ulica Kraśnięta 12 

str. 177 

SST-24 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZIELEŃ 

 
1.0 WSTĘP 
1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem zieleni niskiej i średniej dla zadania: budowa 
Gminnego przedszkola publicznego siedmiooddziałowego z oddziałem 
żłobkowym w Mostach przy ul. Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, w tym rozbiórką 
nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1  Roboty ziemne 
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 
specyfikacji są: 

- Azofoska 
- Krzewy ozdobne 
- Drzewa ozdobne 
- Torf ogrodniczy 
- Ziemia żyzna lub kompostowa 

 
3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0.0 - Wymagania 
ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do u:ywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt u:ywany 
do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien byc uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
 

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Transport materiałów na tereny zieleni może być dowolny pod warunkiem, :e nie 
uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie 
transportu krzewy musza być zabezpieczone przed uszkodzeniami bryły korzeniowej 
lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową musza mieć opakowane bryły 
korzeniowe lub być w pojemnikach. Krzewy mogą być przewożone wszystkimi 
środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed 
wyschnięciem i przemarznięciem. 
Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast 
wysadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie 
przewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT W ZAKRESIE ZIELENI 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 

5.1  Zakres robót zasadniczych 
5.1.1.  Nasadzenia drzew krzewów ozdobnych. 
5.1.2.  Przycięcie i pielęgnacja istniejących drzew 
5.2  Zasady wykonania robót 

Ziemia żyzna 
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące 
charakterystyki: 
a)  ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w 

hałdach nie wyższych ni: 2 m, 
b)  ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 
c)  zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna zostać rozścielona, na terenie pod 

wykonanie trawników, 
d)  przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, 

granulacje, zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 
 
Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem 
chemicznym (zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowa 
zawartość składników.  
Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu. 
Inspektor nadzoru powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki 
nawozowej. 
 
Materiał roślinny sadzeniowy 
Krzewy i drzewa – dostarczone sadzonki powinny być zgodne z norma PN-R-
67023(3) i PN-R- 67022(2), właściwie oznaczone, tzn. musza mieć etykiety, na 
których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, numer normy. 
Krzewy i drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany. 
Sadzenie krzewów i drzew – wymagania 

- Pora sadzenia – jesień 
- Miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z 

dokumentacja projektowa lub ustaleniami z Inspektorem nadzoru 
- Dołki pod krzewy i drzewa powinny mieć wielkość wskazana w dokumentacji i 

zaprawione ziemia żyzna 
- Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć sie do 5 cm głębiej, jak rosła w 

szkółce, zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny 
- Korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć 
- Korzenie zasypać sypka ziemia, a następnie prawidłowo ubić 
- Uformować miskę i podlać 
- Ściółkowanie skupin krzewów, żywopłotów kora drzew iglastych warstwa 0,05 

m 
- Pielęgnacja po posadzeniu – polega na: 
- Podlewaniu 
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- Odchwaszczaniu 
- Nawożeniu 
- Wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów i drzew 
- Przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących sie gałęzi 

5.3  Drzewa i krzewy 
5.3.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
- pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z 

dokumentacja projektowa, 
- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazana w dokumentacji 

projektowej i zaprawione 
- ziemia urodzajna, 
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć sie do 5 cm głębiej jak rosła w 

szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu 

drewniany palik, 
- korzenie roślin zasypywać sypka ziemia, a następnie prawidłowo ubić, 

uformować miskę i podlać, 
- drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tu: pod korona, 
- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia 

posadzonego drzewa, 
- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

Zieleń rekreacyjna (teren przed budynkiem od strony północnej) 
NR NAZWA IL. SZT 

PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA NASADZENIA 

1 JARZĄB SZWEDZKI (Sorbus intermedia) 10 

2 PLATAN KALINOLISTNY(Platanus acerifolia) 1 

3 TULIPANOWIEC  (Liriodendron tulipifera L.)  1 

4 KASZTANOWIEC CZERWONY  (Aesculus ×carnea) 1 

PROJEKTOWANA ZIELEŃ ŚREDNIA 

7 RÓŻANECZNIK (Rhododendron L.) 5 

8 OCZAR WIRGINIJSKI (Hamamelis virginiana) 5 

9 FORSYCJA POŚREDNIA  (Forsythia × intermedia)  5 

10 RÓŻANECZNIK JAPOŃSKI (Rhododendron molle (Blume) 5 

11 KRZEWUSZKA  (Weigela Thunb.) 5 

12 BUDLEJA DAVIDA  (Buddleja davidii) 5 

ISTNIEJACA ZIELEŃ DO POZOSTAWIENIA 

17 GROCHODRZEW 1 

18 JESION WYNISŁY 1 

19 JESION WYNISŁY 1 
 

Zieleń na placu zapaw (teren przed budynkiem od strony północnej) 
NR  NAZWA ILOŚĆ 

PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA NASADZENIA 

5 LIPA DROBNOLISTNA (Tilia cordata Mill.) 1 

6 GŁÓG POSREDNI PAUL’S SCARLET 2 

  PROJEKTOWANE ŻYWOPŁOTY   
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13 TAWUŁA JAPOŃSKA (Spiraea japonica L.) 26 MB 

14 TRZMIELINA (Fortune’a „Emerald Gold”) 20 MB 

15 PĘCHERZNICA KALINOLISTNA (Physocarpus opulifolius) 70 MB 

16 GRAB POSPOLITY (Carpinus betulus) 12.5 MB 

  KRZEWY IGLASTE   

20 SOSNA KOSÓWKA (Pinus mugo var. Pumilio)  2 

  KRZEWY LIŚCIASTE   

21 PERUKOWIEC PODOLSKI (odm. Cotinus coggygria 'Royal Purple') 1 

22 FORSYCJA (Forsythia 'Maluch') 5 

23 PORZECZKA ALPEJSKA (Physocarpus opulifolius 'Diabolo') 5 

24 PORZECZKA ALPEJSKA ( Ribes alpinum 'Schmidt') 3 

25 RDESTÓWKA AUBERTA (Fallopia aubertii) 3 

 
5.3.2.  Pielęgnacja po posadzeniu 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 
- podlewaniu, 
- odchwaszczaniu, 
- nawożeniu, 
- usuwaniu odrostów korzeniowych, 
- poprawianiu misek, 
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
- rozgarnięciu kopczyków wiosna i uformowaniu misek, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących sie gałęzi (ciecia 

pielęgnacyjne i formujące). 
5.3.3.  Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest ciecie, które 
powinno uwzględniać 
cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 
− sposób wzrostu, 
− rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
− konstrukcje korony. 
Projektując ciecia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, 
należy unikać ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzić 
stopniowo, przez 2 do 3 lat. 
W zależności od określonego celu, stosuje sie następujące rodzaje ciecia: 
a)  ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub 

mieszkańców, drzew rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków 
mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa sie gałęzie zwisające 
poniżej 4,50 m nad jezdnie dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami; 

b)  ciecia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach 
dróg; 

c)  ciecia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi miedzy 
zmniejszonym systemem korzeniowym a korona, co może mieć równie: miejsce 
przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. 
Usuwa sie wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego 
od 20 do 50% gałęzi; 

d)  ciecia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują mała żywotność, 
powodują niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg 
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odmładzania można przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach 
normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 

e)  ciecia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, 
poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych; 

f)  ciecia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. 
Ciecie po posadzeniu powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym 
krzewie osobno, dopiero w następnych latach po uzyskaniu zagęszczenia 
pędów, ciecia dokonuje sie w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są 
płaskie ciecia górnej powierzchni żywopłotu. 

5.3.4.  Przesadzanie drzew starszych 
Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących) wynika najczęściej tam, 
gdzie prowadzone są 
roboty modernizacyjne dróg i ulic. 
Warunki przesadzania drzew starszych powinny być określone w SST i uwzględniać: 

- gatunek drzewa, 
- wiek i rozmiary drzewa, 
- przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniowa, 
- warunki transportu przesadzanych drzew, 
- warunki pielęgnacji po przesadzeniu. 

Przesadzanie drzew starszych powinno sie zlecać wykwalifikowanej firmie. 
5.3.5.  Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu 

Pielęgnacja polega na następujących zabiegach: 
- uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak 

do nadmiernego nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty 
spoiste). Nie stosuje sie podlewania w czasie chłodnej i wilgotnej pogody, 

- ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania sie pnia i 
konarów oraz działania wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów 
(np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konarów emulsjami 
(np. emulsje parafinowe, lateksowe), 

- układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa, 
- usuwaniu chwastów. 

5.3.6.  Zabezpieczenie drzew podczas budowy 
W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w 
sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co 
niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. Jeżeli istniejące drzewa nie będą 
wycinane lub przesadzane, to w SST powinny być określone warunki zabezpieczenia 
drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót. 

5.3.7.  Ścinanie i karczowanie drzew i krzaków 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie 
drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, zasypanie 
dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
Teren pod nasyp należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały sie na 
głębokości do 60cm poniżej niwelety robót ziemnych. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, 
powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli 
roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 
Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 
zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa 
przedstawiające wartość jako materiał u:ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie 
utraciły tej właściwości w czasie robót. 

5.3.8.  Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności zostanie uzgodniony w 
trakcie realizacji kontraktu. W przypadku dopuszczenia przerobienia gałęzi na korę 
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drzewna za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien 
odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce 
powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
W przypadku dopuszczenia spalania roślinności usuniętej w czasie robót 
przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło sie ono z 
zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 
Zaleca sie stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z 
powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w 
dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien 
byc całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących sie części. Jeżeli warunki 
atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub 
jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w 
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego 
składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie 
możliwe dalsze spalanie. Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez 
Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgoda Inżyniera, są 
zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda 
warstwa powinna być przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna być 
przykryta warstwa gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio 
wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod 
rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa sie 
przepływ wód powierzchniowych. 
 

6.0 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT 
6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST-0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i 
urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 

6.2  Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
Kontrola materiału roślinnego 
Krzewy i drzewa – kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji polega na 
sprawdzeniu: 

- wielkości dołków na drzewa i krzewy 
- zaprawienia dołów ziemia urodzajna 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc 

sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu 

korzeniowego 
- pokroju, wieku, zgodności z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3) 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego 
- odpowiednich terminów sadzenia 
- wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych krzewów 
- zasilanie nawozami mineralnymi 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów i drzew dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową 
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- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów i drzew z 
dokumentacja projektowa 

- wykonania kopczyków przy krzewach i drzewach 
- jakości posadzonego materiału 
- prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych 

 
7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0.0 “Wymagania 
ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje 
powykonawcza robót. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja 
Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały 
wyniki pozytywne. 
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.0 - Wymagania ogólne. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji 
robót objętych niniejszą STWiOR zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 
PN-70/G-98011 - Torf rolniczy 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy 
odbiorze. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401). 
Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085. 
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opłat dla 
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy 
BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności a 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod.  
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SST-25 
OGRODZENIE TERENU 

1.0 Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przy budowie ogrodzenia dla zadania: budowa Gminnego 
przedszkola publicznego siedmiooddziałowego z oddziałem żłobkowym w 
Mostach przy ul. Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i 
infrastrukturą towarzyszącą, w tym rozbiórką nasłupowej i budową nowej 
kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy 
realizacji i odbiorze robót. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Projektuje się wykonanie nowego ogrodzenia terenu na odcinku:   
Ogrodzenie systemowe - panelowe ogrodzenia kratowe na słupkach metalowych. 
panele o wymiarach: 200 i 150 mm- (h) oraz 2500mm- (s).  
wymiary oczek dużych w panelu 50x200 mm, małych 50x50 mm. panel wykonany z 
drutu o średnicy 5 mm w kolorze zielonym do RAL 6005 zabezpieczonego 
antykorozyjnie (ocynkowanie + powleczenie poliestrowe). słupki ogrodzeniowe 65 x 
42 mm rozmieszczone w rozstawie osiowym 2500 mm. słupki ogrodzeniowe w 
kolorze zielonym RAL 6005 zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowanie + 
powleczenie poliestrowe).  
Łączna długość płotu 167.70 m ( w tym 3 bramki szer.100 cm) 
Dodatkowo płot wygradzający teren izolacyjny – 19 mb wysokości 120 cm z bramką 
100 cm. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych i ST „Wymagania 
ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.0 Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia według zasad niniejszej ST są: 

2.1 Słupki ogrodzenia 
Słupki ogrodzeniowe okrągłe lub prostokątne stalowe o właściwościach 
mechanicznych i parametrach wytrzymałościowych potwierdzonych atestem 
wytwórcy wg PN-EN 10204. Słupki ocynkowane zewnętrznie i wewnętrznie. Z 
zewnątrz słupki pokryte są lakierem proszkowym w kolorze zielonym. Minimalna 
powłoka cynku 275 g/m2 
Słupki dostarczane z odpowiednim kapturkiem pokrywowym z tworzywa sztucznego. 

2.3 System mocowania 
Mocowanie siatki i paneli do słupków za pomocą rozwiązań systemowych wytwórcy. 
Niedopuszczalne jest spawanie i malowanie elementów ogrodzenia na budowie/ poza 
pracami związanymi z przedłużeniem ogrodzenia. 

2.4 Beton na fundament słupków (lub rozwiązanie systemowe) 
Beton klasy B15 – wymagania jak w PN-EN 206-1:2003: 
- cement portlandzki klasy 32,5 – wymagania według PN-EN 197-1:2002, 
- kruszywo (piasek, żwir, grys) – wymagania według PN-EN 12620:2004 i PN-EN 
12620:2004/AC:2004, 
- woda – wymagania według PN-EN 1008:2004. 
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3.0 Sprzęt 
Roboty związane z ustawieniem ogrodzeń wykonywane będą ręcznie przy użyciu 
drobnego sprzętu pomocniczego. 

4.0 Transport 
4.1 Elementy ogrodzenia należy przewozić zgodnie z zaleceniami (instrukcją) 

producenta. 
4.2 Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu. 
5.0 Wykonanie robót 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w „Wymagania ogólne”. 
5.2 Zakres wykonywanych robót 
5.2.1 Zakup i transport materiałów 

Wykonawca robót zakupi i przewiezie materiały na miejsce wbudowania zgodnie z 
ustaleniami niniejszej specyfikacji. 

5.2.2 Wykonanie wykopów pod fundamenty słupków 
Wykop (otwory) pod fundamenty słupków powinny znajdować się na wytyczonej 
trasie ogrodzenia i posiadać wymiary - 0,50x0,50 m i głębokość 1,0 m Otwory należy 
wykonać w rozstawie co 2,5 m. 

5.2.3 Wykonanie fundamentów 
Fundamenty słupków należy wykonać z betonu klasy B 15 „na mokro” w wykonanych 
otworach. Przed betonowaniem należy w otworach umieścić słupki. 

5.2.4 Montaż ogrodzenia 
Montaż siatki i paneli do słupków należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

6.0 Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania 

ogólne”. 
6.2 Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 
wymiarów. 

6.3 Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
a) zgodność wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 
b) prawidłowość wykonania wykopów, 
c) prawidłowość wykonania fundamentów słupków, 
d) poprawność ustawienia słupków, 
e )prawidłowość montażu siatki, 

7.0 Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzenia. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.0 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.0 Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji 
robót objetych niniejszą STWiOR zgodnie z dokumentacją projektową. 

10.0 Przepisy związane i standardy 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu 
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.  
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SST-25 
MUR OPOROWY 

 
1.0 WSTĘP 
1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem muru oporowego z żelbetowych elementów 
prefabrykowanych typu „L” dla zadania: budowa Gminnego przedszkola 
publicznego siedmiooddziałowego z oddziałem żłobkowym w Mostach przy ul. 
Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
towarzyszącą, w tym rozbiórką nasłupowej i budową nowej kontenerowej stacji 
transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót. 

1.2  Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi 
podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych SST 
Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem muru oporowego z żelbetowych 
elementów prefabrykowanych typu „L” o wys. 1,8; 2,05 i 2,3 m. (dokładną wysokość 
elementów prefabrykowanych należy dobrać w oparciu o dostępne wymiary 
elementów w ofercie ich producenta).  

1.4.  Określenia podstawowe  
1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów 

rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych.  
1.4.2.  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST -00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

ST -00 „Wymagania ogólne”.  
2.0  MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, 

ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  
2.2.  Żelbetowe elementy prefabrykowane. Mur oporowy należy wykonać z żelbetowych 

elementów prefabrykowanych spełniających wymagania ujęte w Rozporządzeniu 
MTiGM z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia 
2000 r.). Orientacyjna wysokość żelbetowych elementów prefabrykowanych typu „L” 
jest następująca:  
1,8; 2.05 i 2,3 m. (dokładną wysokość elementów prefabrykowanych należy dobrać w 
oparciu o dostępne wymiary elementów w ofercie ich producenta). Klasa betonu w 
elementach prefabrykowanych min. B 30. Zbrojenie elementów – stal zgodnie z 
obliczeniami statycznymi i wymogami producenta elementów. Kształt i wymiary 
żelbetowych elementów prefabrykowanych powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Odchyłki wymiarowe prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 
według 7 klasy: 

Wymiar elementu, mm                           Tolerancja wymiaru, mm 
                    od   300 do 900                                                  10  
                    od   900 do 3000                                                12 

 
Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza 
się drobne pory o głębokości do 5 mm jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i 
wodzie. Elementy powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane 
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oddzielnie. Warunkiem dopuszczenia do stosowania żelbetowych elementów 
prefabrykowanych w budownictwie jest spełnienie wymogów ustawy o wyrobach 
budowlanych.  

2.3.  Kruszywo stabilizowane cementem.  
2.4.  Materiały izolacyjne Do izolacji murów oporowych można stosować następujące 

materiały:  
- lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620  
- roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułożeniem właściwej 

powłoki izolacyjnej wg PNB-24622  
- lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco wg PN-B-24625  
- asfaltową emulsję kationową do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02  
- emulsję asfaltową wg BN-82/6753-01  
- kit asfaltowy uszczelniający wg PN-B-30175  
- papę asfaltową na tekturze budowlanej wg PN-B-27617  
- papę asfaltową termozgrzewalną na osnowie z włókniny/tkaniny szklanej lub 

poliestrowej wg BN-87/6751-04  
- inne materiały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę. Zastosowane materiały izolacyjne muszą być 
zaakceptowane przez Inżyniera.  

3.0  SPRZĘT  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano 

w ST -00 „Wymagania ogólne”.  
3.2.  Sprzęt do wykonania murów oporowych Wykonawca przystępujący do wykonania 

muru oporowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: − koparek, − sprzętu do rozładunku i wbudowania żelbetowych elementów 
prefabrykowanych, − zagęszczarek płytowych wibracyjnych, − ubijaków ręcznych i 
mechanicznych.  

4.0 TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu 

podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  
4.2.  Transport materiałów  
4.2.1. Transport elementów prefabrykowanych Transport powinien odbywać się 

samochodami o gabarytach dostosowanych do prefabrykowanych ścianek. 
Składowanie elementów powinno odbywać się w pozycji wbudowania.  

5.0 WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  
5.2.  Zasady wykonywania muru oporowego Mur oporowy należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST oraz wytycznymi producenta elementów 
prefabrykowanych. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji 
Inżynierowi szczegółowe rozwiązania projektowe z wymaganiami odbioru robót dla 
brakujących w dokumentacji projektowej elementów muru oporowego. Mur oporowy z 
żelbetowych elementów prefabrykowanych posadowiony będzie bezpośrednio na 
podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa grubości 10 cm. 
Warunki posadowienia powinny spełniać wymagania normy PN-83/B-03010.  

5.3.  Wykopy fundamentowe Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, 
wykopy pod mur oporowy mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Dopuszcza 
się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 2 m. Wykonanie 
wykopu poniżej wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko 
do głębokości 1 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. W gruntach 
osuwających się należy wykonywać wykop ze skarpą zapewniającą stateczność lub 
stosować inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050. Górna warstwa 
gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: − w planie + 10 cm i - 5 cm, − 
rzędne dna wykopu ± 5 cm. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce 
odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca budowy.  

5.4.  Izolacja murów oporowych Izolację należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. Izolację wykonuje się na powierzchni muru od strony gruntu lub 
materiału zasypowego. Jeśli w dokumentacji projektowej, SST lub w instrukcji 
producenta prefabrykatów nie określono sposobu wykonania izolacji, to można ją 
wykonać poprzez dwu lub trzykrotne nałożenie na powierzchnię ściany płynnych 
materiałów izolacyjnych określonych w pkt 2.4. Każda warstwa izolacji powinna 
tworzyć jednolitą, ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni ściany lub do 
uprzednio ułożonej warstwy izolacji. Występowanie złuszczeń, spękań, pęcherzy itp. 
wad oraz stosowanie uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne. 
Warstwa izolacji powinna być chroniona od uszkodzeń mechanicznych. Styki 
elementów prefabrykowanych należy uszczelnić przez wypełnienie styków 
odpowiednim materiałem trwale plastycznym lub wypełnienie zaprawą cementową 
zgodną z PN-B-14501 i przez założenie pasów papy termozgrzewalnej szer. min. 30 
cm. Materiały (stosować materiały dopuszczone do stosowania na obiektach 
mostowych) i sposób wykonania izolacji muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.  

5.5.  Zasypywanie wykopu Zasypywanie wykopu należy wykonywać gruntem z dokopu, 
warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu, która 
to grubość nie powinna przekraczać: − przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 
cm, − przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, − przy 
stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm. Zagęszczanie gruntu 
przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno odbywać się ręcznie 
do wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej.  

5.6.  Roboty odwodnieniowe Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpieczać przed 
powstawaniem obszarów bezodpływowych.  

5.7.  Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego Dopuszcza się następujące 
odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej:  
- rzędnych wierzchu ściany ± 10 mm, Mur oporowy z żelbetowych elementów 

prefabrykowanych  
- w przekroju poprzecznym ± 10 mm,  
- odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 

mm na całej długości,  
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub 

założonego szablonu) nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej 
powierzchni muru.  

6.0  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 

ST -00  „Wymagania ogólne”. Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt 
Wykonawcy.  

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca 
powinien sprawdzić, czy producent żelbetowych elementów prefabrykowanych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Poza tym, przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2 i wyniki 
badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

6.3.  Kontrola wykonania wykopów fundamentowych Kontrolę robót ziemnych w wykopach 
fundamentowych należy przeprowadzać z uwzględnieniem wymagań podanych w 
punkcie 5.3.  

6.4.  Kontrola wykonania muru z żelbetowych elementów prefabrykowanych Przy 
wykonywaniu muru z żelbetowych elementów prefabrykowanych należy dokonać 
sprawdzeń w zakresie i z tolerancją podaną poniżej: a) sprawdzenie prawidłowości 
ułożenia żelbetowych elementów prefabrykowanych w planie – pomiary ciągły, b) 
sprawdzenie grubości spoin pomiędzy żelbetowymi elementami prefabrykowanymi – 
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spoiny nie szersze niż 5 mm, c) sprawdzenie prawidłowości wykonania muru z 
żelbetowych elementów prefabrykowanych: − odchylenie krawędzi od linii prostej: nie 
więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na 10 m, − odchylenia powierzchni i 
krawędzi od kierunku pionowego: nie więcej niż 6 mm,  

6.5.  Kontrola izolacji muru oporowego Izolacja przeciwwilgotnościowa powinna być 
sprawdzona przez oględziny i być zgodna z wymaganiami punktu 5.4.  

6.6.  Kontrola prawidłowości zasypywania wykopu muru oporowego Sprawdzenie 
prawidłowości zasypania przestrzeni za murem oporowym należy przeprowadzać 
systematycznie w czasie wykonywania robót w zgodności z wymaganiami punktu 5.5.  

6.7.  Kontrola prawidłowości wykonania robót odwodnieniowych Roboty odwodnieniowe za 
murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe należy sprawdzać zgodnie z 
punktem 5.6.  

6.8.  Ocena wyników badań Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w 
punkcie 2. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień 
SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

7.0  OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2.  Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego muru 

oporowego. Mur oporowy z żelbetowych elementów prefabrykowanych .  
8.0  ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.  

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące 

podstawy płatności podano w ST -00.  
9.2.  Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m muru oporowego obejmuje: − prace pomiarowe 

i roboty przygotowawcze, − oznakowanie robót, − zakup i dostarczenie materiałów w 
tym elementów prefabrykowanych, − wykonanie robót ziemnych, − wykonanie 
podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem grub. 10 cm, − ustawienie 
żelbetowych elementów prefabrykowanych, − wykonanie izolacji przeciw 
wilgotnościowej, − zasypanie wykopu, − roboty wykończeniowe i uporządkowanie 
terenu, − przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w 
specyfikacji technicznej.  

10.0  PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-01080  Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według 

własności fizyczno-mechanicznych  
PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
PN-B-02356  Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonu  
PN-B-03010  Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie  
PN-B-04101  Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą  
PN-B-04102  Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią  
PN-B-04110  Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie  
PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego  
PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze  
PN-B-06250  Beton zwykły  
PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
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PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie  

PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka 
Schmidta typu N  

PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu  
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych  
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

Mur oporowy z żelbetowych elementów prefabrykowanych D-10.01.01  
PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego  
PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości  
PN-B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne  
PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka  
PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie  
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno  
PN-B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania  
PN-B-24625  Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco  
PN-B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej  
PN-B-30175  Kit asfaltowy uszczelniający  
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste  
PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  
PN-H-84020  Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. 

Gatunki 39. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych  
PN-M-82121  Śruby ze łbem kwadratowym  
PN-M-82503  Wkręty do drewna ze łbem stożkowym  
PN-M-82505  Wkręty do drewna ze łbem kulistym  
PN-EN 196-3  Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 

PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia  
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym  
BN-78/6354-12  Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie  
BN-62/6738-07  Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne  
BN-78/6741-07  Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport  
BN-67/6747-14  Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu  
BN-82/6751-04 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na włókninie 

przyszywanej  
BN-82/6753-01  Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych  
BN-71/6771-02  Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe  
BN-69/7122-11  Płyty pilśniowe z drewna  
BN-74/8841-19  Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy 

odbiorze  
BN-76/8847-01  Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania. 


