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I OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa i zakres inwestycji:

Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia
szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowa pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie
szatni, utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie
lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania

1.2. Adres inwestyciji:

ul. Rzeznicza 11, 31-540 Krakow,

1.3. Inwestor

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

1.4. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktow prawnych
opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 p0z.690 z dnia 15 maja 2002)

— Uzgodnienia z Inwestorem

- Rdwnolegle opracowywany projekt architektury, konstrukgji i technologii,

— Roéwnolegle opracowywane projekty branz instalacyjnych,

— Umowa na wykonanie prac projektowych

— Konsultacje miedzybranzowe.

- Ogodlnie obowigzujgce przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji poczty pneumatycznej,
dla projektowanego budynku

3. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACII

System poczty pneumatycznej przeznaczony jest do transportu dokumentéw medycznych, zgodnie z
przepisami szczegdtowymi obowigzujgcymi w obiektach stuzby zdrowia.

Instalacja poczty pneumatycznej powinna gwarantowaé wysokg szybko$¢ dziatania (przesytania
pojemnikéw). Mozliwy jest transport miedzy wszystkimi punktami wysytkowo-odbiorczymi.
Zastosowana urzadzenia i rozwigzania techniczne powinny cechowaé sie ergonomicznoscig,
przejrzystoscig, prostotg i niezawodnoscia.

Procesy adresowania i wysytki jak réwniez odbioru powinny by¢ automatyczne. System powinien
wykorzystywa¢ technologie RFID stuzacg do identyfikacji pojemnikow transportowych oraz
wspomagania procesu wysyiki.

Instalacja bedzie posiada¢ ogdtem wiele punktéw wysytkowo-odbiorczych zlokalizowanych w réznych
punktach. Cze$¢ z nich moze by¢ punktami zbiorczymi tzn. obstugujgcymi wiecej niz jednego
uzytkownika. Organizacja obstugi przesytek powinna zapewniac najwyzszg mozliwg przepustowos¢ przy
zachowaniu wszelkich zasad ergonomii.



Elementem dostawy musi by¢ szczegétowa instrukcja obstugi w jezyku polskim.

Instalacja poczty musi zapewnia¢ mozliwo$¢ przesytania pojemnikéw pomiedzy dowolnymi punktami
nadawczo-odbiorczymi w systemie.

Instalacja powinna mie¢ mozliwos¢ przyszitej rozbudowy i modyfikacji struktury, tak aby byta mozliwosé
dostosowania jej do zmian organizacyjnych ktérym moze podlegac¢ w przysztosci Zamawiajacy.

4, ELEMENTY SYSTEMU I WYTYCZNE MATERIALOWE

4.1. Rurociagi

Prowadzone rurociaggi systemu poczty pneumatycznej nie powinny ogranicza¢ funkcjonalnosci
istniejgcych ciggdw komunikacyjnych. Rurociggi systemu poczty pneumatycznej nalezy wykonac z rur
PCV taczonych mufami klejonymi. Materiat PCV powinien posiada¢ udokumentowane wiasciwosci
antybakteryjne (atest wystawiony przez akredytowang jednostke certyfikujgcg wraz z numerem
akredytacji jednostki). Odpowiednie przewody zasilajgce i sterujgce montowaé wraz z rurami.
Rurociagi nalezy wykona¢ w zamknietym uktadzie powietrza. Ponadto nalezy zatgczy¢ certyfikat lub
deklaracje producenta potwierdzajagcg brak toksycznych substancji w sktadzie zastosowanego
tworzywa PCV. Stosowane rury powinny posiada¢ wymagane atesty oraz byé dedykowane do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia. PrzejScia rur przez stropy, $ciany oraz strefy ogniowe
uwzgledniaé muszg zastosowanie atestowanych zabezpieczern ogniochronnych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Dtugosé rurociggu bedzie wynika¢ z oceny dokonanej w trakcie wizji
lokalnej i bedzie uwzgledniac¢ wszystkie niezbedne potaczenia pomiedzy elementami systemu wraz z
odcinkami fgczacymi poszczegdlne budynki.

4.2, Stacje nadawczo-odbiorcze

Stacje nadawczo-odbiorcze
Stacje obstugujace oddziaty powinny by¢ umieszczone na Scianach, w miejscach tatwo dostepnych dla
personelu, wskazanych przez Zamawiajgcego.

Stacje nadawczo-odbiorcze w wykonaniu typowym

Stacje obstugujgce oddziaty powinny byé umieszczone w miejscach tatwo dostepnych i nie moga
ograniczac funkcjonalnosci pomieszczen. Ze wzgleddw ergonomii obstugi stacji wysoko$¢ od powierzchni
dna koszyka lub dna szafki zabudowanej pod stacjg (stuzacych do przechowywania przychodzacych
pojemnikow) nie powinna by¢ nizsza niz 60 cm. Obudowa stacji nadawczo-odbiorczej (wtaczajac jej
front) powinna by¢ wykonana z trwatego i mechanicznie odpornego tworzywa sztucznego lub ze stali
polakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Panel sterujacy stacji powinien by¢ wyposazony
w klawiature o podwyzszonej trwatosci, do wyboru adresu wysylki oraz czytelny, kolorowy,
podswietlany wyswietlacz do komunikacji z operatorem. Zamiennie, stacje mozna wyposazy¢ w trwaty,
dotykowy wyswietlacz kolorowy, majacy funkcje klawiatury lub czytelny, nie kolorowy, podswietlany
wyswietlacz, ale uzupetniony kolorowymi diodami LED komunikujgcymi o stanie pracy systemu oraz
klawiature o podwyzszonej trwatosci. Komunikaty na wyswietlaczu bedg w jezyku polskim. Konstrukcja
stacji powinna zapewnia¢ fagodny start i wyhamowanie nadchodzacej przesytki, jak réwniez
uniemozliwia¢ wydostawanie sie do jej otoczenia powietrza z wnetrza rurociggu oraz chroni¢ przed
czerpaniem powietrza z bezposredniego otoczenia stacji. Nadejscie przesytki musi by¢ sygnalizowane
komunikatem na wyswietlaczu stacji oraz sygnatem dzwiekowym lub dzwiekowo-$wietinym. W stanie
wytgczonym stacja nie wysyla i nie odbiera pojemnikéw i jest widziana przez kontroler systemu jako
nieaktywna. Stacje powinny spetniaé nastepujgce wymogi: dyrektywy EC 2004/108/EC oraz norm
61000-6-2 oraz EN 61000-6-3.



Centrala sterujaca
Centrala sterujgcg usytuowano w pomieszczeniu nr A.1.3P

Lista punktéw korzystajgcych z systemu transportu

Stacja Pomieszczenie
S1 | Gabinet lekarski Al1.7
S2 | Gabinet lekarski A12S
S3 | Gabinet lekarski A.1.9
S4 | Pracownia Analiz Lekarskich Al6
S5 | Pomieszczenie Rejestracji Dawcow A.1.12
S6 | Pomieszczenie pobierania krwi A.1.16

4.3. Pojemniki pocztowe

Pojemniki transportowe powinny byé wykonane z trwatego i mechanicznie odpornego tworzywa
sztucznego, w tym powierzchnia scianek komory fadowania w catosci z tworzywa transparentnego.
Zawartos¢ wewnetrzna pojemnika powinna byé dobrze widoczna i pozwalaé na tatwe wizualne
zweryfikowanie, czy nie nastgpit wyciek w obrebie pojemnika, lub czy pakowanie jest prawidtowe.
Zamkniecie pojemnika musi dziata¢ pewnie i precyzyjnie. Nalezy uwzgledni¢ przystosowanie
pojemnikéw do wielokrotnego mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Z uwagi na wymagany system RFID
kazdy pojemnik bedzie wyposazony w transponder pasywny umieszczony w obudowie.

Przedmiotem dostawy beda:
1/ pojemniki standardowe, zamykane 2-stronnie. Wodoszczelno$é pojemnikdw nie jest wymagana.
Liczba pojemnikéw standardowych: 12 szt.

4.4. Systemy przywotawcze/powiadamiania uzytkownikéw

Dla efektywnego dziatania systemu poczty pneumatycznej pojemniki bedg odbierane bezposrednio
po przyjéciu do stacji, zastosowany zostanie system powiadamiania. Uzytkownik uzyska stosowng
informacje optyczng lub/i akustyczna.

4.5. Zwrotnice

Elektronicznie sterowane zwrotnice powinny pozwala¢ na chwilowg zmiane struktury instalacji poczty
pneumatycznej, tak aby byto mozliwie przemieszczanie sie pojemnika pomiedzy dwoma dowolnymi
punktami w instalacji. Zwrotnice powinny by¢ wyposazone w samo pozycjonujgcy sie mechanizm
zapobiegajagcy blokowaniu sie zwrotnicy. Zwrotnice muszg by¢é wyposazone w zdejmowany panel
ostonowy umozliwiajgcy dostep serwisowy do urzgdzenia, bez koniecznosci jego demontazu.
Konstrukcja zwrotnic musi umozliwia¢ niezawodng prace w pozycji poziomej i pionowej. Przetozenie
napedu w mechanizmie zwrotnicy musi by¢ realizowane za pomocg bezposredniej przektadni lub za
pomocg pasow napedowych. W celu zapewnienia wysokiej niezawodnosci systemu Wykonawca
zastosuje standardowsg, uniwersalng elektronike do obstugi zwrotnic, identyczng jak dla stacji. W

zaleznosci od potrzeb wynikajgcych ze struktury systemu Wykonawca zastosuje zwrotnice 2,3 lub 4-

drozne. Liczba zwrotnic bedzie wynikac z oceny dokonanej w trakcie wizji lokalnej i bedzie uwzgledniac
wszystkie niezbedne potgczenia pomiedzy elementami systemu wraz z odcinkami tgczacymi
poszczegdlne budynki.



4.6. Centralna jednostka sterujaca

Centralna jednostka sterujgca opiera¢ sie powinna o komputer przemystowy klasy PC,
bezwentylatorowy, w obudowie radiacyjnej, z systemem operacyjnym o petnym wsparciu producenta
w okresie gwarancyjnym. Zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie powinno zapewnic
wizualizacje ruchu przesytek, rejestracje btedéw i usterek, tworzenie raportéw statystycznych w formie
tabelarycznej i graficznej oraz zmiane ustawien systemu przez operatora, jak réwniez mozliwosc
diagnostyki wszystkich elementéw systemu w trybie serwisowym. Oprogramowanie systemowe
powinno mie¢ mozliwos¢ przysztej wirtualizacji. Oprogramowanie

powinno by¢ oprogramowaniem otwartym, tak aby w przyszto$ci Zamawiajgcy mogt je zintegrowac z
informatycznymi systemami Zamawiajgcego. Przez oprogramowanie otwarte rozumie sie
oprogramowanie ktére moze wymienia¢ dane przy pomocy zapytan SQL bezposrednio do baz danych,
lub takie do ktérego Wykonawca moze dostarczy¢ dodatkowy modut HL7 (poza zakresem dostawy).
Jednostke sterujgcg nalezy wyposazy¢ w monitor min. 22", klawiature, mysz komputerowg oraz
drukarke laserowg. Nalezy dostarczy¢ UPS o mocy dobranej do potrzeb zestawu komputerowego,
pozwalajgcy na co najmniej 10 minutowe podtrzymanie pracy zestawu w przypadku zaniku zasilania.
Oprogramowanie sterujgce musi umozliwia¢ sledzenie wszystkich przesytek odbywajgcych sie w
systemie poczty pneumatycznej na dowolnym komputerze wewnetrznej sieci Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wskaze, na ktérych komputerach powyzsza funkcja ma by¢ zrealizowana i uruchomiona.
Oprogramowanie nadrzedne powinno umozliwia¢ wysytanie powiadomien mailem / sms do
uzytkownikéw o przychodzacych przesytkach (dodatkowy modut poza zakresem dostawy).

Serwisowanie i prace planowe

W przypadku prowadzenia prac serwisowych lub innych przerw w pracy systemu poczty
pneumatycznej nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przesytania z poziomu komputera nadrzednego do stacji
oddziatowych komunikatéw o prowadzonych naprawach i przestojach, ich czasie trwania
i planowanym momencie oddania instalacji do normalnej pracy np. ,Przeglgd systemu do 16.00".
Przesytanie komunikatéw powinno byé mozliwe na wybrang stacje, grupe stacji lub wszystkie stacje w
systemie w dowolnym momencie. Wyswietlane na stacjach komunikaty powinny by¢ fatwo
modyfikowalne z poziomu komputera nadrzednego, np. w przypadku szybszego postepu prac —zmiana
w komunikacie godziny oczekiwanego udostepnienia systemu poczty dla personelu.

4.7. Naped

Do napedu systemu poczty pneumatycznej zastosowana ma by¢ dmuchawa 3-fazowa z nabudowanym
zaworem tréjdroznym o mocy pozwalajgcej na transport przesytek z odpowiednig szybkoscia.
Dmuchawa powinna spetnia¢ wymogi nastepujgcych przepiséw: norm DIN EN 292 czes¢ 1i 2, EN
60034-1, EN 60034-5, DIN EN 60204 cze$¢ 1, dyrektyw: 2006/42/EC oraz 2006/95/EC. Dmuchawa
tacznie z elektrozaworem powinna ponadto spetnia¢ wymagania normy szczelnosci IP54.

Maszynownia

Maszynownia zostata zlokalizowana w pomieszczeniu nr A.1.3P.
Zamawiajgcy zapewni minimalne warunki techniczne dla pomieszczenia maszynowni:
e niepylaca podtoga
e pomalowane Sciany
e zamkniete pomieszczenie
e osSwietlenie pomieszczenia
e brak zrédet wilgoci
e brak zrodet pytu
e brak zrédet silnego promieniowania elektromagnetycznego



5. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

5.1. Wytyczne dla branzy budowlanej:

Wykonaé zabudowy wnek stacji.

5.2. Wytyczne dla branzy elektrycznej:

Zasili¢ w energie elektryczng zlokalizowane w pomieszczeniu maszynowni poczty pneumatycznej
nrA.1.3P

— 1 dmuchawe o mocy 2,2kW 400V
— 1 zasilacz o mocy 0,5kW

6. WYMAGANIA SANITARNE

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
leczniczg urzadzenia stanowigce elementy poczty pneumatycznej powinny by¢ wykonane z materiatow
umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje. Zasady te stosuje sie do takich elementéw sktadowych poczty
jak stacje, kosze odbiorcze, zasobniki oraz pojemniki transportowe. Przejscia rur przez stropy powinny
by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajgcy gromadzenie sie zanieczyszczen w miejscu przepustu oraz
wykonane z materiatdw umozliwiajgcych tatwe mycie i dezynfekcje podtogi.

W przypadku przejS¢ rur przez stropy i koniecznosci zastosowania sufitdw podwieszonych
w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, sufity muszg by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy szczelno$¢ powierzchni oraz umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje.

7. WYMAGANIA SZCZEGOLNE

7.1. Wymagania dotyczace materiatlow

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej instalacji. Wszystkie
zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie i posiadac:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa wyroby nie podlegajgce obowigzkowi
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

oraz

- gwarancje producenta

i

- instrukcje montazu/obstugi.



7.2. Inne

Przejscia przeciwpozarowe: przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody w ktdrej przejscie jest
zlokalizowane. Dla przewoddw z tworzywa sztucznego zastosowac ostone ogniochronng 160 mm.

Przy przejsciu przez strop zastosowac jedng obejme od dotu, przy przej$ciach przez Sciane zastosowac
po jednej obejmie z kazdej strony. Kazde przejscie przez strop nalezy wykonac z zabezpieczeniem
ppoz. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

8. WYKONANIE INSTALACII POCZTY PNEUMATYCZNE]

Instalacje poczty wykonac z rur PCV 110mm fgczonych za pomocg muf. Montaz rurociggu nalezy
wykonac ze szczegdblng starannoscig. Ciecia rur powinny odbywaé sie na specjalnym stanowisku
zapewniajgcym idealng prostopadtos¢ ptaszczyzny ciecia do osi rury. Ciecia tukdw oprocz wymienionych
warunkow w pfaszczyznie wspdlnej z promieniem. W potaczeniach rur niedopuszczalne sg wewnetrzne
uskoki spowodowane niedoktadnym ucieciem rury. Skutkowatoby to wstrzasami przesytki podczas
transportu oraz wyraznym skroceniem trwatosci pojemnikéw transportowych.

Zmiany kierunkéw wykonywac przy pomocy tukéw o promieniu giecia, odpowiednio dla fi=160 mm
R = 800mm, Przejscia przez przegrody budowlane uszczelniaé atestowanymi materiatami
uszczelniajgcymi. Przejécia przez przegrody wydzielone przeciwpozarowo zabezpieczy¢é przy
zastosowaniu pierscieni ogniochronnych. Przy przejsciu przez strop zastosowac jeden pierscien od dotu,
przy przejsciach przez Sciane zastosowac po jednym pierscieniu z kazdej strony. Rozgatezienia instalacji
wykonac przy zastosowaniu liniowych zwrotnic 2 lub 3-droznych, montowanych na rurociggu. Wszystkie
potaczenia rurociggdw z kréécami urzadzen (stacji, zwrotnic, napedu itp.) wykonac¢ przy pomocy
skrecanych, demontowalnych muf ze stali nierdzewnej. Rurociggi mocowac do $cian i stropow za
pomocg systemowych podwieszen i podpar¢ stalowych ocynkowanych. Rozstaw poszczegolnych
mocowan nie wiekszy jak 2,5 mb. Po trasie przewodéw nalezy poprowadzi¢ systemowe kable
niskopragdowe, zasilajgce poszczegdlne stacje poczty pneumatycznej. Kable mocowac do rury PCV poczty
opaskami zaciskowymi z nylonu w odlegtosci nie rzadziej jak 0,5 m. Stacje typu koncowego montowac
w przygotowanych miejscach na wysokosci 120 cm nad posadzka. Pod stacjg na wysokosci 45 cm nad
posadzka nalezy zamontowac kosz odbiorczy na przesytki. Wszystkie stacje powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia akustyczne powiadamiajgce o nadejsciu przesyiki.

Na poczatkowym odcinku poczty w pomieszczeniu dmuchaw stosowaé filtry powietrza. Po
zamontowaniu wszystkich urzadzen i wykonaniu préb szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébny rozruch
wszystkich instalacji tzn. w potgczeniu z istniejgcym systemem poczty.

Zastosowane pojemniki transportowe o odpowiedniej Srednicy i z przeznaczeniem do wielokrotnej
dezynfekdji.

Caty system poczty pneumatycznej powinien by¢ okresowo dezynfekowany oraz czyszczony za pomocg
pojemnika czyszczgco—dezynfekujgcego. Nalezy przewidzie¢ specjalng stacje gdzie uzyty do czyszczenia
pojemnik opusci instalacje.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej EI120.

Przy przej$ciu przez strop zastosowac jedng obejme od dotu, przy przejsciach przez Sciane zastosowac
po jednej obejmie z kazdej strony. Kazde przejscie przez strop nalezy wykonac z zabezpieczeniem ppoz.
Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.



9. METODY WYKONANIA
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z:

—  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, czes¢ 1I -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatdw Budowlanych, Warszawa 1974 r.,

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690),

— Aktualnymi przepisami w sprawie ogdinych przepisow bezpieczestwa i higieny pracy
z uwzglednieniem przepisow dotyczacych prac przy dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow,

- Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

— Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczegdinych rozdziatach,

— Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju
robdt.

— Powszechnie znanymi zasadami wiedzy technicznej
10. UWAGI KONCOWE

Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” cz. II Instalacje sanitarne. Nalezy przestrzegac przepiséw BHP w czasie
wykonywania robot.

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI
120. Dla przewododw z tworzywa sztucznego zastosowac ostone ogniochronng 160 mm.

Przy przejSciu przez strop zastosowac jedng obejme od dotu, przy przejsciach przez $ciane zastosowac
po jednej obejmie z kazdej strony. Kazde przejscie przez strop nalezy wykonac z zabezpieczeniem ppoz.
Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w wycenie prac wykonanie wszelkich zawiesi i konstrukcji wsporczych
dla instalacji i urzadzen, wykonanie przebic i przewiertéw dla instalacji oraz uszczelnienie powstatych
otworéw po osadzeniu w nich instalacji.

W trakcie eksploatacji nalezy prowadzi¢ staty serwis oraz przeglady techniczne zgodnie z wymaganiami
producentéw urzadzen.



Prace remontowe, ktére obejmuje zakres prac beda prowadzone w godzinach w ktorych
nie bedzie Dawcow i pracownikow wykonujacych prace na kondygnacjach tj. godziny
wieczorne, nocne, weekendy poza godzinami dzialalnosci centrum. Dokladny zakres
godzinowy do ustalenia z kierownikiem obiektu. Nalezy przyjqc¢ system pracy etapowej dla
usprawnienia prowadzenia dzialalnosci Centrum z jak najmniejszg ingerencja. Na czas
prowadzenia prac remontowych zostang utworzone przez kierownictwo Centrum
tymczasowe stanowiska zastepcze

11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

11.1. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych:

— ryzyko przygniecenia elementami ciezkimi:
skala - $rednie ryzyko,
miejsce - w przebudowywanym budynku i w jego bezposrednim sasiedztwie,
- w miejscu zatadunku/ roztadunku elementéw i materiatéw, przy ich
przemieszczaniu (zwtaszcza w pionie) oraz przy montazu,
czas - w trakcie prac zwigzanych z realizacjg instalacji,
- w trakcie zatadunku/ roztadunku, przemieszczania oraz przy montazu w/w
elementoéw.

- ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysokosci:

skala - wysokie ryzyko,
miejsce - w przebudowywanym budynku i w jego bezposrednim sgsiedztwie,
czas - w trakcie prac zwigzanych z realizacjg instalacji,

— ryzyko powstania zagrozenia porazeniem pradem:

skala - wysokie ryzyko,

miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen zasilanych energig elektryczng oraz
w bezposrednim sasiedztwie bedgcej pod napieciem instalacji elektrycznej,

czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w/w urzadzen oraz w trakcie
prowadzenia prac w poblizu w/w instalacji.

czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w/w urzadzen

- ryzyko powstania zagrozenia potrgceniem lub innego zagrozenia w ruchu pojazdoéw oraz maszyn

samobieznych:
skala - $rednie ryzyko,
miejsce - na placu budowy oraz przy zjezdzie i wjezdzie na droge publiczng,
czas - w trakcie prac prowadzonych na/lub w bezposrednim sagsiedztwie drogi

publicznej, wjezdzania pojazddw i maszyn samobieznych na plac budowy
z drogi publicznej i wiaczania sie do ruchu na w/w drodze oraz w trakcie
manewrdw na placu budowy i prac wykonywanych w/w maszynami.

- ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn i urzadzen:

skala - $rednie ryzyko,
miejsce -  przy obstudze uzyciu maszyn i urzadzen i w bezposrednim sasiedztwie,
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czas - w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urzadzen.

- ryzyko powstania zagrozenia wynikajgcego z dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych:
skala - niskie ryzyko,
miejsce - przy przygotowaniu i wykonywaniu prac, w ktérych uzywa sie preparatéw
chemicznych lub biologicznych oznakowanych jako niebezpieczne,
- przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze ponizej -10°C,
- w pomieszczeniach o ograniczonej widocznosci oraz na otwartej przestrzeni
podczas opaddw atmosferycznych,
czas - w trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w ucigzliwych warunkach.

W trakcie realizacji zaplanowanej inwestycji moga wystapic takze inne zagrozenia, wynikajace z przyjetej
organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz wynikajgce z wybranej technologii
wykonywania prac budowlanych.

W takim przypadku przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ nie
wymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskaza¢ S$rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce tym niebezpieczenstwom.

11.2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji roboét szczegélnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do poszczegolnych etapéw prac nalezy zapoznac pracownikow z:

informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczegélnym
uwzglednieniem uwag w nich zawartych,

- zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfika, kolejnoscia,

- przewidywanymi zagrozeniami, wystepujacymi w trakcie tych prac oraz metodami i $rodkami
zapobiegajagcymi  niebezpieczenstwom oraz metodami i S$rodkami eliminowania lub
minimalizowania zagrozen (wg. planu bioz),

- pozostatymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy prowadzi¢
w sposdb skuteczny.

11.3. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych w strefach
szczegolhego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych:
— zwiaszcza w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich poblizu,
— realizowanych w miejscach lub w warunkach stwarzajacych potencjalne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
nalezy ze szczegdlng starannoscia:
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— zapoznac¢ pracownikow z informacjami zgodnie z instrukcjami zawartymi w pkt. 11,  (a wiec
i informacjami i instrukcjami zawartymi w planie bioz),

-~ przeprowadzi¢ instruktaz dostosowany do charakteru prac, zagrozen i przyjetych Srodkéw
organizacyjnych i technicznych,

— zapewni¢ indywidualny przydziat obowigzkéw i prac do wykonania przez poszczegdinych
pracownikdw dostosowany do kwalifikacji, wiedzy i umiejetnosci danej osoby,

-~ sprawdzi¢ czy maszyny i urzadzenia posiadajg tabliczki znamionowe ze znakami
potwierdzajgcymi  bezpieczenstwo ich eksploatacji oraz sprawdzi¢ stan techniczny
wykorzystywanych maszyn i urzadzen, a w szczegolnosci wszelkiego typu oston i zabezpieczen,

Ponadto nalezy:

- zabezpieczy¢ teren inwestycji przed wejsciem i ingerencjg os6b nie uprawnionych
do przebywania na placu budowy ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia od strony
ciggébw komunikacyjnych,

- zorganizowac na placu budowy odpowiednie ciggi komunikacyjne i zapewnic¢ w trakcie budowy
ich catkowitg droznos¢ (dla zapewnienia szybkiej i sprawnej ewakuacji w przypadku pozaru,
awarii i innych tego typu zagrozen),

- zapewnic stabilnos¢ i bezpieczenstwo miejsc do sktadowania materiatéw budowlanych oraz ich
odpowiednie sktadowanie,

-~ regularnie sprawdzac stan techniczny podestéw, rusztowan, zabezpieczen, itp.

— zapewni¢ spetnienie pozostatych obowigzkowych wymagan dotyczacych BHP dla prac
realizowanych na budowie.

Poza obowigzkowymi Srodkami organizacyjnymi i technicznymi zapobiegajgcymi zagrozeniom i
niebezpieczenstwom na budowie, kierownik budowy moze przyjg¢ dowolne $rodki, o ile bedg one
skuteczne i nie zabronione przepisami.

KLAUZULA:

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie,
konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

Za kompletne opracowanie nalezy przyjac¢ wszystko co zostato narysowane, opisane oraz
nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidiowego jej
funkcjonowania.

W zakres obowigzkéw wykonawcy instalacji nalezy wykona¢ kompletny rozruch przy
wspotpracy z wykonawcami pozostatych instalacji.

Wszelkie prace nalezy prowadzic¢ przy zachowaniu obowiazujgcych norm, przepis6w oraz
zgodnie ze sztuka budowlana.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z projektantem.

12, PRZEPISY ZWIAZANE
~Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 109 poz. 1156 z 12 maja 2004 r.) oraz hormy w nim
przywotane,
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Rozporzadzenie w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej z dnia 10 listopada 2006 r. (Dz. U. nr 213 poz.
1568 z dnia 24 listopada 2006 r.),

Rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz. U. nr 80 poz. 563 z dnia 11 maja 2006 r.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, cze$¢ II - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe, wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych, Warszawa 1974 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,

Opracowat:

mgr inz. Jacek Bednarczyk
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II. UPRAWNIENIA I IZBA ZAWODOWA INZYNIEROW AUTORA OPRACOWANIA

WOJEWODA MAELOPOLSKI

RR.XIIL7131/34/02 Krakéw, dnia 1 paddziernika 2002 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 149/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U, z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pbén.
zm.) w zwigzku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst: Dz, U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z péin. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr iniz Jacka Bednarczyka - na podstawie
dokumentdw stwierdzajgcych wymagane wyksztateenie i praktyke zawodows oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane, zlozonego przed
Komisja Egzaminacyjna,

nadaje

Panu Jackowi BEDNARCZYKOWI — mgr in. budownictwa
vrodzonemu dnia 11 listopada 1961 1. w Rzeszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczei
w specjalnofci: konstrukcyjno—budowlanej

Od decyzji niniejsze] shuzy Panu prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 3842, za pofrednictwem
Wojewody Malopolskiego w terminis nj od daty jej dorg¢czenia.

1. Pan mgr inz. Jacek Bednarezyk ul. Grochowa 26D, 30-733 Krakiw
2. Gitwny Urzgd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa.

31-156 Krakiw, ul. Basziowa 22 * teL (12) 61 60 200 * fax (12) 4227208
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23 grudnia 2019 r.
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Zaswiadczenie
Jacek Bednar
Pan/Pani..........ccccoeeeeevieineenn. C Zyk ......................................................
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jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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mgr inz. Miro: Iaqoryczko

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA (pieczet | podpis pswodrizacego OIIB)

INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W KRAKOWIE

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Jacek Bednarczyk

15



Inwestor:
Temat:
Lokalizacja:

Czes¢ | Branza:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Kody Wspodlnego
Stownika
Zamoéwien

Stadium:

Rewizja:

Projektant:

Koordynator prac
projektowych:

III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
31-540 Krakow, ul. Rzeznicza 11

Poczta pneumatyczna — Modernizacja i przebudowa rejestracji Dawcow krwi
31-540 Krakow, ul. Rzeznicza 11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - POCZTA
PNEUMATYCZNA

BUDYNKI - Xl

31.21.30.00-2 - URZADZENIA PRZESYtOWE

44.16.10.00-6 — RUROCIAGI

44.16.22.00-5 — RUROCIAGI PRZESYLOWE

45.21.51.40-0 — ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OBIEKTOW
SZPITALNYCH

45.23.11.00-6 — OGOLNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z
BUDOWA RUROCIAGOW

45.23.11.12-3 — INSTALACJA RUROCIAGOW

45.23.20.00-2 - ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RUROCIAGOW |
KABLI

45.30.00.00-0 — ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
45.31.10.00-0 - ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

45.31.56.00-4 — INSTALACJE NISKIEGO NAPIECIA

45.31.62.00-7 — INSTALOWANIE URZADZEN SYGNALIZACYJNYCH
45.35.00.00-5 — INSTALACJE MECHANICZNE

45.45.00.00-6 — ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE,
POZOSTALE

51.51.14.00-1 — USLUGI INSTALOWANIA SPECJALNYCH SYSTEMOW
PRZESYtOWYCH

71.00.00.00-8 — USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE,
INZYNIERYJNE | KONTROLNE

PROJEKT WYKONAWCZY

00

mgr inz. Jacek Bednarczyk
nr upr 149/2002
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego

Dokumentacja projektowa instalacji poczty pneumatycznej pomiedzy budynkami Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji poczty
pneumatycznej.

Opracowanie swoim zasiegiem obejmuje: potgczenie pomiedzy stacjami poczty w budynkach RCKIK.

1.3 Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace:

utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,
wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokosé
materiatéw i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania
robat,

zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatdw, osprzetu oraz gruzu
uzyskanego z rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru
miejsce,

wywoz na sktadowisko, zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych

robot.

segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobdw i wyrobdw nowych lub rozebranych,
obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzenh powstatych w trakcie wykonywanych
robot, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

oczyszczenie naprawionych, zabrudzonych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

wykonanie niezbednych zabezpieczerh bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno - ostrzegawczych wokoét strefy zagrozenia,

ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktorym moze wystgpi¢ zagrozenie dla osob

postronnych,

przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia, urzadzen itp.

zabezpieczenie przed zniszczeniem urzgdzen stanowigcych wyposazenie obiektu,

Roboty tymczasowe:

ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan,
prace pomiarowe i pomocnicze,
zatadunek, transport i wytadunek materiatow budowlanych,

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét.
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1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest przy ul. Rzezniczej 11, 31-540 Krakow.

1.4.1 Organizacja robot budowlanych

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i
udokumentowane jest spisaniem protokotu wprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
odbioru koncowego. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
kohAcowego.

1.4.2 Zabezpieczenia interesow osadb trzecich

Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja jest Inwestor. Wykonawca jest
zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatnej.
Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy 0sob trzecich przed:

e pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze

srodkéw tgcznosci,

e ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, zanieczyszczeniami

powietrza, wody i gleby.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem
w czasie realizacji robot. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca
natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub bedgcg wiascicielem
instalacji, a takze Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspotpracowat z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi w usunieciu powstatej awarii. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym
prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosc¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych nie wykazanych
na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy uszkodzen obcigzg Wykonawce.

1.4.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢, stosowac i przestrzega¢ przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego w okresie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania gruzu,
demontowanego osprzetu, przewoddw itp. oraz ich utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek nie wykonywac pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Szczegoty zawarte bedag w przedtozonym przez Wykonawce Planie Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia
(BIOZ).
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Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprzet przeciwpozarowy na
terenie budowy i w pomieszczeniach magazynowych, wymagany odpowiednimi przepisami, bedzie
sprawny technicznie. Materiaty bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym nieprzestrzeganiem przepisow przeciwpozarowych.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Nie przewiduje sie dodatkowych wymagan dotyczgcych zaplecza.

1.4.6 Warunki organizacji ruchu

Nie przewiduje sie dodatkowych wymagan dotyczgcych organizacji ruchu.

1.4.7 Ogrodzenia
Nie przewiduje sie dodatkowych wymaganh dotyczgcych ogrodzenia terenu budowy.
1.4.8 Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Nie przewiduje sie dodatkowych wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

1.5 Nazwy i kody roboét

Roboty objete niniejszg specyfikacjg zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamoéwieh (CPV) posiadajg
nastepujacy kody :

31.21.30.00-2 - URZADZENIA PRZESYtOWE

44.16.10.00-6 — RUROCIAGI

44.16.22.00-5 - RUROCIAGI PRZESYLOWE

45.21.51.40-0 — ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OBIEKTOW SZPITALNYCH
45.23.11.00-6 — OGOLNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z BUDOWA RUROCIAGOW
45.23.11.12-3 — INSTALACJA RUROCIAGOW

45.23.20.00-2 — ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RUROCIAGOW | KABLI
45.30.00.00-0 — ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

45.31.10.00-0 —- ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

45.31.56.00-4 — INSTALACJE NISKIEGO NAPIECIA

45.31.62.00-7 — INSTALOWANIE URZADZEN SYGNALIZACYJINYCH

45.35.00.00-5 — INSTALACJE MECHANICZNE

45.45.00.00-6 — ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE

51.51.14.00-1 — USLUGI INSTALOWANIA SPECJALNYCH SYSTEMOW PRZESYtOWYCH
60.30.00.00-1- USLUGI PRZESYtLU RUROCIAGAMI

71.00.00.00-8 — USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE |
KONTROLNE

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym oraz Rozporzgdzeniami Wykonawczymi. Uzyte w specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku zgodnie z PN-ISO 7607-1 - ,Budownictwo - Terminy ogdine” oraz PN-1SO 7607-
2 ,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.

Parametr rownowazny - ilekro¢ w dokumentacji projektowej zostata uzyta nazwa wlasna materiatu
nalezy jg czytac¢ fgcznie ze sformutowaniem ,lub réwnowazny”. Za materiat rbwnowazny moze byé
uznany materiat inny niz wymieniony, ktéry spetnia zatozenia techniczne i jest pod tym wzgledem nie
gorszy od wymienionego w dokumentacji projektowej.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH | MATERIALOW

2.1 Ogdle wymagania dotyczgce materiatéw

Wszelkie parametry produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okre$lenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie innych rownowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod
warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawienia réwnowaznych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego oraz

Projektanta.

Do wykonania robét w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug

okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty

techniczne.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét
i byty dostepne do kontroli przez Zmawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

2.3 Transport materiatow

Transport pionowy i poziomy zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy wraz z jego
aktualizacjami.

2.4 Warunki dostawy materiatéw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobow i urzgdzen,
ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyé na poparcie katalogi, szkice i
rysunki, ktére ewentualnie bedg od niego wymagane.
W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypéw, prébek lub
montazy prowizorycznych na miejscu robét, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu
na:

e ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

. ich uruchomienie,

e ich potaczenie z innymi elementami.
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Prébki wyrobdw i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w baraku na placu
budowy. Bedg one stuzyty jako zatwierdzony wzoér do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozy¢
zadnego zamowienia na urzadzenia (chyba ze na jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub odpowiadajgcy
prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

2.5 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji poczty pneumatycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.6 Wymagania materiatow instalacji poczty pneumatycznej

2.6.1 Przewody i ksztattki

Instalacja z rur pcv bezkielichowych wg DIN 6660/6661/8061/8062 tgczonych za pomocg muf, klejonych
0 srednicy 110 mm, fuki o promieniu giecia R 650 mm. Tworzywo PCV wykorzystane do produkcji
rurociggéw bedzie posiadato cechy biobdjcze, zgodnie z wymaganiami normy ISO 22196:2011. Kabel
zasilajgcy niskoprgdowy, 3-zytowy o przekroju 3x2,5 mm? oraz kabel sterujgcy 6x0,5 mm?2. Mocowanie
rurociggéw przy pomocy systemowych obejm stalowych ocynkowanych, nie pozwalajgcych na
deformacje przekroju rury przy nadmiernym skreceniu. Konstrukcja obejmy powinna pozwala¢ na
przenoszenie ruchow wzdtuznych rurociggu, zwigzanych ze zmianami temperatury — nie powodujgc
nadmiernych naprezen.

2.6.2 Urzadzenia

Stacje nadawczo-odbiorcza w wykonaniu typowym.

Stacje powinny by¢ umieszczone na $cianach, w miejscach dostepnych i nie moga ograniczac
funkcjonalnosci pomieszczen. Ze wzgledéw ergonomii obstugi stacji wysokos$¢ od powierzchni dna
koszyka lub dna szafki zabudowanej pod stacjg (stuzacych do przechowywania przychodzgcych
pojemnikéw) nie powinna by¢ nizsza niz 60 cm. Obudowa stacji nadawczo-odbiorczej (wlgczajac jej
front) powinna by¢ wykonana z trwatego i mechanicznie odpornego tworzywa sztucznego lub ze stali
polakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Panel sterujgcy stacji powinien by¢é wyposazony w
klawiature o podwyzszonej trwatosci, do wyboru adresu wysyiki oraz czytelny, kolorowy, podswietlany
wyswietlacz do komunikacji z operatorem. Zamiennie, stacje mozna wyposazy¢ w trwaty, dotykowy
wyswietlacz kolorowy, majgcy funkcje klawiatury lub czytelny, nie kolorowy, podswietlany wyswietlacz,
ale uzupetniony kolorowymi diodami LED komunikujgcymi o stanie pracy systemu oraz klawiature o
podwyzszonej trwato$ci. Komunikaty na wyswietlaczu beda w jezyku polskim. Konstrukcja staciji
powinna zapewniac tagodny start i wyhamowanie nadchodzacej przesyiki, jak rowniez uniemozliwiac
wydostawanie sie do jej otoczenia powietrza z wnetrza rurociggu oraz chroni¢ przed czerpaniem
powietrza z bezposredniego otoczenia stacji. Nadejscie przesytki musi by¢ sygnalizowane komunikatem
na wyswietlaczu stacji oraz sygnatem dzwigkowym lub dzwigekowo-$wietinym. W stanie wytgczonym
stacja nie wysyla i nie odbiera pojemnikéw i jest widziana przez kontroler systemu jako nieaktywna.
Stacje powinny spetnia¢ nastepujgce wymogi: dyrektywy EC 2004/108/EC oraz norm 61000-6-2 oraz
EN 61000-6-3. Automatyczna stacja nadawczo-odbiorcza do transportu materiatéw biologicznych:
$rednica rur dochodzacych i wychodzacych 110 mm, montaz na rurach zamontowanych w pionach.
Wyposazenie dodatkowe stacji: kosz odbierajgcy przesytki przychodzgce oraz urzadzenie akustyczne
informujgce personel o nadejsciu przesytki dla danego adresu.

Zwrotnice

Elektronicznie sterowane zwrotnice powinny pozwalaé¢ na chwilowg zmiane struktury instalacji poczty
pneumatycznej, tak aby byto mozliwie przemieszczanie sie pojemnika pomiedzy dwoma dowolnymi
punktami w instalacji. Zwrotnice powinny byé wyposazone w samo pozycjonujacy sie mechanizm
zapobiegajgcy blokowaniu sie zwrotnicy. Zwrotnice muszg by¢ wyposazone w zdejmowany panel
ostonowy umozliwiajgcy dostep serwisowy do urzgdzenia, bez koniecznosci jego demontazu.
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Konstrukcja zwrotnic musi umozliwiaé niezawodng prace w pozycji poziomej i pionowej. Przetozenie
napedu w mechanizmie zwrotnicy musi by¢ realizowane za pomocg bezposredniej przektadni lub za
pomocg pasdéw napedowych. W celu zapewnienia wysokiej niezawodnosci systemu Wykonawca
zastosuje standardowg, uniwersalng elektronike do obstugi zwrotnic, identyczng jak dla stacji.

Pojemniki transportowe

Pojemniki transportowe powinny by¢é wykonane z trwatego i mechanicznie odpornego tworzywa
sztucznego, w tym powierzchnia $cianek komory tadowania w cato$ci z tworzywa transparentnego.
Zawartos¢ wewnetrzna pojemnika powinna by¢ dobrze widoczna i pozwala¢ na fatwe wizualne
zweryfikowanie, czy nie nastgpit wyciek w obrebie pojemnika, lub czy pakowanie jest prawidtowe.
Zamkniecie pojemnika musi dziata¢ pewnie i precyzyjnie. Nalezy uwzgledni¢ przystosowanie
pojemnikéw do wielokrotnego mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Z uwagi na wymagany system RFID
kazdy pojemnik bedzie wyposazony w dwa transpondery pasywne umieszczony w obudowie.

Rurociagi

Prowadzone rurociggi systemu poczty pneumatycznej nie powinny ogranicza¢ funkcjonalnosci
istniejgcych ciggdw komunikacyjnych. Rurociggi systemu poczty pneumatycznej nalezy wykonac z rur
PCV tgczonych mufami klejonymi. Materiat PCV powinien posiada¢ udokumentowane wiasciwosci
antybakteryjne (atest wystawiony przez akredytowang jednostke certyfikujgcg wraz z numerem
akredytacji jednostki). Odpowiednie przewody zasilajgce i sterujgce montowac¢ wraz z rurami. Rurociagi
nalezy wykona¢ w zamknietym ukfadzie powietrza. Ponadto nalezy zatgczy¢ certyfikat lub deklaracje
producenta potwierdzajgca brak toksycznych substancji w skladzie zastosowanego tworzywa PCV.
Stosowane rury powinny posiada¢ wymagane atesty oraz by¢ dedykowane do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia. Przej$cia rur przez stropy, $ciany oraz strefy ogniowe uwzglednia¢ muszg zastosowanie
atestowanych zabezpieczen ogniochronnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dlugos$¢ rurociggu
bedzie wynika¢ z oceny dokonanej w trakcie wizji lokalnej i bedzie uwzgledniaé wszystkie niezbedne
potaczenia pomiedzy elementami systemu wraz z odcinkami fgczgcymi poszczegdlne budynki.

Dmuchawa

Do napedu systemu poczty pneumatycznej zastosowana ma by¢ dmuchawa 3-fazowa z nabudowanym
zaworem tréjdroznym mocy pozwalajgcej na transport przesytek z odpowiednig szybkoscig. Dmuchawa
powinna spetnia¢ wymogi nastepujgcych przepiséw: norm DIN EN 292 czes¢ 1 i 2, EN 60034-1, EN
60034-5, DIN EN 60204 czes¢ 1, dyrektyw: 2006/42/EC oraz 2006/95/EC. Dmuchawa tgcznie z
elektrozaworem powinna ponadto spetniaé wymagania normy szczelnosci IP54.

Jednostka sterujgca i oprogramowanie systemowe

Centralna jednostka sterujgca opiera¢ sie powinna o komputer przemystowy klasy PC,
bezwentylatorowy, w obudowie radiacyjnej, z systemem operacyjnym o petnym wsparciu producenta w
okresie gwarancyjnym. Zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie powinno zapewnic¢ wizualizacje
ruchu przesytek, rejestracje btedoéw i usterek, tworzenie raportéow statystycznych w formie tabelarycznej
i graficznej oraz zmiane ustawien systemu przez operatora, jak réwniez mozliwos¢ diagnostyki
wszystkich elementéw systemu w trybie serwisowym. Oprogramowanie systemowe powinno mieé
mozliwos¢ przysziej wirtualizacji. Oprogramowanie powinno by¢é oprogramowaniem otwartym, tak aby
w przysztosci Zamawiajgcy mogt je zintegrowaé z informatycznymi systemami Zamawiajgcego. Przez
oprogramowanie otwarte rozumie sie oprogramowanie ktére moze wymienia¢ dane przy pomocy
zapytan SQL bezposrednio do baz danych, lub takie do ktérego Wykonawca moze dostarczy¢
dodatkowy modut HL7 (poza zakresem dostawy). Jednostke sterujgcg nalezy wyposazy¢ w monitor
min. 22", klawiature, mysz komputerowg oraz drukarke laserowg. Nalezy dostarczy¢é UPS o mocy
dobranej do potrzeb zestawu komputerowego, pozwalajgcy na co najmniej 10 minutowe podtrzymanie
pracy zestawu w przypadku zaniku zasilania. Oprogramowanie sterujgce musi umozliwia¢ sledzenie
wszystkich przesytek odbywajgcych sie w systemie poczty pneumatycznej na dowolnym komputerze
wewnetrznej sieci Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wskaze, na ktérych komputerach powyzsza funkcja
ma byé zrealizowana i uruchomiona. Oprogramowanie nadrzedne powinno umozliwiaé wysytanie
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powiadomieh mailem / sms do uzytkownikéw o przychodzacych przesytkach (dodatkowy modut poza
zakresem dostawy). Oprogramowanie nadrzedne powinno umozliwiaé zintegrowanie z systemem
przyzywowym pielegniarek OPC (dodatkowy modut poza zakresem dostawy). W przypadku
prowadzenia prac serwisowych lub innych przerw w pracy systemu poczty pneumatycznej nalezy
zapewni¢ mozliwosC przesytania z poziomu komputera nadrzednego do stacji oddziatowych
komunikatéw o prowadzonych naprawach i przestojach, ich czasie trwania i planowanym momencie
oddania instalacji do normalnej pracy. Przesytanie komunikatéw powinno by¢ mozliwe na wybrang
stacje, grupe stacji lub wszystkie stacje w systemie w dowolnym momencie. Wyswietlane na stacjach
komunikaty powinny by¢ tatwo modyfikowalne z poziomu komputera nadrzednego, np. w przypadku
szybszego postepu prac —zmiana w komunikacie godziny oczekiwanego udostepnienia systemu poczty
dla personelu.

2.6.3 Inne

Przejscia przeciwpozarowe: przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej nie nizszg niz przegroda budowlana w ktérej zlokalizowany
jest przepust. kotnierz ogniochronny Hilti lub atestowany odpowiednik.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest uzywaé sprzet zgodny z technologig dla konkretnych rodzajow robdét
uzywany winien byc¢ sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet nie gwarantujgcy realizacji umowy z wymagang jakosciag moze by¢ zdyskwalifikowany przez
Inspektora Nadzoru i nie dopuszczony do realizaciji.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci go pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej oraz STWIORB.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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5

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1 Wymagania ogélne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji,
umiejetnos¢ czytania Dokumentaciji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedzi i narzedzi
specjalistycznych, przyrzady pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a takze Trwatosci eksploatacyjne;.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

5.2 Montaz instalacji poczty pneumatycznej

Montaz instalacji powinno wykona¢ specjalistyczna firma posiadajgca referencje spemienia
wiarygodnosci technicznej. Zastosowane systemy muszg gwarantowa¢ bezpieczehnstwo dla
transportowanych materiatéw, przede wszystkim przy transporcie materiatéw biologicznych. Instalacje
poczty wykonacé z rur pcv fgczonych za pomocg muf. Montaz rurociggu nalezy wykonac¢ ze szczegdélng
starannoscig. Ciecia rur powinny odbywac sie na specjalnym stanowisku zapewniajgcym idealng
prostopadtos¢ ptaszczyzny ciecia do osi rury. Ciecia tukéw oprécz wymienionych warunkéw
w ptaszczyznie wspdlnej z promieniem. W potgczeniach rur niedopuszczalne sg wewnetrzne uskoki
spowodowane niedoktadnym ucieciem rury. Skutkowatoby to wstrzgsami przesyiki podczas transportu.
Zmiany kierunkéw wykonywac przy pomocy tukéw o promieniu giecia, odpowiednio dla fi=110 mm
R=650 mm, PrzejScia przez przegrody budowlane uszczelnia¢ atestowanymi materiatami
uszczelniajgcymi. Przejscia przez przegrody wydzielone przeciwpozarowo zabezpieczy¢ przy
zastosowaniu pierscieni ogniochronnych. Przy przejsciu przez strop zastosowaé jeden pierscien
od dotu, przy przejsciach przez sciane zastosowac po jednym pierscieniu z kazdej strony. Rozgatezienia
instalacji wykona¢ przy zastosowaniu liniowych zwrotnic 2, 3 lub 4-droznych, montowanych na
rurociggu. Wszystkie potgczenia rurociggoéw z kro¢cami urzgdzen (stacji, zwrotnic, napedu itp.) wykonac¢
przy pomocy skrecanych, demontowalnych muf ze stali nierdzewnej. Rurociggi mocowaé do $Scian i
stropdbw za pomocg systemowych podwieszen i podparé stalowych ocynkowanych. Rozstaw
poszczegdlnych mocowan nie wiekszy niz 2,5 mb. Po trasie przewoddéw nalezy poprowadzi¢
systemowe kable niskoprgdowe, zasilajgce poszczegdlne stacje poczty pneumatycznej. Kable
mocowac do rury PCV poczty opaskami zaciskowymi z nylonu w odlegto$ci nie rzadziej niz 0,5 m. Stacje
montowac w przygotowanych miejscach zgodnie z zaleceniami producenta. Pod stacjg nad posadzkag
nalezy zamontowa¢ kosz odbiorczy na przesytki. Wszystkie stacje powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia akustyczne powiadamiajgce o nadejsciu przesytki. Na poczatkowym odcinku poczty w
pomieszczeniu gdzie zlokalizowane s dmuchawy stosowac filtry powietrza. Po zamontowaniu
wszystkich urzadzen i wykonaniu préb szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probny rozruch instalaciji.

Stosowac tylko systemowe pojemniki transportowe o odpowiedniej $rednicy i z przeznaczeniem
do wielokrotnej dezynfekcji. W pojemnikach nalezy stosowaé woreczki jednorazowe, wykonane
z tworzywa sztucznego, wyposazonego w tasme uszczelniajgcg i oddzielng kieszen, w ktérej mozna
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bedzie zamkng¢ towarzyszgce dokumenty. Woreczki wykorzystywane w transporcie pneumatycznym
bedg spetnia¢ wymagania UN3373 oraz dyrektywy 98/79/EC dla wyrobéw medycznych do diagnostyki
in-vitro (IVD).

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t w zakresie i z
czestotliwo$cig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej, jakosci wykonywanych robét przy budowie
instalaciji.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku ich
braku mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary instalacji poczty pneumatycznej

W ramach badan i kontrolnych instalacji poczty pneumatycznej nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze
sktadajace sie z ogledzin czesciowych i korncowych polegajacych na kontroli:
e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

e zgodnosci stosowanych materiatow i urzgdzen z dokumentacjg projektowa,

e zgodnosci wykonania ze specyfikacjg techniczng, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,

¢ zgodnosci z zapisami w dokumentach budowy oraz notatek stuzbowych,

o kwalifikacji monteréw i kontroli prawidtowego wykonania potgczen,

e montazu i sprawnosci urzadzen,

e szczelnosci wykonanej instalaciji.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji zgodnie z wymaganiami
producenta zastosowanego systemu oraz przestac kilkakrotnie pojemnik.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét

7.1.1 Zasady obmiaru

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z umowg w jednostkach
ustalonych w wycenianym przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym
powiadomieniu przez Wykonawce co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki bedg wpisane do ksiegi
obmiaru. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;.
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7.1.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Jesli zastosowane urzadzenia lub sprzet wymagajg atestow, to Wykonawca
przedstawi odpowiednie swiadectwa legalizaciji.

7.1.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg wykonywane przed czesciowym lub kohcowym przejeciem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robot. Wszystkie obmiary robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiary robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika.

8 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Przyjecie robot odbywa sie zgodnie procedurg opisang w umowie. Ponadto przy zgtoszeniu robot do
odbioru Wykonawca powinien dostarczy¢:

- dokumentacje powykonawcza,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- Swiadectwa jakosci, atesty, protokoty dopuszczen do stosowania w RP, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa, gwarancije,

- instrukcje uzytkowania i obstugi dostarczane przez producenta urzgdzen,

- instrukcje uzytkowania instalacji dostarczona przez wykonawce,

- o$wiadczenie kierownika budowy o prawidtowym wykonaniu i zakonczeniu robét zgodnie z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i umowa,

- protokoty pomiaréw i préb.

9 ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH,

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta z Inwestorem. Ptatnos¢ zostanie zrealizowana za kompletnie
wykonang instalacje zgodnie z dokumentacja techniczng, na podstawie obmiaru robét i protokotéw
odbioru. Do kompletu dokumentéw nalezy dotgczyé atesty dopuszczajgce uzyte materiaty do
stosowania w danych warunkach na terenie RP oraz oceneg jakosci wykonania.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Normy i przepisy

Waziniejsze przepisy panstwowe obowigzujgce w budownictwie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81, poz. 351, z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690).
Aktualizacja ogtoszona w Dz. U. 2009 Nr 56, poz. 461 z dnia 12 marca 2009 r. Zatgcznik Nr 1 do w/w
Rozporzgdzenia, z dnia 10 grudnia 2010r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr
109, poz. 719).

Niektore normy przywotane w Zatgczniku nr 1 z dnia 10 grudnia 2010r do Rozporzadzenie Ministra
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami):

Normy:

PN-81/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

ISO 22196

Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces

DIN 6660:1996-04

Pneumatic tube systems - Conveyor tube, conveyor tube bend and sleeves for pneumatic tube lines of
unplasticized polyvinylchloride (PVC-U)

DIN 6661:1979-02

Pneumatic tube systems; sleeves of unplasticited PVC (unplasticited polyvinyl chloride)
DIN 8061:2015-07

Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes - General quality requirements, testing
DIN 8062:2009-10

Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes — Dimensions
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. PP-01. Trasa poczty pneumatycznej — poziom | pietra
2. PP-02. Poczta pneumatyczna — schemat ideowy, uproszczona aksonometria
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