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I OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Nazwa i zakres inwestycji: 

Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia 

szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowa pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie 

szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie 

lady w bufecie oraz nowej lady  i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania  

1.2. Adres inwestycji: 

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków,  

1.3. Inwestor 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie 

1.4. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wykaz aktów prawnych 

opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 maja 2002) 

 Uzgodnienia z Inwestorem 

 Równolegle opracowywany projekt architektury, konstrukcji i technologii, 

 Równolegle opracowywane projekty branż instalacyjnych, 

 Umowa na wykonanie prac projektowych  

 Konsultacje międzybranżowe. 

 Ogólnie obowiązujące przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji poczty pneumatycznej, 

dla projektowanego budynku  

3. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI 

System poczty pneumatycznej przeznaczony jest do transportu dokumentów medycznych, zgodnie z 

przepisami szczegółowymi obowiązującymi w obiektach służby zdrowia. 

Instalacja poczty pneumatycznej powinna gwarantować wysoką szybkość działania (przesyłania 

pojemników). Możliwy jest transport między wszystkimi punktami wysyłkowo-odbiorczymi. 

Zastosowana urządzenia i rozwiązania techniczne powinny cechować się ergonomicznością, 

przejrzystością, prostotą i niezawodnością. 

Procesy adresowania i wysyłki jak również odbioru powinny być automatyczne. System powinien 

wykorzystywać technologię RFID służącą do identyfikacji pojemników transportowych oraz 

wspomagania procesu wysyłki. 

Instalacja będzie posiadać ogółem wiele punktów wysyłkowo-odbiorczych zlokalizowanych w różnych 

punktach. Część z nich może być punktami zbiorczymi tzn. obsługującymi więcej niż jednego 

użytkownika. Organizacja obsługi przesyłek powinna zapewniać najwyższą możliwą przepustowość przy 

zachowaniu wszelkich zasad ergonomii. 
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Elementem dostawy musi być szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim. 

Instalacja poczty musi zapewniać możliwość przesyłania pojemników pomiędzy dowolnymi punktami 

nadawczo-odbiorczymi w systemie. 

Instalacja powinna mieć możliwość przyszłej rozbudowy i modyfikacji struktury, tak aby była możliwość 

dostosowania jej do zmian organizacyjnych którym może podlegać w przyszłości Zamawiający. 

4. ELEMENTY SYSTEMU I WYTYCZNE MATERIAŁOWE 

4.1. Rurociągi 

Prowadzone rurociągi systemu poczty pneumatycznej nie powinny ograniczać funkcjonalności 
istniejących ciągów komunikacyjnych. Rurociągi systemu poczty pneumatycznej należy wykonać z rur 
PCV łączonych mufami klejonymi. Materiał PCV powinien posiadać udokumentowane właściwości 
antybakteryjne (atest wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wraz z numerem 
akredytacji jednostki). Odpowiednie przewody zasilające i sterujące montować wraz z rurami. 
Rurociągi należy wykonać w zamkniętym układzie powietrza. Ponadto należy załączyć certyfikat lub 
deklarację producenta potwierdzającą brak toksycznych substancji w składzie zastosowanego 
tworzywa PCV. Stosowane rury powinny posiadać wymagane atesty oraz być dedykowane do 
stosowania w obiektach służby zdrowia. Przejścia rur przez stropy, ściany oraz strefy ogniowe 
uwzględniać muszą zastosowanie atestowanych zabezpieczeń ogniochronnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Długość rurociągu będzie wynikać z oceny dokonanej w trakcie wizji 
lokalnej i będzie uwzględniać wszystkie niezbędne połączenia pomiędzy elementami systemu wraz z 
odcinkami łączącymi poszczególne budynki. 

4.2. Stacje nadawczo-odbiorcze  

Stacje nadawczo-odbiorcze 

Stacje obsługujące oddziały powinny być umieszczone na ścianach, w miejscach łatwo dostępnych dla 

personelu, wskazanych przez Zamawiającego. 

 

Stacje nadawczo-odbiorcze w wykonaniu typowym 

Stacje obsługujące oddziały powinny być umieszczone w miejscach łatwo dostępnych i nie mogą 

ograniczać funkcjonalności pomieszczeń. Ze względów ergonomii obsługi stacji wysokość od powierzchni 

dna koszyka lub dna szafki zabudowanej pod stacją (służących do przechowywania przychodzących 

pojemników) nie powinna być niższa niż 60 cm. Obudowa stacji nadawczo-odbiorczej (włączając jej 

front) powinna być wykonana z trwałego i mechanicznie odpornego tworzywa sztucznego lub ze stali 

polakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Panel sterujący stacji powinien być wyposażony 

w klawiaturę o podwyższonej trwałości, do wyboru adresu wysyłki oraz czytelny, kolorowy, 

podświetlany wyświetlacz do komunikacji z operatorem. Zamiennie, stacje można wyposażyć w trwały, 

dotykowy wyświetlacz kolorowy, mający funkcje klawiatury lub czytelny, nie kolorowy, podświetlany 

wyświetlacz, ale uzupełniony kolorowymi diodami LED komunikującymi o stanie pracy systemu oraz 

klawiaturę o podwyższonej trwałości. Komunikaty na wyświetlaczu będą w języku polskim. Konstrukcja 

stacji powinna zapewniać łagodny start i wyhamowanie nadchodzącej przesyłki, jak również 

uniemożliwiać wydostawanie się do jej otoczenia powietrza z wnętrza rurociągu oraz chronić przed 

czerpaniem powietrza z bezpośredniego otoczenia stacji. Nadejście przesyłki musi być sygnalizowane 

komunikatem na wyświetlaczu stacji oraz sygnałem dźwiękowym lub dźwiękowo-świetlnym. W stanie 

wyłączonym stacja nie wysyła i nie odbiera pojemników i jest widziana przez kontroler systemu jako 

nieaktywna. Stacje powinny spełniać następujące wymogi: dyrektywy EC 2004/108/EC oraz norm 

61000-6-2 oraz EN 61000-6-3. 
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Centrala sterująca 
Centrala sterującą usytuowano w pomieszczeniu nr A.1.3P 
 

Lista punktów korzystających z systemu transportu 

 Stacja Pomieszczenie 

S1 Gabinet lekarski A.1.7 

S2 Gabinet lekarski A.1.2.S 

S3 Gabinet lekarski A.1.9 

S4 Pracownia Analiz Lekarskich A.1.6 

S5 Pomieszczenie Rejestracji Dawców A.1.12 

S6 Pomieszczenie pobierania krwi A.1.16 

 

4.3. Pojemniki pocztowe 

Pojemniki transportowe powinny być wykonane z trwałego i mechanicznie odpornego tworzywa 
sztucznego, w tym powierzchnia ścianek komory ładowania w całości z tworzywa transparentnego. 
Zawartość wewnętrzna pojemnika powinna być dobrze widoczna i pozwalać na łatwe wizualne 
zweryfikowanie, czy nie nastąpił wyciek w obrębie pojemnika, lub czy pakowanie jest prawidłowe. 
Zamknięcie pojemnika musi działać pewnie i precyzyjnie. Należy uwzględnić przystosowanie 
pojemników do wielokrotnego mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Z uwagi na wymagany system RFID 
każdy pojemnik będzie wyposażony w transponder pasywny umieszczony w obudowie. 
 
Przedmiotem dostawy będą: 
1/ pojemniki standardowe, zamykane 2-stronnie. Wodoszczelność pojemników nie jest wymagana. 
Liczba pojemników standardowych: 12 szt. 

4.4. Systemy przywoławcze/powiadamiania użytkowników 

Dla efektywnego działania systemu poczty pneumatycznej pojemniki będą odbierane bezpośrednio 

po przyjściu do stacji, zastosowany zostanie system powiadamiania. Użytkownik uzyska stosowną 

informację optyczną lub/i akustyczną. 

4.5. Zwrotnice 

Elektronicznie sterowane zwrotnice powinny pozwalać na chwilową zmianę struktury instalacji poczty 
pneumatycznej, tak aby było możliwie przemieszczanie się pojemnika pomiędzy dwoma dowolnymi 
punktami w instalacji. Zwrotnice powinny być wyposażone w samo pozycjonujący się mechanizm 
zapobiegający blokowaniu się zwrotnicy. Zwrotnice muszą być wyposażone w zdejmowany panel 
osłonowy umożliwiający dostęp serwisowy do urządzenia, bez konieczności jego demontażu. 
Konstrukcja zwrotnic musi umożliwiać niezawodną pracę w pozycji poziomej i pionowej. Przełożenie 
napędu w mechanizmie zwrotnicy musi być realizowane za pomocą bezpośredniej przekładni lub za 
pomocą pasów napędowych. W celu zapewnienia wysokiej niezawodności systemu Wykonawca 
zastosuje standardową, uniwersalną elektronikę do obsługi zwrotnic, identyczną jak dla stacji. W 

zależności od potrzeb wynikających ze struktury systemu Wykonawca zastosuje zwrotnice 2,3 lub 4‑

drożne. Liczba zwrotnic będzie wynikać z oceny dokonanej w trakcie wizji lokalnej i będzie uwzględniać 
wszystkie niezbędne połączenia pomiędzy elementami systemu wraz z odcinkami łączącymi 
poszczególne budynki. 
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4.6.  Centralna jednostka sterująca 

Centralna jednostka sterująca opierać się powinna o komputer przemysłowy klasy PC, 
bezwentylatorowy, w obudowie radiacyjnej, z systemem operacyjnym o pełnym wsparciu producenta 
w okresie gwarancyjnym. Zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie powinno zapewnić 
wizualizację ruchu przesyłek, rejestrację błędów i usterek, tworzenie raportów statystycznych w formie 
tabelarycznej i graficznej oraz zmianę ustawień systemu przez operatora, jak również możliwość 
diagnostyki wszystkich elementów systemu w trybie serwisowym. Oprogramowanie systemowe 
powinno mieć możliwość przyszłej wirtualizacji. Oprogramowanie 
powinno być oprogramowaniem otwartym, tak aby w przyszłości Zamawiający mógł je zintegrować z 
informatycznymi systemami Zamawiającego. Przez oprogramowanie otwarte rozumie się 
oprogramowanie które może wymieniać dane przy pomocy zapytań SQL bezpośrednio do baz danych, 
lub takie do którego Wykonawca może dostarczyć dodatkowy moduł HL7 (poza zakresem dostawy). 
Jednostkę sterującą należy wyposażyć w monitor min. 22", klawiaturę, mysz komputerową oraz 
drukarkę laserową. Należy dostarczyć UPS o mocy dobranej do potrzeb zestawu komputerowego, 
pozwalający na co najmniej 10 minutowe podtrzymanie pracy zestawu w przypadku zaniku zasilania. 
Oprogramowanie sterujące musi umożliwiać śledzenie wszystkich przesyłek odbywających się w 
systemie poczty pneumatycznej na dowolnym komputerze wewnętrznej sieci Zamawiającego. 
Zamawiający wskaże, na których komputerach powyższa funkcja ma być zrealizowana i uruchomiona. 
Oprogramowanie nadrzędne powinno umożliwiać wysyłanie powiadomień mailem / sms do 
użytkowników o przychodzących przesyłkach (dodatkowy moduł poza zakresem dostawy). 
 
Serwisowanie i prace planowe 
W przypadku prowadzenia prac serwisowych lub innych przerw w pracy systemu poczty 
pneumatycznej należy zapewnić możliwość przesyłania z poziomu komputera nadrzędnego do stacji 
oddziałowych komunikatów o prowadzonych naprawach i przestojach, ich czasie trwania 
i planowanym momencie oddania instalacji do normalnej pracy np. „Przegląd systemu do 16.00”. 
Przesyłanie komunikatów powinno być możliwe na wybraną stację, grupę stacji lub wszystkie stacje w 
systemie w dowolnym momencie. Wyświetlane na stacjach komunikaty powinny być łatwo 
modyfikowalne z poziomu komputera nadrzędnego, np. w przypadku szybszego postępu prac – zmiana 
w komunikacie godziny oczekiwanego udostępnienia systemu poczty dla personelu. 
 

4.7. Napęd 

Do napędu systemu poczty pneumatycznej zastosowana ma być dmuchawa 3-fazowa z nabudowanym 
zaworem trójdrożnym o mocy pozwalającej na transport przesyłek z odpowiednią szybkością. 
Dmuchawa powinna spełniać wymogi następujących przepisów: norm DIN EN 292 część 1 i 2, EN 
60034-1, EN 60034-5, DIN EN 60204 część 1, dyrektyw: 2006/42/EC oraz 2006/95/EC. Dmuchawa 
łącznie z elektrozaworem powinna ponadto spełniać wymagania normy szczelności IP54. 

Maszynownia 

Maszynownia została zlokalizowana w pomieszczeniu nr A.1.3P. 

Zamawiający zapewni minimalne warunki techniczne dla pomieszczenia maszynowni: 

 niepyląca podłoga 

 pomalowane ściany 

 zamknięte pomieszczenie 

 oświetlenie pomieszczenia 

 brak źródeł wilgoci 

 brak źródeł pyłu 

 brak źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego 
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5. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANŻ 

5.1. Wytyczne dla branży budowlanej: 

Wykonać zabudowy wnęk stacji. 

5.2. Wytyczne dla branży elektrycznej: 

Zasilić w energię elektryczną zlokalizowane w pomieszczeniu maszynowni poczty pneumatycznej  

nr A.1.3P 

 1 dmuchawę o mocy 2,2kW 400V 

 1 zasilacz o mocy 0,5kW 

6. WYMAGANIA SANITARNE 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą urządzenia stanowiące elementy poczty pneumatycznej powinny być wykonane z materiałów 

umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. Zasady te stosuje się do takich elementów składowych poczty 

jak stacje, kosze odbiorcze, zasobniki oraz pojemniki transportowe. Przejścia rur przez stropy powinny 

być wykonane w sposób uniemożliwiający gromadzenie się zanieczyszczeń w miejscu przepustu oraz 

wykonane z materiałów umożliwiających łatwe mycie i dezynfekcję podłogi. 

W przypadku przejść rur przez stropy i konieczności zastosowania sufitów podwieszonych 

w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych, sufity muszą być wykonane w sposób 

zapewniający szczelność powierzchni oraz umożliwiający ich mycie i dezynfekcję. 

7. WYMAGANIA SZCZEGÓLNE 

7.1. Wymagania dotyczące materiałów  

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiadać warunkom pracy danej instalacji. Wszystkie 

zakupione i zastosowane przez Wykonawcę materiały musza być dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie i posiadać: 

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana norma 

europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa 

specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,  

lub  

- deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy 

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 

i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 

lub  

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są wyroby nie podlegające obowiązkowi 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  

oraz  

- gwarancje producenta 

i 

- instrukcje montażu/obsługi.  
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7.2. Inne  

Przejścia przeciwpożarowe: przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny mieć klasę odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody w której przejście jest 

zlokalizowane. Dla przewodów z tworzywa sztucznego zastosować osłonę ogniochronną 160 mm.  
Przy przejściu przez strop zastosować jedną obejmę od dołu, przy przejściach przez ścianę zastosować 

po jednej obejmie z każdej strony. Każde przejście przez strop należy wykonać z zabezpieczeniem 
ppoż. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

8. WYKONANIE INSTALACJI POCZTY PNEUMATYCZNEJ  

Instalacje poczty wykonać z rur PCV 110mm łączonych za pomocą muf. Montaż rurociągu należy 

wykonać ze szczególną starannością. Cięcia rur powinny odbywać się na specjalnym stanowisku 

zapewniającym idealną prostopadłość płaszczyzny cięcia do osi rury. Cięcia łuków oprócz wymienionych 

warunków w płaszczyźnie wspólnej z promieniem. W połączeniach rur niedopuszczalne są wewnętrzne 

uskoki spowodowane niedokładnym ucięciem rury. Skutkowałoby to wstrząsami przesyłki podczas 

transportu oraz wyraźnym skróceniem trwałości pojemników transportowych. 

Zmiany kierunków wykonywać przy pomocy łuków o promieniu gięcia, odpowiednio dla fi=160 mm 

R = 800mm, Przejścia przez przegrody budowlane uszczelniać atestowanymi materiałami 

uszczelniającymi. Przejścia przez przegrody wydzielone przeciwpożarowo zabezpieczyć przy 

zastosowaniu pierścieni ogniochronnych. Przy przejściu przez strop zastosować jeden pierścień od dołu, 

przy przejściach przez ścianę zastosować po jednym pierścieniu z każdej strony. Rozgałęzienia instalacji 

wykonać przy zastosowaniu liniowych zwrotnic 2 lub 3-drożnych, montowanych na rurociągu. Wszystkie 

połączenia rurociągów z króćcami urządzeń (stacji, zwrotnic, napędu itp.) wykonać przy pomocy 

skręcanych, demontowalnych muf ze stali nierdzewnej. Rurociągi mocować do ścian i stropów za 

pomocą systemowych podwieszeń i podparć stalowych ocynkowanych. Rozstaw poszczególnych 

mocowań nie większy jak 2,5 mb. Po trasie przewodów należy poprowadzić systemowe kable 

niskoprądowe, zasilające poszczególne stacje poczty pneumatycznej. Kable mocować do rury PCV poczty 

opaskami  zaciskowymi z nylonu w odległości nie rzadziej jak 0,5 m. Stacje typu końcowego montować 

w przygotowanych miejscach na wysokości 120 cm nad posadzką. Pod stacją na wysokości 45 cm nad 

posadzką należy zamontować kosz odbiorczy na przesyłki. Wszystkie stacje powinny być wyposażone w 

urządzenia akustyczne powiadamiające o nadejściu przesyłki.  

Na początkowym odcinku poczty w pomieszczeniu dmuchaw stosować filtry powietrza. Po 

zamontowaniu wszystkich urządzeń i wykonaniu prób szczelności należy przeprowadzić próbny rozruch 

wszystkich instalacji tzn. w połączeniu z istniejącym systemem poczty. 

Zastosowane pojemniki transportowe o odpowiedniej średnicy i z przeznaczeniem do wielokrotnej 

dezynfekcji. 

Cały system poczty pneumatycznej powinien być okresowo dezynfekowany oraz czyszczony za pomocą 

pojemnika czyszcząco–dezynfekującego. Należy przewidzieć specjalną stację gdzie użyty do czyszczenia 

pojemnik opuści instalację.  

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności 

ogniowej EI120.  

Przy przejściu przez strop zastosować jedną obejmę od dołu, przy przejściach przez ścianę zastosować 

po jednej obejmie z każdej strony. Każde przejście przez strop należy wykonać z zabezpieczeniem ppoż. 

Montaż należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
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9. METODY WYKONANIA 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z: 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, część II - 

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych, Warszawa 1974 r., 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690), 

 Aktualnymi przepisami w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

z uwzględnieniem przepisów dotyczących prac przy dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów, 

 Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych, 

 Aktualnymi polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi 

przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczególnych rozdziałach, 

 Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju 

robót. 

 Powszechnie znanymi zasadami wiedzy technicznej  

10. UWAGI KOŃCOWE 

Montaż instalacji należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych” cz. II Instalacje sanitarne. Należy przestrzegać przepisów BHP w czasie 

wykonywania robót. 

Przejścia instalacji przez elementy oddzielenia pożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI 

120. Dla przewodów z tworzywa sztucznego zastosować osłonę ogniochronną 160 mm.  

Przy przejściu przez strop zastosować jedną obejmę od dołu, przy przejściach przez ścianę zastosować 

po jednej obejmie z każdej strony. Każde przejście przez strop należy wykonać z zabezpieczeniem ppoż. 

Montaż zgodnie z wytycznymi producenta. 

Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie prac wykonanie wszelkich zawiesi i konstrukcji wsporczych 

dla instalacji i urządzeń, wykonanie przebić i przewiertów dla instalacji oraz uszczelnienie powstałych 

otworów po osadzeniu w nich instalacji. 

W trakcie eksploatacji należy prowadzić stały serwis oraz przeglądy techniczne zgodnie z wymaganiami 

producentów urządzeń. 
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Prace remontowe, które obejmuje zakres prac będą prowadzone w godzinach w których 

nie będzie Dawców i pracowników wykonujących prace na kondygnacjach tj. godziny 

wieczorne, nocne, weekendy poza godzinami działalności centrum. Dokładny zakres 

godzinowy do ustalenia z kierownikiem obiektu. Należy przyjąć system pracy etapowej dla 

usprawnienia prowadzenia działalności Centrum z jak najmniejszą ingerencją. Na czas 

prowadzenia prac remontowych zostaną utworzone przez kierownictwo Centrum 

tymczasowe stanowiska zastępcze 

11. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

11.1. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych: 

 ryzyko przygniecenia elementami ciężkimi: 

skala        -  średnie ryzyko, 

miejsce    -  w przebudowywanym budynku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, 

-  w miejscu załadunku/ rozładunku elementów i materiałów, przy ich 

przemieszczaniu (zwłaszcza w pionie) oraz przy montażu, 

czas         - w trakcie prac związanych z realizacją instalacji, 

               - w trakcie załadunku/ rozładunku, przemieszczania oraz przy montażu w/w 

elementów. 

 ryzyko powstania zagrożenia upadku z wysokości: 

skala        - wysokie ryzyko, 

miejsce    -  w przebudowywanym budynku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, 

czas         - w trakcie prac związanych z realizacją instalacji, 

 ryzyko powstania zagrożenia porażeniem prądem: 

skala        - wysokie ryzyko, 

miejsce    -  w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń zasilanych energią elektryczną oraz 

w bezpośrednim sąsiedztwie będącej pod napięciem instalacji elektrycznej, 

czas         - w trakcie obsługi i przebywania w pobliżu w/w urządzeń oraz w trakcie 

prowadzenia prac w pobliżu w/w instalacji. 

czas         - w trakcie obsługi i przebywania w pobliżu w/w urządzeń 

 ryzyko powstania zagrożenia potrąceniem lub innego zagrożenia w ruchu pojazdów oraz maszyn 

samobieżnych: 

skala        - średnie ryzyko, 

miejsce    -  na placu budowy oraz przy zjeździe i wjeździe na drogę publiczną, 

czas         - w trakcie prac prowadzonych na/lub w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 

publicznej, wjeżdżania pojazdów i maszyn samobieżnych na plac budowy 

z drogi publicznej i włączania się do ruchu na w/w drodze oraz w trakcie 

manewrów na placu budowy i prac wykonywanych w/w maszynami. 

 

 ryzyko powstania zagrożenia uszkodzenia ciała przy obsłudze maszyn i urządzeń: 

skala        - średnie ryzyko, 

miejsce    -  przy obsłudze użyciu maszyn i urządzeń i w bezpośrednim sąsiedztwie, 
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czas         - w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń. 

 ryzyko powstania zagrożenia wynikającego z działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych: 

skala        - niskie ryzyko, 

miejsce    - przy przygotowaniu i wykonywaniu prac, w których używa się preparatów 

chemicznych lub biologicznych oznakowanych jako niebezpieczne, 

                - przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze poniżej -100C, 

                - w pomieszczeniach o ograniczonej widoczności oraz na otwartej przestrzeni 

podczas opadów atmosferycznych, 

czas         - w trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w uciążliwych warunkach. 

 

W trakcie realizacji zaplanowanej inwestycji mogą wystąpić także inne zagrożenia, wynikające z przyjętej 

organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz wynikające z wybranej technologii 

wykonywania prac budowlanych. 

W takim przypadku przy sporządzaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy uwzględnić nie 

wymienione wyżej, a przewidywane zagrożenia oraz wskazać środki techniczne i organizacyjne 

zapobiegające tym niebezpieczeństwom. 

11.2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

Przed przystąpieniem do poszczególnych etapów prac należy zapoznać pracowników z: 

 informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczególnym 

uwzględnieniem uwag w nich zawartych, 

 zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfiką, kolejnością, 

 przewidywanymi zagrożeniami, występującymi w trakcie tych prac oraz metodami i środkami 

zapobiegającymi niebezpieczeństwom oraz metodami i środkami eliminowania lub 

minimalizowania zagrożeń (wg. planu bioz), 

 pozostałymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy prowadzić 

w sposób skuteczny. 

11.3. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom  wynikającym z wykonywanych robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie: 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych: 

 zwłaszcza w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich pobliżu,  

 realizowanych w miejscach lub w warunkach stwarzających potencjalne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

należy ze szczególną starannością: 
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 zapoznać pracowników z informacjami zgodnie z instrukcjami zawartymi w pkt. 11,     (a więc 

i informacjami i instrukcjami zawartymi w planie bioz), 

 przeprowadzić instruktaż dostosowany do charakteru prac, zagrożeń i przyjętych środków 

organizacyjnych i technicznych, 

 zapewnić indywidualny przydział obowiązków i prac do wykonania przez poszczególnych 

pracowników dostosowany do kwalifikacji, wiedzy i umiejętności danej osoby, 

 sprawdzić czy maszyny i urządzenia posiadają tabliczki znamionowe ze znakami 

potwierdzającymi bezpieczeństwo ich eksploatacji oraz sprawdzić stan techniczny 

wykorzystywanych maszyn i urządzeń, a w szczególności wszelkiego typu osłon i zabezpieczeń, 

 

Ponadto należy: 

 zabezpieczyć teren inwestycji przed wejściem i ingerencją osób nie uprawnionych 

do przebywania na placu budowy ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia od strony 

ciągów komunikacyjnych, 

 zorganizować na placu budowy odpowiednie ciągi komunikacyjne i zapewnić w trakcie budowy 

ich całkowitą drożność (dla zapewnienia szybkiej i sprawnej ewakuacji w przypadku pożaru, 

awarii i innych tego typu zagrożeń), 

 zapewnić stabilność i bezpieczeństwo miejsc do składowania materiałów budowlanych oraz ich 

odpowiednie składowanie, 

 regularnie sprawdzać stan techniczny podestów, rusztowań, zabezpieczeń, itp. 

 zapewnić spełnienie pozostałych obowiązkowych wymagań dotyczących BHP dla prac 

realizowanych na budowie. 

 

Poza obowiązkowymi środkami organizacyjnymi i technicznymi zapobiegającymi zagrożeniom i 

niebezpieczeństwom na budowie, kierownik budowy może przyjąć dowolne środki, o ile będą one 

skuteczne i nie zabronione przepisami. 

 

KLAUZULA: 

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z 

uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię, 

konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora. 

Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane oraz 

nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego jej 

funkcjonowania. 

W zakres obowiązków wykonawcy instalacji należy wykonać kompletny rozruch przy 

współpracy z wykonawcami pozostałych instalacji.   

Wszelkie prace należy prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm, przepisów oraz 

zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem.  

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

„Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 109 poz. 1156 z 12 maja 2004 r.) oraz normy w nim 

przywołane, 
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Rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej z dnia 10 listopada 2006 r. (Dz. U. nr 213 poz. 

1568 z dnia 24 listopada 2006 r.), 

Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz. U. nr 80 poz. 563 z dnia 11 maja 2006 r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, część II - Instalacje 

Sanitarne i Przemysłowe, wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych, Warszawa 1974 r., 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki 

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 

 

 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Jacek Bednarczyk 
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II. UPRAWNIENIA I IZBA ZAWODOWA INŻYNIERÓW  AUTORA OPRACOWANIA 
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                                                                          Za zgodność z oryginałem   

 

                                                   

                                                                          mgr inż. Jacek Bednarczyk                                            
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III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Inwestor: 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11 

Temat: Poczta pneumatyczna – Modernizacja i przebudowa rejestracji Dawców krwi 

Lokalizacja: 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11 

 

Część / Branża: 

 

 

 

 

 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – POCZTA 
PNEUMATYCZNA  

 
Kategoria obiektu 

budowlanego: 
BUDYNKI – XI 

 
 

Kody Wspólnego 

Słownika 

Zamówień 

 

31.21.30.00-2 – URZĄDZENIA PRZESYŁOWE 
44.16.10.00-6 – RUROCIĄGI 
44.16.22.00-5 – RUROCIĄGI PRZESYŁOWE 
45.21.51.40-0 – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
SZPITALNYCH 
45.23.11.00-6 – OGÓLNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z 
BUDOWĄ RUROCIĄGÓW 
45.23.11.12-3 – INSTALACJA RUROCIĄGÓW 
45.23.20.00-2 – ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW I 
KABLI 
45.30.00.00-0 – ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH 
45.31.10.00-0 – ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
45.31.56.00-4 – INSTALACJE NISKIEGO NAPIĘCIA 
45.31.62.00-7 – INSTALOWANIE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH 
45.35.00.00-5 – INSTALACJE MECHANICZNE 
45.45.00.00-6 – ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, 
POZOSTAŁE 
51.51.14.00-1 – USŁUGI INSTALOWANIA SPECJALNYCH SYSTEMÓW 
PRZESYŁOWYCH 
71.00.00.00-8 – USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, 
INŻYNIERYJNE I KONTROLNE 

 

 

Stadium: 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Rewizja: 00 

  

Projektant: 

 

 

 
mgr inż. Jacek Bednarczyk 
nr upr 149/2002  

         w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
Koordynator prac 

projektowych: 
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CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Dokumentacja projektowa instalacji poczty pneumatycznej pomiędzy budynkami Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji poczty 

pneumatycznej. 

Opracowanie swoim zasięgiem obejmuje: połączenie pomiędzy stacjami poczty w budynkach RCKiK. 

1.3 Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące: 

• utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

• transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 
materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania 
robót, 

• zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu 
uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru 
miejsce, 

• wywóz na składowisko, zapewnienie utylizacji gruzu powstałego na skutek prowadzonych 

robót. 

• segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych, 

• obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

• sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

• usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych 
robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

• oczyszczenie naprawionych, zabrudzonych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 
znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

• ogrodzenie terenu budowy i terenu, na którym może wystąpić zagrożenie dla osób 

postronnych, 

• przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia, urządzeń itp. 

• zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu, 

Roboty tymczasowe: 

• ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, 

• prace pomiarowe i pomocnicze, 

• załadunek, transport i wyładunek materiałów budowlanych, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
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1.4 Informacje o terenie budowy 

Teren budowy zlokalizowany jest przy ul. Rzeźniczej 11, 31-540 Kraków. 

 

1.4.1 Organizacja robót budowlanych 

Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 

udokumentowane jest spisaniem protokołu wprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 

odbioru końcowego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 

końcowego. 

 

1.4.2 Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Inwestor. Wykonawca jest 

zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 

Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

 pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 

środków łączności, 

 uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, zanieczyszczeniami 

powietrza, wody i gleby. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu 

zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem 

w czasie realizacji robót. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca 

natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem 

instalacji, a także Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi służbami 

specjalistycznymi w usunięciu powstałej awarii. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych 

na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub 

zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 

naprawy uszkodzeń obciążą Wykonawcę. 

 

1.4.3 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać, stosować i przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego w okresie prowadzenia robot. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania gruzu, 

demontowanego osprzętu, przewodów itp. oraz ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

tym zakresie. 

 

1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek nie wykonywać pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(BIOZ). 
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Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprzęt przeciwpożarowy na 

terenie budowy i w pomieszczeniach magazynowych, wymagany odpowiednimi przepisami, będzie 

sprawny technicznie. Materiały będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. 

 

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Nie przewiduje się dodatkowych wymagań dotyczących zaplecza. 
 

1.4.6 Warunki organizacji ruchu 

Nie przewiduje się dodatkowych wymagań dotyczących organizacji ruchu. 
 

1.4.7 Ogrodzenia 

Nie przewiduje się dodatkowych wymagań dotyczących ogrodzenia terenu budowy. 

1.4.8 Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Nie przewiduje się dodatkowych wymagań dotyczących zabezpieczenia chodników i jezdni. 
 

1.5  Nazwy i kody robót 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) posiadają 
następujący kody : 

 

31.21.30.00-2 – URZĄDZENIA PRZESYŁOWE 

44.16.10.00-6 – RUROCIĄGI 

44.16.22.00-5 – RUROCIĄGI PRZESYŁOWE 

45.21.51.40-0 – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OBIEKTÓW SZPITALNYCH 

45.23.11.00-6 – OGÓLNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW 

45.23.11.12-3 – INSTALACJA RUROCIĄGÓW 

45.23.20.00-2 – ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW I KABLI 

45.30.00.00-0 – ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH 

45.31.10.00-0 – ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI 

ELEKTRYCZNYCH 

45.31.56.00-4 – INSTALACJE NISKIEGO NAPIĘCIA 

45.31.62.00-7 – INSTALOWANIE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH 

45.35.00.00-5 – INSTALACJE MECHANICZNE 

45.45.00.00-6 – ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE 

51.51.14.00-1 – USŁUGI INSTALOWANIA SPECJALNYCH SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH 

60.30.00.00-1- USŁUGI PRZESYŁU RUROCIĄGAMI 

71.00.00.00-8 – USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I 

KONTROLNE 

1.6 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującym Prawem 

Budowlanym oraz Rozporządzeniami Wykonawczymi. Użyte w specyfikacji określenia należy rozumieć 

w każdym przypadku zgodnie z PN-ISO 7607-1 - „Budownictwo - Terminy ogólne” oraz PN-ISO 7607-

2 „Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”. 

Parametr równoważny - ilekroć w dokumentacji projektowej została użyta nazwa własna materiału 

należy ją czytać łącznie ze sformułowaniem „lub równoważny”. Za materiał równoważny może być 

uznany materiał inny niż wymieniony, który spełnia założenia techniczne i jest pod tym względem nie 

gorszy od wymienionego w dokumentacji projektowej. 

 



 
 

21 
 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH I MATERIAŁÓW 

2.1 Ogóle wymagania dotyczące materiałów 

Wszelkie parametry produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 

standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 

technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie innych równoważnych rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) pod 

warunkiem: 

 spełniania tych samych właściwości technicznych, 

 przedstawienia równoważnych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiającego oraz 

Projektanta. 

Do wykonania robót w obiektach budowlanych należy stosować wyroby posiadające dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 

przedstawiciel: 

 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 

określonego systemu oceny zgodności, 

 wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty 

techniczne. 

 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Zmawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy. 

 

2.3 Transport materiałów 

Transport pionowy i poziomy zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy wraz z jego 

aktualizacjami. 

 

2.4 Warunki dostawy materiałów 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów i urządzeń, 

które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, szkice i 

rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. 

W zależności od potrzeb Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek lub 

montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu 

na: 

  ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 

  ich uruchomienie, 

  ich połączenie z innymi elementami. 
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Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone w baraku na placu 

budowy. Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie może złożyć 

żadnego zamówienia na urządzenia (chyba że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający 

prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego. 

 

2.5 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji poczty pneumatycznej powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.6 Wymagania materiałów instalacji poczty pneumatycznej 

 

2.6.1 Przewody i kształtki  

Instalacja z rur pcv bezkielichowych wg DIN 6660/6661/8061/8062 łączonych za pomocą muf, klejonych 

o średnicy 110 mm, łuki o promieniu gięcia R 650 mm. Tworzywo PCV wykorzystane do produkcji 

rurociągów będzie posiadało cechy biobójcze, zgodnie z wymaganiami normy ISO 22196:2011. Kabel 

zasilający niskoprądowy, 3-żyłowy o przekroju 3x2,5 mm2 oraz kabel sterujący 6x0,5 mm2. Mocowanie 

rurociągów przy pomocy systemowych obejm stalowych ocynkowanych, nie pozwalających na 

deformację przekroju rury przy nadmiernym skręceniu. Konstrukcja obejmy powinna pozwalać na 

przenoszenie ruchów wzdłużnych rurociągu, związanych ze zmianami temperatury – nie powodując 

nadmiernych naprężeń. 

2.6.2 Urządzenia  

Stacje nadawczo-odbiorcza w wykonaniu typowym. 

Stacje powinny być umieszczone na ścianach, w miejscach dostępnych i nie mogą ograniczać 

funkcjonalności pomieszczeń. Ze względów ergonomii obsługi stacji wysokość od powierzchni dna 

koszyka lub dna szafki zabudowanej pod stacją (służących do przechowywania przychodzących 

pojemników) nie powinna być niższa niż 60 cm. Obudowa stacji nadawczo-odbiorczej (włączając jej 

front) powinna być wykonana z trwałego i mechanicznie odpornego tworzywa sztucznego lub ze stali 

polakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Panel sterujący stacji powinien być wyposażony w 

klawiaturę o podwyższonej trwałości, do wyboru adresu wysyłki oraz czytelny, kolorowy, podświetlany 

wyświetlacz do komunikacji z operatorem. Zamiennie, stacje można wyposażyć w trwały, dotykowy 

wyświetlacz kolorowy, mający funkcje klawiatury lub czytelny, nie kolorowy, podświetlany wyświetlacz, 

ale uzupełniony kolorowymi diodami LED komunikującymi o stanie pracy systemu oraz klawiaturę o 

podwyższonej trwałości. Komunikaty na wyświetlaczu będą w języku polskim. Konstrukcja stacji 

powinna zapewniać łagodny start i wyhamowanie nadchodzącej przesyłki, jak również uniemożliwiać 

wydostawanie się do jej otoczenia powietrza z wnętrza rurociągu oraz chronić przed czerpaniem 

powietrza z bezpośredniego otoczenia stacji. Nadejście przesyłki musi być sygnalizowane komunikatem 

na wyświetlaczu stacji oraz sygnałem dźwiękowym lub dźwiękowo-świetlnym. W stanie wyłączonym 

stacja nie wysyła i nie odbiera pojemników i jest widziana przez kontroler systemu jako nieaktywna. 

Stacje powinny spełniać następujące wymogi: dyrektywy EC 2004/108/EC oraz norm 61000-6-2 oraz 

EN 61000-6-3. Automatyczna stacja nadawczo-odbiorcza do transportu materiałów biologicznych: 

średnica rur dochodzących i wychodzących 110 mm, montaż na rurach zamontowanych w pionach. 

Wyposażenie dodatkowe stacji: kosz odbierający przesyłki przychodzące oraz urządzenie akustyczne 

informujące personel o nadejściu przesyłki dla danego adresu. 

Zwrotnice 

Elektronicznie sterowane zwrotnice powinny pozwalać na chwilową zmianę struktury instalacji poczty 

pneumatycznej, tak aby było możliwie przemieszczanie się pojemnika pomiędzy dwoma dowolnymi 

punktami w instalacji. Zwrotnice powinny być wyposażone w samo pozycjonujący się mechanizm 

zapobiegający blokowaniu się zwrotnicy. Zwrotnice muszą być wyposażone w zdejmowany panel 

osłonowy umożliwiający dostęp serwisowy do urządzenia, bez konieczności jego demontażu. 
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Konstrukcja zwrotnic musi umożliwiać niezawodną pracę w pozycji poziomej i pionowej. Przełożenie 

napędu w mechanizmie zwrotnicy musi być realizowane za pomocą bezpośredniej przekładni lub za 

pomocą pasów napędowych. W celu zapewnienia wysokiej niezawodności systemu Wykonawca 

zastosuje standardową, uniwersalną elektronikę do obsługi zwrotnic, identyczną jak dla stacji. 

 

Pojemniki transportowe 

Pojemniki transportowe powinny być wykonane z trwałego i mechanicznie odpornego tworzywa 

sztucznego, w tym powierzchnia ścianek komory ładowania w całości z tworzywa transparentnego. 

Zawartość wewnętrzna pojemnika powinna być dobrze widoczna i pozwalać na łatwe wizualne 

zweryfikowanie, czy nie nastąpił wyciek w obrębie pojemnika, lub czy pakowanie jest prawidłowe. 

Zamknięcie pojemnika musi działać pewnie i precyzyjnie. Należy uwzględnić przystosowanie 

pojemników do wielokrotnego mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Z uwagi na wymagany system RFID 

każdy pojemnik będzie wyposażony w dwa transpondery pasywne umieszczony w obudowie. 

 

Rurociągi 

Prowadzone rurociągi systemu poczty pneumatycznej nie powinny ograniczać funkcjonalności 

istniejących ciągów komunikacyjnych. Rurociągi systemu poczty pneumatycznej należy wykonać z rur 

PCV łączonych mufami klejonymi. Materiał PCV powinien posiadać udokumentowane właściwości 

antybakteryjne (atest wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wraz z numerem 

akredytacji jednostki). Odpowiednie przewody zasilające i sterujące montować wraz z rurami. Rurociągi 

należy wykonać w zamkniętym układzie powietrza. Ponadto należy załączyć certyfikat lub deklarację 

producenta potwierdzającą brak toksycznych substancji w składzie zastosowanego tworzywa PCV. 

Stosowane rury powinny posiadać wymagane atesty oraz być dedykowane do stosowania w obiektach 

służby zdrowia. Przejścia rur przez stropy, ściany oraz strefy ogniowe uwzględniać muszą zastosowanie 

atestowanych zabezpieczeń ogniochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Długość rurociągu 

będzie wynikać z oceny dokonanej w trakcie wizji lokalnej i będzie uwzględniać wszystkie niezbędne 

połączenia pomiędzy elementami systemu wraz z odcinkami łączącymi poszczególne budynki. 

 

Dmuchawa 

Do napędu systemu poczty pneumatycznej zastosowana ma być dmuchawa 3-fazowa z nabudowanym 

zaworem trójdrożnym mocy pozwalającej na transport przesyłek z odpowiednią szybkością. Dmuchawa 

powinna spełniać wymogi następujących przepisów: norm DIN EN 292 część 1 i 2, EN 60034-1, EN 

60034-5, DIN EN 60204 część 1, dyrektyw: 2006/42/EC oraz 2006/95/EC. Dmuchawa łącznie z 

elektrozaworem powinna ponadto spełniać wymagania normy szczelności IP54. 

 

Jednostka sterująca i oprogramowanie systemowe 

Centralna jednostka sterująca opierać się powinna o komputer przemysłowy klasy PC, 

bezwentylatorowy, w obudowie radiacyjnej, z systemem operacyjnym o pełnym wsparciu producenta w 

okresie gwarancyjnym. Zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie powinno zapewnić wizualizację 

ruchu przesyłek, rejestrację błędów i usterek, tworzenie raportów statystycznych w formie tabelarycznej 

i graficznej oraz zmianę ustawień systemu przez operatora, jak również możliwość diagnostyki 

wszystkich elementów systemu w trybie serwisowym. Oprogramowanie systemowe powinno mieć 

możliwość przyszłej wirtualizacji. Oprogramowanie powinno być oprogramowaniem otwartym, tak aby 

w przyszłości Zamawiający mógł je zintegrować z informatycznymi systemami Zamawiającego. Przez 

oprogramowanie otwarte rozumie się oprogramowanie które może wymieniać dane przy pomocy 

zapytań SQL bezpośrednio do baz danych, lub takie do którego Wykonawca może dostarczyć 

dodatkowy moduł HL7 (poza zakresem dostawy). Jednostkę sterującą należy wyposażyć w monitor 

min. 22", klawiaturę, mysz komputerową oraz drukarkę laserową. Należy dostarczyć UPS o mocy 

dobranej do potrzeb zestawu komputerowego, pozwalający na co najmniej 10 minutowe podtrzymanie 

pracy zestawu w przypadku zaniku zasilania. Oprogramowanie sterujące musi umożliwiać śledzenie 

wszystkich przesyłek odbywających się w systemie poczty pneumatycznej na dowolnym komputerze 

wewnętrznej sieci Zamawiającego. Zamawiający wskaże, na których komputerach powyższa funkcja 

ma być zrealizowana i uruchomiona. Oprogramowanie nadrzędne powinno umożliwiać wysyłanie 
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powiadomień mailem / sms do użytkowników o przychodzących przesyłkach (dodatkowy moduł poza 

zakresem dostawy). Oprogramowanie nadrzędne powinno umożliwiać zintegrowanie z systemem 

przyzywowym pielęgniarek OPC (dodatkowy moduł poza zakresem dostawy). W przypadku 

prowadzenia prac serwisowych lub innych przerw w pracy systemu poczty pneumatycznej należy 

zapewnić możliwość przesyłania z poziomu komputera nadrzędnego do stacji oddziałowych 

komunikatów o prowadzonych naprawach i przestojach, ich czasie trwania i planowanym momencie 

oddania instalacji do normalnej pracy. Przesyłanie komunikatów powinno być możliwe na wybraną 

stację, grupę stacji lub wszystkie stacje w systemie w dowolnym momencie. Wyświetlane na stacjach 

komunikaty powinny być łatwo modyfikowalne z poziomu komputera nadrzędnego, np. w przypadku 

szybszego postępu prac – zmiana w komunikacie godziny oczekiwanego udostępnienia systemu poczty 

dla personelu. 

 

2.6.3 Inne  

Przejścia przeciwpożarowe: przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 

powinny mieć klasę odporności ogniowej nie niższą niż przegroda budowlana w której zlokalizowany 

jest przepust. kołnierz ogniochronny Hilti lub atestowany odpowiednik. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca zobowiązany jest używać sprzęt zgodny z technologią dla konkretnych rodzajów robót 

używany winien być sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt nie gwarantujący realizacji umowy z wymaganą jakością może być zdyskwalifikowany przez 

Inspektora Nadzoru i nie dopuszczony do realizacji. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości go pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej oraz STWiORB. 

 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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5  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

5.1 Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania instalacji, 

umiejętność czytania Dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi 

specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

instalacji, a także Trwałości eksploatacyjnej. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 

5.2 Montaż instalacji poczty pneumatycznej 

Montaż instalacji powinno wykonać specjalistyczna firma posiadająca referencje spełnienia 

wiarygodności technicznej. Zastosowane systemy muszą gwarantować bezpieczeństwo dla 

transportowanych materiałów, przede wszystkim przy transporcie materiałów biologicznych. Instalacje 

poczty wykonać z rur pcv łączonych za pomocą muf. Montaż rurociągu należy wykonać ze szczególną 

starannością. Cięcia rur powinny odbywać się na specjalnym stanowisku zapewniającym idealną 

prostopadłość płaszczyzny cięcia do osi rury. Cięcia łuków oprócz wymienionych warunków 

w płaszczyźnie wspólnej z promieniem. W połączeniach rur niedopuszczalne są wewnętrzne uskoki 

spowodowane niedokładnym ucięciem rury. Skutkowałoby to wstrząsami przesyłki podczas transportu. 

Zmiany kierunków wykonywać przy pomocy łuków o promieniu gięcia, odpowiednio dla fi=110 mm 

R=650 mm, Przejścia przez przegrody budowlane uszczelniać atestowanymi materiałami 

uszczelniającymi. Przejścia przez przegrody wydzielone przeciwpożarowo zabezpieczyć przy 

zastosowaniu pierścieni ogniochronnych. Przy przejściu przez strop zastosować jeden pierścień 

od dołu, przy przejściach przez ścianę zastosować po jednym pierścieniu z każdej strony. Rozgałęzienia 

instalacji wykonać przy zastosowaniu liniowych zwrotnic 2, 3 lub 4-drożnych, montowanych na 

rurociągu. Wszystkie połączenia rurociągów z króćcami urządzeń (stacji, zwrotnic, napędu itp.) wykonać 

przy pomocy skręcanych, demontowalnych muf ze stali nierdzewnej. Rurociągi mocować do ścian i 

stropów za pomocą systemowych podwieszeń i podparć stalowych ocynkowanych. Rozstaw 

poszczególnych mocowań nie większy niż 2,5 mb. Po trasie przewodów należy poprowadzić 

systemowe kable niskoprądowe, zasilające poszczególne stacje poczty pneumatycznej. Kable 

mocować do rury PCV poczty opaskami zaciskowymi z nylonu w odległości nie rzadziej niż 0,5 m. Stacje 

montować w przygotowanych miejscach zgodnie z zaleceniami producenta. Pod stacją nad posadzką 

należy zamontować kosz odbiorczy na przesyłki. Wszystkie stacje powinny być wyposażone w 

urządzenia akustyczne powiadamiające o nadejściu przesyłki. Na początkowym odcinku poczty w 

pomieszczeniu gdzie zlokalizowane są dmuchawy stosować filtry powietrza. Po zamontowaniu 

wszystkich urządzeń i wykonaniu prób szczelności należy przeprowadzić próbny rozruch instalacji. 

Stosować tylko systemowe pojemniki transportowe o odpowiedniej średnicy i z przeznaczeniem 

do wielokrotnej dezynfekcji. W pojemnikach należy stosować woreczki jednorazowe, wykonane 

z tworzywa sztucznego, wyposażonego w taśmę uszczelniającą i oddzielną kieszeń, w której można 
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będzie zamknąć towarzyszące dokumenty. Woreczki wykorzystywane w transporcie pneumatycznym 

będą spełniać wymagania UN3373 oraz dyrektywy 98/79/EC dla wyrobów medycznych do diagnostyki 

in-vitro (IVD). 

 

6 KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją 

projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej, jakości wykonywanych robót przy budowie 

instalacji. 

 

6.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku ich 

braku można stosować wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

6.3 Badania i pomiary instalacji poczty pneumatycznej 

W ramach badań i kontrolnych instalacji poczty pneumatycznej należy wykonać sprawdzenia odbiorcze 

składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli: 

 zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

 zgodności stosowanych materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową, 

 zgodności wykonania ze specyfikacją techniczną, przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej, 

 zgodności z zapisami w dokumentach budowy oraz notatek służbowych, 

 kwalifikacji monterów i kontroli prawidłowego wykonania połączeń, 

 montażu i sprawności urządzeń, 

 szczelności wykonanej instalacji. 

 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji zgodnie z wymaganiami 

producenta zastosowanego systemu oraz przesłać kilkakrotnie pojemnik. 

 

7  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

7.1.1 Zasady obmiaru 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z umową w jednostkach 

ustalonych w wycenianym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym 

powiadomieniu przez Wykonawcę co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki będą wpisane do księgi 

obmiaru. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej. 
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7.1.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru muszą być zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Jeśli zastosowane urządzenia lub sprzęt wymagają atestów, to Wykonawca 

przedstawi odpowiednie świadectwa legalizacji. 

7.1.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą wykonywane przed częściowym lub końcowym przejęciem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiary robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełniane odpowiednimi szkicami na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika. 

 

8 ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przyjęcie robót odbywa się zgodnie procedurą opisaną w umowie. Ponadto przy zgłoszeniu robót do 

odbioru Wykonawca powinien dostarczyć: 

- dokumentację powykonawczą, 

- dziennik budowy, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- świadectwa jakości, atesty, protokoły dopuszczeń do stosowania w RP, aprobaty techniczne, 

certyfikaty bezpieczeństwa, gwarancje, 

- instrukcję użytkowania i obsługi dostarczane przez producenta urządzeń, 

- instrukcję użytkowania instalacji dostarczona przez wykonawcę, 

- oświadczenie kierownika budowy o prawidłowym wykonaniu i zakończeniu robót zgodnie z projektem, 

obowiązującymi przepisami i umową, 

- protokoły pomiarów i prób. 

9 ROZLICZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH, 

Podstawą płatności jest umowa zawarta z Inwestorem. Płatność zostanie zrealizowana za kompletnie 

wykonaną instalację zgodnie z dokumentacja techniczną, na podstawie obmiaru robót i protokołów 

odbioru. Do kompletu dokumentów należy dołączyć atesty dopuszczające użyte materiały do 

stosowania w danych warunkach na terenie RP oraz ocenę jakości wykonania. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1  Normy i przepisy 

Ważniejsze przepisy państwowe obowiązujące w budownictwie: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.1994 Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81, poz. 351, z 
późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690). 
Aktualizacja ogłoszona w Dz. U. 2009 Nr 56, poz. 461 z dnia 12 marca 2009 r. Załącznik Nr 1 do w/w 
Rozporządzenia, z dnia 10 grudnia 2010r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 
109, poz. 719). 

Niektóre normy przywołane w Załączniku nr 1 z dnia 10 grudnia 2010r do Rozporządzenie Ministra 
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami): 

 

Normy: 
PN-81/C-89205  
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
ISO 22196 
Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces 
DIN 6660:1996-04 
Pneumatic tube systems - Conveyor tube, conveyor tube bend and sleeves for pneumatic tube lines of 
unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) 
DIN 6661:1979-02 
Pneumatic tube systems; sleeves of unplasticited PVC (unplasticited polyvinyl chloride) 
DIN 8061:2015-07 
Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes - General quality requirements, testing 
DIN 8062:2009-10 
Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes – Dimensions 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. PP-01. Trasa poczty pneumatycznej – poziom I piętra 

2. PP-02. Poczta pneumatyczna – schemat ideowy, uproszczona aksonometria 

 

 

 


