Przebudowa sieci SN ul. Chmieleriskiego.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Prace demontazowe
1|KNNR 5 Demontaz istn. stupa SN nr 3 szt.
d.1]1403-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Budowa stupa SN
2|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow zelbetowych i strunobetonowych linii jednotorowych |szt.
d.2[1403-03 dla tréjkatnego uktadu przewodéw - stupy pojedyncze z zerdziami 13,5m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajacych w gruncie kat.lil m
d.2{0907-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
4|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat |l kpl.
d.2{0907-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Prace dodatkowe
5 Inne koszty nie ujete w kosztorysie ale niezbedne do wykonania inwestycji kpl.
d.3 zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. - koszty obstugi geodezyjnej, wy-
taczenia, zapewnienia zasilania istniejacym odbiorca oraz zajecia pasa drogo-
wego w tym opracowania projektu zmiany organizacji ruchu. Nadzér nad pra-
cami archeologocznymi oraz zapewnienie agregatéw pradotéwrczych przy pra-
cach przetgczeniowych
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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