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3 MAJA 12  m.23  - PRZEDMIAR ROBÓT - Wymiana instal. elektr. wraz z ogrzew. elektr. - 02.05.2023.OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Demontaż instalacji elektrycznej
1

d.1
KNR-W 4-03
0904-01

Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

2
d.1

KNNR 9
0201-01 ana-
logia

Demontaż gniazda KO-1 25A w  tablicy piętrowej TP ,o powierzchni do 0.5 m2 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 4-03
1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 (w istn. tablicy TL-1f ) m

0,3 m 0,300
RAZEM 0,300

4
d.1

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego -
przewodów instalacyjnych w lokalu

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

5
d.1

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych w lokalu o natężeniu prądu do
63 A - ilość biegunów 2

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

6
d.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik, przełącznik 1- biegunowy lub przycisk dzwonkowy)

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

7
d.1

KNR 4-03
1121-01

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy TL-1f
dla prądu do 25 A

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

8
d.1

KNR 5-08
0402-02 ana-
logia

Demontaż aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłą-
czenia - iilość otworów mocujących do 4 i- dzwonek elektryczny

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1

KNR 5-08
0402-02 ana-
logia

Demontaż aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłą-
czenia (il. otworów mocujących do 4) - tablica licznik. TL-1f

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych (de-
montaż na czs remontu)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2 WLZ do lokalu mieszkalnego
11

d.2
KNR 13-21
1103-01 ana-
logia

Opracowanie schematu strukturalnego jsdnokreskowego zasilania elektryczne-
go lokalu mieszkalnego i uzgodnienie w ENEA

kpl.
obw.
pomoc.

1 kpl.
obw.
pomoc.

1,000

RAZEM 1,000
12

d.2
KNNR 9
0201-01 ana-
logia

Montaż obudowy wyłączników "S" w  tablicy piętrowej TP - dla 1 wyłącznika szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w obudowie S-1  w  tabl. piętrowej TP - wyłącz-
nik nadprądowy 1-bieg.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

KNNR 9
0201-01 ana-
logia

Montaż istn osłon tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 - w tabl. piętro-
wej TP

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

15
d.2

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 36 mm

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.2

KNR-W 4-03
1001-20

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-P21, RS28 o śr.do 47 mm w cegle m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

17
d.2

KNR-W 4-03
0102-03

Wymiana rur winidurowych o śr.do 28 mm w bruzdzch bez wykucia i zaprawia-
nia bruzd

m

7 m 7,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,000

18
d.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060

19
d.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

20
d.2

KNR 19-01
0713-01 ana-
logia

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruzdach po ułożeniu instalacji elek-
trycznej o szer. 5 cm

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

21
d.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.2

KNR 5-08
0207-03 ana-
logia

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40
mm2) wciągane do rur

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

23
d.2

KNR-W 5-08
0804-03

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 6
mm2 (do listwy zaciskowej LZG i wył. S301 C 20A w tabl. piętrowej TP  oraz w
tabl. TL-1f))

szt.żył

20 szt.żył 20,000
RAZEM 20,000

24
d.2

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

25
d.2

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

3 Tablice licznik.-bezpiecznik. TL-1f  + tabl. bezpiecznik. TM  12-modułowa
26

d.3
KNR-W 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych ( skrzynkę z tabl.TM)

aparat

1 aparat 1,000
RAZEM 1,000

27
d.3

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - tablica
bezpiecznikowa mieszkaniowa TM

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.3

KNR-W 5-08
0803-02 ana-
logia

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 4
mm2 (YDY 5 x 4mm2 pod tynkiem od tabl. TL-1f  do tabl. TM)

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

29
d.3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w tabl. TM - wyłącznik  nadprądowy 1-bieg. szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

30
d.3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w  tabl. TM - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

31
d.3

KNR-W 5-08
0407-01 ana-
logia

Montaż osprzętu modułowego w tabl.TM - dzwonek elektr. 230V w module "S" szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

32
d.3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w tabl. TM - wyłącznik różnicowoprądowy 2-to-
rowy P 302, 25A, 30mA

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

33
d.3

KNR-W 5-08
0408-03

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4 Instalacja elektryczna w lokalu mieszkalnym  
34

d.4
KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

10 otw. 10,000
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RAZEM 10,000

35
d.4

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

165 m 165,000
RAZEM 165,000

36
d.4

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,42 m3 0,420
RAZEM 0,420

37
d.4

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

165 m 165,000
RAZEM 165,000

38
d.4

KNR 19-01
0713-01 ana-
logia

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruzdach po ułożeniu instalacji elek-
trycznej o szer. 5 cm

m

165 m 165,000
RAZEM 165,000

39
d.4

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

40
d.4

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

41
d.4

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

42
d.4

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

43
d.4

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle (pod puszki in-
stalacyjne)

szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

44
d.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

45
d.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

46
d.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.4

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.4

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, schodowych,  dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

49
d.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

50
d.4

KNR-W 5-08
0504-01

Montaż na gotowym podłożu istniejących opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych zawieszanych, końcowych

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

51
d.4

KNR-W 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

52
d.4

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu  opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy-
kręcanych, końcowych (w umywalni i w przedsionku)

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

53
d.4

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych i 4- bieg. na przewodach instalacyjnych szt.
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6 szt. 6,000

RAZEM 6,000
54

d.4
KNR-W 4-03
0902-01 ana-
logia

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t.
i p.t. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia) - szybkozłączki

kpl.

22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000

55
d.4

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących (pod grzejniki
elektryczne i pod bojler elektryczny)

aparat

3 aparat 3,000
RAZEM 3,000

56
d.4

TZKNBK I
0831-03 ana-
logia

Ręczne przenoszenie grzejników elektr. o ciężarze do 20 kg- za każde 10 m
przeniesienia w warunkach utrudnionych

t

0,04 t 0,040
RAZEM 0,040

57
d.4

TZKNBK I
0831-04 ana-
logia

Ręczne przenoszenie grzejników  o ciężarze do 20 kg- za każdy 1 m wys.wno-
szenia

t

0,04 t 0,040
RAZEM 0,040

58
d.4

KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) -elek-
tryczna drabinka  w łazience

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.4

KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - grzej-
nik konwektorowy w pokoju

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.4

KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - bojler
elektryczny w Umywalni

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.4

KNR 5-08
0401-07 ana-
logia

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1 otworze mocującym - pod haczyki do
podwieszenia opraw oświetleniowych

aparat

4 aparat 4,000
RAZEM 4,000

62
d.4

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

63
d.4

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000

64
d.4

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

65
d.4

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000

66
d.4

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.4

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

15 prób. 15,000
RAZEM 15,000

5 Rozbiórka pieca kaflowego
68

d.5
TZKNBK
XIII-59 ana-
logia

Rozbiórka pieców licowanych kaflami ( oraz zamurowanie otworu kominowe-
go)

m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Demontaż instalacji elektrycznej
1

d.1
KNR-W 4-03
0904-01

Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2
od zacisków lub bolców
obmiar  = 12 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0147 r-g/szt
r-g 0,1764 0,000 0,00

2* robocizna
1 r-g/szt

r-g 12,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
2

d.1
KNNR 9
0201-01 ana-
logia

Demontaż gniazda KO-1 25A w  tablicy piętro-
wej TP ,o powierzchni do 0.5 m2
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

1,35 r-g/szt
r-g 1,3500 0,000 0,00

-- M --
2* tablica rozdzielcza piętrowa  TP- istniejąca

1 szt./szt
szt. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
3

d.1
KNR 4-03
1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2
(w istn. tablicy TL-1f )
obmiar  = 0,3 m

m

-- R --
1* robocizna

0,045 r-g/m
r-g 0,0135 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
4

d.1
KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża
ceglanego lub betonowego - przewodów insta-
lacyjnych w lokalu
obmiar  = 50 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,063 r-g/m
r-g 3,1500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
5

d.1
KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
w lokalu o natężeniu prądu do 63 A - ilość bie-
gunów 2
obmiar  = 14 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,1343*0,35=0,047005 r-g/szt.
r-g 0,6581 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
6

d.1
KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynko-
wych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wy-
łącznik, przełącznik 1- biegunowy lub przycisk
dzwonkowy)
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,1785 r-g/szt.
r-g 1,2495 0,000 0,00

2* robocizna
1*0,35=0,35 r-g/szt.

r-g 2,4500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
7

d.1
KNR 4-03
1121-01

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablico-
wych 1 biegunowych z tablicy TL-1f dla prądu
do 25 A
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,1575 r-g/szt.
r-g 0,4725 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
8

d.1
KNR 5-08
0402-02 ana-
logia

Demontaż aparatów o masie do 2.5 kg bez
częściowego rozebrania i podłączenia - iilość
otworów mocujących do 4 i- dzwonek elek-
tryczny
obmiar  = 1 szt.

szt.

- 6 -
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3 MAJA 12  m.23  - PRZEDMIAR ROBÓT - Wymiana instal. elektr. wraz z ogrzew. elektr. - 02.05.2023.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,66*0,955=0,6303 r-g/szt.
r-g 0,6303 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
9

d.1
KNR 5-08
0402-02 ana-
logia

Demontaż aparatów o masie do 2.5 kg bez
częściowego rozebrania i podłączenia (il. otwo-
rów mocujących do 4) - tablica licznik. TL-1f
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,66*0,955=0,6303 r-g/szt.
r-g 0,6303 0,000 0,00

-- M --
2* rozplombowanie licznika

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
10

d.1
KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub
plafonier przykręcanych (demontaż na czs re-
montu)
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,1995 r-g/szt.
r-g 1,1970 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Demontaż instalacji elektrycznej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 WLZ do lokalu mieszkalnego
11

d.2
KNR 13-21
1103-01 ana-
logia

Opracowanie schematu strukturalnego jsdno-
kreskowego zasilania elektrycznego lokalu
mieszkalnego i uzgodnienie w ENEA
obmiar  = 1 kpl.obw.pomoc.

kpl.
obw
.po-
moc

.

-- R --
1* robocizna

18 r-g/kpl.obw.pomoc.
r-g 18,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
12

d.2
KNNR 9
0201-01 ana-
logia

Montaż obudowy wyłączników "S" w  tablicy
piętrowej TP - dla 1 wyłącznika
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

1,75 r-g/szt
r-g 1,7500 0,000 0,00

-- M --
2* obudowa S-1 dla jednego wyłącznika "S", przy-

stosowana do plombowania
1 szt./szt

szt. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
13

d.2
KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w obudowie S-1
w  tabl. piętrowej TP - wyłącznik nadprądowy
1-bieg.
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

0,18 r-g/szt
r-g 0,1800 0,000 0,00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe S 301 C 20A'

1 szt/szt
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
14

d.2
KNNR 9
0201-01 ana-
logia

Montaż istn osłon tablic rozdzielczych o po-
wierzchni do 0.5 m2 - w tabl. piętrowej TP
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

3,76 r-g/szt
r-g 3,7600 0,000 0,00

-- M --
2* istn. osłona w tablicy piętrowej TP

1 szt./szt
szt. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
15

d.2
KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
1/2 ceg. - śr. rury do 36 mm
obmiar  = 1 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,7845 r-g/otw.
r-g 0,7845 0,000 0,00

-- S --
2* wiertarka udarowa

0,3 m-g/otw.
m-g 0,3000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
16

d.2
KNR-W 4-03
1001-20

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-
P21, RS28 o śr.do 47 mm w cegle
obmiar  = 7 m

m

-- R --
1* robocizna

0,381 r-g/m
r-g 2,6670 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
17

d.2
KNR-W 4-03
0102-03

Wymiana rur winidurowych o śr.do 28 mm w
bruzdzch bez wykucia i zaprawiania bruzd
obmiar  = 7 m

m

-- R --

- 8 -
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3 MAJA 12  m.23  - PRZEDMIAR ROBÓT - Wymiana instal. elektr. wraz z ogrzew. elektr. - 02.05.2023.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,142 r-g/m

r-g 0,9940 0,000 0,00

-- M --
2* rury winidurowe o śr.do 28 mm

1 m/m
m 7,0000 0,000 0,00

3* złączki o śr.do 28 mm
0,41 szt/m

szt 2,8700 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
18

d.2
KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-
wapiennej
obmiar  = 0,06 m3

m3

-- R --
1* robocizna'

4,03 r-g/m3
r-g 0,2418 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,191 t/m3
t 0,0115 0,000 0,00

3* piasek do betonów zwykłych
1,1 m3/m3

m3 0,0660 0,000 0,00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,16 m3/m3

m3 0,0096 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
19

d.2
KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar  = 7 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0525 r-g/m
r-g 0,3675 0,000 0,00

-- M --
2* goldband'

0,25 kg/m
kg 1,7500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
20

d.2
KNR 19-01
0713-01 ana-
logia

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruz-
dach po ułożeniu instalacji elektrycznej o szer.
5 cm
obmiar  = 7 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,22 r-g/m
r-g 1,5400 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa ujęta w poz.18

0,0 t/m
t 0,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
21

d.2
KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grub. ponad 1 ceg.
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/szt.
r-g 0,9200 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa ujęta w poz.18

0 szt./szt.
szt. 0,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
22

d.2
KNR 5-08
0207-03 ana-
logia

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciąga-
ne do rur
obmiar  = 7 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,085*0,955=0,081175 r-g/m
r-g 0,5682 0,000 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe YDY5x4mm2 - 750V

1,04 m/m
m 7,2800 0,000 0,00
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Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13830 Użytkownik: ZBiLK Bogdan Iwanejko
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
23

d.2
KNR-W 5-08
0804-03

Podłączenie przewodów kabelkowych pod za-
ciski lub bolce; przekrój żył do 6 mm2 (do list-
wy zaciskowej LZG i wył. S301 C 20A w tabl.
piętrowej TP  oraz w tabl. TL-1f))
obmiar  = 20 szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* robocizna'

0,0263 r-g/szt.żył
r-g 0,5260 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
24

d.2
KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna'

0,83 r-g/pomiar
r-g 0,8300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
25

d.2
KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
pierwszy
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna'

0,5 r-g/pomiar
r-g 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

WLZ do lokalu mieszkalnego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Tablice licznik.-bezpiecznik. TL-1f  + tabl. bezpiecznik. TM  12-modułowa
26

d.3
KNR-W 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe
plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4
otworach mocujących ( skrzynkę z tabl.TM)
obmiar  = 1 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna'

0,27 r-g/aparat
r-g 0,2700 0,000 0,00

-- M --
2* kołki rozporowe fi 10mm dł.60mm z wkrętami

4 szt./aparat
szt. 4,0000 0,000 0,00

-- S --
3* wiertarka udarowa

0,4 m-g/aparat
m-g 0,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
27

d.3
KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 4) - tablica bezpiecznikowa mieszka-
niowa TM
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,27 r-g/szt.
r-g 0,2700 0,000 0,00

-- M --
2* Skrzynka bezpiecznikowa typu S-12, 12-modu-

łowa "S", zabudowana z drzwiczkami transpa-
rentnymi, natynkowa, z kluczykiem i z listwami
N i PE
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
28

d.3
KNR-W 5-08
0803-02 ana-
logia

Podłączenie przewodów pojedynczych pod za-
ciski lub bolce; przekrój żyły do 4 mm2 (YDY 5
x 4mm2 pod tynkiem od tabl. TL-1f  do tabl.
TM)
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,2 r-g/szt.
r-g 2,0000 0,000 0,00

-- M --
2* przewód YDY 5 x  4mm2  750V

0,1 m/szt.
m 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
29

d.3
KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w tabl. TM - wy-
łącznik  nadprądowy 1-bieg.
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

0,18 r-g/szt
r-g 0,1800 0,000 0,00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe S 301  B 10A

1 szt/szt
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
30

d.3
KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w  tabl. TM - wy-
łącznik nadprądowy 1-bieg.
obmiar  = 5 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

0,18 r-g/szt
r-g 0,9000 0,000 0,00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe S 301 B 16A'

1 szt/szt
szt 5,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

31
d.3

KNR-W 5-08
0407-01 ana-
logia

Montaż osprzętu modułowego w tabl.TM -
dzwonek elektr. 230V w module "S"
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

0,18 r-g/szt
r-g 0,1800 0,000 0,00

-- M --
2* dzwonek elektryczny 230V w module "S"

1 szt./szt
szt. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
32

d.3
KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w tabl. TM - wy-
łącznik różnicowoprądowy 2-torowy P 302,
25A, 30mA
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

0,18 r-g/szt
r-g 0,1800 0,000 0,00

-- M --
2* wyłączniki różnicowoprądowe 2-torowe P 302,

25A, 30mA
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
33

d.3
KNR-W 5-08
0408-03

Montaż elementów rozdzielnic modułowych -
szyna łączeniowa 1-biegunowa
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

0,0577 r-g/szt
r-g 0,0577 0,000 0,00

-- M --
2* szyna łączeniowa 1-biegunowa

1 szt./szt
szt. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Tablice licznik.-bezpiecznik. TL-1f  + tabl. bezpiecznik. TM  12-modułowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Instalacja elektryczna w lokalu mieszkalnym  
34

d.4
KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
obmiar  = 10 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,7245 r-g/otw.
r-g 7,2450 0,000 0,00

-- S --
2* wiertarka udarowa

0,3 m-g/otw.
m-g 3,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
35

d.4
KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle
obmiar  = 165 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0798 r-g/m
r-g 13,1670 0,000 0,00

-- S --
2* bruzdownica

0,15 m-g/m
m-g 24,7500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
36

d.4
KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-
wapiennej
obmiar  = 0,42 m3

m3

-- R --
1* robocizna'

4,03 r-g/m3
r-g 1,6926 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,191 t/m3
t 0,0802 0,000 0,00

3* piasek do betonów zwykłych
1,1 m3/m3

m3 0,4620 0,000 0,00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,16 m3/m3

m3 0,0672 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
37

d.4
KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar  = 165 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0525 r-g/m
r-g 8,6625 0,000 0,00

-- M --
2* goldband

0,25 kg/m
kg 41,2500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
38

d.4
KNR 19-01
0713-01 ana-
logia

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruz-
dach po ułożeniu instalacji elektrycznej o szer.
5 cm
obmiar  = 165 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,22 r-g/m
r-g 36,3000 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa ujęta w poz.38

0,0 t/m
t 0,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
39

d.4
KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grub. ponad 1 ceg.
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/szt.
r-g 9,2000 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa ujęta w poz.36

0 szt./szt.
szt. 0,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
40

d.4
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton
obmiar  = 150 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0546 r-g/m
r-g 8,1900 0,000 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYp 3 x 1,5mm2  750V

1,04 m/m
m 156,0000 0,000 0,00

3* uchwyt US
3 szt./m

szt. 450,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
41

d.4
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton
obmiar  = 100 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0546 r-g/m
r-g 5,4600 0,000 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5mm2  750V

1,04 m/m
m 104,0000 0,000 0,00

3* uchwyt US
3 szt./m

szt. 300,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
42

d.4
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0546 r-g/m
r-g 1,0920 0,000 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYp 4 x 1,5mm2  750V

1,04 m/m
m 20,8000 0,000 0,00

3* uchwyt US
3 szt./m

szt. 60,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
43

d.4
KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej
z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie
w cegle (pod puszki instalacyjne)
obmiar  = 23 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,0957*0,955=0,0913935 r-g/szt.
r-g 2,1021 0,000 0,00

-- S --
2* nawiertnica fi 65mm

0,2 m-g/szt.
m-g 4,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
44

d.4
KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr. do 60mm
obmiar  = 23 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,088*0,955=0,08404 r-g/szt.
r-g 1,9329 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* puszki bakelitowe fi 60mm, głębokie, z otwora-

mi do mocowania osprzętu na wkręty
1,02 szt./szt.

szt. 23,4600 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
45

d.4
KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych, w
puszce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,165*0,955=0,157575 r-g/szt.
r-g 0,6303 0,000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne 1-bieg.

1,02 szt./szt.
szt. 4,0800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
46

d.4
KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej z podłącze-
niem
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,165*0,955=0,157575 r-g/szt.
r-g 0,1576 0,000 0,00

-- M --
2* przycisk dzwonkowy podtynkowy, 230V

1,02 szt/szt.
szt 1,0200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
47

d.4
KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych świecznikowych w
puszce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,198*0,955=0,18909 r-g/szt.
r-g 0,1891 0,000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne świecznikowe

1,02 szt/szt.
szt 1,0200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
48

d.4
KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych krzyżowych, schodo-
wych,  dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
z podłączeniem
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,242*0,955=0,23111 r-g/szt.
r-g 0,4622 0,000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne schodowe

1,02 szt./szt.
szt. 2,0400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
49

d.4
KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w
puszkach z podłączeniem
obmiar  = 16 szt.

szt.

-- R --
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jedn.

R M S

1* robocizna'
0,187*0,955=0,178585 r-g/szt.

r-g 2,8574 0,000 0,00

-- M --
2* Gniazdo 2-bieg. podwójne z bolcami uziemiają-

cymi, p/t  230 V, 16A
1,02 szt/szt.

szt 16,3200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
50

d.4
KNR-W 5-08
0504-01

Montaż na gotowym podłożu istniejących
opraw oświetleniowych żarowych zwykłych za-
wieszanych, końcowych
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/kpl.
r-g 1,0800 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy żarowe zwykłe do zawieszenia - istnie-

jące
0 szt/kpl.

szt 0,0000 0,000 0,00

3* żarówki
1,04 szt/kpl.

szt 4,1600 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
51

d.4
KNR-W 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetle-
niowe przykręcane na cegle mocowane na koł-
kach kotwiących (ilość mocowań 2)
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/kpl.
r-g 0,2200 0,000 0,00

-- M --
2* kołki kotwiące

2 szt./kpl.
szt. 4,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
52

d.4
KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu  opraw oświetle-
niowych żarowych zwykłych przykręcanych,
końcowych (w umywalni i w przedsionku)
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/kpl.
r-g 0,6400 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy żarowe zwykłe do przykręcania - plafo-

niera
1 szt/kpl.

szt 2,0000 0,000 0,00

3* żarówki
1,04 szt/kpl.

szt 2,0800 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
53

d.4
KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych i 4- bieg. na
przewodach instalacyjnych
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,132*0,955=0,12606 r-g/szt.
r-g 0,7564 0,000 0,00

-- M --
2* złącza świecznikowe

1,02 szt/szt.
szt 6,1200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

54
d.4

KNR-W 4-03
0902-01 ana-
logia

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2
w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadła-
wianiem przewodów (3 odgałęzienia) - szyb-
kozłączki
obmiar  = 22 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

0,223 r-g/kpl.
r-g 4,9060 0,000 0,00

-- M --
2* szybkozłączki

3 szt./kpl.
szt. 66,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
55

d.4
KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w
podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych (pod grzejniki elektryczne i pod bojler
elektryczny)
obmiar  = 3 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

0,23*0,955=0,21965 r-g/aparat
r-g 0,6590 0,000 0,00

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe fi 10mm dł.80mm

4 szt/aparat
szt 12,0000 0,000 0,00

3* wkręty do kołków fi 10mm dł. 80mm
4 szt/aparat

szt 12,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
56

d.4
TZKNBK I
0831-03 ana-
logia

Ręczne przenoszenie grzejników elektr. o cię-
żarze do 20 kg- za każde 10 m przeniesienia w
warunkach utrudnionych
obmiar  = 0,04 t

t

-- R --
1* robocizna'

5,5 r-g/t
r-g 0,2200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
57

d.4
TZKNBK I
0831-04 ana-
logia

Ręczne przenoszenie grzejników  o ciężarze
do 20 kg- za każdy 1 m wys.wnoszenia
obmiar  = 0,04 t

t

-- R --
1* robocizna'

5,5 r-g/t
r-g 0,2200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
58

d.4
KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 4) -elektryczna drabinka  w łazience
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,72*0,955=0,6876 r-g/szt.
r-g 0,6876 0,000 0,00

-- M --
2* elektryczna drabinka łazienkowa o mocy 400

W,  230V,
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
59

d.4
KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 4) - grzejnik konwektorowy w pokoju
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,72*0,955=0,6876 r-g/szt.
r-g 0,6876 0,000 0,00

-- M --
2* elektryczny grzejnik konwektorowy o mocy 2,5

kW  230V, z wentylatorkiem
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,000 0,00

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13830 Użytkownik: ZBiLK Bogdan Iwanejko



3 MAJA 12  m.23  - PRZEDMIAR ROBÓT - Wymiana instal. elektr. wraz z ogrzew. elektr. - 02.05.2023.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
60

d.4
KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 4) - bojler elektryczny w Umywalni
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,72*0,955=0,6876 r-g/szt.
r-g 0,6876 0,000 0,00

-- M --
2* bojler elektryczny płaski owymiarach 300 x360

x360 mm, o mocy 1200 W, 230 V
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
61

d.4
KNR 5-08
0401-07 ana-
logia

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w
podł. z cegły - aparat o 1 otworze mocującym -
pod haczyki do podwieszenia opraw oświetle-
niowych
obmiar  = 4 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

0,11*0,955=0,10505 r-g/aparat
r-g 0,4202 0,000 0,00

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe fi 10mm dł. 80mm

1 szt/aparat
szt 4,0000 0,000 0,00

3* haczyk wkręcany do kołka fi 10mm
1 szt/aparat

szt 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
62

d.4
KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna'

0,63 r-g/pomiar
r-g 0,6300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
63

d.4
KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, każdy następny po-
miar
obmiar  = 5 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna'

0,42 r-g/pomiar
r-g 2,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
64

d.4
KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
pierwszy
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna'

0,5 r-g/pomiar
r-g 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
65

d.4
KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
każdy następny
obmiar  = 15 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/pomiar
r-g 4,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
66

d.4
KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pierwsza próba działania wyłącznika
różnicowoprądowego
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna'

0,33 r-g/prób.
r-g 0,3300 0,000 0,00
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R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
67

d.4
KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - następna próba działania wyłącznika
różnicowoprądowego
obmiar  = 15 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/prób.
r-g 4,0500 0,000 0,00

2* robocizna
1 r-g/prób.

r-g 15,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Instalacja elektryczna w lokalu mieszkalnym  
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

5 Rozbiórka pieca kaflowego
68

d.5
TZKNBK XIII-
59 analogia

Rozbiórka pieców licowanych kaflami ( oraz za-
murowanie otworu kominowego)
obmiar  = 1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

30 r-g/m3
r-g 30,0000 0,000 0,00

-- S --
2* młoty, szpadle

1 m-g/m3
m-g 1,0000 0,000 0,00

3* wór utylizacyjny
1 m-g/m3

m-g 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Rozbiórka pieca kaflowego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 8% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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