

Zadanie: Modernizacja miejskiego systemu monitoringu w Bydgoszczy w zakresie profesjonalnego oprogramowania do zarządzania zasobami monitoringu, w szczególności w związku z planami modernizacji i rozbudowy punktów kamerowych na Wyspie Młyńskiej i w jej otoczeniu.

Miasto Bydgoszcz zamawia:

MODEL	Software Maintenance Agreements (SMA)	ilość sztuk
MBV-MPRO	Maintenance BVMS Professional	1
MBV-MCHANPRO	Maintanance BVMS Professional - Kanał wideo	200
MBV-MWSTPRO	Maintanance BVMS Professional - Stacja robocza	20
MBV-MKBDPRO	Maintanance BVMS Professional - Klawiatura Intuikey	15
MBV-XCHANPRO	BVMS Professional 11, rozszerzenie o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera)	15

Do zadania Wykonawcy należy instalacja, konfiguracja, wsparcie serwisowe, dokonywanie aktualizacji na żądanie Zamawiającego w przypadku wydania nowych wersji oprogramowania Bosch Video Managemet System – w ciągu 12 miesięcy od wykonania podniesienia BVMS do wersji 11.

Wykonawca nie będzie dokonywał aktualizacji bez akceptacji administratora miejskiego systemu monitoringu w Bydgoszczy (przedstawiciela Zamawiającego). Aktualizacje będą dokonywane w terminie do 30 dni od dnia przekazania przez przedstawiciela Zamawiającego pisemnie woli podniesienia wersji BVMS.

Termin wykonania przedmiotu umowy: przez okres 1 roku licząc od wykonania podniesienia systemu z wersji BVMS Prof v 10.1 do wersji BVMS Prof v11 ww. zakresie licencji. Wymagany upgrade do dnia 27 grudnia 2021 r.

Oferent ma obowiązek zapoznać się z warunkami technicznymi Zamawiającego, w szczególności z parametrami zasobów modernizowanego systemu. Złożenie oferty stanowi potwierdzenie możliwości technicznych do wykonania podniesienia zamawianej wersji oprogramowania.

W przypadku nie wykonania usługi do dnia 27 grudnia 2021 r. w zakresie podniesienia wersji oprogramowania do wersji BVMS11 Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od całości zakresu umowy i nie wypłaci zwrotu poniesionych kosztów ani nie wypłaci wynagrodzenia za przedmiot umowy.

Wynagrodzenie będzie wypłacone do dnia 31 grudnia 2021 r. w całości z góry po dokonaniu skutecznego upgrade w wyżej wskazanym zakresie zweryfikowanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

Jeżeli producent ww. oprogramowania wyda wyższe wersje BVMS powyżej wersji 11, a Wykonawca nie wykona aktualizacji w ciągu 30 dni od wezwania przez przedstawiciela Zamawiającego przewiduje się kary umowne w kwocie 300 zł za każdy dzień przekroczenia terminu.

Łączna suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć kwoty wynoszącej 90% całości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.