otwor w posadzce

wymian i wzmocnienie
w dachu

przyziemia
P8
podest roboczy P 3
czesci podziemnej o
P1
P1

D2
Profil HEB 160 2M16 -55 mm

2M16 -55 mm

wymian w dachu
skala 1:50

Profil C 160 Profil HEB 160
D3
\
S~

™16 -40 mm

TM16 -55 mm
> 2M16 -55 mm

Profil C 160
D1

wymian w dachu Izometria SW 1#50
skala 1:100

HEB 160

HEB 160

C 160

Kolejnos¢ wykonywania robot konstrukcyjno- budowlanych przy wykonaniu otworu w dachu:

1. Wykonac szalunek stropu w pasmach rownolegtych do projektowanych profili HEB 160
2. Demontaz warstw dachowych w miejscach przewidzianych do wyciecia stropu Teriva
3. Demontaz pustakow Teriva, bez naruszenia belek Teriva w $ladzie profili HEB 160
4. Montaz profili HEB przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego Swiatta 1800mm

oraz w Sladzie rzedu pustakow Teriva
5. Montaz profili C 160 poz. (D1, D2)
6. Wyciecie pitg diamenfowg otworu o wymiarach: 1800x1200mm

7. Obetonowac stalowe belki HEB 160 betonem szybkowigzacym

Wodociggoéw i Kanalizacji w Zabrzu
ul. Wolnosci 215, 41-800 Zabrze

41-800 ZABRZE, ul. Grunwaldzka 54
@m NERGOWEN _. tel. 32-376-17-85, fax. 32-376-17-86
e-mail: energowent@wp.pl
Stadium: Branza: Data:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNA 10/2019
Inwestor: Zabrzanskie Przedsigbiorstwo Obiekt: PRZEPOMPOWNIA PRZY

UL. JAGODOWEJ W ZABRZU
ZABUDOWA KRATY TASMOWO-HAKOWEJ

Tytut rysunku:

RYSUNEK ZESTAWCZY - CZESC 2
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1:50
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