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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych (SST)

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykona-
nia i odbioru robét ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Przebudowa zrédia ciepta z za-
stosowaniem biomasy — pellety przy rozbudowie Sali Wiejskiej w Mikotajowie gm. Czarnkéw .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna (ST) wraz ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) nalezy
rozumie¢ i stosowac jako czg$¢ dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przy-
padkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t bu-
dowlanych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

* Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych oraz roboty sanitarne - tech
nologia kottowni;

* Roboty w zakresie montazu konstrukcji stalowych 1 ciagéw technologicznych (zbiornik 1
podajnik slimakowy)

* Roboty ziemne

* Roboty betonowe i zbrojarskie (fundament kotta )

* Budowa instalacji co.
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1.4 OKreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
a. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
* budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
* budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
* obiekt matej architektury;

b. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréod budowlanych oraz posiada fun
damenty i dach.

c. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w ktérym do
puszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% po
wierzchni catkowitej budynku.

d. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z grun
tem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotech
niczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje opo
rowe, nadziemne 1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottéw,
piecOw przemystowych i1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotéw sktadajacych sig¢ na catos¢
uzytkowa.

e. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdl
nosci :

* kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

* posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

* uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

f tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany prze-
znaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczne;j
1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

g. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miej -
scu, a takze odbudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.

h. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

i. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

J. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekoéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietni-
ki.

k. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty bu-
dowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1. prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograni -
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czonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnie-
nia do wykonywania rob6t budowlanych.

m. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

n. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg¢ wraz z zalaczo-
nym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych 1 konco-
wych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

0. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

p. terenie zamknig¢tym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w prze-
pisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

* obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych pod
legtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych 1 Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

* bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

g. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

r. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowla-
nego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

s. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastoso-
wania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb po-
jedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowia-
cym integralna catos¢ uzytkowa.

t. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownic-
twa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

u. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otocze-
niu budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

v. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

w. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygoto-
wana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wy-
konywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

X. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urz¢gdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

y. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do kiero-
wania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, pono-
szaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

z. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowla-
nego.

aa. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajace-
go, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
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niezbg¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwiazanych z ocena jakos$ci sto-
sowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

bb. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumenta-
cja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

cc. odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$s¢ wykonanych rob6t dopusz-
czalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecig¢tnymi to-
lerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

dd. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji ro-
b6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

ee. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

ff rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywro-
cenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t bu-
dowlanych.

gg. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlane-
go zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i1 przekazania do eksploatacji.

hh. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aproba-
tach technicznych 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych.

ii. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1, z p6zn. zm.).

jj- inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie tech-
niczne i praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funk-
cje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu bu-
dowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakry-
wanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak row-
niez przy odbiorze gotowego obiektu.

kk. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czyn-
nosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie.

11. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji po
wykonawczej obiektu budowlanego.

mm.istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

nn. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,stan-
dardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi za-
sadami dziatania tych organizacji.

00. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem pod-
staw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jedno-
stek przedmiarowych rob6t podstawowych.

pp. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do ode-
brania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robét.

qq. Wspdlnym Stowniku Zaméwien -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t bu-
dowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Euro-
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pejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czton-
kowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien
publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia ak-
cesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

rr. Zarzadzajacym realizacja umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istot-
nych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiaja-
cego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z doku-
mentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budo-
wy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumen-
ty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacj g proj ektowa:

* dostarczong przez Zamawiajacego,

* sporzadzong przez Wykonawcg.

153 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian 1 poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projekto-
wa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materia-
16w i1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymagania-
mi, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

154 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym:
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ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbe¢dne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wia-
czony w ceng umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy doty-
czace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm do
tyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bgdzie unikac¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
b. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazy-
nowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i za-
bezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi In-
spektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowal, dostarcza-
jac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy
1 wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca begdzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

ST ogdlna. Strona: 9 z 20



W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronne robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzy-
wane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w petni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac ko-
pie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryj -
nych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagltych badan okreslonych w SST w celu udoku-
mentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie po-
stepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specytikacjach Technicz-
nych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajace-
go 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzo-
.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych mate-
riatéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty zwigzane z dostarczeniem materiatdow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowia inaczej.

humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robo6t.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpo-
wiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacy-
mi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

24 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrg¢bie terenu budowy
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspek-
tora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie prze-
widzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy, bgdzie spetnial normy ochrony §rodowiska 1 przepisy doty-
czace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wy-
boru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nad-
zoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wply-
na niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicz-
nych. Sroki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byc¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytko-
wanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojaz-
dach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

a. Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca opracuje:
» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czegsci opisowej i gra
ficznej,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy,
projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

b. Wykonawca j est odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z doku
mentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

c. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

d. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wy
konywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

e. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumenta
cji projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych.

f Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wyko-
nawcg nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez In-
spektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

* organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw

robot,

* system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych ro

bét,

* wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub la

boratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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* sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wy
ciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spo
sob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wy
posazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposéb i procedurg pomiardw i1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania miesza
nek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wy-
konawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, za-
opatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumenta-
cji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos$ci sa okreslone w SST. W przypad-
ku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wyko-
nawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru begdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy per-
sonelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujem-
nie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatléw
1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosta-
na usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym praw-
dopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usu-
nigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez In-
spektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytycz-
ne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wyko-
nawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie po-
wtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wyko-
nawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

* posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteria
mi technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasci
wych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98),

* posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, je
zeli nie sa obje¢te certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniaja wymogi SST.

* znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w spos6b jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym zobowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjne-
go. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierow-
niku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio je-
den pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

* dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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* data przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
* przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo
tach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych 1 ostatecz
nych
¢ odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ogranicze
niom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* niezgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek
towej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy
konywania robdt,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Pro-
jektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przy-
jetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia
o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do od-
bioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace do-
kumenty:
pozwolenie na budowg,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
g. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakre-
sie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofert
owym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich ro-
bét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1 lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lony-
mi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowa-
ne przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

74 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a. odbiorowi robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewodow kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
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8.2 Odbiér robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywa-
nych robo6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1los¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru czgscio-
wego robot dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do za-
kresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego be-
dzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod-
stawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w za-
kresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegllnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyn-
nosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 SST z uwzglednie-
niem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni po-
mniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

a. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami doko
nanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i1 ew. uzupet
niajace lub zamienne),

c. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d. protokoty odbioréw cz¢sciowych,

e. recepty i ustalenia technologiczne,
f
g

=

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i pro-
gramem zapewnienia jakosci (PZ)J),
h. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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i. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii tele-
fonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robét wlascicielom urzadzen,

j. geodezyjna inwentaryzacj e powykonawcza robdt i sieci uzbrdj enia terenu, k. kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zaczadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6ét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5 Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu regkojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych ro-
bot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Odbidr po upltywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny ro-
bét(koncowy) robot".

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostkg obmia-
rowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umow-
nych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wyko-
nawce i przyj¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bgda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

* wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt

koéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z zobowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

a. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami pro
jektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspek
torowi nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

* oplaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraw¢znikéw, barier, oznakowan
1 drenazu,

* tymczasowa przebudoweg urzadzen obcych.

b. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, po
ziomych, barier i $wiatet,
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! utrzymanie ptynnosci mchu publicznego.
c. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i1 organizacji ruchu obejmuje:
! usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
! doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
d. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

b. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

c. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

d. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
22002 r. Nr 147, poz. 1229).

e. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z p6zn. zm.).

f.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zm.).

g. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

c. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzenia 1997 r. - w spra
wie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczen
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro
wia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

f Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. - w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072).

g. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

h. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporza-
dzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz oglo-
szenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).
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10.3 Inne dokumenty i instrukcje

a. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, El,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

b. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowla
nej, Warszawa 2003.

c. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA TECHNOLOGU KOTEOWNI

Kod CPV 45330000-9
Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych,
wentylacyjnych oraz roboty sanitarne

w tym: 45331110-0 Instalacja kotlow

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru technologii kottowni, ktéra zostanie wykonana w ramach zadania
pn.”Rozbudowa Sali Wiejskiej w Mikotajowie ,, wykonana zostanie przebudowa zrddia
ciepta z zastosowaniem biomasy(pellety) oraz zbiornika na pellet pomieszczeniu
kottowni.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna wraz z ,,Wymaganiami ogélnymi" jest stosowana jako do-
kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej technologii kottowni w budynku Szkoty. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

* demontaz istniejacej instalacji,

* montaz rurociagéw,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen technologicznych,

* préby i regulacja instalacji,

» wykonanie izolacji termicznej,

14 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5 Ogédlne wymagania

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumenta-
cja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowa-
dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charak-
terystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powo-
dowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom U Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

SST technolog