Zatacznik nr 2 do SWZ znak sprawy SA.270.3.4.2023

Umowa nr ...... /2023
(Wzor)

zawarta w dniu .............. r. w Staporkowie pomiedzy Skarbem Panstwa- Panstwowym Gospodarstwem Le$nym
Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Stgporkdéw z siedzibg w Staporkowie, ul. Niektanska 15, 26-220 Staporkéw, NIP
658-00-02-590, REGON 290042670 reprezentowanym przez:

..................... - Nadle$niczy

zwanym w tre$ci umowy ,Zamawiajagcym”

a

(w przypadku oséb prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego w
Sadzie Rejonowym w _ pod numerem NIP
REGON ,  wysokos¢ kapitalu zakladowego

reprezentowang przez:

lub

(w przypadku o0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
Z siedziba w

ul (»Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informac;ji i Dziatalnosci Gospodarczej,

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajgcym osobiscie

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

Iub

(w przypadku o0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
dziatajqcych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spétki cywilnej)

wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi sie o udzielenie zaméwienia publicznego w sktadzie (tacznie
~Wykonawcy”):

1) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma

zZ siedziba w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

2) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma

z siedziba w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON




3) p.

prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
zZ siedziba w

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,

p

osiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

reprezentowanymi przez , dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa z

dnia

r.

za$ wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

Preambuta

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym art.

275 pkt

1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (teks jednolity Dz.U. 2023 r., poz.

1605, dalej: ,Ustawa Prawo zamoéwien publicznych” lub ,ustawa PZP”), na wykonanie zadania p.n. ,Remont
drég lesnych na terenie Nadlesnictwa Staporkéw” zn. spr. SA.270.3.4.2023, zostala zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

1.

2.

-~

Przedmiot umowy

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje generalne wykonawstwo w zakresie kompleksowej
realizacji zadania: ,Remont drég lesnych na terenie Nadle$nictwa Staporkéw”, zadanie Cze$¢ nr
wrrned s (ZWanego dalej ,Zadaniem™) zgodnie z ofertg Wykonawcy ztozong w Postepowaniu

(,Oferta”).

Szczegbtowy zakres robo6t koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, standard jakosci ich
wykonania, lokalizacja oraz wtasciwosci wyrobéw budowlanych okresla:

1) dokumentacja projektowa, stanowigca integralng czes¢ umowy, sporzadzona przez Pan Artur
Krecisz, prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg AJKO Artur Krecisz z siedzibg w
Stasz6w, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego, nr 6, 28-200 Staszéw obejmujaca:

a) Projekt wykonawczy - uproszczony,
b) SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE,
c) INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA,

d) przedmiar robot.

2) Specyfikacja warunkdéw zamoéwienia (,SWZ” stanowigca integralng cze$¢ umowy do Umowy) wraz
z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie postepowania przetargowego, o ile wystapity.

Do zakresu przedmiotu umowy nalezg wszystkie prace i roboty zwigzane z realizacja Zadania w tym;
przygotowawcze, podstawowe, zakonczeniowe, zabezpieczajace, likwidujace, porzadkowe

Zamawiajacy nie przewiduje czeSciowych odbioréw robot.

Wykonawca w ramach realizacji umowy poza wykonaniem robét budowlanych jest zobowigzany do
sporzadzenia wykazu podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane
przy realizacji umowy.

§2

Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w §1 (dalej: ,przedmiot umowy”) zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja projektowa, przepisami prawa iwarunkami
techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami i sztuka budowlang, wskazaniami nadzoru
inwestorskiego oraz obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz. gwarantujgc wysoka jako$¢ i terminowos¢
realizacji, z uwzglednieniem profesjonalnego w tym zakresie charakteru dziatalno$ci Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze doktadajac nalezytej starannosSci zapoznat sie z dokumentacjg opisujaca
przedmiot umowy, o ktérej mowa w §1 ust. 2 pkt 1) (dalej okreslang jako ,,dokumentacja projektowa”)
oraz miejscem i otoczeniem terenu realizacji rob6t budowlanych w zakresie warunkujgcym ich
wykonanie i nie zgltasza w tej sprawie zadnych uwag.

Dokonane przez Zamawiajacego uszczegdlowienia dostarczonej dokumentacji projektowej, bedace
konsekwencja okreSlonych funkcji (nie powodujace rozszerzenia przedmiotu umowy) oraz
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obowigzujacych przepiséw i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, oraz nieskutkujace
zwiekszeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nie beda rozumiane jako zmiana przedmiotu
umowy.

4. W przypadku rozbieznosci lub niescisto$ci w zapisach poszczegdlnych dokumentéw wchodzacych
w sktad dokumentacji projektowej przyjmuje sie, ze prawidtowo zostaly przedstawione dane wg
hierarchii dokumentéw wynikajacej z kolejnosci ich wyszczegélnienia w §1 ust. 2.

5. Przy realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca moze korzysta¢ z drég publicznych na zasadach
zgodnych z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca swoim kosztem i staraniem powinien zapewni¢
sobie mozliwo$¢ korzystania z drég publicznych na cele zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy przy
zachowaniu obowigzujacych przepiséw w tym zakresie.

6. Zakres przedmiotu umowy obejmuje takze usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jako$ci i rekojmi.

7. Wykonawca podczas realizacji przedmiotow Umdéw zobowigzany jest do poruszania sie po drogach
publicznych oraz drogach bedacych przedmiotami uméw. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze
udostepni¢ inne drogi le$ne niezbedne do dojazdu do terenu prowadzonych robdt. Udostepnienie takie
bedzie umozliwione protokolarnie po dokonanych ogledzinach na gruncie i okresleniu stanu
technicznego udostepnianej drogi.

Obowiagzki stron
§3
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenéw, na ktérych prace w zw. z realizacjg
przedmiotu umowy beda prowadzone (dalej okreslanych jako ,teren robét”) wraz z dziennikiem
budowy;

2) przekazanie kierownikowi budowy /Wykonawcy dokumentacji projektowej;

3) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) zapewnienie nadzoru autorskiego;

5) poinformowanie projektanta o zamierzonym terminie rozpoczecia robot,

6) zapewnienie finansowania Zadania w wysoko$ci umozliwiajacej wyptate wynagrodzenia zgodnie
z warunkami niniejszej umowy;

7) dokonywanie odbioru wykonanych robét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami i zapisami Dokumentacji, niniejszej Umowy,
zasadami wiedzy technicznej, wskazaniami Inspektora nadzoru oraz obowigzujacymi przepisami i
normami

2) zapewnienie prowadzenia robét pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego stosowne
uprawnienia, do obowigzkéw ktdérego nalezy m.in.:

a) zapewnienie protokolarnego przejecia terenu robét przez Kierownika budowy;

b) odpowiednie zabezpieczenie terenu robét wraz ze znajdujagcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

c) zorganizowanie i kierowanie robotami wchodzacymi w zakres realizacji Zadania w sposéb
zgodny z projektem, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

d) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

e) prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacja przedmiotu
umowy zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 682
ze zm);

f) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na teren robét osobom
nieupowaznionym;

g) wstrzymanie robét w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

h) zawiadomienie Zamawiajacego o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robét z
powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

i) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

j) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, o wykonaniu robét zanikowych i ulegajacych
zakryciu, w terminie umozliwiajgcym ich niezwloczne sprawdzenie i odebranie oraz
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3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

10)
11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)

18)
19)

20)

zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen
przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

k) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu objetego przedmiotem umowy;

1) zgloszenie rob6t objetych przedmiotem umowy do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy, oraz uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych
wad, a takze przekazanie Zamawiajagcemu o$wiadczenia:

- 0 zgodnoSci wykonania prac objetych przedmiotem umowy z dokumentacjg lub warunkami
oraz przepisami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robot i udostepnionej drogi,

0) Kierownik budowy opr6cz ww. obowigzkéw ma prawo do wystepowania do Zamawiajacego o
zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznos$cig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot lub ich usprawnienia, a takze ustosunkowania sie w dzienniku
budowy do zalecen w nim zawartych;

zapewnienie w razie koniecznosci prowadzenia robdt pod nadzorem innych nizZ wymienione w pkt 2

niniejszego ustepu uprawnionych oséb;

niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji

projektowej, ujawnionych na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy;

wejscie na teren rob6t i rozpoczecie prac w terminie okre§lonym w umowie;

zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza

socjalnego budowy;

zapewnienie zakupéw i dostaw wszelkich materiatéw, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi

niezbednych do wykonania przedmiotu umowy

uzgadnianie wszelkich szczegétéw wykonywanej pracy, niewyjasnionych w dokumentacji

projektowej z przedstawicielem Zamawiajgcego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba

rowniez z nadzorem autorskim;

utrzymanie czystos$ci i bezpieczenstwa na drogach i dojazdach oraz terenu robot;

zapewnienie dostaw niezbednych mediéow dla celéw budowy na swdj koszt;

zapewnienie Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego jak teZ innym

uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do terenu robét i do kazdego miejsca, gdzie roboty w

zwigzku z umowa sa wykonywane;

przeniesienie na Zamawiajacego praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi udzielonych przez

dostawcéw i podwykonawcow o ile ich czas/okres jest dluzszy niz czas/okres udzielonej przez

Wykonawce gwarancji;

posiadanie w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy na sume nie mniejSza NiZ ...uswseesssenenenes 21 (Stownie

ztotych: ..o 00/100) przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy pod rygorem
odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy;

terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioréw, a takze w okresie rekojmi i

gwarancji;

obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajacego

naradach koordynacyjnych dotyczacych przedmiotu umowy;

przestrzeganie przepiséw, wymogow oraz instrukcji bhp w czasie przebywania na terenie robét;

przekazanie Zamawiajagcemu, w dacie zlozenia zawiadomienia o zakoiiczeniu robét

budowlanych, kompletu dokumentacji powykonawczej zaakceptowanej przez inspektora nadzoru

(wraz z dziennikiem budowy, wymaganymi badaniami, §wiadectwami dopuszczenia, certyfikatami,

atestami, protokdétami prob i sprawdzen, ksigzka obmiaru robét itp.) odbieranych prac, przy czym

niespelnienie powyzszego warunku lub brak ktéregokolwiek z ww. dokumentéw stanowi podstawe
dla Zamawiajgcego do odmowy przystapienia do odbioru robét budowlanych z winy Wykonawcy;
zapewnienie udziatu kierownika budowy w czynnos$ciach odbiorowych;

usuniecie ewentualnych stwierdzonych w czasie realizacji przedmiotu umowy, w czasie odbioréw

lub w okresie gwarancji lub rekojmi wad i usterek;

stosowanie jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢

wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie

zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu po drogach

publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania wszelkich zezwolen na transport ponadnormatywny we witasciwym
organie, na wtasny koszt. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu robot;
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21)
22)

23)

24)

25)

26)

27)

uzyskanie niezbednych uzgodnien w zwigzku z organizacjg terenu robét i niezbednych dojazdéw
uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy oraz state utrzymanie czystosci w obrebie zaplecza
budowy;

zwolnienie Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody, do naprawienia ktérych
mogtby by¢ zobowigzany Zamawiajacy w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy- a w przypadku
wystapienia przez osobe trzecig przeciwko Zamawiajgcemu na droge sagdowa w zw. z powstaniem
takiej szkody - przystapienie po stronie Zamawiajacego lub zastgpienie go w toczacym sie
postepowaniu;

uzywanie wylgcznie sprzetu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi UDT,
$wiadectwami i certyfikatami. Swiadectwa te Wykonawca bedzie przechowywat na terenie robét.
Sprzet nie posiadajacy odpowiednich $wiadectw sprawnos$ci technicznej nie moze znajdowac sie na
terenie robot;

zabezpieczenie i ochrona na wtasny koszt mienia oraz materiatéw, urzadzen iwyposazenia
wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu umowy.

przedstawienie w dniu zawarcia umowy i przekazania terenu robot, a w przypadku zmian, o ktérych
mowa w § 8 ust. 14-15 w terminie 3 dni od dnia uzyskania pisemnej akceptacji zmiany zgodnie z § 8
ust. 14 - dokumentu, o ktérym mowa w §1 ust. 5 w celu uzyskania akceptacji Zamawiajacego
(Zamawiajacy niezwlocznie dokona ich sprawdzenia). Akceptacja przez Zamawiajacego wykazu
podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych warunkuje mozliwosé¢ dowozu materiatéw na
teren prowadzonych robot. Termin akceptacji przez Zamawiajacego dokumentéw o ktérych mowa w
niniejszym ustepie nie moze wptywac na termin zakonczenia Rob6t przedstawiony w § 5 Umowy, tj.
ktdry nastgpi w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy.

wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i tre$cig niniejszej umowy polecen przedstawiciela
Zamawiajgcego dotyczacych przedmiotu umowy, wydawanych na pismie;

3. Wykonaweca o$wiadcza iz:

1

2)

3)
4)

5)
6)

7)

otrzymat dokumentacje projektowa wyszczegélniong w §1 umowy w ilosci jednego egzemplarza
kazdego z wymienionych dokumentdow;

przyjmuje i ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen podziemnych
jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, instalacje sieci i inne, ktérych obecnos$¢ lub brak
stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobdéw powszechnej ewidencji gruntéw jak réwniez na
podstawie stosowanych znakéw i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywadé na ich istnienie;
ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalno$cig lub zaniechaniem wynikte
z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i oséb trzecich;

zobowiazuje sie do wykonania powierzonych mu zadan, stosujac sprzet i technologie nie powodujace
strat i zanieczyszczen w $rodowisku naturalnym;

nie bedzie wykorzystywat terenu rob6t do zadnych celéw innych niz wynikajace z umowy;

dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy nie nastgpita jakakolwiek szkoda
w $rodowisku, w szczegélnosci nielegalne usuniecie drzew ikrzewdéw oraz, iz poniesie wszelkie
koszty zwigzane z naprawieniem szkdd w Srodowisku spowodowanych jego dziataniem lub
zaniechaniem;

posiada odpowiednie $rodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majacymi odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannos$cig wymagang przy tego
rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbedne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy.

Przedstawiciele stron

§4

1. Przedstawicielami Zamawiajacego w sprawie wykonania przedmiotu umowy beda:

1)

Ww. pelnomocnictwa nie dajag upowaznienia do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéow
umowy, w szczego6lnosci wzrost kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu przedmiotu umowy.
2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

1)

3. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego petni¢ bedzie:

............................. nruprawnien .........cceeeeeeeeen........ W sSpecjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, tel.:

........................................ z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
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1) Inspektor nadzoru inwestorskiego dziala w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane i niniejszej umowie w szczegd6lnosci poprzez:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli w zakresie
zgodnosci realizowanych robét objetych przedmiotem umowy z umowa, przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, a takze niedopuszczanie do zastosowania
materiatéw, urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

c) sprawdzanie i odbidr robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, uczestniczenie
w prébach oraz przygotowanie i udziat w odbiorze koficowym,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét, usuniecia wad,

e) kontrole jakosci i bezpieczenstwa prowadzonych prac,

f) sprawdzanie pod wzgledem formalno-rachunkowym kosztoryséw powykonawczych przy
rozliczaniu koncowym zadania,

2) Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Kierownikowi budowy pisemnych polecen
wzywajacych do zmiany sposobu wykonywania robdt objetych przedmiotem umowy o
natychmiastowej wykonalnosci albo polecen do wykonania w terminie wyznaczonym przez
Inspektora nadzoru w przypadku, gdy Wykonawca realizuje te roboty w sposéb wadliwy albo
sprzeczny z umowa oraz do przerwania prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢
zagrozenie dla ludzi badZ mienia.

Nadzor autorski nad realizacja przedmiotu umowy Zamawiajacy powierza Panu Artur Krecisz,
prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg AJKO Artur Krecisz z siedziba w Staszéw, ul. gen.
Wiadystawa Sikorskiego, nr 6, 28-200 Staszéw. Ww, Projektant ma uprawnienia do wstepu na teren
robot, dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych jej realizacji oraz zadanie wpisem do
dziennika budowy wstrzymania robét budowlanych w razie:

a) stwierdzenia mozliwos$ci powstania zagrozenia,

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Zmiana os6b wymieniowych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, powinna by¢ potwierdzona poprzez

sporzadzenie stosownego aneksu do umowy. Zasada ta nie dotyczy zmiany przedstawicieli

Zamawiajgcego z tytutu petnionego zastepstwa za przedstawiciela wskazanego w ust. 1, wynikajacego z

nieobecnosci z powodu urlopu, zwolnienia, delegacji itp. trwajacego nie dtuzej niz 4 tygodnie.

Zmiana kierownika budowy moze by¢ dokonana tylko na osobe posiadajaca uprawnienia

i doswiadczenie co najmniej rowne uprawnieniom i do§wiadczeniu dotychczasowego kierownika.

Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP iochrony

Srodowiska przez wszystkie osoby pracujgce na terenie robét, a takze przez inne osoby znajdujace sie w

bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robot.

Personel Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych zgodnie z SWZ

- Obowiazek Zatrudnienia:

1) Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ w wykonywaniu prac udziat oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie zgodnie ze ztozong oferta stanowigcg integralng czes$¢
niniejszej umowy,

2) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w pkt 1) niniejszego ustepu na
inne, pod warunkiem, Ze beda one posiadaly co najmniej takie same doswiadczenie i
kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie os6b, przy pomocy ktdérych
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac. Kazda zmiana oséb
uwarunkowana jest nawigzaniem stosunku pracy z osoba zastepujaca osobe wskazang w ofercie
Wykonawcy - pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kar umownych,

3) wzakresie, w jakim Wykonawca w swojej ofercie, zobowigzat sie wykonywa¢ przedmiot umowy przy
pomocy o0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca gwarantuje, ze osoby
wykonujace przedmiot umowy beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy. Obowigzek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy os6b zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy roéwniez realizacji przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawcéw. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy dojdzie, do zmiany sktadu
osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do ktérego Wykonawca w ofercie zobowigzat sie
wykonywac¢ przedmiot umowy przy pomocy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, to
sumaryczna ilo$¢ pelnych etatéw takich os6b winna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z SWZ,

4) na etapie realizacji przedmiotu umowy, na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie 2 (dwdch) dni
od daty doreczenia wezwania, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajacemu do wgladu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace dla oséb wchodzacych w sktad
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personelu Wykonawcy, w stosunku do ktérego Wykonawca w ofercie zobowigzat sie wykonywac
przedmiot umowy przy pomocy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace,

5) nieprzedtozenie kopii uméw, o ktéorych mowa wyzej stanowi¢ bedzie przypadek naruszenia
obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o
prace i bedzie podstawa do zastosowania przez Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy sankcji w
postaci kar umownych wyspecyfikowanych w niniejszej umowie w §17 ust.2 pkt 9).

Termin wykonania zaméwienia/umowy
§5
Przekazanie terenu rob6t Wykonawcy nastapi w dniu zawarcia umowy.
Terminem przekazania terenu robédt jest data podpisania przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz
kierownika budowy protokotu przekazania terenu roboét.
Wykonawca od dnia przejecia terenu robdét bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za teren robdét oraz
wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegolnosci z jego eksploatacjg i utrzymaniem oraz
zabezpieczeniem.
Wykonywane roboty budowlane w zaden sposdb nie moga negatywnie wptyna¢ na prowadzong przez
Zamawiajacego gospodarke le$na.
Rozpoczecie robét budowlanych objetych przedmiotem umowy nastagpi w terminie do 5 dni od daty
protokolarnego przejecia terenu robét przez kierownika budowy.
Terminem rozpoczecia robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy jest data (potwierdzona
wpisem w dzienniku budowy) podjecia przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie robét o
ktérych mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2023 poz. 682 ze zm.).
Zakonczenie catoéci robdt objetych odbiorem koncowym nastgpi w_terminie do 60 dni od daty
zawarcia umowy.
Terminem zakonczenia rob6t objetych odbiorem koncowym jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru
pisemnego os$wiadczenia, ze roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru koncowego zostaty
zakonczone i wykonane zgodnie z umowg zawarta miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg, po uprzednim
zgloszeniu prac do odbioru koncowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru najpézniej w terminie do 3 dni od daty zgloszenia prac do odbioru koricowego przez
kierownika budowy, sktada pisemne o$§wiadczenie Zamawiajgcemu, ze:
1) roboty budowlane objete umowa zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z umowa zawarta miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca albo
2) roboty budowlane nie zostaty wykonane wskazujac rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.
Inspektor nadzoru jednocze$nie dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
Zwtoka inspektora nadzoru w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z ust. 9 niniejszego § nie obcigza
Wykonawcy.
W przypadku oswiadczenia inspektora nadzoru, Ze prace objete umowa nie zostaty zakonczone i/lub
wykonane zgodnie z zawarta umowg, wymagane jest ich zakonczenie i/lub wykonanie zgodnie z
umowa, a nastepnie ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym zgtoszeniu prac do
odbioru koicowego zapisy ust. 81 9 stosuje sie odpowiednio.
Zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy (zrealizowanie catego zakresu czynno$ci objetych umowa)
nastapi w dniu podpisania przez Strony Protokotu koricowego odbioru robét.
W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, wskazanych w § 6 ust. 4 Umowy,
skutkujgcych niemozno$cia dotrzymania terminu rozpoczecia, zakonczenia robét i zakonczenia
przedmiotu Umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu jednak nie dtuzej niz do dnia 27.12.2023 r.

Dopuszczalne zmiany w umowie

§6

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia robo6t i/lub
dodatkowych na warunkach okreslonych w § 9 umowy.

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zmiany Umowy w zakresie dotyczacym naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w przypadku;

1)
2)
3)

rezygnacji z czeSci zakresu robét do wykonania,

braku konieczno$ci wykonania rob6t wyniktych z btedéw stwierdzonych w dokumentacji projektowej,
obnizenia jako$ci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemng zgoda Zamawiajgcego
i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletno$ci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta sprawujacego nadzor
autorski,
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4) zmiany przedmiotu umowy w zwigzku z wystgpieniem robét dodatkowych lub zamiennych za roboty
zaniechane,
5) wprowadzenia rob6t zamiennych i/lub dodatkowych zgodnie z § 9 umowy.
3. Zmiana wynagrodzenia szacunkowego, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1) - 4) niniejszego ustepu nastepuje w
oparciu o kosztorys ofertowy z uwzglednieniem zapiséw §9 ust. 7.
4. Zmiana, terminu przewidzianego na zakonczenie robd6t /terminu realizacji przedmiotu umowy, moze
nastapi¢ w nastepujacych okoliczno$ciach:

a) dziatania sity wyzszej, w rozumieniu § 20 Umowy lub wystgpienia nadzwyczajnych warunkéw jak np.:

- dziatanie sit przyrody odbiegajacych od typowych dla pory roku, uniemozliwiajacych prowadzenie
rob6t budowlanych w sposéb ciagly przez okres minimum 5 dni, potwierdzone w sposéb obiektywny
(np. przez IMGW lub punkty prognostyczne LP itp.),

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub szczegbétowej
specyfikacji technicznej;

c) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zadanie,;

d) zmiany  spowodowane  warunkami  geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi
uniemozliwiajagcymi wykonanie dalszych robdt (m.in. niewypaty, niewybuchy, nieprzewidziane
wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
lub terenowe),

e) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczego6lnosci;

— przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.

— odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej,

f) przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujgcych niemozliwosciag
prowadzenia prac,

g) zmiana umowy w oparciu o art. 455 ustawy Pzp,

h) skrécenie terminu koncowego zakonczenia robot budowlanych,

i) wprowadzeniem robdt zamiennych i/lub dodatkowych opisanych w § 9.

5. Zmiany materiatowe na zasadach okreslonych w § 8 ust. 13-16 niniejszej umowy.

6. Dokonanie zmiany osé6b wymienionych w § 4 ust. 1-3 oraz zmiane os6b zatrudnionych na umowe o prace
zgodnie z zapisami §4.

7. Zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach, ktérego polegal Wykonawca, wykazujac speinianie warunku
udzialu w postepowaniu, z zastrzezeniem, Zze nowy podmiot bedzie speiniat warunki udziatu w postepowaniu
w tym zakresie.

8. Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - przedstawiono w § 13 ust. 6 i ust. 8 Umowy.

9. Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu Umowy, w przypadku wystgpienia po zawarciu Umowy okolicznosci,
ktdre nie byly znane Stronom.

10.Zmiany oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy.

11.Zmiany regulacji prawnych, wprowadzone w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujace potrzebe zmiany
Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

12.Inne nieistotne zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.

13.Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian ktére przed wprowadzeniem do umowy
wymagaja zgodnej akceptacji stron umowy z wylaczeniem postanowien okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 2
niniejszego paragrafu, gdzie podjecie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji
Wykonawcy.

Realizacja umowy, Podwykonawcy

§7
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy os$wiadcza, iz prace bedace przedmiotem niniejszej
umowy wykona samodzielnie,

lub

Wykonawca oswiadcza w dniu zawarcia niniejszej umowy, iz prace bedace przedmiotem niniejszej
umowy wykona przy pomocy podwykonawcow.

Dla ewentualnego podwykonawstwa:
1. Zakres rob6t budowlanych/dostaw/ustug powierzanych podwykonawcy/om obejmuje:
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Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw moze nastgpi¢ tylko za zgoda
Zamawiajgcego wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647! kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peina odpowiedzialno$¢ za roboty i prace, ktére s wykonywane
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w szczeg6lno$ci za opdznienia robot i
niewystarczajacg ich jako$¢, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw, a ponadto zobowigzuje sie do koordynacji
prowadzonych przez podwykonawcéw robot.

Przy realizacji zamo6wienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie maja przepisy art. 437, 462-465 ustawy
PZP, przy czym:

1) Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedtozona zgoda
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie,

2) Zamawiajagcy w terminie 3 dni od daty przekazania projektu umowy, o ktérej mowa powyzej lub
projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, sktada pisemne
zastrzezenia do jej tresci, przy czym niezgtoszenie pisemnych zastrzezen we wskazanym terminie uwaza
sie jako akceptacje ww. dokumentéw przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane/ dostawy lub/i ustugi oraz ich zmian w terminie 3 dni od dnia ich zawarcia/dokonania
zmiany,

4) wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, zgodnie z art.464 ust. 8 ustawy PZP,

5) Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru robét z Zamawiajgcym odpowiedni protokét z uprzedniego
odbioru tych samych rob6t przeprowadzonego z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

6) do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich pisemnymi o$wiadczeniami
okreslajacymi w sposo6b jednoznaczny wystepowanie lub brak roszczen z tego tytutu.

Wymogi natozone wobec tresci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

1) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz okreslony w §12 ust. 5 niniejszej umowy;

2) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone
w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca;

3) w umowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moga by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg;

4) termin realizacji, sposéb speinienia swiadczenia oraz zmiany zawartej Umowy musza by¢ zgodne z
wymogami okreslonymi w SWZ i niniejszej umowie.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy ztozenie w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze brak zasadno$ci takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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W przypadku zrealizowania zaplaty catosci wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zwraca
Zamawiajgcemu na jego zadanie kwote, o ktérej mowa w ust.10 niniejszego paragrafu zaptacong przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby wykonawca
powotywal sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 i 119 ustawy PZP, w celu wykazania speiniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ustawy PZP, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w
stopniu nie mniejszym niz wykazany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Materialy i wyroby budowlane
§8

Wszystkie prace i roboty budowlane, objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez Wykonawce z

dostarczonych przez niego materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych normom i wymaganiom

wyroboéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadajacych

stosowne, obowigzujgce polskie atesty i certyfikaty lub Swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia, a

ponadto o jako$ci odpowiadajacej normom zawartym w dokumentacji projektowej, w tym w SST.

Wykonawca przedstawi do sprawdzenia przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

wykaz podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane w obiekcie w czasie

realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru co najmniej na 3 dni przed planowanym dowozem

materialéw/wyrobow na teren robdt, $wiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace

jakos¢ materiatow i wyrobow, ktére Wykonawca zamierza sktadowac na terenie rob6t i wbudowac¢ w trakcie
realizacji robdt. Ww. dokumenty winny zapewnia¢ zgodnos¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi

w zaakceptowanym wykazie podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang

zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru dokonuje oceny dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu i potwierdza

wpisami na ww. dokumencie lub karcie materiatlowej sporzadzonej przez Wykonawce, czy dokumenty

opisujace materiaty/wyroby speiniajg wymagania okre$lone w dokumentacji projektowej, w tym w SST.

Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu

stanowi podstawe do dokonania przez Wykonawce zamoéwienia/zakupu materiatéw i wyrobow, ktérych te

dokumenty dotycza.

Wykonawca rozpoczyna dowd6z materiatdw/wyrobdw, ktére uzyskaly pozytywna opinie (akceptacje)

inspektora nadzoru na teren robdét. Inspektor nadzoru moze dokona¢ akceptacji dokumentow

przedstawionych w ust. 4 wylacznie w sytuacji, gdy zapewniaja zgodno$¢ z materiatami i wyrobami
budowlanymi ujetymi w zaakceptowanym wykazie podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
ktére zostang zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca, za uprzednim powiadomieniem inspektora nadzoru pobiera do badan préby materiatéw,

dowiezionych i sktadowanych zgodnie z ustaleniami okreslonymi w SST. Badania te powinny by¢ wykonane

w obecnosci inspektora nadzoru zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami i obejmowaé wtasciwosci

materiatéw zgodnie ze SST. Wykonawca przeprowadza badania préb materiatéw w celu ustalenia zgodnosci

materialéw z dokumentacjg projektowa i umowa oraz potwierdzenia przydatnosci do stosowania przy
realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badan w celu potwierdzenia przez Inspektora

nadzoru ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Inspektor nadzoru potwierdza wpisami na przekazanych

dokumentach lub karcie materiatowej sporzadzonej przez Wykonawce zgodno$¢ uzytych materialéw z

wymogami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej, w tym w SST.

Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia wizualnie i na podstawie ztoZonych dokumentéw stale i na biezaco

jako$¢ materiatéw; ewentualnie, w przypadku watpliwosci co do jakosci zastosowanych materiatéw

wykonuje kontrolne badania materiatéw ujetych w dokumentacji projektowej przeznaczonych do
wbudowania znajdujacych sie na terenie robdt i wbudowywanych, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) Inspektor za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy pobiera do badan kontrolnych préby materiatéw
dowiezionych i/lub wbudowywanych w ilosci uzgodnionej z Zamawiajacym. Pobranie préb nastepuje
przy udziale kierownika budowy lub Wykonawcy zgodnie z przepisami i normami dotyczacymi sposobu
pobierania préb. Nastepnie inspektor nadzoru przekazuje préby do badania laboratoryjnego w
laboratorium innym, niz to, ktére wykonywato badania przedstawione w ust. 7 niniejszego §,

2) w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci jakoSci materiatéw budowlanych sktadowanych i/lub
wbudowanych, inspektor nadzoru wstrzymuje sktadowanie i/lub wbudowanie ww. materiatéw
budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc jednocze$nie o tym
Zamawiajgcego i Wykonawce. Inspektor nadzoru zwieksza czestotliwo$¢ pobrania préb celem ustalenia
zakresu rob6t wykonanych niezgodnie z dokumentacjg projektows,
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3) wyniki analizy z pobranych préb Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiajgcemu w formie pisemnej wraz
z ich interpretacja.

10.W wypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosSci uzytych materiatéw, badz jako$ci wykonania robot,
Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecno$ci upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego préb
materiatéw i przekazania ich protokotem Zamawiajagcemu w celu przeprowadzenia stosownych badan przez
niezalezne, wybrane przez Zamawiajgcego laboratorium.

11.Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot
jest niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub przepisami prawa, to koszty badan dodatkowych obciagzaja
Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robdt sa zgodne z umowa, to koszty
tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

12.Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materialéw iwyrobéw
budowlanych, jak réwniez zada¢ od Wykonawcy ich usuniecia wéwczas gdy s dostarczane, sktadowane lub
wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszej umowie.

13.Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w stosunku do materiatow
i wyrobow budowlanych okres$lonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
wykazie podstawowych materiatéw i wyrobéw, o ktdrym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.

14.Wykonawca moze wnioskowa¢ do Zamawiajagcego o zmiane materiatbw na inne niz przewidziane
w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie podstawowych
materiatéw i wyrobéw budowlanych, jednak kazda taka zmiana materiatéw na inne niz przewidziane w
dokumentacji projektowej musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego oraz nie moze zwiekszac
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ani pogorszy¢ jako$ci wykonania przedmiotu umowy.

15.Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany materiatdw na inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej.
Zmiany te musza zosta¢ zaakceptowane przez projektanta iby¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i
normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie beda rozumiane jako rozszerzenie
przedmiotu umowy.

16.Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust.14-15 niniejszego paragrafu, w kazdym przypadku winno by¢
potwierdzone sporzadzeniem aneksu do umowy, a nastepnie zatwierdzeniem przez Zamawiajacego zgodnie z
zapisami §3 ust. 2 pkt 26) umowy aktualnego wykazu podstawowych materiatow, ktére zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy.

17.Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Roboty zamienne i dodatkowe
§9

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia rob6t zamiennych.

2. Wprowadzenie rob6t zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych od okreslonych w
opisie przedmiotu umowy, (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych
materialéw) nie powodujac zwiekszenia zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawce w
ofercie, z zastrzezeniem wynikajacym z art. 455 ustawy Pzp.

3. Koszty wszystkich rob6t wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacja rob6t zamiennych moga:

1) wzajemnie bilansowa¢ sie w ramach ogélnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez
Wykonawce w ztoZonej ofercie,

2) obniza¢ kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie,

3) zwieksza¢ wynagrodzenia nalezne Wykonawcy wytacznie w przypadku zaistnienia okolicznosci
przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp.

4. Zamawiajgcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robét zamiennych wynikajacych z uzasadnionych
potrzeb Zamawiajacego, w szczeg6lnosci w przypadku:

1) gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych wynikajacych z
umowy Zamawiajacy sporzadza protokoét robdt zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te
roboty;

2) koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy sporzadza
protokét rob6t zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty;

3) koniecznos$ci zrealizowania projektu przy =zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, a zmiany te uniemozliwig przekazanie
obiektu do uzytkowania. Zamawiajgcy sporzadza protokdt robét zamiennych, a nastepnie dostarcza
dokumentacje na te roboty;

4) konieczno$ci wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub rdwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang
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ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji. Zamawiajacy sporzadza protokoét
robo6t zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

5. Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie rob6t zamiennych, gdy proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja projektowa. W
tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga-akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajgcego ktoéry korzysta z opinii inspektora nadzoru.

6. Jezeli dla prawidtowej realizacji zamoéwienia konieczne jest wykonanie rob6t dodatkowych w stosunku do
pierwotnej dokumentacji projektowej - Zamawiajacy dopuszcza taka mozliwosc.

7. Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych oraz robdét dodatkowych nastapi na podstawie cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, a jezeli nie beda w nim wystepowaty, to beda rozliczone
na podstawie aktualnych u$rednionych cen jednostkowych za poprzedni kwartat z zeszytu cen Wydawnictwa
»Sekocenbud” dla woj. §wietokrzyskiego.

8. Wprowadzenie robdt zamiennych lub dodatkowych moze spowodowaé¢ zmiane terminu zakonczenia robdt
lub etapéw robdt, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych przestanek
dotyczacych tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

9. Wprowadzenie robo6t zamiennych lub dodatkowych wymaga sporzadzenia protokotu konieczno$ci oraz
wymaga akceptacji Projektanta. Protokét konieczno$ci wykonania robdt nie upowaznia Wykonawcy do
rozpoczecia wykonania robét dodatkowych/zamiennych i nie gwarantuje Wykonawcy otrzymania za nie
wynagrodzenia. Wykonawca moze przystapi¢ do rozpoczecia rob6t w zakresie okreslonym w protokole po
dwustronnym podpisaniu aneksu.

10.Wprowadzane roboty zamienne lub dodatkowe wymagaja bezwzglednie zachowania formy pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznos$ci w postaci aneksu do umowy.

Odbiory robét budowlanych
§10
1. Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu umowy beda stosowane nastepujace odbiory robot:

1) odbiory robét zanikajacych,

2) odbiory robot ulegajacych zakryciu,

3) odbiory techniczne - - zostang przeprowadzone zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z
dnia 18.07.2012 r. oraz stanowigcym zalacznik do niniejszej Umowy, po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych przy czym skuteczne odbiory techniczne stanowiag podstawe do dokonania odbioru
koncowego robét budowlanych,

4) odbiér konicowy robét budowlanych (odbiér konncowy przedmiotu umowy) - po zakonczeniu catosci
rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy, z uwzglednieniem dokonania odbioru technicznego,

5) odbior ostateczny - po uptywie okresu rekojmi za wady jako$ci robdot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

2. Odbiory robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda wg nastepujacych zasad:

1) przed zgloszeniem do odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek
wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia
inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego ich wykonania oraz
dotaczenia niezbednych atestow i certyfikatow,

2) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu dokonujac
wpisu w dzienniku budowy,

3) kazda robota zanikajaca lub ulegajaca zakryciu bedzie odbierana przez inspektora nadzoru w terminie 3
dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,

4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnosciach odbioru ww. robét,

5) dokonanie ww. odbioru winno by¢ udokumentowane przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy i sporzadzeniem protokotu odbioru robét zanikajgcych/ulegajacych zakryciu wraz z zatacznikiem
w postaci dokumentacji fotograficznej, a dzien wpisu i podpisania protokotu stanowi date odbioru,

6) w przypadku niedochowania procedury opisanej w pkt 1)-5) niniejszego ustepu, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania wszelkich czynno$ci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww.
robé6t. W przypadku gdy ww. czynnosci nie umozliwiaja dokonania odbioru robét strony ustalajg, ze:

a) wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robét (bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich zgtoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt 1-3) niniejszego
ustepu; albo

b) Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych z powodu zaniechania
Wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ich ponownego wykonania.

3. 0dbidr konncowy robét budowlanych dokonywany bedzie wg nastepujacych zasad:
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1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

termin dokonania odbioru konicowego nie powinien przekraczac¢ termindw okreslonych w umowie,

zapisy ust.2 pkt 1) niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio,

Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty bedgce przedmiotem odbioru koncowego

dokonujac wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie

Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru najp6zniej do 3 dni od daty zgtoszenia zakoniczenia robét przez kierownika budowy,

sktada pisemne o$wiadczenie Zamawiajacemu, ze:

a) roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru koncowego zostaty zakonczone i wykonane zgodnie
zZ umowag zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcag, albo

b) roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru koicowego nie zostaty wykonane wskazujac rodzaj
i rozmiar prac niewykonanych,

Inspektor nadzoru jednocze$nie dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy,

data ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktérym mowa w ust.3 pkt 4) lit. a) niniejszego

paragrafu jest datg zakonczenia rob6t bedgcych przedmiotem odbioru konicowego,

w przypadku ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktorym mowa w ust.3 pkt 4) lit. b)

niniejszego paragrafu, wymagane jest ich zakonczenie lub wykonanie zgodnie z umowa, a nastepnie

ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym zgtoszeniu prac do odbioru koncowego
zapisy pkt 3)-4) niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio,

zwloka Inspektora nadzoru w ztozeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 4) niniejszego ustepu nie

obciaza Wykonawcy,

czynnos$ci zwigzane z odbiorem robdt zostang rozpoczete w terminie do 7 dni od daty ztozenia przez

inspektora nadzoru o$§wiadczenia o ktérym mowa w pkt 4) niniejszego ustepu,

czynnos$ci zwigzane z odbiorem koncowym robét od Wykonawcy dokonuje komisja powotana przez

Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru i kierownika budowy po spetnieniu warunkéw

wymienionych w pkt 3) i 4) lit. a) niniejszego ustepu,

w ramach czynno$ci zwigzanych z odbiorem koficowym robdt przeprowadzony zostanie odbidr

techniczny, ktéry stanowi podstawe do odbioru koncowego. Odbioru technicznego dokonuje komisja

sktadajaca sie z inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz pracownikéw Zamawiajacego. W trakcie
odbioru technicznego dokonuje sie pomiaru parametrow i elementéw zrealizowanego przedmiotu
umowy,

Zamawiajacy zakonczy odbiér koncowy robdt bedacy jednoczesnie odbiorem koficowym przedmiotu

umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego rozpoczecia pod warunkiem, ze odbiory

techniczne zostaly zakonczone podpisaniem protokotéw kwalifikujacych roboty do dokonania odbioru
koncowego;

Termin, o ktérym mowa w pkt 11) niniejszego ustepu moze ulec wydtuzeniu z zastrzeZeniem, Ze termin

ten moze ulec wydtuzeniu maksymalnie do dnia 27.12.2023 r., z przyczyn niezaleznych od stron lub

uniemozliwiajgcych dotrzymanie ww. terminu w szczegélnosci z powodu:

a) warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych przeprowadzenie czynnos$ci odbioru,

b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen lub zlecenia sporzadzenia ekspertyz,
itp.,

c) nieobecnosci kierownika budowy,

d) nieobecno$ci inspektora nadzoru inwestorskiego,

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

a) istotne, tj. w szczegdlnosci stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy; Zamawiajagcy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw, jezeli za$
braki te nie nadaja sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi,

b) nieistotne, tj. w szczeg6lnosci nie stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy; Zamawiajacy dokona odbioru robét jednoczesnie Zadajac usuniecia wad lub/i
brakéw w oznaczonym terminie lub dokona obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
stosownie do obnizenia wartos$ci uzytkowej przedmiotu umowy albo warto$ci rob6t koniecznych do
usuniecia wad lub/i brakéw. Powyzsza decyzja Zamawiajgcego jest wigzaca dla stron umowy i nie
podlega negocjacjom,

- przy czym istotno$¢ wady stanowigca w szczegdélno$ci o kompletnosci lub zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu umowy, o ktérej mowa wyzej winna by¢ potwierdzona przez inspektora
nadzoru oraz projektanta sprawujacego nadzoér autorski,

z czynnoS$ci odbioru koncowego robot sporzadza sie protokol, ktéry powinien zawieraé ustalenia

poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zosta¢ podpisany przez Zamawiajgcego

i Wykonawce, a dzien jego podpisania stanowi date odbioru. Dzien podpisania protokotu odbioru

koncowego robét stanowi takze date odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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4. 0dbiér ostateczny dokonywany bedzie wg nastepujacych zasad:

1
2)
3)

4)
5)

odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad powstatych i
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli termin gwarancji jest dtuzszy niz termin rekojmi,
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia uptywu
okresu rekojmi lub gwarancji, jezeli termin gwarancji jest dtuzszy niz termin rekojmi,

czynnoS$ci zwigzane z odbiorem ostatecznym robdét od Wykonawcy dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru,

zapisy ust. 3 pkt 9) i 14) niniejszego paragrafu, stosuje sie odpowiednio,

Zamawiajgcy dokonuje zwrotu zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady zgodnie z
trescig art. 453 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie
§11
Szacunkowe wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi ..........c.cccveeeue
zt (Stownie: .o ) brutto, okre$lone w Ofercie Wykonawcy stanowiacej

zalacznik nr 1 do umowy.

Podstawa rozliczenia wykonanych robét bedzie wynagrodzenie kosztorysowe, Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie z przedmiarem robdt, szczegétowa
specyfikacja techniczna.

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest do prowadzenia zgodnie z
pozycjami wycenionego przedmiaru robét, ksiegi obmiaru wykonanych robét.

Rozliczenie faktycznie wykonanych robét nastgpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie
wskaznikow cenowych ujetych w kosztorysie ofertowym w oparciu o sprawdzony przez inspektora
nadzoru obmiar robét.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce jakiejkolwiek pozycji z kosztorysu ofertowego badz
zastosowania innej technologii (np. oszczednej), Zamawiajacy pomniejszy odpowiednio w rozliczeniu
kwote nalezno$ci okreslonej w ust.1 niniejszego paragrafu.

Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robdt winny by¢ identyczne jak zasady sporzadzenia
kosztorysu ofertowego.

W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych ustawy o podatku od towaréw i ustug, Strony obowigzywacé
bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury.

Podstawa do fakturowania beda wykonane roboty i poniesione naktady tylko do wysokosci obmiaréw
zgodnych z dokumentacjg projektowa. Nie podlegaja zaptacie przez Zamawiajgcego réznice obmiaréw
powyzej warto$ci okreslonych w dokumentacji projektowej, z zastrzezeniem okoliczno$ci wynikajacych z
art. 455 ustawy PZP.

Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 niniejszego paragrafu moze zosta¢ obnizone
proporcjonalnie do obnizenia jako$ci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemng
zgoda Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci, trwatosci
i zdatno$ci do uzytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta
sprawujacego nadzor autorski.

10.Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia rob6t zamiennych zgodnie

z postanowieniami § 9 lub w przypadku zaistnienia okolicznos$ci przewidzianych w art. 455 ustawy PZP.

11.Ewentualne roboty zaniechane, zamienne lub dodatkowe beda rozliczane na podstawie cen

1.

2.

3.

jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, a jezeli nie beda w nim wystepowaty, to beda
rozliczone na podstawie aktualnych usrednionych cen jednostkowych za poprzedni kwartat z zeszytu cen
Wydawnictwa ,Sekocenbud” dla woj. $wietokrzyskiego. Wskazniki kosztéw nie zawieraja obowiagzujacego
podatku VAT, ktéry zostanie naliczony w fakturze za wykonane roboty. Rozliczane ceny materiatéw nie
moga by¢ wyzsze od cen ofertowych.

Zasady rozliczen
§12

Rozliczenie umowy za wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego zadania bedzie sie odbywato na
podstawie faktury konicowe;j.

Podstawga do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy jest faczne spelnienie ponizszych
warunkdéw:
1) dokonanie koicowego odbioru robét budowlanych na warunkach okreslonych w §10 ust.3,
2) sprawdzenie przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez

Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia kosztorysu powykonawczego nie pézniej niz 3 dni po
zakonczeniu odbioru technicznego, o ktérym mowa w §10 ust.3 pkt 10), potwierdzonego protokotem.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca zobowigzuje sie do zlozenia faktury nie pdzniej niz 14 dni od daty podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu konicowego odbioru robét (przedmiotu umowy).

Zaptata naleznosci nastapi z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust.
19 pkt 3 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty ztozenia przez Wykonawce prawidtowo
wystawionej faktury Zamawiajgcemu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracania z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych kar
umownych.

Strony ustalajg, ze terminem zaplaty jest datg obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku btedéw w wystawionych fakturach Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce
podajac przyczyny zakwestionowania faktury.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP .................

. Zamawiajacy os$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP

658-00-02-590 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Wykonawca moze wystawiac¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw ustawy

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na

roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.

1666 ze zm.,- ,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 11

niniejszego paragrafu, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za

posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce

ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o

Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktérych

dotyczy.

Ustrukturyzowana fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres Zamawiajacego na PEF:

NIP 6580002590.

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac¢ sie bedzie chwile

wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych mowa w

ust. 13 niniejszego paragrafu, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposéb umozliwiajacy Zamawiajgcemu

zapoznanie sie z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢

doreczona do siedziby Zamawiajacego.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 19 niniejszego paragrafu Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzien dokonania ptatnos$ci przyjmuje sie dzien

obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysokos$ci obowiazujacej w dniu wystawienia faktury.

Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat

mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 1570 ze zm.).

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czeSci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z Dz.U. 2023 poz. 1570ze zm.),

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana
na rachunek bankowy albo na rachunek w spédtdzielczej kasie oszczednos$ciowo-kredytowej, dla
ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy,

3) kwoty o ktéorej mowa w pkt 2) zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr
...................................................... wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art.
96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz.
1570 ze zm.)

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewaznosci, przenies$¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnos$ci wynikajgcej z Umowy.

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37

Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz.

1570 ze zm.) wskazanego czlonka konsorcjum zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci w stosunku

do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

Wiasciwy urzad skarbowy dla rozliczet Wykonawcy:........ccoveecvvnceenneene (nazwa i adres)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13
Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% kwoty brutto szacunkowego wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 11 ust. 1, w formie
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...................... Warto$¢ wniesionego zabezpieczenia stanowi kwote ..........cccocvveevve v Zt (stownie:
....................... 00/100).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP.

70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionej w pienigdzu zwalnia sie w
terminie 30 dni po odbiorze koncowym robét (przedmiotu umowy).

30% kwoty pierwotnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi za wady i/lub gwarancji i zostanie zwolnione w terminie nie p6zniej niz w 15-
tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i/lub gwarancji. z zastrzezeniem ust. 5.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz okreslona w ust. 3 i 4 stluzy zaréwno zabezpieczeniu
nalezytego wykonania umowy jak i zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i/lub gwarancji i zostanie
zwolnione w cato$ci w terminie nie péZniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i/lub
gwarancji.

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na okres o jaki zostat wydtuzony termin,
w taki sposob, by zachowac ciggto$¢ wniesionego zabezpieczenia

Zamawiajacy uprawniony jest skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kazdym
przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. W szczeg6lnosci
Zamawiajgcy uprawniony jest skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w celu
realizacji jego roszczen z tytulu =zaptaty kar umownych, rekojmi, czy odpowiedzialnosci
odszkodowawcze;j.

Jezeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakonczenia robét objetych przedmiotem
umowy, okreslony w § 5 ust. 7 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowac terminy
obowigzywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakoniczenia tych roboét, z
uwzglednieniem koniecznosci zachowania ciaggto$ci wniesionego zabezpieczenia.

W przypadku zmiany umowy lub innych okoliczno$ci majacych wptyw na rozpoczecie lub zakonczenie
biegu terminu rekojmi i/lub gwarancji, ust. 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
§14
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, oprocz przypadkéw okreslonych w niniejszej umowie oraz w
kodeksie cywilnym takze w przypadku powziecia wiadomo$ci o wystapieniu jednej z nizej
wymienionych okolicznoSci:

1) =zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy,

2) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przejat terenu robét w dniu podpisania umowy, w
ktérym Wykonawca byt obowigzany przejac¢ teren robét zgodnie z umowa,

3) Wykonawca nie przedlozy w terminie nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(gdy poprzednie wygasnie przed uptywem okresu, na ktéry powinno zostac udzielone zgodnie z
umow3q) lub gdy Wykonawca w inny sposéb naruszyt obowigzek zachowania ciaggtosci
wniesionego zabezpieczenia,

4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa i pomimo
wezwania do zmiany sposobu wykonania w terminie wyznaczonym nie zastosowatl sie do
wezwania o zmiane sposobu wykonania,

5) Wykonaweca z przyczyn lezacych po jego stronie przerwat realizacje rob6t na okres ponad 7 dni,

6) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 5 dni (§5 ust. 5) od daty przekazania terenu robét lub w przypadku wstrzymania
robo6t przez Zamawiajacego, nie podejmie ich w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o
wznowieniu ich realizacji od Zamawiajacego,

7) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej
zgodnego z wymogami okre$lonymi w §3 ust.2 pkt 13),

8) Wykonawca nie nawigzat stosunku pracy z osobg zastepujacg osobe wskazang w ofercie
Wykonawcy, zgodnie z §4 ust.8 pkt 2),

9) Zamawiajacy wielokrotnie dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub suma dokonanych bezposrednich zaptat przewyzszyta 5% wartosci umowy.

W razie zaistnienia istotnych zmian okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia mowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznoSciach.
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3. W przypadkach okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy moze skorzystac z prawa do odstgpienia
od umowy w terminie 30 dni od chwili powziecia wiadomo$ci o tych okoliczno$ciach.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce
§15
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, z zachowaniem terminu okre$lonego w ust. 3 § 14 i ze skutkiem
natychmiastowym jezeli:
1) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn opéznia sie z przekazaniem terenu robdt przez okres
dtuzszy niz 14 dni,
2) Zamawiajacy opOznia sie z zaptatg prawidlowo zlozonych faktur przez okres dtuzszy niz 21 dni od
daty wymagalnosci wynikajacych z nich naleznosci i nie dokona zaptaty w dodatkowym 14 dniowym
terminie wyznaczonym przez Wykonawce w pisemnym wezwaniu.

§16

1. W razie odstgpienia od umowy przez jedng ze stron:

1) Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy (lub Wykonawca przy udziale Zamawiajacego) i inspektora
nadzoru sporzadza protokoét inwentaryzacji rob6t na dzien odstapienia od umowy,

2) Wpykonawca na wiasny koszt zabezpiecza wykonane roboty,

3) Strony dokonuja odbioru robét wykonanych przez Wykonawce, o ile s3 one wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowg i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie,

4) za roboty prawidlowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy i dotychczas nie
zafakturowane Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okres$lonych
w niniejszej umowie jak dla robét bedacych przedmiotem odbioru koricowego,

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
z okre$leniem okoliczno$ci uzasadniajacych jego ztozenie.

3. W przypadku, gdy Wykonawca odmdwi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania czynnosci o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu Zamawiajacy wykona te czynnosci przy udziale inspektora
nadzoru z mozliwoscig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku
wykonanych czynnosci bedg wigzace dla stron.

4. Strony przyjmujg, ze skutki odstapienia dotyczy¢ beda zdarzen, ktdére nastapia po dacie zlozenia
os$wiadczenia o odstgpieniu i nie dotycza takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia za
prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania odszkodowania za nienalezyte wykonanie
umowy.

Kary umowne
§17

1. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne z niniejsza
umow3g lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy, przy czym Zamawiajacy ma
prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych wypadkach:
1) gdy nie rozpocznie rob6t w terminie okreslonym w §5 ust. 5 umowy w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia szacunkowego brutto okreslonego w §11 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

2) odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 20%
wynagrodzenia szacunkowego brutto za cato$¢ zamoéwienia przedstawionego w §11 ust.1,

3) odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zgodnie
z zapisami §14 umowy, w wysoko$ci 20% wynagrodzenia szacunkowego brutto za catos¢
zamOdwienia przedstawionego w §11 ust.1,

4) przekroczenia terminu zakoniczenia robdt okreslonego w §5 ust.7 umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia szacunkowego brutto za cato$¢ zamdéwienia przedstawionego w §11 ust.1, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminéw umownych,

5) kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad wskazanych w protokotach odbioru
robot, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia szacunkowego brutto za cato$§¢ zamoéwienia
przedstawionego w §11 ust.1 za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie usterek lub wad,

6) kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i/lub
rekojmi, w wysokoSci 0,1% wynagrodzenia szacunkowego brutto za cato§¢ zamoéwienia
przedstawionego w §11 ust.1 za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie usterek lub wad,

7) w zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow:
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a) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane/ dostawy lub/i ustugi, lub projektu jej zmiany za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia szacunkowego brutto okreslonego w
§11 ust.1 umowy,

b) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
szacunkowego brutto okreslonego w §11 ust.1 umowy,

c) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1 % wynagrodzenia
szacunkowego brutto okreslonego w §11 ust.1 umowy,

d) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia szacunkowego brutto okre$lonego
w §11 ust.1 umowy,

8) gdy Wykonaweca nie ztozy w terminie o ktérym mowa w §13 ust. 6 lub ust. 8 nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub w inny sposdéb naruszy obowigzek zachowania ciggtosci
whniesionego zabezpieczenia - kare umowng w wysokosci 2000 zt (dwdch tysiecy ztotych),

9) za naruszenie obowigzku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy os6b zatrudnionych przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace za kazdy stwierdzony przypadek - kare umowng w
wysokosci 2000 zt (dwa tysiecy ztotych),

10) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy polegajacego na powierzeniu funkcji kierownika budowy

osobie posiadajgcej wymagane uprawnienia i doSwiadczenie opisane w rozdziale V ust. 4 pkt 2)

SWZ , Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 20% tacznego

wynagrodzenia szacunkowego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy,

w przypadku uszkodzenia drzew za kazdy stwierdzony przypadek - kare umowna w wysokosci

250 zt brutto (dwiescie piecdziesigt ztotych), przy czym przez uszkodzenie drzewa rozumie sie

odarcie kory do drewna o pow. wiekszej niz 20 cm2,

12) w przypadku sktadowania materiatbw budowlanych lub pozostatosci po robotach
przygotowawczych np.: nadmiaréw ziemi, Scietego podrostu i podszytu itp. poza pasem drogowym
za kazdy stwierdzony przypadek - kare umowng w wysokosci 500 zt brutto (piecset ztotych), przy
czym przez pas drogowy rozumie sie pas terenu na ktérym znajduje sie jezdnia wraz ze zjazdami,
sktadnicami i mijankami, pobocza, rowy oraz pas o szer. 1 m od przeciwskarpy rowu lub pobocza w
przypadku braku rowu.

Laczna wysoko$¢ kar umownych, o ktdrych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia

szacunkowego brutto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego w § 11 ust. 1.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych

przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, w sytuacji gdyby szkoda przewyzszyla wysoko$¢ kar

umownych.

Wykonawca ma prawo obcigzy¢ Zamawiajgcego karami umownymi w przypadku:

a) odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego,
w wysokosci 20% wynagrodzenia szacunkowego brutto okreslonego w §11 ust.1

b) zwloki w terminie zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
szacunkowego brutto za calo$¢ zaméwienia przedstawionego w §11 ust.1 za kazdy dzien zwtoki.

Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku odstgpienia w oparciu o przestanki zawarte w §14

ust. 2.

Strony maja obowiazek zaptaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty ksiegowej

z zastrzezeniem Ze Zamawiajacy moze potraci¢ kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy,

zgodnie z upowaznieniem zawartym w §12 ust. 6 umowy.

Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okre§lonych w niniejszej

umowie podstaw do ich naliczenia.

11

—

Gwarancja

§18
. Wykonawca na =zasadach okreSlonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi udziela
Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonanych prac, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie,
na okres ....... miesiecy liczac od dnia sporzadzenia protokotu konncowego odbioru robét.
. Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi. Zamawiajacy
moze wykonywaé¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji.
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9.

0 wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie.

W  przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie.

Przed przystapieniem przez Wykonawce do realizacji prac winien on przedstawi¢ Zamawiajacemu
sposéb usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Do odbioru prac zwigzanych z usunieciem wad zapisy dotyczace odbioru przedstawione w §10 ust. 3 pkt
9) i 14) stosuje sie odpowiednio.

Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia
wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw
przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajgcego na ich realizacje,
Zamawiajacy ma prawo zaangazowac innego Wykonawce do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania
napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami
umownymi za przekroczenie terminu usuniecia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich
wykonania przez Wykonawce lub inny podmiot.

Wykonanie prac przez inny podmiot, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu nie zwalnia
Wykonawcy z udzielonej gwarancji.

10.Szczegbdtowe warunki gwarancji zostaty okreslone w Karcie Gwarancyjnej, stanowigcej Zatagcznik nr 1 do

niniejszej umowy.

11.W dniu sporzadzenia protokotu koncowego odbioru Rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Karte

Gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktérym mowa powyzej.

Rekojmia
§19

Zamawiajacemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzgledny i
jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.
W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasaja po uptywie 60 m-cy liczac od dnia sporzadzenia
protokotu koricowego odbioru robét.
Zapisy §18 ust. 3-9 stosuje sie odpowiednio.
Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w §13 niniejszej umowy.

Sila wyzsza
§20

. Przez okoliczno$¢ sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym,

ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktére uniemozliwia jednej ze stron wypeinienie
w catosci lub cze$ci zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy. W szczegdlnosci za okolicznoSci sity
wyzszej strony nie uznaja sezonowosci por roku i zwigzanych z tym zmian warunkéw atmosferycznych.

. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogla wykonywaé swoich obowigzkéw

umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg Strone, a w takim przypadku
uzgodniony zostanie sposo6b i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

Postanowienia koncowe
§21

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na mocy zgodnych
o$wiadczen woli stron, jak réwniez odstgpienie od umowy, wymagaja zachowania - pod rygorem
niewaznosci - formy pisemne;.
Adresami do korespondencji s3g adresy wskazane w niniejszej umowie. Doreczenia dokonane na te
adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne rowniez w przypadku zmiany adresu
w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita pisemnie o zmianie
adresu.
Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony powinny
zastapi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktére jest najblizsze zamierzonemu celowi
pierwotnego zapisu umowy.
Realizacja zapisu ust. 3 niniejszego paragrafu nie wplywa na wazno$¢ pozostatych postanowien
niniejszej umowy.
Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.
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6. Wszelkie spory zwiagzane z niniejsza umowa bedg rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

7. W sprawach nie unormowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ogoélne w szczegoélnosci
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.z 2022 r. poz. 1360 z p6zn. zm.)
oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz.
1605 z p6zn. zm.) i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2021 poz. 2351).

8. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Nadlesnictwo Staporkdéw, ul. Niektanska 15, 26-
220 Staporkéw. Ww. dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119, dalej: RODO) w celu zwigzanym z
realizacja niniejszej umowy, ich odbiorcami beda osoby lub podmioty, uprawnione do ich otrzymania na
podstawie przepisdw obowigzujacego prawa. Dane osobowe bedg przechowywane przez okres 10 lat od
daty zakonczenia obowigzywania niniejszej umowy. Obowigzek podania danych osobowych
bezposrednio dotyczacych Wykonawcy jest warunkiem zawarcia umowy okreslonym na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2023 poz. 1605 z po6zn. zm.). W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda
podejmowane w spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

9. Wykonawca ma prawo dostepu do danych osobowych jego dotyczacych, do ich sprostowania, a takze
zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z =zastrzeZeniem
przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, Ze przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy RODO.

10. Zatgczniki:
1) Wzor Karty gwarancyjnej - Zatqcznik nr 1,
2) pismo RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r.
11. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) ,Dokumentacja projektowa”

2) SWZ,
3) Oferta Wykonawcy wraz z zatqgcznikami.
12. Niniejsza umowa sktada sie z ....... ponumerowanych i parafowanych przez Zamawiajacego i Wykonawce
stron.

13. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy a
dwa dla Zamawiajacego.

Stgporkéw dnia......................2023. roku

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do wzoru umowy

Karta gwarancyjna 1
obiektu budowlanego wykonanych
robot w okresie gwarancji

sporzagdzona w dniu ..........ccceeeeeiieieeeeeenennn, r.
1. Strony:
ZAMAWIJGCY -.eeeeeeeeeeeeeeee e et e e e e e e e e e e e e e ae et eeae e et te e e e e e e aeaaaeaeaaeeeeaearaae
Gwarant zwany dalej WYKONaWCg ..........cccccuviiiiiiiiiiieieiiieee e

2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzgdzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)
NF s z dnia ...l r. oraz zawartych anekséw nr ............
zdnia ..........oo.... r.

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostala okreslona
w Umowie

4. Data odbioru koncowego: .............ccceveinnenn. r.

5. Ogoélne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe?® umowa,
dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest
Zamawiajgcy. Zgtoszenia takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie i
telefonicznienanrtel. ......................... :

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i
usterek ujawnionych po odbiorze kohcowym.

6. Okres gwarancji

Okres gwarancji Wynosi .................. miesiecy na caty przedmiot Umowy, liczgc od dnia
odbioru koncowego lub daty usunigecia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla
catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

! Stanowigca integralny zatacznik do umowy/ dokumentacji przetargowej

2 Niepotrzebne skresli¢
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7. Terminy
7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
— niezwiocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu
stron, (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia
miedzy stronami umowy w przypadkach, kiedy usuniecie usterki moze byc¢
szczegolnie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy

objetej gwarancjg, termin gwaranciji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢
rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego

wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie mogt

korzysta¢ z przedmiotu gwarancji.

Jesli wada fizyczna elementu budynku o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngt, Wykonawca

zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad

i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do

ich usuniecia w terminie okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.

Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

— sity wyzszej, pod pojeciem ktorych strony uznajg: stan wojny, kleski zywiotowej,
strajk generalny;

— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

— szkod wyniklych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegodlnie
konserwacji i uzytkowania budynku/ budowli w sposéb niezgodny z instrukcjg lub
zasadami eksploatacji i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania

i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w

dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania budynku do

uzytkowania.

Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady

lub usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpic¢ nie pozniej niz w

terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajgcego

gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru
usuniecia wad przez Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne
ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w  wyniku zwioki

w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady Ilub
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uszkodzenia, ktorych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac had usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robot
budowlanych. Gwarancja nie wyfgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
zamawiajgcego wynikajgcych z przepisoéw o rekojmi za ujawnione wady fizyczne robét
budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
— zmianie adresu lub firmy,
— zmianie 0sob reprezentujgcych strony,
— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy
prawa.

9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu zamdwienia,
podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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