

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żukowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żukowo
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675095
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Gdańska 52
- 1.4.2.) Miejscowość: Żukowo
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 83-330
- 1.4.4.) Województwo: pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ugzukowo@zukowo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukowo.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00215638/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-06 11:36

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00201630/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.2.10. Okres realizacji - dni (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1)

Przed zmianą:
60

Po zmianie:
90

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2)

Przed zmianą:

60

Po zmianie:

90

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.14. Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2)

Przed zmianą:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówienia obejmującego następujące zadanie:

Budowa oświetlenia drogowego w Żukowo ul. Dębowa

Zakres robót obejmuje budowę:

- 1) budowę od słupa 4/6 słupów 5/6 ; 6/6 ; 7/6 ; 8/6 ; 9/6 ;
- 2) wybudowanie nowej linii kablowej YAKXS 4x25mm² długości 180 mb;
- 3) budowę nowych słupów stalowych o max wysokości zawieszenia oprawy 8 m na fundamentach betonowych w ilości 5 szt. zgodnie z projektem (w załączeniu);
- 4) montaż 5 oprawy oświetleniowej LED o mocy 38W.

Ulica Dębowa jest utwardzona na całej długości płytami YOMB.

B. Budowa oświetlenia drogowego w Rębiechowo ul. Lazurowa

Zakres robót obejmuje budowę:

- 1) budowę słupów 1/1; 2/1 ;
- 2) wybudowanie nowej linii kablowej YAKXS 4x25mm² długości 56 mb;
- 3) budowę nowych słupów stalowych o max wysokości zawieszenia oprawy 7 m na fundamentach betonowych w ilości 2 szt. zgodnie z projektem;
- 4) montaż 2 oprawy oświetleniowej LED o mocy 38W.

5) budowa szafki oświetleniowej SO 3f/3obw

Ulica Lazurowa jest utwardzona na całej długości płytami YOMB.

C. Budowa oświetlenia drogowego w Rębiechowie ul. Promienna (część).

Zakres robót obejmuje budowę:

- 1) budowę słupów 1/1; 2/1 ;
- 2) wybudowanie nowej linii kablowej YAKXS 4x25mm² długości 59 mb;
- 3) budowę nowych słupów stalowych o max wysokości zawieszenia oprawy 7 m na fundamentach betonowych w ilości 2 szt. zgodnie z projektem;
- 4) montaż 2 oprawy oświetleniowej LED o mocy 38W.

5) budowa szafki oświetleniowej SO 3f/3obw

Ulica Promienna jest utwardzona na całej długości płytami YOMB.

D. Budowa oświetlenia drogowego w Rębiechowo ul. Brzozowa (część)

Zakres robót obejmuje budowę:

- 1) wybudowanie nowej linii kablowej YAKXS 4x25mm² długości 43 mb;
- 2) budowę nowych słupów stalowych o max wysokości zawieszenia oprawy 7 m na fundamentach betonowych w ilości 5 szt. zgodnie z projektem;
- 3) montaż 5 opraw oświetleniowych LED o mocy 38W.

4) budowa szafki oświetleniowej SO 3f/3 obw

Ulica Brzozowa jest utwardzona na całej długości płytami YOMB.

Zamówienie, o którym mowa powyżej mogą zostać udzielone w przypadku posiadania środków finansowych na ten cel, po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcą. Wskazana realizacja w/w zadań w roku 2021. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wszystkich w/w zadań lub poszczególnych.

Po zmianie:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówienia podstawowego zamówienia obejmującego następujące zadanie:

Budowa oświetlenia drogowego w Żukowo ul. Dębowa

Zakres robót obejmuje budowę:

- 1) budowę od słupa 4/6 słupów 5/6 ; 6/6 ; 7/6 ; 8/6 ; 9/6 ;
- 2) wybudowanie nowej linii kablowej YAKXS 4x25mm² długości 180 mb;
- 3) budowę nowych słupów stalowych o max wysokości zawieszenia oprawy 8 m na fundamentach betonowych w ilości 5 szt. zgodnie z projektem (w załączeniu);
- 4) montaż 5 oprawy oświetleniowej LED o mocy 38W.

Ulica Dębowa jest utwardzona na całej długości płytami YOMB.

B. Budowa oświetlenia drogowego w Rębiechowo ul. Lazurowa

Zakres robót obejmuje budowę:

- 1) budowę słupów 1/1; 2/1 ;
- 2) wybudowanie nowej linii kablowej YAKXS 4x25mm² długości 56 mb;
- 3) budowę nowych słupów stalowych o max wysokości zawieszenia oprawy 7 m na fundamentach betonowych w ilości 2 szt. zgodnie z projektem;
- 4) montaż 2 oprawy oświetleniowej LED o mocy 38W.
- 5) budowa szafki oświetleniowej SO 3f/3obw

Ulica Lazurowa jest utwardzona na całej długości płytami YOMB.

C. Budowa oświetlenia drogowego w Rębiechowie ul. Promienna (część).

Zakres robót obejmuje budowę:

- 1) budowę słupów 1/1; 2/1 ;
- 2) wybudowanie nowej linii kablowej YAKXS 4x25mm² długości 59 mb;
- 3) budowę nowych słupów stalowych o max wysokości zawieszenia oprawy 7 m na fundamentach betonowych w ilości 2 szt. zgodnie z projektem;
- 4) montaż 2 oprawy oświetleniowej LED o mocy 38W.
- 5) budowa szafki oświetleniowej SO 3f/3obw

Ulica Promienna jest utwardzona na całej długości płytami YOMB.

D. Budowa oświetlenia drogowego w Rębiechowo ul. Brzozowa (część)

Zakres robót obejmuje budowę:

- 1) wybudowanie nowej linii kablowej YAKXS 4x25mm² długości 43 mb;
- 2) budowę nowych słupów stalowych o max wysokości zawieszenia oprawy 7 m na fundamentach betonowych w ilości 5 szt. zgodnie z projektem;
- 3) montaż 5 opraw oświetleniowych LED o mocy 38W.
- 4) budowa szafki oświetleniowej SO 3f/3 obw

Ulica Brzozowa jest utwardzona na całej długości płytami YOMB.

Zamówienie, o którym mowa powyżej mogą zostać udzielone w przypadku posiadania środków finansowych na ten cel, po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcą. Wskazana realizacja w/w zadań w roku 2021. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wszystkich w/w zadań lub poszczególnych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:

Na ofertę składa się (dokumenty składane wraz z ofertą przez wszystkich wykonawców): wypełniony formularz ofertowy (Oferta) ; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; pełnomocnictwo (jeśli dotyczy); zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeśli dotyczy); oświadczenie dotyczące realizacji zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia (o ile dotyczy);

Po zmianie:

Na ofertę składa się (dokumenty składane wraz z ofertą przez wszystkich wykonawców): wypełniony formularz ofertowy (Oferta) ; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; pełnomocnictwo (jeśli dotyczy); zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeśli dotyczy); oświadczenie dotyczące realizacji zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia (o ile dotyczy);

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-10-20 09:00

Po zmianie:

2021-10-22 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-10-20 09:10

Po zmianie:

2021-10-22 09:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-11-18

Po zmianie:

2021-11-20