OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na modernizacj¢ parkingu
ul. Biskupiej 23 w Chelmnie
Branza drogowa

1. Podstawa opracowania

Umowa z Urzgdem Miasta Chelmno

Mapa sytuacyjna w skali 1:500 do celow projektowych

Pomiary uzupetniajace wykonane w terenie

Ocena podtoza gruntowego

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. nr 43

z dnia 14 maja 1999 roku, poz.430. z p6zn. zmianami

Katalog Typowych Nawierzchni Potsztywnych

Prawo Budowlane - Dz.U. nr 89 z 1994 r. z p6zn. zmianami

8. Uchwata nr XLVIII/309/2006 Rady Miasta Chetmna z dnia 5 wrze$nia 2006 r. w
sprawie "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Chelmna" z
pOZn. zmianami.

9. Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
nr ZN/307/2019 z dnia 23.07.2019 roku na prowadzenie robot

10. Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
nr ZAR.195.2019 z dnia 13.09.2019 roku w sprawie nadzoru archeologicznego

11. Uzgodnienie z ZWiK w Chetmnie nr DW/92a/819/2019 z dnia 17.04.2019 w sprawie
odprowadzenia wod opadowych, wykonania przytaczy dla wody i kanalizacji
sanitarne;j.

12. Uzgodnienia — ZUDP w Starostwie Powiatowym w Chetmnie z dnia 28.08.2019 r.

nr GKN.E.6630.138.2019
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2. Zakres i lokalizacja opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany na wykonanie modernizacji parkingu przy
ul. Biskupiej 23 w Chelmnie.
Roboty zwigzane z modernizacjg parkingu w branzy drogowej obejmuja:
1. Roboty rozbidérkowe: istniejacej nawierzchni jezdni z bruku, kraweznikow betonowych,
ptytek i obrzezy betonowych na chodniku.
2. Roboty ziemne: wykonanie korytowania pod nowa konstrukcj¢ nawierzchni jezdni,
parkingu i chodnika.
3. Wykonanie nawierzchni jezdni drogi dojazdowej i chodnika: wykonanie warstwy
odsaczajacej z piasku, ustawienie kraweznikoéw kamiennych, krawegznikow i obrzezy
betonowych, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego, wykonanie
nawierzchni jezdni z brukowca kamiennego, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki
brukowej "starobruk".
4. Wykonanie nawierzchni parkingu i chodnika: wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku,
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego, ustawienie krawe¢znikow 1 obrzezy
betonowych, wykonanie nawierzchni parkingu z plyt betonowych azurowych, wykonanie
nawierzchni z kostki betonowe;.



5. Wykonanie elementow zwigzanych z obstuga parkingu: ustawienie toalety publicznej dla
kobiet i me¢zczyzn, ustawienie fawek, ustawienie zadaszonego miejsca do wypoczynku.

Roboty zwigzane z modernizacja parkingu w branzy sanitarnej obejmuja:

1. Wykonanie elementéw odwodnienia: kolektora deszczowego ze studzienkami $ciekowymi
podiaczonego do studni chtonnych, wykonanie separatora i studni chtonnych oraz przelewu
do istniejgcej kanalizacji, wykonanie drenazu z podtaczeniem do studni chtonnych.

2. Wykonanie elementow uzbrojenia: przytacza wodociagu i kanalizacji sanitarnej do toalety
publiczne;.

Roboty w branzy sanitarnej — w oddzielnym opracowaniu.

3. Okreslenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 lit. ¢ oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami) obszar
oddziatywania obiektu obejmuje nastepujace dziatki:
jedn. ewidencyjna: 040401 1, Chelmno,

obreb: 0001, dziatki nr: 377/1, 377/4.

4. Stan istniejacy

Teren objety planowang modernizacja parkingu posiada jezdni¢ szerokosci od Sm do3 mo
nawierzchni z bruku nieregularnego "kocie tby" i chodnik szerokosci 1,25 m z ptytek
betonowych. Parking sktada si¢ z czesci o nawierzchni utwardzonej ptytami betonowych i
czesci o nawierzchni gruntowej.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren przylegty do jezdni 1 parkingu .

5. Warunki gruntowo — wodne

Zakres planowanych robot z uwagi na zmiang rodzaju nawierzchni wymagat przeprowadzenia
badan geotechnicznych podloza gruntowego. Wykonano badania - odwierty do glebokosci Sm
przy krawedzi parkingu. Stwierdzono wystgpowanie w dolnych warstwach podtoza gruntow
piaszczystych zaliczanych do grupy G1 umozliwiajacych przejecie wod opadowych przez
studnie chtonne do gruntu.

6. Rozwigzania projektowe

Projektowane elementy oparto o ustalenia wynikajace z rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — D.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
poz. 430. z pdzn. zmianami.

Przyjeto nastgpujace rozwigzania zgodne z par. 116 pkt 4/4 MPZP miasta Chetmna w ktorym
ustalono dla terenu B7 KP obowigzek zastosowania nawierzchni azurowe;j.

1. Dla jezdni drogi dojazdowej i chodnika na terenie ASKDX: nawierzchni¢ jezdni z
brukowca kamiennego i chodnika z kostki betonowej "starobruk". Jezdnia szerokosci 6,15 m
(min. 6,0 m), chodnika szerokosci 1,25 m.

2. Dla parkingu i chodnika na terenie B7 KP:

- w czesci parkingu - placu postojowego dla autobuséw i samochodow cigzarowych
nawierzchnia istniejgca z ptyt betonowych pelnych posiadajacych szczeliny umozliwiajace
przeplyw wody do warstwy podsypki z piasku,



- w cze$ci parkingu dla samochoddéw osobowych i dostawczych do 2,5 t nawierzchnia z ptyt
betonowych azurowych umozliwiajgcych przepuszczenie wod opadowych przez podbudowe
z kruszywa naturalnego do drenazu podtaczonego do studni chtonnych,

- na chodniku przy placu postojowym 1 parkingu nawierzchnia z kostki betonowe;.

Na projektowane rozwigzania uzyskano decyzje Decyzja Kujawsko-Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr ZN/307/2019 z dnia 23.07.2019 r.

6.1. Rozwigzania projektowe w planie sytuacyjnym

Projektowana modernizacja parkingu wraz z droga dojazdow3 jest zgodna z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Chelmna przyjetego Uchwatg
Nr XLVIII/309/2006 z dnia 5 wrzes$nia 2006 roku z p6zn. zmianami.

Tereny objete zakresem robot znajduja sie¢ w jednostce strukturalnej
A 1B - terenie Starego Miasta i otaczajacym Stare Miasto w granicach strefy "A" ochrony.

Droga dojazdowa oznaczona jest symbolem A8 KDX - cigg pieszo-jezdny w strefie "A"
Plac postojowy 1 parking oznaczony jest symbolem B7 KP - parking w strefie "B".

Parking z uwagi na uksztattowanie terenu ma mozliwo$¢ dojazdu i wyjazdu droga
wewngtrzng stanowiaca jednoczesnie dojazd do budynku mieszkalnego i budynku
magazynowego UM w Chelmnie usytuowanych na koncu drogi. Wiaczenie drogi dojazdowe;j
- od ulicy Biskupie;.

Przyjete parametry techniczne:

A. Droga dojazdowa:

- szerokos$¢ jezdni: na dojezdzie do parkingu od km 0+000 do km 0+065 - 6,15 m i na
dojezdzie do budynku od km 0+065 do km 0+100 - 3,0 m

- szeroko$¢ chodnika - 1,25 m

- spadki poprzeczne jednostronne: jezdni - 1%, chodnika - 2%.

B. Parking:

1. Dla samochodoéw autobusow i samochodow ciezarowych o powierzchni 702 m?

bez wydzielenia miejsc postojowych z uwagi na wjazd i wyjazd tylko na potaczeniu z droga
dojazdowa.

2. Dla samochodéw osobowych i dostawczych do 2,5 t o powierzchni 858 m? (33x26m) z
wyznaczeniem 37 miejsc postojowych o wymiarach 2,6 m x 5,5 m 1 2 miejsc postojowych dla
0s6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 m x 5,5 m.

Spadki poprzeczne jednostronne od 1,5% do 2,5%.

Miejsca postojowe dla autobuséw i samochodéw cigzarowych oddzielono od parkingu dla
samochodoéw osobowych i dostawczych barierami fancuchowymi.

3. Chodnik szerokosci 1,5 m wzdtuz parkingu i placu postojowym - zabezpiecza polaczenie z
chodnikiem przy ul. Biskupiej 1 umozliwia dojscie do toalet oraz miejsca wypoczynku.

Powierzchnie:

- miejsc postojowych z drogami manewrowymi - 1560 m?,

- drogi dojazdowej - 65x6,15+35%x3 = 505 m?

- chodnikéw i miejsc wyznaczonych dla elementéw wyposazenia -329 m?

- zieleni biologicznie czynnej na dtugosci parkingu - 65x(3+11):2+65x3 = 650 m>.



Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni utwardzonej na czesci dziatki
nr 377/4 wyznaczonej pod parking i droge dojazdowa wynosi:
650:(1560+505+329) = 650:2394 = 27% - minimalny 10%.

6.2. Konstrukcje nawierzchni:

6.2.1. Droga dojazdowa

Jezdnia:

- 13/17cm brukowiec kamienny

-0d 32 cm do 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego (MNSM 0/31,5 mm)

od km 0+000 do km 0+030 - warstwa grubo$ci 32 cm

od km 0+030 do km 0+100 - warstwa grubosci 15 cm

- 10 cm warstwa odsaczajaca z piasku

Uwaga:

nawierzchni¢ z brukowca nalezy utozy¢ roéwniez na wjazdach na plac postojowy i parking.

Chodnik:
- 6 cm kostka betonowa "starobruk" w kolorze czerwonym
- 10 cm warstwa odsaczajaca z piasku

Oporniki:

- od strony chodnika i1 na odcinku jezdni o szeroko$ci 3 m: krawezniki kamienne 15/30 cm na
tawie z oporem z betonu C12/15

- od strony parkingu: krawezniki betonowe najazdowe 15/22 cm na tawie z oporem z betonu
Cl12/15.

- przy chodniku: obrzeza betonowe 8/30 cm w kolorze czerwonym na tawie z oporem z
betonu C12/15

Sciek na krawedzi jezdni przy parkingu: z brukowca kamiennego obrobionego 12/15 cm i
13/17 cm. Lawg pod $ciek z betonu C12/15 nalezy wykona¢ jednoczesnie z tawa pod
kraweznik.

6.2.2. Plac postojowy dla autobuséw i samochodow cigzarowych

Plac postojowy:

- 15 cm ptyty betonowe zbrojone

- istniejaca $r. 30 cm warstwa podbudowy z kruszywa i gruzu betonowego

- istniejgca $r. 10 cm warstwa podsypki z piasku

Uwaga: na potaczeniu z droga dojazdowa nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ 9 ptyt oraz na
potaczeniu z parkingiem po nacigciu pitg rozebraé nawierzchnie plyt na powierzchni 18 m? -
w miejscach rozbiorki wykonaé¢ nawierzchni¢ z brukowca kamiennego.

Oporniki - krawe¢zniki betonowe 15/30 cm 1 krawezniki betonowe najazdowe na wjazdach
ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Chodnik:

- 6 cm kostka betonowa brukowa koloru czerwonego

- 10 cm warstwa odsaczajaca z piasku

Oporniki: obrzeza betonowe koloru czerwonego 8/30 cm na tawie z oporem z betonu C12/15



6.2.3. Parking dla samochodéw osobowych i dostawczych do 2,5t

Parking:

- 12,5 cm plyty betonowe azurowe na podsypce cementowo-piaskowe;j

- 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego
cementem

- 10 cm warstwa podsypki z piasku.

Uwaga: po utozeniu nawierzchni z ptyt azurowych otwory w ptytach zasypac¢ grysem
kamiennym 8/15 mm.

Oporniki - krawezniki betonowe 15/30 cm 1 krawezniki betonowe najazdowe na wjazdach
ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Chodnik:

- 6 cm kostka betonowa brukowa koloru czerwonego

- 10 cm warstwa odsgaczajaca z piasku

Oporniki: obrzeza betonowe koloru czerwonego 8/30 cm na tawie z oporem z betonu C12/15.

Projektowane konstrukcje nawierzchni wraz z istniejaca spetniajag warunek mrozoodpornosci.

7. Odwodnienie

Z uwagi na przecigzenie istniejgcej kanalizacji deszczowej ZWiK w Chelmnie nie wyrazit
zgody na wprowadzenie w wod opadowych do kanalizacji.

Odprowadzenie wod opadowych odbywac si¢ bedzie powierzchniowo do studni chtonnych.
Elementami doprowadzajacymi wody opadowe do studni chtonnych beda:

1. Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych umozliwiajgca przesaczanie si¢ wody do
podbudowy z kruszywa naturalnego i do sagczkow - rur drenarskich @ 125mm z filtrem z
geowldkniny umieszczone pod nawierzchnig parkingu i podtaczonych do studni chtonnych.
2. Kanalizacja deszczowa (kolektor i studzienki §ciekowe ) wprowadzajaca wody do studni
chtonnych przez separator zintegrowany z osadnikiem.

3. W przypadku duzych ilosci wod opadowych zaprojektowano tzw. przelew awaryjny ze
studni do istniejacej kanalizacji (zgoda ZWiK w Chetmnie).

8. Elementy wyposazenia parkingu

Dla zabezpieczenia prawidtowej obstugi 0sob korzystajacych z parkingu projektuje si¢
wykonanie:

1. Ustawienie toalet publicznych dla kobiet i m¢zczyzn - uzbrojonych w wode i kanalizacje
sanitarng. Projektuje si¢ toalete model "Mur Pruski" ktory przeznaczony jest na lokalizacje o
zabytkowej formie zabudowy.

2. Ustawienie zadaszonego miejsca do wypoczynku. - projektuje si¢ zadaszong altang
wykonang z drewna wyposazong w tawki 1 stot.

3. Ustawienie lawek ulicznych z oparciem przy chodniku - projektuje si¢ tawki z drewna na
stelazu metalowym zapewniajacym trwato$c¢ 1 stabilnos¢.

Elementy wyposazenia uzgodniono z Kujawsko-Pomorskim WKZ.

Wyposazenie parkingu projektuje si¢ z elementéw ogdlnie dostgpnych na rynku.



9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Projektowana modernizacja parkingu bedzie wymagata wprowadzenie dodatkowych
elementéw zwigzanych z bezpieczenstwem:

1. Oznakowania pionowego i poziomego - zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
Projektuje si¢ ustawienie 13 znakéw pionowych i wykonanie oznakowania poziomego na
powierzchni 33,2 m?. Projekt statej organizacji ruchu uwzglednia dwa miejsca dla 0osob
niepetnosprawnych z oznakowaniem poziomym koloru niebieskiego na powierzchni 39,6 m?.
Wszystkie znaki muszg posiada¢ wymiary zgodne z grupa znakdw — mate, lica znakow —
odblaskowe.

Odleglosci ustawienia znakéw zgodne ze szczegdtowymi warunkami technicznymi dla
znakow 1 sygnaléw drogowych ustalonymi w zatgcznikach do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z
pOzn. zmianami).

2. Ustawienia barier ochronnych tancuchowych:

- miedzy placem postojowym 1 parkingiem uniemozliwiajacy wjazd samochodow
cigzarowych 1 autobusow na parking

- miedzy parkingiem 1 studniami chtonnymi

3. Ustawienia stupkoéw migdzy miejscami parkingowymi

4. Ustawienia odbojnicy zabezpieczajacej stup telekomunikacyjny

10. Roboty przygotowawcze i ziemne

Roboty przygotowawcze i ziemne przy wykonywaniu nawierzchni drogi dojazdowej i
parkingu polega¢ bedg na:

- wykonaniu rob6t pomiarowych,

- wykonaniu robdét rozbidrkowych: nawierzchni z bruku, kostki i ptytek betonowych,
nawierzchni z ptyt betonowych, krawgznikow i obrzezy betonowych,

- wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,

- wywiezieniu materialow z rozbidrki i gruntu z korytowania na odktad.

11. Ochrona zabytkow

Roboty zwigzane z modernizacjg parkingu przy ul. Biskupiej 23 w Chetmnie nalezy
realizowac zgodnie z decyzjami:

1. Decyzja K-P WKZ nr ZN/307/2019z dnia 23.07.2019 na prowadzenie robot

2. Decyzja K-P WKZ nr ZAR.195.2019 z dnia 13.09.2019 na nadz6r archeologiczny —
petnienie nadzoru zapewnia inwestor

12. Ochrona przeciwpozarowa - nie dotyczy

13.Wplyw eksploatacji gorniczej - nie dotyczy

14. Wptyw inwestycji — modernizacji parkingu na $srodowisko

Dokonujac oceny rodzaju i charakterystyki przedsigwzigcia, wielko$ci zajmowanego terenu,
wykorzystania zasobow naturalnych, stosowane technologie, brak wzrostu emisji 1 substancji

ucigzliwych nalezy stwierdzi¢ ze wykonanie modernizacji parkingu nie spowoduje
pogorszenia stanu srodowiska 1 nie wplynie negatywnie na zdrowie ludzi.



Realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na otoczenie i srodowisko
przyrodnicze a w szczegolnosci na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne,
atmosfere.

Nie wystepuje potrzeba wykonania raportu oddzialywania na srodowisko dla realizacji
przedsiewziecia — laczna powierzchnia utwardzonych nawierzchni wynosi 2394 m?.
Podczas realizacji inwestycji nalezy:

- prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia, tak aby ucigzliwos$ci akustyczne byty jak
najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- ucigzliwosci wynikajace z realizacji przedsigwzigcia powinny zamykac si¢ w granicach
dziatek objetych inwestycja,

- w trakcie realizacji przedsigwzigcia zapewni¢ oszczgdne korzystanie z terenu, a po
zakonczeniu prac budowlanych teren przywroci¢ do stanu pierwotnego,

- stosowac¢ niezbedne $rodki techniczne 1 organizacyjne w celu utrzymania drog dojazdowych
W czysto$ci oraz ograniczajacych emisj¢ pytu w trakcie transportu materiatow i prac
budowlanych.

15. Uzgodnienia branzowe

Wykonanie nowych nawierzchni z uwagi na pozostawienie projektowanej niwelety na
poziomie zblizonym do nawierzchni istniejagcych wymaga regulacji pionowe;j studni
kanalizacyjnych i zaworé6w wodociaggowych. Wykonawca rob6t ma obowigzek
powiadomienia w czasie wykonywania tych robot zarzadzajacego tymi urzadzeniami tj.
ZWiK w Chelmnie.
Realizacja robot zwigzanych z modernizacjg parkingu przy wykonywaniu rob6t w branzy
sanitarnej bedzie wymagata wykonania ustalen wynikajacych z uzgodnien branzowych:
1. Energa operator — uzgodnienie nr RG/2MMD/JK//U/909/2019 z dnia 23.08.2019
2. Netia S.A. —uzgodnienie ZUD/138/2019 z dnia 20.08.2019
3. Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0 — uzgodnienie z dnia 28.08.2019

Uzgodnienia w zatgczniku do projektu.
16. Uwagi koncowe

1. W przypadku stwierdzenia urzadzen obcych nalezy roboty przerwac i ich kontynuacje
rozpocza¢ po dokonaniu uzgodnien z wiascicielem danego urzadzenia.

2. Pod napowietrznymi liniami energetycznymi nie sktadowa¢ materialow budowlanych.

3. W przypadku gdy zakres robot przekroczy 600 osobodni wykonawca jest
zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie —
Plan BIOZ.

4. Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami technicznymi i
sztukg budowlang, specyfikacjami technicznymi.

Opracowatl: Janusz Brzezicki



