

Mosina, dnia 24.07.2024 r.

Nr sprawy: RI.7013.4.8.2024.ARa

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Mosina informuje o unieważnieniu postępowania na: Wykonanie audytu energetycznego budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie.

Uzasadnienie:*

- ~~nie podpisano umowy,~~
- ~~nie wpłynęły żadne oferty,~~
- wszyscy wykonawcy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
- ~~cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,~~
- ~~inne należy wskazać jakie:~~

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto
1.	Audyty i Projekty Krzysztof Pater	6.200,00 zł
2.	Exergon sp. z o.o.	8.610,00 zł
3.	Katarzyna Figuła GraFig Projekt	4.800,00 zł
4.	Dr. Inż. Dawid Tąta „Bio-Eko Dom”	5.645,60 zł
5.	Marcin Wypijewski - VikingDesign	85.500,00 zł

Jednak oferenci nie spełnili warunku wskazanego w zapytaniu ofertowym z dnia 25.06.2024 r., tj. ust 3 pkt 10). Zamawiający wymagał przed złożeniem ofert wizję lokalną w budynku MOK w

terminie wskazanym w Zapytaniu. Z wizji lokalnej sporządzono protokoły. W terminie 4.07.2024 r. oraz 15.07.2024 r. nie pojawił się w budynku MOK żaden z ww. oferentów.

Z up. Burmistrza

Atena Ejschorst
Zastępca Burmistrza

.....
Data i podpis Kierownika Zamawiającego

Kierownik
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy

Szymon Dziadosz