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Przebudowa ul. Poznanskiej na odcinku od Struga do ul. Rzeszotarskiej w Legnicy

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

,Przebudowa ul. Poznanskiej na odcinku od Struga do ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”, ul. Poznanska

dz. geod. 516 obreb 0004 Czarny Dwor, 60/1, 60/2, 121, 123/25 obreb 0002 Piaski, 20/4 obrgb 0033 Rzeszotary
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspodlne wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru robét
branzy sanitarnej, objetych przedmiotem zamoéwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét objetych
zamowieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych prostych
robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres robot objetych ST

a) przedmiot i zakres robét budowlanych

Zadanie ,Przebudowa ul. Poznanskiej na odcinku od Struga do ul. Rzeszotarskiej w Legnicy” polega na wykonaniu
przebudowy ul. Poznanskiej w zakresie:

- przebudowy istniejacej nawierzchni jezdni z dostosowaniem do KR4,

- przebudowy istniejgcych oraz budowy nowych chodnikow,

- budowy drogi rowerowej,

- wyprofilowanie rowow,

- wymiany stupdw i opraw oswietlenia ulicznego,

- budowe sieci teleinformatycznej LEGMAN.

W zakresie branzy sanitarnej znajduje sig odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych na terenie inwestycii.
Podczas realizacji inwestycji planuje sie zachowaé obecny sposob odprowadzania wod opadowych z powierzchni
przebudowywanego pasa drogowego. Na odcinku od skrzyzowania ulicy Poznariskiej z ulicg Struga do wiaduktu kolejowego,
wody opadowe sg odprowadzane przez wpusty deszczowe wigczone do sieci kanalizacji ogélnosptawnej zlokalizowanej w ul.
Poznanskiej. Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowe] polozona najblizej projektowanego zadania zlokalizowana w ul. Struga —
sie¢ DN800. Jest ona potozona w odleglosci koto 25 m od granicy zadania i okoto 150 m od najdalej polozonego wpustu
drogowego. Przy zatozeniu minimalnego spadku na sieci kanalizacji deszczowej i wigczenia jej do dna istniejace] studni na
sieci DN800 nie jest mozliwe przylgczenie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej dwéch ostatnich wpustow
zlokalizowanych pod wiaduktem ze wzgledu na zbytnie wyplycenie sieci pod jezdnig oraz kolizje z istniejacymi sieciami gazu.
llo$é wdd opadowych odprowadzanych przez te wpusty wynosi 11,4 dm3/s. Wpusty te muszg pozosta¢ wigczone do sieci
kanalizacji ogélnosptawne;j.

Dla pozostalych wpustow, odprowadzajacych 17,7 dm3/s spetnione sg warunki techniczne umozliwiajgce wigczenie ich do
istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Struga. Zgodnie z decyzja Inwestora wody opadowe z tych wpustow beda skierowane
do zaprojektowane] rozbudowanej sieci kanalizacji deszczowej wiaczonej do sieci DN800 w ul. Struga. Sie¢ z ul. Struga
zostanie rozbudowana zgodnie z koncepcja opracowang przez ZDM w Legnicy.

Na terenie zadania od wiaduktu do skrzyzowania z ul. Struga cze$¢ wpustéw ulegnie przesunieciu w stosunku do wpustéw
istniejacych, ze wzgledu na nowy ksztalt drogi i umiejscowienie kraweznikow, wpusty te nalezy wraz ze studzienkami na
ktérych sg posadowione wykona¢ jako nowe. W projekcie zalozono, ze wpusty, ktérych lokalizacji nie zmieniono, réwniez
zostang wymienione na nowe wraz ze studzienkami i przykanalikami. W nawigzaniu do analizy opisanej powyzej dwa wpusty
Wp7 i Wp8 zlokalizowane pod wiaduktem pozostang wigczone do sieci kanalizacji ogolnosptawne;.

Pozostate wpusty z terenu zadania potozonego miedzy wiaduktem kolejowym a skrzyzowaniem z ul. Poznarskiej z ul. Struga
beda wpiete do projektowanej sieci kanalizacji deszczowe]j wigczonej do studni rewizyjnej Di1 na sieci kanalizacji deszczowej
DN800 w ul. Struga. Studnia Di1 na etapie realizacji musi zosta¢ poddana ogledzinom stanu technicznego i zakwalifikowana
do naprawy lub wymiany na nowg.

Zgodnie z wytycznymi z ZDM w Legnicy rozbudowe sieci od Istniejgcej studni Di1 do studni D1 projektuje sig takze z rur
DN800, a od studni D1 do ulicy Poznanskiej — do studni D2 i D5 z rur Dn500. W ul. Poznanskiej, w kierunku wylotu z miasta,
od studni D2 do studni D3 projektuje sig sie¢ z rur o $rednicy 315mm.

Istniejacy w ul. Struga wpust drogowy WP, w poblizu studni Di1 réwniez podlega wymianie na nowy wraz z przykanalikiem
wigczonym do Di1, bedzie to jedyny wpust bez osadnika ze wzgledu na jego posadowienie ponad projektowang rurg DN80O.
Ze studni D1 w kierunku odcinka ul. Struga réwnolegtego do ul. Poznanskiej nalezy wyprowadzi¢ siegacz o érednicy 315mm,
poza zakres inwestycji drogowej (wymienianej nawierzchni) i zaslepi¢ w gruncie. Dzigki temu podczas przyszlej rozbudowy
nie bedzie konieczne naruszanie nawierzchni wykonanych w tym zadaniu. Z tego samego powodu zaprojektowano odcinek
od studni D2 do D5, w studni D5 zabudowa¢ kinete na przelot do wigczenia rurociagu DN500 i zaslepic.

Wody opadowe z pozostalego obszaru Inwestycji zostang odprowadzone do rowéw przydroznych istniejgcych po obu
stronach ul. Poznariskie;j.

Obecnie na odcinku od wiaduktu kolejowego do korica zadania, ul. Poznanska posiada jedynie pobocza ziemne i wody
opadowe swobodnie przelewajg sie z jezdni do rowdw. W trakeie realizacji zadania zostang wykonane chodniki i drogi
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rowerowe, jezdnia zostanie wydzielona kraweznikami. W celu odprowadzenia wod opadowych z jezdni zaprojektowano
przepusty odwodnieniowe wykonane ze zlozenia dwdch piyt §ciekowych korytkowych prowadzone w poprzek chodnikow, W
miejscach wykonania koryt, w rowach przydroznych nalezy wykona¢ umocnienie powierzchni azurowymi plytami betonowymi.
W miejscu splywu wody z przepustu otwory w plytach azurowych wypelni¢ betonem. Wykonanie przepustow wraz z
umocnieniem rowow zgodnie ze szczegdlem umieszczonym w branzy drogowej zadania

b) wyszczegdlnienie i opis prac tymczasowych i robot towarzyszgcych

Prace z zakresu robot drogowych:

1. Rozbiorka fragmentéw nawierzchni i podbudéw w zwigzku z utozeniem sieci,
2. Odtworzenie rozebranych wczesniej fragmentow nawierzchni i jej konstrukeji po wykonaniu robot zwigzanych z
utozeniem i zasypka sieci,
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét i informacje o terenie budowy:
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspolrzedne punktéow gtéwnych
obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajgcych do niego obiektow lub ich czesci, drog, chodnikow itp., na ktére realizacja robét moze w jakikolwiek sposdb
oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoly nalezy zidentyfikowaé, opisac i sfotografowaé. Opis taki
wraz z dokumentacja fotograficzng winien stanowi¢ zatacznik do protokolu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia
lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym
nalezy przywrocic stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru

kornicowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spoleczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.
1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

» podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

+ unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

« ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i skiadowisk materialéw w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie szkodliwych
zwigzkoéw do $rodowiska gruntowo-wodnego;

« odprowadzanie sciekéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizaciji lub do
szczelnych kontenerdw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przywrocenie do
poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz

produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich
jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSpec na podstawie standardowej
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
zapisow zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel bez technicznej koniecznoséci nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich
zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacje dotyczacq Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartociowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych poleceri Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opoznienia w robotach, Inspektor nadzoru
inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydiuzenie czasu wykonania robot iflub wysoko$¢ kwoty,
o ktérg nalezy zwiekszy¢ ceng kontraktowa.

1.5.9. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robét na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy, pociski i inne
tego typu materialy Wykonawca niezwlocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie
postepowal zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akgcji usunigcia
niewypatow/niewybuchéw poniesie Zamawiajgcy.

1.5.10. Nadzér Srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér §rodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustaler i wymagan prowadzonych przez Nadzor.

1.5.11. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia
towarzyszgce.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore

sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Réwnowazno$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore speinia¢ majg materialy, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotlane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czeé¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

« dostarczong przez Zamawiajgcego,
— projekt zagospodarowania terenu
- projekt techniczny
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*  sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;.

— powykonawczg dokumentacje odtworzeniowa (operat kolaudacyjny),

— projekty technologiczne i organizacji robét,

— projekty organizacji ruchu na czas budowy,

— recepty laboratoryjne itp.

— Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi pracami pomiarowymi)

— Projekty zabezpieczenia écian wykopow,

~ Projekty drég dojazdowych-technologicznych,

~ Projekty odwodnien wykopow,

- Rysunki robocze sprzetu pompujgcego,

— Programy testowe.

- Projekty deskowar i rusztowan dla rob6t betonowych,

— Propozycje robot ochrony lub przelozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezgcego do odpowiednich

uzytkownikéw znajdujgcych sie w strefie oddzialywania robot

Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacii nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupelnienie ogélnych zobowigzan
wykonawcy w ramach Kontraktu.
Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca sporzgdzi brakujace
rysunki lub Specyfikacje niezbgdne do wlasciwego wykonania Robét na wiasny koszt w i przediozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.
1.6.2. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza
zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajacego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
.0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i majg
wplyw na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojeé)
1.7.3.  Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajéw robo6t

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

2. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Iub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie ciekow, skladowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych
i innych urzgdzeri) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow skiadajacych sie na calos¢ uzytkowa;

3. Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dlugoéé, w szczegélnoéci droga wraz
ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag, cieptocigg, rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia
kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa,
przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czeéci ani urzgdzenia budowlanego;

4. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia' w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepolgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

5. Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace Mmozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu &ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

6. Budowa —wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego;
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7. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego;

8. Przebudowa — wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktorych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub
technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ diugosc, szerokosé badz liczba kondygnaciji, w przypadku drog dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;,

9. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i
wymogéw jakoéciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

10. Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie
przekazywane zamawiajacemu i usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wylaczeniem przypadkow, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

11. Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robét tymeczasowych, w tym
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

12. Tyczenie — ustalenie znakoéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementow dla wykonania robot
budowlanych;

13. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy;

14, Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjhego i kartograficznego;

15. Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

16.Cze$é obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do speiniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

17.Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakoriczeniu.

18.Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

19. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

20. Zgloszenlie budowy — zgloszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane; to jest przekazany wiasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczacych budowy lub robét dla ktorych z
ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczgcia, do
ktorego organ ten nie wnidst sprzeciwu,

21.Wihasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

22. Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

23, Oplata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wlasciwy organ.

24, Kierownik budowy - osoba posiadajgca kompetencje wynikajace z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robot) zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi przepisami;

25, Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktykg zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrolg
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

26. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

27. Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedacg autorem dokumentacji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym
lub wykonawczym,

28. Zarzadzajacy realizacjg umowy — osoba prawna lub fizyczna okreélona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie;

29. Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsigwzigcia oraz przyjecie
karty przedsiewzigcia;

30. Producent — osoba lub organizacja wytwarzajaca poza terenem budowy materialy, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

31. Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktora nie jest producentem lub wytworca;

32. Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreélonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi aspektami
przedsiewzigcia,

33. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy jesli
byt opracowany, dziennik budowy, protokoly odbioréw czeéciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunkii opisy stuzgce
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realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu;

34. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
rohét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994
Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami);

35. Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan situzacy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych.

a) Dla robot, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, skiada sie w szczegdinosci:
1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robédt budowlanych;

2) projektow wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w § 5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robot w zakresie, o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004
r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na
podstawie odrebnych przepisow.

b) Dla robét, w przypadku ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe skiada, sig w szczegdlno$ci:

1) plandw, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robot, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004
r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego; 3) projektéw, pozwolen, uzgodnieri i opinii
wymaganych odrebnymi przepisami.

36. Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0,
poz. 462 z pozniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamoéwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe;

37. Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0,
poz. 462 z pozniejszymi zmianami);

38. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rohét — opracowania zawierajgce w szczegélnoéci zbiory wymagan,
ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét;

39. Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem
wtaéciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

40. Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw wymagaja
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

41.Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania rob6t i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidlowosci ich wykonania (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U, z 2004 Nr
198, poz. 2042));

42.Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badarn i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét;

43. Prébka ~ jedna lub wigcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materialu, pobrane losowo z partii tej
populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

44. Prébka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

45, Partia - iloé¢ materialu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym samym czasie i w
tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

46. Seria — okre$lona liczba jednostek wyrobu;

47, Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

48.Wyrdb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w
obiektach budowlanych lub ich czgéciach, ktérego wlasciwosci wplywajg na wlasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych
w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa
budowlanego”;
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49. Zestaw — wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwéch odrebnych
skiadnikow, ktore muszg zostaé polaczone, aby mogly zostaé wigczone w obiektach budowlanych;

50. Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego pozyskania
z zasobow naturalnych do ostatecznego usunigecia wyrobu;

51. Whasciwosci uzytkowe — zdolnoéé wyrobu do spelnienia zadanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub
zachowania w trakcie uzytkowania;

52, Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatno$ci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spelnienia wymogow podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb budowlany jest stosowany.
— dotyczy dokumentow wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;

53. Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

654, Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w
zataczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

55, Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

56, Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu
do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny,

57.Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wplyw na spelnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409, z pozn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb bedzie zastosowany;

58. Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie produkcyjnym
zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

59. Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. — a po
tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegotowych specyfikacjach technicznych;

60. Instrukcja technicznej obslugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno§¢ lub wspoizaleznos¢ czynnosci obslugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

61. Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspoélnego,
jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

62. Odpowiednia zgodno$é — zgodnosé wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych;

63. Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji;

64. Wspdlny Stownik Zamoéwien — wspolny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespot kodow z systemem klasyfikacji
produktéw, ustug i robot budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony na potrzeby
zamowien publicznych, ktory obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat rozporzadzeniem
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w
zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym;

65. Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pézn. zm.), zwanym dalej
Wspolnym Stownikiem Zamoéwieni”.

1.7.4. Terminy stosowane w umowach

1. Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajacy catkowity czas wykonania robét wraz z terminami rozpoczecia
i zakoriczenia robot kazdego z wykonawcdw i terminami realizacji poszczeg6lnych rodzajow lub etapéw robot;

2. Wada — niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

Arbitraz — sposdb rozstrzygania sporéw poza sgdem przez jedna lub kilka osob, wybranych zwykle przez strony;

4. Roszczenie —zgdanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie z umowg, upowazniony
lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajaca z niedotrzymania warunkow umowy;

5. Sila wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani mu zapobiec i bgdace poza wplywem stron umowy,
ktére uniemozliwia wykonawcy wypelnienie swoich zobowigzan w catoéci lub w czeéci;

6. Potracenia — sankcje za niezgodne z umowa wykonanie robot, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedg
zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robét wykonanych niezgodnie z umowa;

7. Zaliczka — kwota pienigdzy wyplacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem
robot, dostaw lub $wiadczeniem usiug;

8. Faktura koricowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajacy ostateczne koszty wykonania robot lub ustug
i ostateczng kwote wynagrodzenia;

9. Protokot odbioru koricowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub ustug;
10. Wynagrodzenie koricowe — ostateczna kwota w fakturze korcowej;

11. Protokét odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe platnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy
materiatow na okreslony dzien;

w
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12. Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktdre wynika z faktury czesciowej;

13. Faktura cze$ciowa — rozliczenie przejsciowe migdzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za catos¢ robot
lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

14. Kosztorys — dokument okreélajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru
robét z podaniem cen szczegdlowych odniesionych do poszczegolnych pozycji przedmiaru;

16.Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowa wykonania robét budowlanych, dostaw lub uslug; suma
kosztow bezposredniej robocizny, materialéw i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowg robot podstawowych;

16. Obmiar robét — szczegolowy opis robo6t wykonywanych lub juz zakoriczonych z podaniem ich ilosci;

17. Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robot przez przedstawiciela zamawiajgcego,
stwierdzajgcy réznice miedzy kwotg faktury koncowej a suma wynikajgca ze wszystkich dotychczasowych platnosci;

18. Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowos$ci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czesé robét
nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

19. Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

20. Odbiér koicowy — proces przekazywania zamawiajacemu zakoriczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub bez;

21.Rekojmia — zobowiagzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robot i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

22. Protokét usunigcia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajacy usuniecie stwierdzonych
wad;

23. Okres rekojmi — okres od zakonczenia robét, podczas ktdrego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek
w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

24. Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych
przegladow i zalecenia dotyczace konserwacji obiektu;

25. Instrukecja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzgdzen.

1.7.5. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1. Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieplego powietrza, elektrycznosci lub odpadow;

2. Sieé wodociggowa - instalacja doprowadzajgca wode do poszczegodlnych dzialek budowlanych;

3. Sie¢ odwadniajaca — system kanalow odprowadzajgcych i budowli pomocniczych stuzgcych do odprowadzania ich
zawarto$ci do Scieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;

4. Odwodnienie terenu — system przewodoéw, konstrukcji i nasypow wymaganych do sterowania poziomem wody i
zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno wodg stodkg, jak i sfong lub ztagodzeniem
takiego zalania;

5. Kanal sciekowy — rurocigg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania §ciekéw lub innych zbednych
cieczy;

6. Sie¢ kanalizacyjna — kanat sciekowy i budowle pomocnicze stuzgce do odprowadzania sciekow do oczyszczalni sciekow
lub innych miejsc usuwania;

7. Instalacja kanalizacji deszczowej — uklad potgczonych przewodéw wraz z wpustami, odprowadzajgcy wody odpadowe
i roztopowe do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw chtonnych, zbiornikéw retencyjnych
albo na wiasny teren nieutwardzony;

8. Technologia bezwykopowa - technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawag rur lub prefabrykatu kanatowego
znajdujgcego sig ponizej terenu, ograniczajgca do minimum materiat wykopywany z powierzchni lub pozwalajgca unikngé
wykonywania wykopu;

9. Mikrotunelowanie - technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych polegajaca na wtlaczaniu rury z
zastosowaniem zdalnie sterowanego urzgdzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego materialu
mechanicznie swidrem lub jako plynnej zawiesiny;

10. Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych, w ktdrej rura ostonowa jest wprowadzana do gruntu za
pomocg nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare posuwania rury do przodu;

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobhéw budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zaméwieniem bedgce wyrobami budowlanymi w mys$l
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wlasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich
wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢
one zastosowane w sposéb trwaly — spelnienie podstawowych wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr O poz. 290).

Wszystkie materialy wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamoéwieniem powinny by¢é wprowadzone do
obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wigc posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpec na podstawie standardowe;
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— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktoérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnoéci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczna (do konca okresu waznoéci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej
krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz
z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sig informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami paristwa, w ktérym wyréb budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza
podczas stosowania i uzytkowania), albo — dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgji.

2.2, Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r.
a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrodia spelniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi ocenami
technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakorficzeniu okresu ich waznosci
krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek
zloz miejscowych, wigczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialdw z jakiegokolwiek
zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.4, Materialy pochodzace z rozbidrek
Materialy pochodzgce z rozbidrek poszczegolnych elementéw wystepujacych w trakcie budowy zostang zagospodarowane
zgodnie z SST przypisanymi poszczegolnym elementom robét rozbidrkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatow opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wlasciwych SST. Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z zapisami wlasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wiasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez \Wykonawce i
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
11



Przebudowa ul. Poznanskiej na odcinku od Struga do ul. Rzeszotarskiej w Legnicy
2.7. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegodlnych elementdéw robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Sprzet ten powinien spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych
warunkdw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wiaéciwoéci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych
wyzej warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
udziatu w wykonywaniu robot.

Liczha érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét srodki transportu. W
przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wiasny
koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

51. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementdéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych materiatow |
wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych.
Specyfikacja zostala sporzgdzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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Polecenia Inspektora beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca,

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot, Inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreélone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dzialtkach objetych pozwoleniem na budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejscie do sgsiedniego budynku,
lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczgciem robét uzyskaé zgode wiasciciela
sasiedniej nieruchomoéci, budynku lub lokalu (najemey) na wejécie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposob, zakres |
terminy korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktorych mowa w ust. 1, wlasciwy organ — na wniosek inwestora —w terminie 14
dni od dnia zlozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do sasiedniego budynku, lokalu lub na
teren sasiedniej nieruchomoséci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora, wiasciwy organ okreéla jednoczeénie
granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakoniczeniu robot, o ktorych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w wyniku
korzystania z sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreélonych w Kodeksie cywilnym.

5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego cze$ci moze nastapi¢ po spetnieniu wymagan okreslonych
w odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoéci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do
osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysoko$ciowej, a nastepnie po
zakoriczeniu budowy — zlozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowa¢ nad nimi bezposéredni nadzér i kontrole wytgcznie
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne |
Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnosci:
— przed przystgpieniem do robot:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowiazaniu do punktow osnowy paristwowej,
b) odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaly i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa budowy,
c) wytyczenie i stabilizacja punktoéw gtéwnych obiektow budowlanych,

— w trakcie prowadzenia robot:
a) biezgcy obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczen i odksztaicen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robot:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego |lub dziafki,
¢) trwate zastabilizowanie punktdéw granicznych,
d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do dzialek objetych pozwoleniem na budowe,
e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:
= wykaz wspotrzednych punktow granicznych obiektu budowlanego,
+ szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
= mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
= protokoly z okazania granic wiascicielom nieruchomoéci przylegajacych do obiektu budowlanego.

Podczas prac nalezy zwroci¢é szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktow
geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepisoéw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.6. Ochrona srodowiska i ograniczenie ucigzliwoéci dla otoczenia
Wykonaweca powinien:
— Organizowadé roboty w taki sposob, aby zminimalizowac iloé¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

- Unikaé zanieczyszczen odpadami stalymi i $ciekami miejsc prowadzenia robot budowlanych i eksploatacii
przedsiewzigcia, a odpady powstale selektywnie magazynowaé w przystosowanych do tego pojemnikach Iub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozic¢ lub zagospodarowac.

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkaw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach ewentualnego
drenazu wéd podziemnych za pomocg wykopow, nalezy zabezpieczyé wody z ich odwodnienia;

— Unikaé zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej zabudowy
mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzagdzen na biegu jalowym;

Specyfikacja zostala sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promacja Sp. z 0.0.
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— Prace budowlane w rejonie najblizszych terendw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-22:00)
w sposoh powodujacy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

— Zapobiega¢ wtornej emisji pylu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszaé sie beda pojazdy wyjezdzajace z
placu budowy;

— Zapewni¢ nadzér archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na przedmiot
posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych
beda rzutowaly na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Woykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

— organizacje wykonania robot w terminie umownym i sposob prowadzenia robot;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét;

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badarn);

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.;

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem |
prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwoé¢é udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwoéci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Specyfikacja zostala sporzgdzona w systemie SEKOSPecC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6:5: Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakoéci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie oceniaé zgodnoéé materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badar dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatoéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W przypadku
gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérmne i dodatkowe badania potwierdza
niewiarygodno$é raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykazg
prawidlowoéé raporiu Wykonawcy calkowite koszty badari i pobrania prébek poniesione zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét i jest wydawany odptatnie przez wiasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu osoéb, ktérym zostato powierzone
kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robot budowlanych. Osoby te sa obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnoéci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organow uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na
budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostepny dla osdb upowaznionych. Dziennik
budowy nalezy przechowywac w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wlasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoéci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu
zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, -
Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
— wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

~ dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, — inne istotne informacje o przebiegu
robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecen Wykonawcy robét.
6.7.2. Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiaréw)
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty éwiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobow budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.7.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoly odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robhot
a) Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektows i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

¢) Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2, Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skalg, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacii;

d) Wszystkie urzqdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas i sposodb przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem;

¢) Obmiaru robot wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystapieniu diuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumialy i jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
d) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi,
¢) odbiorowi po uplywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbiér robhét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot, kiére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakosé i iloéG robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czeéciowego robot dokonuje sig wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego
i Wykonawcy.

Komisja jest powolywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbidr robot ostateczny (koricowy)

8.41. Zasady odbioru ostatecznego (koricowego) rohot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektows i
SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegoélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPeC na podstawie standardowe;
specyfikaciji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
I. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
Protokoly odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgeych;
Protokoly odbioréw czesciowych;
Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (rejestr obmiaru);
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ);
8. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami;
9. Karty techniczne lub instrukcje producentdw odnoszace sie do zastosowanych materiatow (wyrobow);
10.Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
11.Wykaz przekazywanych kluczy;
12.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen;
13.Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;
14 Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej; 15.08wiadczenia oséb
funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16.Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikéw badan,
—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
—  stwierdzenie zgodno&ci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamowieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korficowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

NonsewD

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedgcych przedmiotem zamoéwienia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy) robot”".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosié
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

9.1.1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta
odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.
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9.1.4.  Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.),

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy;

- koszty zmniejszenia wartosci robot rozbiorkowych z tytutu odzysku materialow rozbiorkowych
przechodzacych na wtasno$¢ Wykonawcy;

- koszty utylizacji materiatow rozbidrkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska;

- wartoé¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunigciem po zakonczeniu robot);

- wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; oplaty za dzierzawg
placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy;

- zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub wynikajgcych z
przyjetej technologii robot;

- koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbiorki drog technologicznych;

- stosowanie sie do PZJ;

- inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

- koszty pobierania i badan prébek;

- przygotowanie i dostarczenie szczegolowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych wystagpic
w okresie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

- wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci;

- koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

— koszty wylgczen i przelgczen oraz niedostarczenia mediow;

- wykonanie uktadow przejsciowych na czas budowy;

- przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatbw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2, Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchéw i innych przedmiotow
wybuchowych
Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecno$¢ niewybuchéw, niewypatéw oraz innych

przedmiotéw niebezpiecznych,

b) opracowanie eksperiyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatow i przedmiotow niebezpiecznych.

Koszt tych robdt ponosi Zamawiajacy.

9.3. Koszty dodatkowe

Dla wykonania robét zaméwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na terenie
objetym robotami moze zaistnie¢ koniecznoéé wykonania tymczasowych polgczen tych sieci i instalacji tymczasowych w
uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wylaczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla wiasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),
—  Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U, 2022, poz. 1710).
—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),
—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1344).
—  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz, U. z 2022 r,, poz. 2057).
—  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1514).

Specyﬁkacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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—  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r, — o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1973),
—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233).

—  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176).

—  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 988).
—  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1693).

10.2. Rozporzadzenia

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1679).

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzeénia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

—  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

—  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

—  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogblnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
—  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

—  Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977
r. Nr 7, poz. 30).

—  Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 25, poz. 133).

—  Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 81).

—  Rozporzagdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

—  Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV).

—  Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Slownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
20041 7/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zaméwien publicznych w
zakresie zmiany CPV.

—  Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

—  PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.
—  PN-IS0O 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czesé 8286: Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

20

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

—  Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
instalacyjnej INSTAL:

»  Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowe;
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
,Przebudowa ul. Poznanskiej na odcinku od Struga do ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”, ul. Poznanska
dz. geod. 516 obrgb 0004 Czarny Dwor, 60/1, 60/2, 121, 123/25 obreb 0002 Piaski, 20/4 obreb 0033 Rzeszotary

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopow
otwartych dla przewodow kanalizacyjnych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikaciji nie stosuje sig do wykonywania wykopéw na terenach objgetych szkodami
gorniczymi.

1.3  Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2,

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét ziemnych zwiazanych z budowg obiektow kubaturowych, kolei, drég
samochodowych, budowli wodnych i robot melioracyjnych.

1.4  Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci podstawowe, pomocnicze i towarzyszace (prace
przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnych.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Wykop — dét szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych (rurociggow,
kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypow, waltéw lub hald ziemnych.

Wykop liniowy —wykop wykonywany na waskim lecz diugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest diugosc, np.
przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o diugosci powyzej
1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i dlugoéci dna wigkszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez $cigcie wypukiosci i
zasypanie zaglebien o $redniej wysokosci écie¢ i glebokosci zasypan nie przekraczajgcej 30 cm, przy odleglosci
przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub rgczne rozmieszczenie
gruntu warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Gleboko$¢ wykopu — odlegto$é pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki — wykop, ktérego glgboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego glebokoéc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop ateboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, polozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone poza
placem budowy.

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoéé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Pa
I.=—
s Pds
gdzie:
pd — destosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

pes — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalnej, okreslona w probie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12 (Mg/m?3).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkoé¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

deo

U=
dig

gdzie:

dso — rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d1o — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany — czesé skorupy ziemskiej mogaca wspdldziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca jego element lub
stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku procesow geologicznych.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.




Przebudowa ul. Poznanskiej na odcinku od Struga do ul. Rzeszotarskiej w Legnicy

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemyslowe] dzialalnosci czlowieka
(odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwalowiskach, budowlach ziemnych itp.
Grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w
Srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi. Rozréznia sie nastepujgce grunty rodzime:

— skaliste,

— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaly w wyniku dziatalnoéci cztowieka, np. w wysypiskach,
zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10 cm), ktérego
prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakaja) pod dziataniem wody destylowanej i maja wytrzymato$é
na $ciskanie Rc > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spelniajgcy warunkéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy wartosé¢ wskaznika plastycznosci Ip > 1% lub
wykazujgcy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztattu brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brylek nie moze
by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny warto§¢ maksymalnej $rednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche
plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy warunkéw podanych dla gruntu
spoistego.

Podtoze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypka lub zasypkg wstepng. W
poditozu wyrdznia sig gorng i doing podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest
dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubosé kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.

Glebokos¢ przykrycia — pionowa odleglosé miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i wstepng zasypke.

Zasypka wstepna — warsiwa wypeiajgcego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — Wypehienie gruntem miedzy goérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig terenu, nasypu,
spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

1.6 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7

1.6.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdlrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperdw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe] i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umownag.

1.6.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spolecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynow, skiadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowej.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOQOB Promocja Sp. z 0.0.
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Wykonawca musi utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bgdg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.6.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku,

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t muszg mie¢ aprobate techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu jej waznoéci krajowg ocene techniczna, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych
materialdéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych whudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca ma obowigzek stosowaé sig do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robét. Musi uzyskaé on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw.

1.6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.
1.6.9 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

1.7 Dokumentacja robot ziemnych

Dokumentacje robot ziemnych stanowig:

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz, 2072 z pozn. zmianami — tekst
jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegodlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),),

Specyfikacja zostata sporzgdzona w.systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowe;j
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— protokoly odbiorow czeéciowych, koricowych i roboét zanikajgeych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czeéci skladowe dokumentacji z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7
2.2 Rodzaje materiatéw

2.21 Grunty — wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacie dotyczace zrodia pozyskiwania materiatow (podtoza, obsypki) i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu
wymogow jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrgbie placu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-EN 1997-1:2008. Grunt ten moze by¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci
itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewlasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2 Odwodnienie wykopdéw — drenaz, igtofiltry, Scianki szczelne
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatéw (np. drenaz — sgczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych,
§cianki szczelne — z ksztattownikow stalowych, z blach gietych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych)
musi by¢ zgodny z dokumentacijg projektowg i odpowiednig SST.
2.2.3 Obudowy (oszalowanie) wykopow
Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociggi moga byé wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz
deskowan systemowych sktadajgcych sie z réznych elementéw obudowy (np. plyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkoéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych naporu gruntu) nalezy
dobraé¢ odpowiedni zestaw elementow obudowy wykopu dla okreslonej glebokoéci. Nalezy SciSle przestrzegac¢ wytycznych
producenta odpowiednich obudéw wykopow.

2.3 Skladowanie materiatow
Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ skiadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad. Elementy
obudowy wykopow nalezy sktadaé w taki sposdb, aby nie nastapilo ich samoczynne przesunigcie.

Wszystkie rodzaje plyt ukladaé poziomo na dwach belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiardw i rodzajow.
Wskazane jest uzycie przekiadek z deseczek, ktore zapobiegng porysowaniu farby w czasie podnoszenia piyt.
Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych. _

Rozpory stale, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywaé w pomieszczeniu zamknigtym, oczyszczone i
zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly
swojg jakosé | whasciwosci.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogé6lne” Kod CPV
45000000-7

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$c¢

wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod

wzgledem typow i ilogci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nie moze by¢ p6ézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;
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3.2  Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sig mozliwoscig korzystania z nastepujgcego

sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.), — sprzetu zageszczajgcego
(walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢

wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét ziemnych zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntow
Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtoéci transportu. Wydajnoé¢ $rodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartoéci uzgodnione nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczgcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaly wczeéniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét podane zostaly w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow |
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoéci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana,
jeéli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materialow, doéwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania robot, Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.,

5.2 Metody wykonania wykopow
Wykopy mogg by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czgsci. Wykonuje sig je
recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopow powinien by¢ zgodny z projektem.
Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych
Wykopy o §cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywac¢ tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy nie wystepuja
wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej
gtebokosci wykopu H.

Dopuszczalne gtebokosci wykopéw o $cianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-B-02481:1998 wynosza:
— w gruntach skalistych litych — 4,0 m,
— w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m, — w pozostalych gruntach — 1,0 m.
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to przy glebokoéci

wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza

sie nastepujgce hezpieczne nachylenie skarp:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,

— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

— w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

— w gruntach niespoinowych 1:1,50, przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu woéd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej gltebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej
skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda

opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadia wody gruntowej obnizenie poziomu wody powinno byé
wykonane zgodnie z projektem.

5.3 Wymiary wykopow i dokladno$é¢ ich wykonania
Tablica nr 1
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu
w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2015

) Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x)
DN [m]
[mm] ' Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
. B>60° | B < 60°
DN =225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 < DN = 350 oD + 0,50 oD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN =750 OD + 0,70 oD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN = 1200 OD + 0,85 oD + 0,85 OD + 0,40
DN = 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu
lub jego oszalowaniem.

Gdzie:
OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu, w metrach
B — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica nr 2
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu
w zaleznosci od jego glebokosci wg PN-EN 1610:2015

Glebokos¢é wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
[m] [m]
< 1,00 nie jest wymagana minimalna szeroko$¢
z1,00i=1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.

Spod wykopu

wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach

nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzgdne;

projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub

elementow dennych rurociagow.
5.4 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania robét ziemnych. .
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki

odplyw waéd z wykopu.

5.4.1 Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposob odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do wykopu. W gruntach, w ktérych
istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez odpompowywang wode, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie
szybkosci przeplywu wody. Nalezy $cisle dostosowac sig do wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegélowej
specyfikaciji technicznej.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPeC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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5.4.2 Drenaz
Wykonanie i stosowanie drenazu
Materiat drenow oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do gigbokosci ulozenia drenow, stopnia agresywnosci
srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem.

Stale obnizenie zwierciadia wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu (podioza
naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadia wody gruntowej nie powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

5.4.3 Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowiace przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materialéw okreslonych w

projekcie, nalezy stosowac do: ‘

a) calkowitego, statego odcigcia doplywu wéd gruntowych do projektowanego wykopu z pozostawieniem Scianki w wykopie
w celu zastgpienia drenazu poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia doplywu wod gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji podioza, utozenia drenazu
poziomego, ulozenia przewodu, zastepujgc drenaz pionowy,

¢) rozparcia écian wykopu w gruntach nawodnionych o glebokosci powyzej 6 m i szerokosci wykopu w dnie powyzej 2m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odiamu $ciany wykopu, z pozostawieniem $cianki w wykopie; zastosowanie
$cianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno by¢ uzasadnione analizg techniczno-ekonomiczng, a
wykonanie ich zgodne z projektem.

5.4.4 Igtofiltry pionowe
Filtry iglowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktore sg wplukiwane w grunt za pomocg silnego strumienia
wody (woda jest wpompowywana przez rurg w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawor pozwala wyplywac wodzie z rury
podczas wplukiwania a uniemozliwia przedostawanie si¢ wody przez dno rury podczas odwadniania. Na ogét otoczenie
igofiltru jest wypelnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igiofiltry sa zwykle instalowane
rownolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odstgpach od 0,6 m do 3,0 mw zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkow
gruntowo-wodnych. Mogg by¢ zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu gorne korice iglofiltrow podtacza sie do pompy prézniowej. Woda gruntowa wplywa do wnetrza igtofiltru
poprzez otwory perforacyjne.

5.4.5 Iglofiltry poziome
Perforowane rury tworzywowe mogg by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do wykonywania wykopow lub metodami
bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury s3 instalowane poziomo w linii réwnolegtej do planowanego wykopu
po jednej lub po obu jego stronach i ponizej planowanego dna wykopu. Korice rur sg podigczone do pomp prozniowych w ten
sam sposob jak w przypadku iglofiltrow pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomocg igtofiltrow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.5 Podloza

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materialu ukladanego przewodu. Stosuje sie podioza naturalne, tj.
nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe, tluczniowo-piaskowe, betonowe,
mieszane — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.6 Zasypka wykopow
Warstwa ochronna zasypki
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypki w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-
02481:1998. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu
lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.
Zasypka przewodu
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu zageszczenia
gruntu wediug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zaggszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej ls=1.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnoéci osiggniecia wskaznika
zageszczenia gruntu co najmniej s=1, nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.
Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz:
a) 0,15 m przy zageszczaniu rgcznym,
b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-B-
02481:1998.

Wilgotnosé zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci.
Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWIO dotyczgcymi robot ziemnych,
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaly w ST ,,Wymagania og6ine” Kod CPV
45000000-7

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét

6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5

oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegodlng uwage nalezy zwrécié na:

. wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

. wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan | pomiarow
1. [Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o diugosci 3 m i
2. |Pomiar szerokosci dna wykopu poziomicy lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
3. |Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego
4. |Pomiar pochylenia skarp
5. |Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
6. [Pomiar réwnosci skarp
7. |Pomiar spadu podiuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz
w punktach watpliwych

6.3 Badania do odbioru

— szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sig od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 10 cm,

- rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych,

— pochylenie skarp nie moze rézni¢ sig od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartoéci pochylenia wyrazonego
tangensem kata,

— hieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrows nie moga przekraczaé + 10 cm.

6.4 Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z norma BN-77/8931-12

Badania wskaznika zaggszczenia gruntu wykonuje si¢ przy uzyciu objeto$ciomierza piaskowego lub wodnego dla gruntéw o

uziarnieniu d90=20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierécienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych d90 <2 mm (gdzie d90

oznacza $rednice zastepcz ziarna, ponizej ktérej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren). Pobieranie probek gruntu do

badania nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z PN-EN 1997-2:2009. Sa cztery metody pobierania probek:

— pobieranie prébek metoda wciskania/wbijania, w ktérej prébnik rurowy lub szczelinowo-rurowy zakoficzony ostrzem
tnacym jest wprowadzany w podtoze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym probnik rurowy zakofczony ostrzem tngcym, przez obrot zaglebia sie w
grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

— pobieranie probek gruntu $widrem recznym lub mechanicznym,

— pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z wiekszych
glebokosci za pomocg specjalnie wykonanych do tego celu prébnikéw z zastosowaniem metody wycinania.
Wskaznik zaggszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentaciji projektowej i SST. Czestotliwosé

badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy podaé w SST.

7  WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7
7.2 Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych
Jednostkami obmiaru s3;
— wykopy i zasypka — m?,
— umocnienie $cian wykopow — m?,
— wykonanie podioza — m? (lub m? i grubo$é warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy sig w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i glebokosci wykopu oraz poziomu
zwierciadla wody gruntowej.

Objetos¢ wykopu okreslona w m? jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego diugosci.

W przypadku wykopow ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej diugosci oraz wystgpujgcych zmiennych przekrojach
poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci robot oblicza sie wtedy oddzielnie dla kazdego
odcinka migdzy poszczegolnymi zmiennymi przekrojami.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
10



Przebudowa ul. Poznanskiej na odcinku od Struga do ul. Rzeszotarskiej w Legnicy

Wykopy pod rurociggi
Szerokoéé dna wykopéw o $cianach pionowych dla rurociggéw sieci zewnegtrznych nalezy przyjmowac niezaleznie od
gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szerokosci dna wykopéw o §cianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociggow

Srednice ‘ Rl ~ Rurociagi

- wewnetrzne ‘

rurociagéw lub zeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe
Lp. sze.rokoécl — e . : .

przekrojow kanatéw |nie umocnione| umocnione [nie umocnione(  umocnione

]ajewych W Szerokos¢ wykopu b w m
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45 |
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60 :
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,06 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50

Uwagi:

1. Podane w tablicy szerokosci wykopdow dotyczg gruntoéw suchych (o normalnej wilgotnoéci). Przy wykonaniu wykopow w
gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy zwigkszac o 10 cm. Zwigkszenie szerokosci wykopow stosuje
sie tylko wowczas, gdy poziom wod gruntowych znajduje sig ponad 1 m od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szerokoéci wykopow obowigzujg dla rurociggow bez obudowy betonowe;j.

3. Dla rurociggow o przekroju jajowym nalezy zakladaé powigkszenie o 5 cm szerokosci wykopow.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sig stosowanie innych szerokoéci wykopow od podanych w tabeli.

Obijetosé ziemi do zasypania oblicza sig jako roznice objetosci wykopu i sumy objetoéci utozonej rury, objetosci podioza i

przysypania do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury. |

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT i

8.1 Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

8.2 Kontrola i odbidr robét wykopowych

Przed przystapieniem do rob6t montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru robot ziemnych,

(zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

— zabezpieczenia terenu wokot wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

— obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

— zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

— zejscia do wykopow,

— podioza,

— drenazu, |

— Scianki szczelnej, |
ighofiltrow.

Odbioru robét wykopowych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-10725:1997 | PN-EN 1610:2015.

8.3 Odbidr techniczny czesciowy

8.3.1 Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢é przedstawione nastgepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowy organ administracji panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
c) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategori,
— wynikéw badan gruntéw, ich wiaéciwosci, glebokosci przemarzania, warunkéw posadowienia i ochrony podioza
gruntowego, uziarnienia warstwy wodonoénej,

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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— poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahari tych poziomow,
— stopnia agresywnosci $rodowiska gruntowo-wodnego,
— stanu terenu okre$lonego przez przystgpieniem do robot,
d) dziennik budowy,
e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
g) protokoly poprzednich odbioréw czesciowych,
h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg robot, dotyczgce jakosci prac.

8.3.2 Badania przy odbiorze technicznym czesciowym

Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykonaé nastepujgce badania:

a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujgcej — odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od $ciany fundamentu budowli
sgsiadujacej z wykopem mierzy sig z doktadnoscig do 0,1 m i poréwnuje z odlegtoscig w dokumentacji projektowej,

b) podioza naturalnego — bada sig przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki
i naturalnej wilgotnoéci,

c) podioza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z doktadnoécig do 0,01 m. Pomiaru
dokonuje sig w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych
miejscach odleglych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokonac z doktadnosécig do 0,01 m w trzech
dowolnie wybranych miejscach odleglych od siebie co najmniej o 30 m,

f) stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikéw,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbgdnych zejé¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.

8.4 Odbior techniczny koricowy

8.4.1 Przy odbiorze koricowym powinny byé przediozone nastepujgce dokumenty:
a) protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
b) protokot przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2 Badania przy odbiorze technicznym koricowym
Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ulozenia przewodu, zasypka gléwna, usuniecie szalowania i zageszczenie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosic¢
ci hajmniej 1.

Stopien zaggszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w dokumentacji projektowej. Wyniki
badan powinny byé wpisane do dziennika budowy.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot ziemnych i towarzyszacych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.
Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych liniowych wystapi konieczno$¢ zabezpieczenia ruchu kolowego i (lub)
pieszego oraz wykonania robdt przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych robét obejmuja;
+ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy,
« wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,
+ ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
« oplaty/dzierzawy terenu,
« przygotowanie terenu,
« konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
« tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,
+ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel,
« usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartoéé tych robét obliczona na
podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robot potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmuja;
— przygotowanie stanowiska roboczego,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPE&C na podstawie standardowej
specyfikaciji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
12



Przebudowa ul. Poznanskiej na odcinku od Struga do ul. Rzeszotarskiej w Legnicy

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— wykonanie wykopdw,

— oszalowanie $cian wykopow,

— wykonanie podloza pod rurociggi,

— odwodnienie,

— zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem.

Ceny te obejmuja:

= robocizne bezposrednia,

«  warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren

budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

+ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, bedace podstawg ptatnosci, mogg by¢ obliczane jako:

Wariant 1. Ceny robot, w ktdrych uwzgledniono koszty wszystkich roboét tj. robét podstawowych, robét towarzyszacych i robot
tymczasowych.

Wariant 2. Ceny robét podstawowych, towarzyszgcych oraz tymczasowych okreslone w oddzielnych pozycjach
kosztorysowych.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Ceny jednostkowe robét nie zawierajg podatku

VAT.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1. PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-06050:1999/Ap1:2012
4. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
5. PN-C-89224 Systemy przewoddw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Zewnetrzne

systemy bezci$nieniowe i ci$nieniowe do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).
Warunki techniczne wykonania i odbioru.
6. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/AC:2009

7. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych (wersja angielska).

8. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

9. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

10. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 gruntowego.
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
11. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania probek gruntu (norma wycofana).

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1973),
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1693).

10.3 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U.z 1995 Nr
25, poz. 133).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686).

Specyfikacja zostala sporzagdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

10.4

Inne dokumenty
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3,

OWEOB Promocja — 2017 r.,

wydawnictwa Arkady,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |I. Instalacje sanitarne i przemystowe —

Zalgcznik 1
Tablica 1. Podzial gruntdw na kategorie
g Rlos spl].::lrczhen(;ifrgineepo
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub obj‘etoéciowa w odspojeniu
materiafu stanle Eﬁ;”’f'"ym w % od pierwotne
o . objetosci!

1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od 5do 15

2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami gruboéci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
cl\ilrz::ﬁaz piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem lub odpadkami 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25

3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pyltu i lessu z gruzem, tiuczniem lub 18,6 od 20 do 30
Rumosz skainy zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez glazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popioly lotne zlezale 17,7 od 20 do 30

4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem | odpadkami drewna lub 196 od 25 do 35
glazami o masie do 25 ka, stanowiacymi do 10% obietosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pélzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
ltotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Sc:u1t:)ekc;oczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z glazami o0 masie 196 od 25 do 35

5 Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10+30% objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach
bonad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub sredniotwarde stabo spekane 16,7 od 30 do 45
\Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
lotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepierice stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
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Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 18,7 od 30 do 45
6 lfolupek twardy 26,5 od 30 do 45
ttupek mikowy i piaszczysty niespekany 226 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
\Wapien marglisty 226 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow glownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 245 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
7 tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
§ Gestose | o
Kategoria Rodzaj i charakter;fstyka gruntu lub obj_etosmowa w odspojeniu
| materialtu : stanle:ﬁ}urflnym w % od plerwotne]
‘ n objetosci®
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepienice z otoczakdw glownie skat osadowych o spoiwie krzemionkowym 23,56 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaly 23.5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50
8 t upek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 60
Wapien twardy niezwietrzaly 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
asplﬂ?zliﬁisno:(?&zy?ﬁow skal gléwnie krystalicznych o spoiwie wapiennym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 255 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 255 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 255 od 45 do §0
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
\Wapien bardzo twardy 245 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
10 Granit §rednio- | drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
Sjenit srednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
\Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,56 od 45 do 50

) Mniejsze warto$ci stosowac przy obliczaniu iloéci materialéw na warstwy nasypow przed ich zageszczeniem, wigksze
wartoséci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkow przewozowych.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOsPEC na podstawie standardowe;j

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0,
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Zalacznik 2
Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-5-02205
Wyszczegolnienie | Jednostki Grupy gruntow
Lp. wiasciwosci
niewysadzinowe . watpliwe wysadzinowe
1. |Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty — piasek pylasty mato wysadzinowe
- Zwir - zwietrzelina gliniasta - glina .
- pospotka - Zzwir gliniasty P;?SZCZYSE:ZW"?Z*E‘-
L piasek gruby - pospolka gliniasta QIRGLEMGEI,.
— piasek sredni -glllll?a.pylasta ?WIeZla
| plasek drobry b ¥ plaszcaysty,
— zuzel nierozpadowy bardze
wysadzinowe
— piasek gliniasty
— pyl, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta,
glinapylasta
— it warstwowy
2. |Zawartos¢ czgstek
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm % <3 od3do10 >10
3. [Kapilarno&¢ bierna Hko m <1,0 21,0 >1,0
4. |Wskaznik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
,Przebudowa ul. Poznariskiej na odcinku od Struga do ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”, ul. Poznarska
dz. geod. 516 obreb 0004 Czarny Dwor, 60/1, 60/2, 121, 123/25 obrgb 0002 Piaski, 20/4 obrgb 0033 Rzeszotary

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wod opadowych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci kanalizacyjnych na terenach gérniczych,
objetych odrebnymi przepisami.

1.3 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objgtych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejsze] specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i
drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnoé¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystgpujgce przy montazu sieci
kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw sztucznych oraz obiektow i urzgdzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszgce.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg: wykopy, umocnienia scian wykopow,
odwodnienie wykopéw na czas montazu rurociggow w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wad gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczyé migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okreéleniami przyjetymi w zeszycie nr 9
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiQ) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
Ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.7., a takze podanymi ponize;.

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore sluzg do odprowadzania $ciekow iflub
wod opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacii.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw odbywa sie dzigki sile cigzkosci, a przewody sg
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czgsciowego napetnienia.

Kanalizacja ci$nieniowa — System kanalizacyjny, w ktorym przeplyw $ciekow nastepuje wskutek ci$nienia wytworzonego
przez pompy.

Sieé¢ kanalizacyjna ogélnosplawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania &ciekéw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

Sieé kanalizacyjna $ciekowa — sieé przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.
Sieé deszczowa — siec¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukeji monolityczne;.
Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wltazowy sg
wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest z cegly.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnoSci
eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - siudzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnosci

eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzgdzen hydraulicznych (czyszczenie kanatow) oraz techniki
video do przegladow kanatéw.

Komora robocza — czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wtazowy — szyb Iaczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.
Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeplywu Sciekdéw.

1.6 Ogoéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOQOB Promocja Sp. z 0.0.
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1.7 Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych

Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne ich

sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. Przy wykonywaniu tych robdt nalezy

wykorzystaé takze:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r.,
poz. 462 z pdz. zmianami), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami — tekst
jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwieni publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

— protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zalgczonymi protokotami z badar kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czeéci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2016, poz. 290).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ogdblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoéci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowana — dla ktérej zakoriczy!
sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostala wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pézniej
krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w paristwie czlonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz
z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczeristwa, jakie ten wyréb stwarza
podczas stosowania i uzytkowania), albo — dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.2 Rodzaje materiatow

2.21 Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone

w PN-EN 1401-1:2019-07.

sie¢ i przykanaliki kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PVC-U SN12 SDR-34, De200, De315 i De500 mm.

2.2.2 Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza speinia¢ warunki okreslone w PN-EN 1852-1:2010.
Sie¢ wykona¢ z rur o $rednicy 800mm.

2.2.3 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach

technicznych, aprobatach technicznych —wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznoéci w krajowych

ocenach technicznych — kartach technicznych itd.). Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialow trwatych.

Zaleca sie:

— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

— kregi betonowe i zelbetowe tgczone na zaprawg cementowg lub na uszczelki,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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— cegle kanalizacyjng,
- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
W przypadku $ciekow agresywnych nalezy zastosowac odpowiednie materialy chemoodporne lub izolacje.
Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjatkowo dopuszcza sie 1,0 m, a wysokosé
komory roboczej 1,8 m.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7

Sprzet uzywany do robét powinien byé¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetniaé normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7

4.2 Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m,

— jezeli przewoZone sg luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczac
1m,

— podczas transportu rury powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow transportu jak
Sruby, tancuchy, itp. Luzno ukiadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury
falistej i desek pod faricuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas fransportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang pofozenia. Platforma samochodu powinna byé
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

4.3 Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1 Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $cisle obok siebie i

zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wylgcznie materiatami niemetalowymi — najlepiej tasmami parcianymi).
Powierzchnie pojazdéw przewozgcych studzienki muszg by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wystajgcych krawedzi.

4.3.2 Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu muszg by¢
zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia sie. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach
transportu powinny by¢ one ukladane na elastycznych podktadach.

4.4 Skladowanie materiatow

4.41 Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg przekraczajgcg +40°C.

Przy dlugotrwalym skladowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny byé chronione przed dzialaniem s$wiatia
slonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i
nie ulegaly deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na
podkiadkach drewnianych o szerokoéci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byé z boku
zahezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczaé 7 warstw rur i 1,5 m wysokoéci. Rury o réznych érednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukiada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami drewnianymi.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sig rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.4.2 Skiladowanie studzienek z fworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w takich miejscach, aby zaden z ich elementow nie byl narazony na
uszkodzenie. Moga one byé przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza
+40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

4.4.3 Skiadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skltadowaé na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty
drobnowymiarowe moga by¢ ukladane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny byé zabezpieczone przed
przewroceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robét podane zostaly w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

— dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

— wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich écian zgodnie z PN-B-10736

— obnizyé poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu
wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3 Montaz rurociagéw
Montaz rurociggéow moze odbywaé sie dwoma metodami:
— montaz odcinkéw rurociagéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, — montaz odcinkéw  rurociggu  w
wykopie.
Rury w wykopie powinny byé utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na catej diugosci powinny
przylega¢ do podloza na co najmniej ¥ obwodu.

5.4 Polaczenia ruri ksztaltek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz
ksztaltek powinny byé gladkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzern w stopniu
uniemozliwiajgcym spetienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401 oraz PN-EN 1852,

5.41 Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wciénigeiu) korica rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem
elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie.
Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

5.5 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny byé szczelne i powinny spetnia¢ wymagania zawarte w dokumentach odniesienia (normach,
europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu
ich waznosci w krajowych ocenach technicznych — kartach technicznych itd.).

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny byé montowane zgodnie z
instrukcjami producentow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST ,,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-
7

6.2 Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7
,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnosé przewoddéw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN

1610:2015. Badanie to powinno byé przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badar powinna byé wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST).
Przewéd kanalizacyjny speinia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy
spadek ciénienia zmierzony po uplywie czasu badan jest mniejszy niz okreslony w PN-EN 1610:2015.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnoéci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢
badanie wodg i wyniki te powinny byé decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spelnione, jezeli iloé¢ wody dodanej (podczas
wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 l/m? w czasie 30 min. dla przewodow,

— 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wiazowymi,

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
— m? - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,

7.2 Jednostki i zasady obmiaru rohot
Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

7.21 Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Rohotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umochienia ich pionowych $cian,
wykonanie podioza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjac takie
same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m?,

— umochnienie scian wykopéw — m?2,

— wykonanie podioza — m? (lub m? wraz z podaniem grubosci warstwy w m).

7.2.2 Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robét w oparciu o KNR 2-18 lub KNNR
4) dokonuje sie z uwzglednieniem podzialu na:

— rodzaj rur i ich $rednice,

— rodzaj wykopu

— o §cianach pionowych lub skarpowych,

— gtebokosc posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowej.

Diugo$¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do diugosci kanaldéw nie wlicza sie komor i studni rewizyjnych (liczac
ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewodow o wigkszej srednicy.

Podioza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw — w metrach szesciennych
zuzytego betonu.

Ksztaltek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach zaleznie od $rednicy,
rodzaju gruntow (dla studni wykonywanych metodg studniarska) i glebokosci. Glebokoé¢ studni okresla sie jako réznice
rzednych wiazu i dna studni.

Diugo$¢ odcinkéw kanatow i kolektorow poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢é miedzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany probie.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

8.2 Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w pkt. 7.2. WTWIO sieci kanalizacyjnych

8.3 Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne
robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po
zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015.

8.4 Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnoéci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu
od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ £2 cm,

— zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, W przypadku naruszenia podioza naturalnego,
sposob jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu poditoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i srednioziarnisty, bez
grud i kamieni,

— zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015 dla kanalizaciji
grawitacyjnej.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut
cisnienia probnego, wywotanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze
by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2015.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg
geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz dokumentami $wiadczacymi o dopuszczeniu rur, ksztaltek i
studzienek kanalizacyjnych, zgodnie z wiaéciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, jest przedlozony podczas spisywania protokolu odbioru technicznego — czgsciowego, ktory
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czgsciowego. Kierownik
budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czgéciowym przewodu
kanalizacyjnego, zglosié¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

8.5 Odbior techniczny koricowy
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:
— zbadaniu zgodnoéci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng,
— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badari stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
— zbadaniu protokotow odbioréw préb szczelnoéci przewodow kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
— protokotami odbioréw technicznych czgsciowych przewodu kanalizacyjnego,
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
— wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
— inwentaryzacjg geodezyjna,
— protokolem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej, nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem
sieci kanalizacyjne;j.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okre$lonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym
ztozy¢ o$wiadczenia:
— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia na budowe,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i sgsiadujacej z
budowg nieruchomosci.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7,
9.2 Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
rohot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru koricowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnoéci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosé tych robot obliczona na
podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robot potwierdzonych przez zamawiajacego
lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmujgce wykonanie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu,
— obsluge sprzetu,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miarg postepu robot,
— wykonanie robot ziemnych,
— montaz rurociggow, obiektow sieciowych i urzadzen,
— wykonanie préb szczelnosci,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. préobki betonu),
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— doprowadzenie terenu po budowie przewodéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1 Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz jego

aktualizacje stosownie do postepu robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,
— oplaty za zajecia terenu,
— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu, — tymczasowg
przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2 Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

— utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.3.3 Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN 1610:2015-10
2. PN-EN 752:2008
3. PN-EN 1401-1:2019-07

4. PN-EN 1852-1:2018-02

5. PN-C-89224

6. PN-EN 588-1:2000
7. PN-EN 588-2:2004
8. PN-EN 13101:2005
9. PN-EN 476:2022-09
10. PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-1:2002/A3:2006
11. PN-EN 681-2:2003

12. PN-B-10736:1999

10.2 Ustawy

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U) Czesc 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciénieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych.
Zewnetrzne systemy bezciSnieniowe | ci$nieniowe do przesylania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U),
polipropylenu (PP} i polietylenu (PE). Warunki techniczne wykonania i odbioru.
Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztgcza i ksztaltki do systemow
grawitacyjnych.

Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i
niewlazowe.

Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnoéci.

Wymagania ogélne dotyczgce elementéow stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej | sanitarnej.

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce uszczelek
zigezy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1: Guma.

Uszczelnienia z elastomeréow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
zigczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

Roboty =ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz, U. z 2021 r., poz. 1213),
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1514).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1973),

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (tekst jednolity

Dz. U. z 2020r., poz. 2028).
10.3 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz, U. z 1995 Nr

25, poz. 133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).
Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej
specyfikaciji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



