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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Zamdédwienie na wykonanie robot budowlanych zwigzanych z zadaniem:

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP Z ROZBUDOWA O SWIETLICE WIEJSKA W BODZANOWIE
BODZANOW, dziatka nr 33

1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST)

Celem specyfikacji technicznej jest uzupetnienie dokumentacji projektowej obiektu za pomocg opiséw
technicznych, pozwalajgcych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamdéwienia na roboty budowlane
w szczegolnosci w zakresie wymagan jakosciowych i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
oraz ustalenie podstawy wyceny tych robét.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé

i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét dla kubaturowych obiektéw budownictwa wielorodzinnego oraz z uwagi na obszernosé

i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy

uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo

i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdtowego opisu

technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodia szczegétowych zasad

wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci

poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

* Dokumentacja Projektowa

 Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych
ostrzejszych niz te Normy

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych
zarowno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejsze;j
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzeczno$ci z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi
przywotanymi w ST

* Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzeczno$ci jakie mogg zachodzic¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami

Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny

by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do

robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych

wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdt.

1.2.1 Zakres i opis zamierzenia projektowego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku OSP (Ochotniczej Strazy Pozarnej) z
rozbudowg o swietlice wiejskg w Bodzanowie (do 50 oséb).

Przebudowa istniejgcego budynku zwigzana jest z wydzieleniem z istniejgcej sali drugiego pomieszczenia
garazowego, pofgczenia z istniejgcym garazem oraz zamurowaniem czesci istniejgcych otworéw okiennych.
Rozbudowa polega na budowie $wietlicy wiejskiej (do 50 oséb) z niezbednym zapleczem sanitarnym oraz
kuchnig przygotowujgcg dostarczone w formie kateringu positki.

Istniejgcy budynek jest zlokalizowany w zachodniej czesci dziatki. Rozbudowa bedzie prowadzona w
kierunku wschodnio-pdtnocnym, réwnolegle do drogi. Projektowana rozbudowa charakteryzuje sie prostg
bryta, nawigzujaca formg do budynku OSP.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Pokryty dachem jednospadowym o kacie nachylenia
potaci 3° (stropodach drewniany). Konstrukcja wiezby dachowej — krokwiowo-ptatwiowa. Pota¢ dachowa
kryta papa.

Catos¢ wybudowana w technologii tradycyjnej: fundamenty Zzelbetowe, sciany murowane z bloczkéw z
betonu komérkowego, otynkowane, od strony zewnetrznej ocieplone. Elewacje wykorhczone tynkiem
mineralnym, malowane farbami w kolorze szarym.



Projektuje sie rowniez miejsca postojowe oraz miejsce gromadzenia odpadéw, zlokalizowane we wschodniej
czesci dziatki.

1.3 Wyszczegoblnienie prac towarzyszacych

Przed przystgpieniem prac nalezy wykonaé¢ harmonogram robét w zwigzku z wykonaniem robét.
Przed przystgpieniem do robot podstawowych nalezy wykonaé nastepujace roboty towarzyszace
i tymczasowe:

- wyznaczy¢ pac budowy i dojscia

- zabezpieczy¢ teren budowy

- ogrodzié¢ plac budowy (ZAWARTE W KOSZTACH POSREDNICH WYKONAWCY ROBOT)

1.4 Informacja o terenie budowy
Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjne;j.

1.5 Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egz. dokumentacji projektowej i ST.
Teren budowy, rozbiérki nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie od pozostatej czesci terenu

z uwzglednieniem dojazdu dla sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatéw budowlanych.
Powyzsze nalezy dokonac¢ za posrednictwem protokétu przekazania placu budowy wykonawcy.
Zamawiajgcy uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy.

Budynki tymczasowe i sktadowanie materiatéw na placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
(kontrakcie) o wykonanie robot, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposoéb odprowadzenia
Sciekdw.

1.6 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej

i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dziatanh ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych Wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie dokfadnego potozenia tych
urzgdzenh w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze

oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urzadzenh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.
1.8 Warunki bezpieczennstwa pracy i ochrony p-poz
Zobowigzuje sie kierownika budowy przed przystgpieniem do robét wykonania Planu ,,BIOZ” w zakresie
warunkow bezpieczenstwa pracy.
Pracownicy dopuszczeni do robét budowlanych winni zosta¢ zapoznani z planem BIOZ i pouczeni
0 konieczno$ci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzi¢ podpisem
ztozonym w zatgczniku do planu BIOZ, a do ich zapoznania zobowigzuje sie inwestora z uwagi



na sposob prowadzenia budowy systemem gospodarczym.
W zakresie warunkow p-poz. wykonawca bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w petni
sprawne, zgonie z przepisami przeciwpozarowymi.

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.10 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inwestorowi projektu zabezpieczenia placu budowy,
z akceptacjg Zamawiajgcego teren nalezy wydzieli¢ i oddzieli¢ plac budowy od reszty.

Utrzymywac tad i porzadek na terenie placu.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych.

1.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Nie dotyczy.

1.12 Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot :

Dziat — Roboty budowlane — kod CPV : 45000000-7

Grupa | — Przygotowanie placu budowy — kod CPV: 45100000-8
Klasa — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych — kod CPV 45110000-1
Kategoria — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne — kod CPV 45111000-8
Kategoria — Roboty na placu budowy — kod CPV 45113000-2

Grupa 2 — Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty z zakresie inzynierii ladowej i wodnej— kod CPV: 45200000-9

Klasa — Roboty budowlane w zakresie budynkéw — KOD CPV 45210000-2

Klasa — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne — kod CPV 45260000-7
Kategoria — Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe — kod CPV 45262000-1
Kategoria — Roboty murarskie — kod CPV 45262520-2
Kategoria — Roboty przy wznoszeniu rusztowan — kod CPV 45262100-2

Klasa — Roboty w zakresie instalacji budowlanych — kod CPV 45300000-0
Kategoria — Roboty izolacyjne — kod CPV 45320000-6
Kategoria — Izolacja cieplna — kod CPV 45321000-3
Kategoria — Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego — kod CPV 45340000-2

Grupa 4 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych — kod CPV: 45400000-1

Klasa — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej — kod CPV 45420000-7
Kategoria — Roboty w zakresie stolarki budowlanej — kod CPV 45421000-4
Kategoria — Instalowanie stolarki niemetalowej — kod CPV 45421150-0
Kategoria — Instalowanie drzwi drewnianych — kod CPV 45421134-2
Kategoria — Instalowanie drzwi metalowych — kod CPV 45421114-6
Kategoria — Instalowanie wyrobow metalowych — kod CPV 45421160-3

Klasa — Tynkowanie — kod CPV 45410000-4

Klasa — Pokrywanie $cian i podiég — kod CPV 45430000-0
Kategoria — Ktadzenie i wyktadanie podtég — kod CPV 45432100-5

Klasa — Roboty malarskie i szklarskie — kod CPV 45440000-3
Kategoria — Roboty malarskie — kod CPV 45442100-8

Klasa — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate — kod CPV 45450000-6

1.13 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w powyzszym zakresie robot nie wystepujg poza : okresleniem dotyczgcym
materiatu jak Certyfikat zgodnosci, deklaracja zgodnosci wyrobu oraz opisu przedmiotu zamowienia czyli
dokumentaciji projektowej Instrukcji technicznej obstugi w przypadku zastosowania urzgdzen technicznych.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy,
ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wytgczng odpowiedzialnosc¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjag techniczng.

Dokumentacija projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamdéwienia ha wykonanie robé6t budowlanych,




dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z: projektéw wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

llekroé w ST jest mowa o:

1.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;

1.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach;

1.2.a. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwéch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku;

1.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzagdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jgdrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkows;

1.3.a. obiekcie liniowym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dlugos¢, w szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat,
gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona
bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej
zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego;

1.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki;

1.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

1.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

1.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

1.7.a. przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robo6t budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos$¢, dlugosé, szerokosc
badz liczba kondygnaciji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w
zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

1.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;



1.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

1.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

1.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujagcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych;

1.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcag na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

1.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu;

1.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

1.15. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego;

1.17. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo Budowlane;

1.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.
932 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);

1.20. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;

1.14 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,

we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci

od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, Zze beda spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.15 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.15.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji roboét



Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.15.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji rob6t, w oparciu
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robot

1.15.3 Organizacji zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura zarzagdzajgcego
realizacja umowy na podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy moze réwniez udostepnic¢ czesé pomieszczehn w budynku dla potrzeb Wykonawcy w czasie
realizacji umowy a rowniez umozliwi¢ korzystanie z pomieszczen sanitarnych.

1.15. 4 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce

z dokumentaciji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejnosé¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w
terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi szczegétowy harmonogram robét i finansowania.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robo6t wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtownych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

1.15.5 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw

i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢
do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich

wymagan sanitarnych.

1.15.6 Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosc¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierat:
a) czes¢ ogdblng opisujgca:
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;
b) cze$¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.



- sposoéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wiadciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegodlnych elementow robdt,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.16 Dokumenty budowy

1.16.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedlac¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden
po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych
dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy.
W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementow robot;
- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy
- daty zgtoszenia robdét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;
- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;
- dane natemat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie
decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byé podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.17 Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane

do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce
i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

1.18 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentdéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:



a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.19 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu zarzadzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.20 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.20.1 Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania

na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazow materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

1.21 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazéw, rysunkow lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma
on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkéw projektowania
i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedkitada zarzgdzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdw, ktére nie mogg byc¢ fatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze beda przedkiadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak,
by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementdw i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy koordynowac w taki
sposOb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby maogt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nrumowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element
Data przekazania o ile zarzgdzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, Zze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych
dokumentow przez nadzor autorski.

1.22 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét

oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie

Z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac
po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.23 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

1.24 Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie

eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub

elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stad

koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty

przekraczajgce poziom 75% zaawansowania.

Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang

uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez

zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1) Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

2) Spis tresci

3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

4) Gwarancje producenta

5) Whykresy i ilustracje

6) Szczegodtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7) Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8) Instrukcje instalacyjne

9) Procedura rozruchu

10) Wiasciwa regulacja

11) Procedury testowania

12) Zasady eksploatacji

13) Instrukcja wylgczania z eksploatacji

14) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15) Srodki ostrozno$ci

16) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe

17) z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz

18) z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

19) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowacé lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

20) Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

21) Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i alarmowych

22) Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukfadéw sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoridéw i elementéw

dodatkowych.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materiatlow i wyrobow
Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta

11



wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiatéw z odpowiednimi Swiadectwami badan oraz
prébek. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan poszczegdlnych partii materiatow , celem
spetnienia wymagan S.T w czasie wykonywanych robét. Przechowywanie sktadowanie materiatow :
Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie wszelkich materiatow sktadowanych zgodnie z wymogami
dla poszczegdlnego asortymentu. Miejsce skladowania moze znajdowac sie na terenie placu budowy w
miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu.

Stosowane materiaty Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiaty, elementy
budowlane i urzgdzenia posiadaty wymagania okreslone w art. 10 ustawy Prawa budowlanego.

2.2 Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca skfadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materiaty, elementy i urzagdzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej skladowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymogom okreslonym w
art.10 ustawy ,Prawo budowlane’ oraz w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji

0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaty
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty i elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko
i ponosi petng odpowiedzialnosc¢ techniczng i kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowane materiaty

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg wariantowe stosowanie materiatow
i elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Zaakceptowany przez powyzsze osoby materiat, element budowlany oraz urzgdzenie moze byé¢ uzyte
do robét budowlanych.

2.6 Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzagdzenia
zabezpieczajgce muszg byé zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposoéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie

z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.7 Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zebyte
instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
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uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowacé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego.

3.0 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg
moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do konca
roboét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie
robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegodtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Rusztowania i zabezpieczenia poreczone wykonaé zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan
systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .

Obcigzenie rusztowanh przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 KN/m2.

5.0 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robdét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego, szczegdblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Powyzsze wymogi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru
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5.1 Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatow i elementéw oraz urzadzen.

5.2 Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu poziomego ustalonych w specyfikacjach
technicznych, przy braku takich ustaleh Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.

6.0 WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie

harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z

projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu

organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi

na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli

wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktdry w razie potrzeby

bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych

przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas

w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie

na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia

tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow wykonawcy i uwaza

sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych

specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci

robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,

doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakos$¢ wykonania robdét,

prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzjg

na prowadzenie robdt, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,

wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robdt,

jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich

elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w D.T.

1) W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegaé przepiséw ujetych w pkt . 12 niniejszej specyfikaciji,
0golnie obowigzujacych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r BIOZ plan oraz Rozporzadzenia MBIPMB z 28 |1l 1972
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych.

2). Rozpoczecie robot winno by¢ poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.

6.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperéw,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych

i tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.
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6.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

7.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady ogoéine
POSTANOWIENIA OGOLNE

7.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i
28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny
zapewniac:

a) W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosé cieplng przegrod.

b) Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpadow, ogrzewania i wentylaciji.

¢) Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na woézkach inwalidzkich

d) Ochrone uzasadnionych intereséw osoéb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

7.1.2.0dstepstwo od przepisoéw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania
terenu sasiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych
ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczy obiektow
wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci publiczne;.

7.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na
budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢
wydaniem upowaznienia przez wiasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw
techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

7.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych

i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc¢ i nie moze by¢ uzywana

lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzeZzone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére
Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do 0sdéb trzecich korzystajgcych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie
tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego
w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi
wymagac bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

7.1.5.0s0by petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych ,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej
wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagroZzone jest karami jezeli
realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i
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warunkow okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego
projektu.

7.1.6.Inzynier nie moze wydawacé polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny

Z przepisami techniczno-budowlanymi.

7.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo
od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagaé bedzie zmiany

decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania rob6t budowlanych art. 50. Koszty wynikajgce z tego
tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg
by¢ orzeczone takze wéwczas , gdy naruszenie przepisdw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone
juz po zakonczeniu robét budowlanych (art. 51 ust.).

7.1.8.Za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Roboét. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robdét i by¢ zawsze
dostepne do wgladu dla nadzoru.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

- z Polskg Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawiera¢:
a) Czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) Czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno - pomiarowe,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementéw Robdt,

- sposa@b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.3. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robdt.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz Robdét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa,

ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi Wykonawca.

7.4. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

7.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i Robo6t z Dokumentacjg Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

7.8. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadajg:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
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okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

* aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badanh beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

7.9 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, obejmuije :

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

- operaty geodezyjne,

- ksigzke obmiaréw robdét,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,
protokoty dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie

zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianym do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdow.

8.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inzyniera.

8.2 Zasady okreslenia ilosci roboét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w Ksigzce Obmiaru
lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

[m3] wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

[m3] nasypu oznacza objetosé gruntu mierzong w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
masy ziemne nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu.

llo&ci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane

przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

8.4 Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
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wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, kiérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny.

9.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1 Rodzaje odbioréw

Wymagania ogolne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego
Robét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ w odniesieniu do tych robot, do
ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisane do dziennika
budowy Kontrola i badania w trakcie robét sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét

zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami

oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych

i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przyjeto, ze odbior robét polegac bedzie etapom odbioru.

9.2 Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Odbidr robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja
zakryciu. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- protokét odbidr robét zanikajgcych

- atesty i certyfikaty zastosowanych materiatéw

9.3 Odbiory przewodéw kominowych

Préby i odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzenh technicznych w obiektach kubaturowych,
powinien obejmowac¢ w szczegdélnosci :

a). przewody kominowe : spalinowe, wentylacyjne, dymowe ,

b). instalacje wewnetrzne w obiektach i zewnetrzne na dzialce : kanalizacyjne, wodociggowe,
przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oswietleniowe i
sygnalizacyjne, alarmowe, odgromowe, instalacji technologicznych ,

C). urzadzenia dzwigowe i technologiczne.

9.4 Odbiér czesciowy i odbiér etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét: stan zerowy, stan surowy,
stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan wykonczeniowy zewnetrzny.

Odbidér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catos¢ techniczng.

Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokona¢ nalezy w czasie
projektowania organizacji robot.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,

przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.5 Rozruch technologiczny
W specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, okreslono ogdélne zasady przeprowadzenia
rozruchu technologicznego.

9.6 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie

0 wykonanie robot budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy — sporzgdzajgc : Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

9.7 Odbidr po okresie rekojmi

Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:
a) umowy o wykonanie robét budowlanych ,

b) protokotu odbioru koricowego obiektu,
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c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korncowego ,
d) dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9.8 Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

1/. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
2/. Dokumentacje powykonawczg,

3/. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4/. Recepty i ustalenia technologiczne ,

5/. Dziennik budowy, ksigzke obmiaréw ,

6/. Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych ,

7/. Protokoty odbioréw cze$ciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ,

8/. Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”

9/. Dokumentacje robét towarzyszgcych i protokoty odbioru tych robét ,

10/. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11/. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10.0ROZLICZENIE ROBOT

10.1. Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Dla pozycji Przedmiaru Rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Roboét bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentaciji
Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdét bedg obejmowad:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Plac Budowy,
- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki
dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy),
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:
- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
- obstugi geodezyjnej,
- rekultywaciji terenu,
- wywozu odpadow.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

11.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

11.1. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:
Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.].

- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery
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ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
- uprzatna¢ Plac Budowy po zakohczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzié¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy.

11.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonadé, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdt,

- wykonaé, umiescic i zabezpieczy¢ w sposdb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robé6t budowlanych, adresie robot, numerze
pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,

Projektantéw; numery telefonéw alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierag¢:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowierh na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

12.1. Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

12.2. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

12.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, llI, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
speftnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.
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l.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 01.01 — Roboty rozbiérkowe i demontazowe

KOD CPV 45111000-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét
rozbiérkowych, demontazowych, wyburzeniowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robét nalezy, wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowac
odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatdéw z rozbiérki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem.
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich

obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni

przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez
robocza hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiorkowych musza by¢ w sposéb
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane.

Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczani pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
przygotowanie placu budowy dla wykonania robét remontowo-modernizacyjnych obiektu budowlanego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami,

- ustalenia projektowe — dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgce
roboty niezbedne do jego wykonania

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Materiaty dla robét rozbiérkowych
Dla wykonania robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z

transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz nie spowodujg pogorszenia stanu sSrodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce.

Nalezy teren budowy odgrodzic.

Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwem.

Transport gruzu i materiatéw z rozbidrki przewidziano na 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét :

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robot nalezy, wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu roboét, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowac
odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem.
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice
ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych musza by¢ w sposob
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy
pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczani pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami
w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

(2) Wiezbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy i $ciany rozebrac recznie lub mechanicznie, tgcznie ze scianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku
wykuc¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowad.

(5) Powstaty po rozbiorce wykop (ktory nie zostanie wykorzystany na posadowienie nowego budynku)
zasypac gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami lub pospotka. Wierzchnia warstwe grubosci 0,2 m
zasypac gruntem rodzimym.

(6) Teren rozbiérek oczyscic¢ z resztek materiatdéw.

5.1.1. Odbicie tynkéw cementowo- wapiennych, glazury

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami przepisow BHP. Tynki nalezy skuwa¢ mtotami tak aby nie uszkodzi¢ konstrukciji
Scian.

Pozostatosci tynku z muréw usung¢ szczotkami tak aby mozliwe byto naniesienie nowego tynku o
wymaganej normami przyczepnosci do podtoza. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem instalacje, ktére maja
zosta¢ zachowane.

5.1.2. Rozbidrki elementédw betonowych i ceglanych.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami
budowlanymi. Obszar robét nalezy oznakowacé i zabezpieczyé zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem instalacje, ktére zgodnie z Dokumentacjg Techniczng majg zosta¢ zachowane.
Odpady transportowaé na zewngtrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

5.1.3. Rozbidrki $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej oraz ich fragmentéw.
Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania
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(fragment Scianki, bruzdy w $cianach itp.).Zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami
budowlanymi. Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem instalacje, ktére zgodnie z Dokumentacjg Techniczng majg zosta¢ zachowane
lub jeszcze nie zostaly wytgczone z uzytkowania

5.1.4. Rozbidrki konstrukcji drewnianych ( $cianki o lekkiej konstrukciji) i murowanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. Nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem elementy budynku, ktére zgodnie z Dokumentacjg Techniczng majg zostaé
zachowane.

5.1.5. Zerwanie posadzek

Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Podtoze po rozbidrce
posadzek musi pozosta¢ réwne, wolne od resztek kleju i innych elementéw mocujgcych. Wraz z posadzkami
nalezy rozbierac¢ istniejgce listwy przypodtogowe.

5.1.6. Demontaz stolarki drzwiowej

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. Obszar
robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP. Demontaz stolarki prowadzi¢
tak aby unikng¢ uszkodzen scian Wraz z oscieznicami stolarki zdemontowaé progi itp.

5.1.7. Wywdz i utylizacja odpaddéw (gruzu, elementéw drewnianych, papy, blachy, tworzywa sztucznego itp.).
Odpady transportowaé¢ na zewnagtrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy.

Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny by¢é gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywo6z w jednorodnych
partiach (w rozumieniu obowigzujgce;j klasyfikacji odpaddéw). Przewoznik powinien posiadac¢ uprawnienia
wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w miejscu, zgodnymi z wymogami
prawa.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét rozbiérkowych jest:

- m2 —rozbidrka scianek dziatowych, posadzek

- m3 - wykonanie otworéw drzwiowych, rozbidrka warstw izolacyjnych, podtozy

- m2 — odbicie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych, obudéw i oktadzin

- m3—usuniecia i wywozu gruzu i zZtomu oraz drewna, wywozu szkta, wetny mineralnej do zakfadu
utylizacyjnego

8.0. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 01.01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych..

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogoine:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia warto$ci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce

za jednostke obmiarowg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce

i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie

na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi
i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:
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Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania sie do wymogoéw umowy, projektu
i specyfikacji technicznej musza byc¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce
na etapie udzielania zamowienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkodw, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177)

Dz. U. z 2002r. Nr 75 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
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Il.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 02.01  Zabezpieczenie placu budowy i rusztowania

KOD CPV 45113000-2

KOD CPV 45262100-2

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
zabezpieczenia placu budowy — ustawienie i demontaz rusztowarn wewnetrznych i zewnetrznych,
zabezpieczenia budynku i wykonanie ogrodzenia placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania robét zabezpieczajgcych z pézniejszg rozbiorkg zabezpieczeh po wykonaniu budowy obiektu
budowlanego.

Zakres robot:

B 02.01.01 Ustawienie i rozebranie rusztowan zewnetrznych

B 02.01.02 Ogrodzenie placu budowy wraz z bramami wjazdowymi i furtkami — wykonanie i rozebranie
potrzebnego ogrodzenia tymczasowego (na czas przebudowy i remontu budynku)

B 02.01.03 Ustawienie i rozebranie rusztowan wewnatrz budynku

B 02.01.04 Zabezpieczenie okien na czas wykonywania robét — ostony folig

B 02.01.05 Zabezpieczenie podtdg na czas robot zwigzanych z wymiang okien i drzwi

B 02.01.06 Daszki ochronne nad wejsciami do budynku

B 02.01.07 Transport wewnetrzny na placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Folia pcv ochronna i tasma — ostony okien i drzwi
Folia pcv ochronna grubosci 0,2 mm i 0,3 mm i tasma samoklejgca.

2.2 Drewno

Do daszkéw ochronnych zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi,
szkodnikami biologicznymi.

Stupki drewniane i deski powinny by¢ w miare rowne, deski klasy lll, stupki z krawedziakéw kl.111.

2.3 Laczniki

2.3.1 Gwozdzie

Nalezy stosowa¢ gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

2.4.2 Wkrety do drewna

Nalezy stosowa¢ wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

2.4.3 Srodki do ochrony drewna zgodnie z decyzjg nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r.

2.4.Rusztowania

Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwigzania danego producenta, posiadajgcego odpowiednie atesty i
certyfikaty.

2.4.1 Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia.

Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru
technicznego.

27



Wymagane sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu
rusztowania.
Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi .

2.4.2. Informacje techniczne

2.4.3 Rusztowanie systemowe

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktérej wymiary siatki, konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementéw rusztowania, stuzgcg do utrzymywania oséb,

A/ Schemat rusztowania systemowego
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1. stezenie ptaszczyzny pionowe: zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez, otwarte ramy,
ramy drabinowe z wtazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry
stezeh oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie pionowo
2. stezenie plaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potagczenia pomiedzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome
3. stupek poreczowy; rura z fgcznikami umozliwiajgca zamontowanie poreczy na ostatniej kondygnac;ji
rusztowania
stezenie wspornika rura zakonczona tgcznikami stuzgca do podparcia wspornikdw rozszerzajgcych
rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego
wezel : miejsce roztgcznego potgczenia dwdch lub wiecej elementdw rurowych,
Stezenie wzdtuzne
Stojak: element pionowy
Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzacy kat prosty z elewacjg budynku
Podtuznica: poziomy element zazwyczaj réwnolegty do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem
dtuzszego wymiaru rusztowania
10. Odciag: element tgczgcy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku
11. Pomost: jeden lub wiecej podestéw, ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami
12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzagcy do
uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych
13. Podituznica wzmacniajgca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkdd typu przejscia nad
przejazdami , daszkami itp. o rozpietosci wiekszej niz 3m ( w rusztowaniach systemowych )
14. Podstawka: sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie
15. Fundament
16. Dzwigar mostujacy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszgca obcigzenie, i
moggaca stanowi¢ czes¢ konstrukcji rusztowan
17. Rama pozioma: element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy sie
z dwéch podtuznic potgczonych poprzeczkami
18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu
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zamontowania odciggu
19. Rama pionowa: gtéwny element pracujgcy po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,
sktadajgcy sie z dwoch stojakdw potgczonych poprzeczkami
20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach
komunikacyjnych — zabezpieczajg rusztowania przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw i materiatéw
budowlanych
21. Porecz gtéwna
22. Porecz posrednia
23. Bortnica : kraweznik
24. Zabezpieczenie boczne
25.Podstawka srubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji
26. Ztacze: element uzywany do tgczenia dwoch rur ztgcze krzyzowe :
zlgcze uzywane do tgczenia dwoch rur przecinajgcych sie pod katem prostym ztgcze obrotowe:
ztgcze uzywane do tgczenia dwoch rur przecinajgcych sie pod dowolnym katem ztgcze rownolegte :
zlgcze uzywane do tgczenia dwoch rownolegtych rur.
ztgcze wzdtuzne : ztgcze uzywane do tgczenia dwoch rur wspétosiowo wzdtuz linii prostej
Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan - zakres stosowania systemu
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzgdzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktory nie jest
objety instrukcjg montazu i eksploataciji lub tez takiej instrukcji nie posiada.
Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna ocenic , czy dany przypadek
rusztowania jest rusztowaniem typowym ( miesci sie w zakresie stosowania rusztowania )
i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego.
W takim przypadku nalezy kazdorazowo zapoznac sie z instrukcjg i elementami systemu przed
rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.
W przypadku , gdy budowane rusztowanie nie miesci sie w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt techniczny
powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.
2.4.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac .
Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatan i odpowiednich dokumentéw zwigzanych z tymi
dziataniami.

Wzorcowy schemat dziatan i dokumentéw przy budowie i eksploatacji rusztowan
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Krok 1 - kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania W przypadku gdy zatozony
schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji
wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonaé szkice i na podstawie tycz
szkicow specyfikacje elementow rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem typowym.
Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do
montazu konieczne jest uzycie elementéw spoza systemu nalezy wykona¢ projekt techniczny rusztowania.
Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.

Krok 2 - montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania,
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W celu wtasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien znac¢ instrukcje montazu dla
danego rusztowania. Jako instrukcje montazu najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji
producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest
opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania

Krok 3 - najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny
rusztowania. Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale zamawiajgcego
i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru

2.4.4 Schemat rusztowania niesystemowego
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Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U.
z dnia 19 marca 2003 r.)

2.4.5 Rusztowanie robocze

Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej moga by¢ wykonywane prace na wysokosci,

stuzgcg do utrzymywania oséb, materiatéw i sprzetu;

Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sg wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci
zarowno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Mogg to by¢ wszystkie typy rusztowanh tgcznie z
rusztowaniami jezdnymi.

2.4.6 Rusztowanie ochronne

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzacg do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz
przedmiotow;

Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania pracy , lecz
stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci . Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac
dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem

Z WysOKosci.

Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz ilo$¢ kotew
okreslajg instrukcje montazu poszczegdlnych systeméw rusztowan lub dokumentacja techniczna.
Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiaréw sity
wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte sg w
instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym. Kotwy na
skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposob umozliwiajgcy przeniesienie obcigzenh
réwnolegtych do sciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢ swobodne poruszanie sie po rusztowaniu i
by¢ wykonane mozliwe najblizej wezia rusztowania oraz prostopadle do $ciany.Po wejsciu na teren budowy
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sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposéb wygrodzenia tej strefy okreslono w
przywotanym wczesniej rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest réwniez
zwrocenie uwagi na zachowanie porzgdku na budowie (niesktadowanie materiatu i sprzetu montazowego w
ciggach komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych).

Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.

2.4.7 Przeglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadzac¢ nalezy zawsze po diuzszej niz 2 tygodnie przerwie w

eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s).

Czynnosci sprawdzajgce sg podobne jak w przeglgdzie codziennym i dekadowym

Przeglad powinien byé dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru

budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzgdzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do pracy. Za

wykonanie przeglgdu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki

przegladéw dekadowych i doraznych powinny byé zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce
przegladdéw.

Krok 5 - po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokona¢ kontroli

rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6 - demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu

rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 7 - kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego wszystkich

elementow rusztowania i sporzgdzi¢ protokét pokontrolny.

Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia doktadne

sprawdzenie wszystkich jego elementdw. Jest to swoista lista kontrolna, ktérg mozna postugiwac sie przy

odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczenhstwa i higieny pracy.

Na bezpieczehstwo pracy monteréw rusztowan oraz oséb korzystajgcych z rusztowan wplyw ma takze

usytuowanie linii energetycznych. Powinny one znajdowac sie nie blizej niz:

3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

10 m - dla linii o0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

15 m - dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110- kV,

30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Gdy nie jest mozliwe zachowanie tych odlegtosci, linie energetyczne powinny byé wytaczone.

Montaz rusztowania w fazie, w ktorej brak jeszcze zabezpieczen przedc upadkiem z wysokosci (balustrad)

powinien sie odbywac z wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualnej. Ekipa montazowa powinna byc¢

przeszkolona przed kazdym rozpoczeciem robét w zakresie budowy rusztowania i zasad bhp.

Kontrola rusztowania

Najpierw nalezy sprawdzi¢ stan rusztowan. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw uszkodzonych

mechanicznie, z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi peknieciami.

Nowoczesne rusztowanie musi by¢ w odpowiedni sposdb zmontowane, zapewniajgc statecznos¢ ogding

konstrukcji. Jest to warunek konieczny, gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie. Statecznos¢ ogdlng osiaga

sie poprzez spetnienie wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki, mechaniki budowli i

wytrzymatosci materiatéw.

W praktyce montujgcy rusztowanie musi wypeni¢ 4 podstawowe warunki, tj. zapewni¢:

1. prawidtowe podtoze i posadowienie konstrukcji rusztowania,

2. prawidtowe stezenia pionowe i poziome konstrukcji /modutowa siatka konstrukcyjna systemu
rusztowaniowego zapewniajgca prawidtowe wezty i roztozenie naprezen, czyli wtasciwa ilos¢
elementow stezeniowych oraz sposéb i kierunek ich zamontowania/,

3. prawidtowe zakotwienia rusztowan /uwzgledniajgce réwniez nodnosé podtoza, Scian oraz sposob
wykonania/,

4. prawidtowy rodzaj zatozonych obcigzen uzytkowych /wymagajgcych wtasciwego opodestowania,
dodatkowego kotwienia ze wzgledu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczajgcych oraz uzytkowanie
wciggarek mechanicznych, zsypow itp. /.

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowe konstrukcji
powinien by¢ zniwelowany i zageszczony. Stopki powinny sie opierac catg powierzchnig na podkfadach
drewnianych. Nalezy takze sprawdzi¢, czy dtugos¢ wykrecenia trzpienia jest odpowiednia i nie przekracza
wartosci maksymalnych.

Statecznos¢ rusztowania, a zatem i jego bezpieczenstwo, w znacznym stopniu zalezg od prawidtowo
przygotowanego podtoza i posadowienia rusztowania. Czynnosciom tym nalezy poswieci¢ wyjgtkowg
uwage, gdyz nie przygotowane podtoze moze spowodowac nierébwnomierne osiadanie konstrukc;ji
pionowych i doprowadzi¢ do katastrofy.

Podtoze powinno odpowiada¢ normie PN-81/B-03020. Szczegdlnego sprawdzenia wymaga podtoze

z ptyt chodnikowych czy betonu, gdyz czesto, zwtaszcza przy starej zabudowie, wystepujg pod chodnikami
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miejsca puste lub wypetnione cienkg warstwg betonu (zakryte studzienki, naswietla).

Wazna jest tez analiza nosnosci elementow konstrukcyjnych stropow, ptyt wspornikowych, balkonéw

czy podestow posrednich, ktore stanowig czesto podstawe budowanych konstrukcji rusztowaniowych.
Obcigzenie od konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ wielkosci obcigzen dopuszczalnych

dla danej konstrukcji. Zwiekszenie nosnosci tych podiozy mozna uzyskaé przez wtasciwe roztozenie
obcigzen i odpowiednie podparcie.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ siatki konstrukcyjnej z instrukcjg montazu dla danego systemu
rusztowan lub z dokumentacjg techniczng. Kontroluje sie odchylenie od pionu oraz poziomu elementéw
konstrukcyjnych, ktére nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementéow
konstrukcyjnych (stojaki, rygle, stezenia, podesty).

Rusztowania dla obiektéw trudnych, skomplikowanych i wysokich winny posiadaé indywidualne
opracowania projektowe, pod wzgledem rozwigzan technicznych, wynikajgcych z analizy statycznej

i konstrukcyjnej. Uwzglednia¢ one powinny ilosci, miejsca i kierunki zastosowanych wzmocnien i elementéw
konstrukcyjnych przenoszgcych sity wewnetrzne i zewnetrzne.

Zastosowanie dzwigarow kratowych moze spowodowacé wzrost mozliwosci przenoszenia obcigzen.
Pozwala takze na wykonanie odpowiednich podwieszen i obej$¢, uwzgledniajgc warunki architektoniczne
konstrukcji rusztowanej budowli.

Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz ilo$¢ kotew
okreslajg instrukcje montazu poszczegdlnych systeméw rusztowan lub dokumentacja techniczna.
Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiaréw sity
wyrywajacej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte

sg w instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym.
Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie
obcigzen réwnolegtych do sciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢é swobodne poruszanie sie po
rusztowaniu i by¢ wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle

do Sciany.

Liczne awarie, a nawet katastrofy rusztowan, spowodowane niestatecznoscig catych segmentéw konstrukcji
rusztowan, wystgpity wskutek niewtasciwego kotwienia.

t - odlegtos¢ pomiedzy pionami stezonymi, Dlalt 2,5mn=5,Dlal=3,0mn=4

kotwienie za pomocg dtugich kotew - kotew mocowana do stojaka wew. i zew. Alternatywnie kotwa trojkatna
b - szerokos¢ rusztowania ; H - wysokos¢ rusztowania. Perfect contur 70 - b = 0,739 m; H = 24 m. Perfect
contur 100-b =0,970m; H=24m

Statecznos¢ ogodlng konstrukcji rusztowan przysciennych zapewniajg ponadto elementy kotwigce
konstrukcje z przylegtg budowa. Literatura i normy krajowe zalecajg przyjmowanie wielkosci sity odrywajace;j
kotew do 2,5 kN. Kotwy nalezy rozmieszcza¢ na catej wewnetrznej powierzchni rusztowan

w taki sposoéb, aby na kazde 16-30 m2 powierzchni znajdowato sie przynajmniej jedno zakotwienie.
Kotwienie stosuje sie (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie wyzsza od mniejszego
wymiaru jego podstawy. Oznacza to, ze po wyprowadzeniu pierwszego poziomu rusztowania, jego
doktadnym wypoziomowaniu i rozpoczeciu montazu nastepnego poziomu, czyli zmontowaniu nastepnego
rzedu ram, osiggamy w gérnej czesci rusztowania poziom ok. 4,2-4,5 m, na ktérym nalezy wykonac

juz pierwsze kotwienie.

Przyktady kotwienia prawidtowego i nieprawidtowego oraz rodzajéw kotwien

Sg dwa podstawowe sposoby kotwienia: za pomocg rury kotwigcej zamocowanej na dwéch stupkach ramy
rusztowania oraz za pomocg dwéch rur w ksztatcie litery TV zamocowanych tylko na stupku wewnetrznym.
Chodzi tu o wptyw czesto lekcewazonych rownolegtych sit poziomych dziatajgcych na rusztowanie.

Zaleca sie jednak stosowanie pierwszego rozwigzania.

Niezwykle wazne sg elementy konstrukcyjne obiektu, do ktérych kotwimy rusztowanie. Nalezy doktadnie
okresli¢ site, jakg przenosi jedno zakotwienie i odpowiednio dobrac ilo$¢, rodzaj i siatke zakotwien. Mozna
tego dokonac¢ za pomocg przyrzadéw do badania sity wyciggajgcej kotew.

Poza dopuszczalnym obcigzeniem uzytkowym (pionowym) istotng role odgrywa w tym przypadku dziatanie
wiatru na konstrukcje rusztowan. Wzrostowi predkosci wiatru towarzyszy spadek ci$nienia zewnetrznego.
Obowigzujgca norma krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwotuje sie do normy wiatrowej

PN-77B/02011,

dla przypadku obcigzenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia wiatru w czasie eksploatacji zaleca sie
przyjmowanie cisnienia 200 N/m2 (p. 2.3.3). Wielkosci te dotyczg warunkéw normalnych i rusztowan
nieostonietych.

W przypadku obudowania konstrukcji rusztowania ostonami (siatki ochronne, plandeki, folie) nastepuje
wyrazna zmiana obcigzen, zwtaszcza w warunkach turbulencji. Szczegdlnie pulsacje predkosci wiatru,
bedace wynikiem zmiennych w czasie obcigzen, powodujg zazwyczaj drgania konstrukcji. Maksymalna
energia pulsacji spowodowana przez porywy wiatru wystepuje co 1-2 minut, odpowiadajgc czestotliwosciom
od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie mogg by¢ wzbudzane odpowiednie drgania konstrukcji rusztowania.
Wiasciwosci dziatania porywéw wiatru zalezg od wysokosci konstrukc;ji.

Dla konstrukcji rusztowan w szczegadlno$ci wptyw wiatru charakteryzuje sie powstawaniem i odrywaniem
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wiréw. Dla czestotliwosci odrywania sie wiréw rownej czestotliwosci drgan wlasnych konstrukcji rusztowan
moze powstac zjawisko rezonansu. Wowczas konstrukcja drga¢ bedzie z tym wiekszg amplitudg, im
mniejsza bedzie jej sztywnos¢ i mniejsze ttumienie, a predkos¢ wiatru wieksza, czyli krytyczna. Zmniejszenie
drgan mozna uzyskaé przez zastosowanie tzw. przerywaczy, czyli wiekszej ilosci kotwien. Dla obiektow
nieskomplikowanych, w przypadku koniecznosci zastosowania oston na rusztowaniach, mozna postuzy¢ sie
ogolnymi wytycznymi zalecanymi przez producentéw rusztowan. Schemat wykonania kotwien dla rusztowan
ostonietych przyjmuje sie jako zageszczenie kotwien:

dla siatek zabezpieczajgcych [ 1 kotwienie na 10 m2, a dla plandek ochronnych [ 1 kotwienie na 5 m2.

S3 to oczywiscie ogdlne i uproszczone wielkosci. llos¢ kotwien zawsze nalezy dostosowaé do warunkéw
bezpieczenstwa, wynikajgcych z szerszej analizy wptywu obcigzen na konstrukcje rusztowan, zwtaszcza
obcigzonych wiatrem. Dla obiektéw wysokich i nietypowych, przy stawianiu rusztowan ostonigtych, nalezy
wykonac analize statyczng konstrukgiji i ustali¢ ilo$¢, rodzaj i sposob rozmieszczenia zakotwien.

W Polsce znaczenie wiatru jest czesto niedoceniane. Co gorsza, na dobrze wykonanym przez profesjonalng
firme rusztowaniu, zakotwionym w sposob tradycyjny (jak dla rusztowania nieostonietego), wyko nawcy robét
elewacyjnych z réznych przyczyn zaktadajg [ bez konsultacji, czy powiadomienia firmy montujgcej
rusztowanie [J ostony w postaci siatek czy plandek. Przy braku odpowiedniego umocowania rusztowania
moze to doprowadzi¢ do nieobliczalnych w skutkach tragedii. Bardzo wazng sprawa juz w fazie
projektowania i pézniej podczas montazu jest zapoznanie sie z wielkoscig obcigzen uzytkowych, na jakie
bedzie narazona konstrukcja rusztowania. Duzo zalezy od kultury pracujgcych na rusztowaniu firm
budowlanych, aby w odpowiedni sposob korzystaty z udostepnionych rusztowan. Firmy montujgce
rusztowania w protokole zdawczo-odbiorczym okreslajg kazdorazowo wielkosci dopuszczalnych obcigzen
podestow. Jezeli elewacje wykonywane bedg z okfadzin kamiennych, marmurowych czy nawet z cegty
klinkierowej, mozemy by¢ pewni, iz dopuszczalne obcigzenie gwarantowane przez producenta w wysokosci
2,0 kN/m2 bedzie niewystarczajgce. W takim przypadku nalezy zastosowac podesty o zwiekszonej nosnosci.

2.4.8 Schemat przegladu rusztowania

Krok 1. Kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania [ rusztowanie typowe lub
nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy sie do dalszych dziatan wg zapiséw w
dokumentaciji rusztowania wydanej przez producenta. W przypadku rusztowania nietypowego nalezy
wykonac obliczenia statyczne, a dla konstrukcji specjalnej LI dokumentacje techniczna.

Krok 2. Montaz rusztowania nalezy wykonywac wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania.
Krok 3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbioér techniczny rusztowania,
w wyniku ktérego nastepuje przekazanie rusztowania do eksploatacji. Podstawowym

dokumentem tego dziatania jest protokét odbioru technicznego rusztowania.

Krok 4. Po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podjg¢ dziatania okreslone

w instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera miedzy innymi zasady i terminy przeglgdéw
rusztowania, wielkosci dopuszczalnych obcigzen rusztowania itd.

Krok 5. Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem rusztowania nalezy
dokonac kontroli rusztowania i sporzgdzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wg zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania
oraz uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzgdzi¢ protokdt pokontrolny.

Przeprowadzenie przeglgdu rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu umozliwia doktadne
sprawdzenie wszystkich jego elementéw. Takg listg kontrolng mozna postugiwac¢ sie zaréwno przy odbiorze
rusztowania, jak i w przypadku standardowych kontroli bhp.

Istotne jest réwniez uzytkowanie sprzetu budowlanego bezposrednio zwigzanego z procesem budowlanym,
takiego jak: wciggarki mechaniczne, agregaty do tynkowania czy piaskowania, urzgdzenia wibracyjne i in.
W przyPadku koniecznosci zastosowania sprzetu, ktéry naraza¢ bedzie konstrukcje rusztowan na majgce
bardzo duzy wptyw obcigzenia dynamiczne, nalezy uzgodni¢ to formalnie z firmg montujgcg. Rusztowanie
obcigzone ponadnormatywnie w czasie eksploatacji musi by¢ odpowiednio dobrane (istnieje wiele systeméw
rusztowan o réznej szerokosci ram lub o ré6znej nosnosci podestéw i catym typoszeregu rygli itp.),
uzupetnione i wyposazone w odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne. Zdarza sie, ze niedopatrzenie tych
warunkow powoduje zdemontowanie rusztowan jako nie nadajacych sie do uzytkowania.

Parametry oméwione powyzej decyduijg, czy rusztowanie zachowa projektowang i wymagang stabilnos¢.
Nie zawsze jednak ich spetnienie dostrzegalne jest gotym okiem i nawet przy szczegétowym sposobie
przekazania trudne jest do zakwestionowania.

2.4.8 Podesty i piony komunikacyjne

Bezpieczenstwo pracy na rusztowaniu zapewniajg wtasciwie zamocowane podesty robocze, porecze, burty
oraz odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w minimum
2 podesty (roboczy i zabezpieczajgcy zamontowany 2 m ponizej podestu roboczego). Podest roboczy
powinien posiadac zabezpieczenia w postaci 2 poreczy zewnetrznych, desek kraweznikowych oraz - w
przypadku odlegtosci rusztowania od Sciany obiektu wigkszej niz 20 cm - pojedynczej poreczy wewnetrznej i
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deski kraweznikowej wewnetrznej. Piony komunikacyjne rusztowania powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
droga dojscia z dowolnego miejsca na rusztowaniu nie przekraczata 20 m.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robaét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych

Z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatow, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaérce.
Nalezy teren budowy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy

Nalezy wykona¢ daszki wzdtuz rusztowania znajdujgcego sie wokodt chodnikéw i przejs¢ miodziezy szkolnej i
pieszych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére zapewnig
osiggniecie odpowiedniej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw.

Rozstaw stupkow powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i planem zagospodarowania
terenu budowy.

Deski na pionowych stupkach ogrodzeniowych uktada¢ poziomo i przybi¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny
stykac sie tylko na stupkach w potowie szerokosci stupka.

Nachylenie daszkdw ochronnych wykonaé¢ w kierunku remontowanego budynku.

5.2 Rusztowania

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta
albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Inzyniera.

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania powinny:

1/. Posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow.

2/. Posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen.

3/. Zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk roboczych.

4/. Zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku.

5/. Posiada¢ porecz ochronng — deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m i pore¢z ochronng umieszczong
na wysokosci 1,1 m.

6/. Posiadac piony komunikacyjne.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przej$¢ pieszych
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez Inzyniera.
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7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:

- 1 m2 ustawionego i rozebranego rusztowania
- 1 m3 transport materiatow
- m2 zabezpieczenia okien i drzwi dla robot posadzek

llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw.

8,0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 02.01.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych..

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10,0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczgce tarcicy

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna
okragtego i iglastego

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 03.01 — Roboty ziemne

KOD CPV 45111000-8

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét
ziemnych dla obiektu kubaturowego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodzg :

B 03.01.01 Wykopy o $cianach pionowych - mechaniczny i reczny

B 03.01.02 Zasypanie wykopdéw po wykonanych robotach konstrukcyjnych i izolacyjnych
— mechaniczne i reczne

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:
- rzuty i przekroje obiektéw,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,
- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
- szczegotowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;.
1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie R~ ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych
albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
1.4.9. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Pd

Is=

Pds
gdzie:
P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
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1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
deo

dio
gdzie:
deo- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60~ gruntu (mm),
dio- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10~ gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigzki
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne

do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robdt,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru

w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene
umowna.

2.0 MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
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lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru:

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw witadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatac;i
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélnych
lub szczegdtowych warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukohczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjagtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, kiére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy

z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba

i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
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jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byé
pozniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania

z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia
do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nhadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy

5.1.1 Ogéblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.1.2. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé
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przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. rzy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty
budynkow zasadnicze linie budynkdéw i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na

tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie
powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
moze przekroczyé +1 cmi- 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od
projektowanego o wiecej niz 10~ jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosé
nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.1.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentaciji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynno$ci, jak rowniez
za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw od-
wadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe

i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25
cm.

(4) Catkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwg.

(4) Catkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej
Proctora.

5.3. Zasypki wg SST 03.01.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejszy, niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposéb nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac¢:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp, ,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujagcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) cze$¢ szczegbdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt,

- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone; Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast

wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefAstwem
wytypowane do badanh.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jako$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i rob6ét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy;

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robaét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci: « date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robaot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

* przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréow
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robadt,

» dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, * inne istotne informacje
0 przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefh Wykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosSci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej,
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1]-(3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3
Tablica 3

L. p. | Badana cecha Mlnlma!na czestotliwos¢ badan i
pomiaréw

1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego

2 Pomiar szerokosci dna wykopu

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o
dtugosci 3 m i poziomicg lub

4 Pomiar pochylenia skarp niwelatorem co 20 cm

5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp
Pomiar niwelatorem rzednych w

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnos¢ dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Réwnos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jeéli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na witasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na jakos$¢ robot i ustali zakres i
wielkos¢ potragcen za obnizong jakos¢.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wtasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3jako dtugos¢
pomnozona przez sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci
stosowac w nasypach przed ich zageszczeniem, a goérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w

45



ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z

dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow

robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét

poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego

robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

No o hw

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét".
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowag: « robocizne bezposrednig wraz z

towarzyszgcymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, « koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuija:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem

dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robaét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizaciji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
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V.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 01.02 Roboty murarskie

KOD CPV 45262500-6

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania, naprawy
i odbioru Scian z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

Zakres robdt
B 01.02.01 Wykonanie $cian wewnetrznych i zewnetrznych z pustakéw z betonu komérkowego
lub wyrobéw ceramicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Element murowy jest to drobno- lub sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych
do spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze s3 to roznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane

w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce, tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza,
wzmochienia spoin.

Warstwa konstrukcyjna - cze$¢ sciany oparta na fundamencie, przenoszgcg obcigzenia wiasne muru,
obcigzenia od stropéw, od zabudowy otworéw i mocowanych elementéw instalacyjnych i wyposazenia .
Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjna i trwale z nig potgczona powtoka lub warstwa
materiatu, ktérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych murowi.

Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementéw instalacji i wyposazenia w warstwie nosne;j.
Pozostate okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
"Wymagania ogdine".

Pod pojeciem "$ciana jednowarstwowa" rozumie¢ nalezy Sciane, ktéra sktada sie tylko z jednej warstwy
materiatu budowlanego. Przy tym rozwigzaniu warstwa cegiet petni zaréwno funkcje konstrukcyjna,

jak i termoizolacyjng. Sciany te z powodzeniem spetniajg wymagania ochrony ciepinej stawiane takim
Scianom w budynkach mieszkalnych.

Sciany jednowarstwowe juz od ponad 30 lat sg znane i z powodzeniem stosowane w krajach Europy
Zachodniej. Réwniez w Polsce inwestorzy docenili zalety tego rozwigzania

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z dokumentacijg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu

2.0 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1.1 Elementy murowe — rozrdznia sie kategorie | i kategorie |l elementéw murowych:

- Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zakfadzie stosowana
jest kontrola jako$ci, ktorej wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystgpienia sredniej
wytrzymatosci na sciskanie mniejszej od wytrzymato$ci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

- Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatosé srednia, a
pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Witasciwosci elementéw murowych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.
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Klasy elementéw oraz ich wiasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukgciji,
przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.

2.2. Zaprawa
2.31 Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-35.
Zaprawa marki 50 — skfadniki objetosciowe :

Cement: wapno hydratyzowane: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

czas zuzycia do 3 h po przygotowaniu zaprawy

Przygotowanie zaprawy do rob6t murowych wykona¢ mechanicznie w mieszalnikach o dziataniu
wymuszonym.

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany | wskaznik uziarnienia 2,8- 3,8
zawarto$¢ pytdw mineralnych 5 % zanieczyszczen obcych 0.1% , zawartosc¢ siarki 1 %

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna. Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy

klasa wytrzymato$ci

zaprawy $rednia [MPa] wytrzymatosci w trakcie badania [MPa]
M1 1 od1,0do 1,5

M2 2 od 1,6 do 3,5

M5 5 od 3,6 do 7,5

M10 10 od 7,6 do 15,0

M20 20 od 15,1 do 30,0

2.3 Wyroby ceramiczne

Ogolnie - zakres prac obejmuje $ciany nosne i dzialowe na wszystkich kondygnacjach.

Roboty wg normy: PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

Mury i sciany dziatowe. Prace murarskie powinny by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w projekcie.
Wymiary projektowe sg wymiarami surowych muréw.

2.3.1. Sciana nosna i $cianka dziatlowa — cegta budowlana petna klasy 150 wg PN-B 12050:1996

- wymiary | = 250 mm ,s =120 mm , h = 65 mm , masa 3,3-4 kg

- dopuszczalna liczba cegiet potdéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzgcym
przez catg grubosc¢ cegly nie moze przekracza¢ — 10% badanych cegiet

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 2,4% ; wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 Mpa ; gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm;
odpornos$é na dziatanie mrozu po 25 cyklach przy temp. —25 C — brak uszkodzen po badaniu

Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty petnej w [mm]:

- dtugos¢ 250 mm: +,-7

- szeroko$¢ 120 mm: +,-5

- grubos¢ 65 mm: +,- 4

2.4 Bloczki z betonu komérkowego

Bloczek komorkowy to materiat budowlany przeznaczony do stawiania scian dziatowych i nosnych w
budownictwie. Sciany wykonane z betonu komérkowego charakteryzujg sie jednorodnoscia, nie posiadajg
takze szczelin powietrznych.

Inng zaletg bloczku komdrkowego jest paroprzepuszczalno$¢é materiatu, co gwarantuje brak skraplania pary
wodnej wewnatrz $ciany. Produkt dodatkowo jest odporny na powstawanie w wyniku nadmiernej wilgotnosci
— grzybéw i osadéw, zapewniajgc bezpieczenstwo.

2.5 Pustaki ceramiczne

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnetrznych $cian nosnych oraz $cian nosnych
wewnetrznych. W murowany jest na ,piéro-wpust”’ , dzieki czemu nie jest konieczne stosowanie spoin
pionowych, co znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru.
Dane techniczne

Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,03** W/m2K|**zaprawa zwykta
Klasa wytrzymatosci 10/15/20
3.0 SPRZET

3.1. Og6é1ne wymagania dotyczace sprzetu:
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne".
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3.2. Sprzet do wykonania robét:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce narzedzia: pion
murarski, fata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny
do wyznaczania jednakowych pozioméw, poziomnica uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do
wyznaczania poziomow poszczegoélnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur
murarski, kgtownik murarski, wykroj. Do przechowywania materiatéw budowlanych w poblizu stanowiska
roboczego stuzg: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe.

Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu: kielnie murarskie réznej wielkosci i przeznaczenia, czerpak,
wiaderko i topate do zapraw. Do obrobki elementéw murowych sg uzywane: mtotek murarski, kirka, oskard
murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drag murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia, np. do
obrébki kamieni naturalnych.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogédlne:

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

- zgodnosci usytuowania i grubosci Scian,

- zgodnosci wlasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, sprawnosci
stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczgce przyjetej kategorii

wykonania robét murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w

projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu

bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez projektanta konstrukcji.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentéw wyrobdéw certyfikatéw

zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wlasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z

PN-B-03002:1999.

5.2 Mury z cegly, bloczkow

Spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa w trakcie wznoszenia muréw. Grubosé spoin
poziomych powinna wynosi¢ 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢
wigksze niz. £3 mm.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi. Mury powinny by¢ tak wykonane, aby ich powierzchnie
byty zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawedzie przeciecia sie powierzchni byty w
przyblizeniu liniami prostymi.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubo$ci muréw oraz wymiaréw otwordéw nalezy
przeprowadza przez poréwnanie murow z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowos$ci przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci mur nalezy dokonywaé tasma stalowg, zas grubosci muréw i wymiaréw
otworéw — przymiarem.

Do murowania scian i komindéw z cegty klinkierowej stosowa¢ zaprawy cementowe z tarasem, ktéra
zapewnia: znacznie redukuje ryzyko powstawania wykwitéw i przebarwien, mrozoodporna, odporna na wode
i czynniki atmosferyczne, przepuszcza pare wodnag.

Scianki dziatowe o grubos$ci 1/4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3.
W przypadku gdy wysoko$¢ scian przekracza 2,5 m lub szerokos¢ 5,0 m, nalezy stosowac¢ zbrojenie z
bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé potgczone ze $cianami
konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70 mm. Liczba cegiet
potéwkowych uzytych do wykonywania muréw no$nych nie powinna przekracza¢ 15%

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w "Wymagania ogélne".

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
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Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywaé kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie rezimow
wymiarowych pionu, poziomu scian i ich elementdw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania
elementow muru.

6.2.1. Tolerancje wykonania.

Wymagania ogodlne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N 1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N 1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o
powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Klase tolerancji specjalnych nalezy poda¢ w ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki

wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z

kamienia o nieregularnych wymiarach itd.).

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub filaréw. Odchylenia poziome wzdiuz
wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu odniesienia.

W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.

System odniesienia
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnaciji budynku na
wysokosci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz:
hi/300 n przy klasie tolerancji N 1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchyiki grubosci muréw nie powinny przekraczaé:

10 mm w przypadku muréw peinych oraz dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej
powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wiekszg niz:

a) na odcinku 1 m:

5 mm przy klasie tolerancji N 1,

3 mm przy Kklasie tolerancji N2,

b) na odcinku catej Sciany:

20 mm przy tolerancji N 1,

10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworow w swietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz:

a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N 1.

+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylnie muru o dtugosci | (w mm) powodujgce jego skosnosé (odchylenie od obrysu)
w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

1/100s20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200s 1 O mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wkfadek nie powinno by¢ wigksze niz:
20 mm przy klasie tolerancji N 1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.2. Kontrola, badania i odbiér robét

Klasy kontroli
W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozroznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementow

konstrukcji:

| - klasa kontroli zwyktej,

Il - klasa kontroli rozszerzone.

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobéw i materiatéw oraz wykonania robét. Klasa kontroli moze
odnosi¢ sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub okreslonych operacji. Jesli w
ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu rob6t murowych stosuje sie klase
kontroli 1. Kontrole rozszerzona zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw konstrukcji
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szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i 0 powaznych konsekwencjach zniszczenia (np.
konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczegolnych wymagan funkcjonalnych (np. w szybach
dzwigowych itd.).

Dokumentacja z dziatan i wynikdéw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania,

rejestr wynikéw oraz rejestr niezgodnosci i dziatan korekcyjnych. Doktadno$sé wymiaréw i usytuowania
naroznikow oraz wybranych $cian budynku podlega kontroli ciggtej.

Badania materiatéw i wyrobéw

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobow powinny byé przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych.

Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

-w zaswiadczeniach z kontroli,

-w zapisach w dzienniku budowy,

-w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna byé wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbior i przechowywanie materiatéw i wyrobéw powinny byé
zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiardw i asortymentu elementéw murowych z
wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

Badania konstrukciji murowych

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegoélnosci w stykach i naroznikach na zgodnos¢ z ustaleniami

nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i
pomiaru tasma z podziatka milimetrowa W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie
nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej scianie za pomocg tasmy stalowej. Do oceny nalezy
przyjmowac srednig grubosc¢ spoiny ustalona przy zatozeniu srednich wymiarow cegty na odcinku $ciany o
dtugosci co najmniej 1,0 m.

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢
przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych
na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy fata i
powierzchnia lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z podziatka milimetrowag

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania scian
poszczegodlnych kondygnacji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaréw geodezyjnych.

- Sprawdzenie poziomowos$ci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskiej lub
wezowej oraz faty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20 m - za pomocg niwelatora.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przewodow, przerw
dylatacyjnych oraz osadzania o$cieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

- Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: [szt.] wymiana kratek wentylacyjnych
[m3]  uzupetnienie $cian murowanych,

[m2]  Sciany murowane wewnetrzne i zewnetrzne

llo$¢ robdt okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow.

8.0 ODBIOR ROBOT

Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :
- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow

- protokétu odbioru zanikajgcych robot

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
- wynik badan laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jezeli byty zlecone
- protokét kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewoddéw kominowych
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce

i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie

na wykonanie zadania zgodnie z umowg, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi i
Polskimi normami.

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogdéw umowy, projektu

i specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce
na etapie udzielania zamowienia.

9.3. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiatéw

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betondéw i zapraw

- PN-B-19701:1997  Cement powszechnego uzytku

- PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

- PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze

- PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
- PN-80/B-06259 Beton komorkowy

- metoda badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000,
PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

- metoda badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000,
PN-EN 772-10:2000,

- PN-EN 1059:2000 Metody badania murow. Okreslanie wytrzymatosci na sciskanie

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22

- PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport"

- PN-B-12030:1996/AzI:2002 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Azl)".

- PN-B/12011:1997 "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki"
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V.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 02.02 — Roboty betonowe

KOD CPV 45262300-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét betonowych zwigzanych z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania robot betonowych — betonowanie fundamentéw, Scian, stropéw, nadprozy, stupdw, podciggow,
schodéw.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i dotyczy wszystkich czynnosci majagcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
- wykonaniem deskowania elementéw konstrukcyjnych i potrzebnego rusztowania

- przygotowaniem mieszanki betonowej — wytwornia mieszanek betonowych + transport na plac budowy,
- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej — pompy do podawania betonu + zageszczarki,

- pielegnacjg betonu.

- rozdeskowaniem elementow konstrukcyjnych

Zakres robot — wykonanie konstrukciji betonowej i zelbetowej:
B 02.02.01 Elementy konstrukcyjne budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna wartos¢é cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopienn mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana RbG w MPa.

Whytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatosé (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
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45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 2.
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia

dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje

Inspektora nadzoru.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac nastepujgcym

badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,

PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzlej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg
spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rwnomiernosci zmiany objetos$ci:

- wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek

(zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie

wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢

w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku

oczka kwadratowego 2 mm.

W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze byé uzyty do

wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i scianach):

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace

cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny byé
suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana

osobno w sposob umozliwiajgcy jej fatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia

pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu skladowym oddzielnie skladowane na

umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymato$¢ badana przez $ciskanie w cylindrze zgodna

z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
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Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysoéw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczgce gryséw
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- zawartos$¢ pytéw mineralnych - do 1%,
- wskaznik rozkruszenia:
« dla gryséw granitowych - do 16%,
« dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawartos$¢ zwigzkdw siarki - do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
-do 0,25 mm - 14+19%,
- do 0,50 mm - 33+48%,
-do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywaé

zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkéw siarki - do 0,2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy

PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
- 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badah wg normy PN-B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, ulzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przys$pieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiadaé atest producenta.

2.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
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- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8) — przyjg¢ zgodnie z wytycznymi w projekcie

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadac

najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac

niezbedna urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy

kruszywie grubym do 16 mm.

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuije sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie wieksza od
dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalna ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie
na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i
wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej

w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10sC), srednia wymagana

wytrzymatos$¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie

powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do

16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania

jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie

PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3 Materiaty do wykonania chudego betonu
Beton klasy B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymatosci na $ciskanie.
Orientacyjny sktad betonu : pospétka kruszona 0/40, cement hutniczy 25.

2.4 Deskowanie elementéw konstrukcyjnych

Do wykonywania deskowania nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999,
a ponadto:

- drewno powinno odpowiadaé¢ wg norm : PN-92/D-95097, PN-91/D-95018

- gwozdzie budowlane wg normy PN-84/M-81000

Materiaty stosowane na deskowanie nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
ani na wskutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes$¢ deskowan

mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 25 mm.

57



3.0 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogodlne" pkt 3.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sig
odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania

mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami

o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robaét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych

z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaérce.

Nalezy teren budowy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llo$¢ "gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu

lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15sC,

- 70 min. - przy temperaturze +20sC,

- 30 min. - przy temperaturze +30sC.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczego6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

- wybér sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- sSpos6b transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnos¢ i sposob betonowania,

- sposob pielegnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢:
- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostéw itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielko$é
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otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkdw, kotw, rur itp.),
- gotowo$¢ sprzetu i urzadzenh do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢, zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytgcznie wagowo z
dokfadnoscig:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz w miesigcu.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem
Kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe

ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg

spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalepy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogow dokumentac;i
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

- przy betonowaniu odczepdéw, gzymséw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé

wibratory wgtebne.

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm

w warstwe poprzednia i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow

i charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu

powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ci i od

1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby

nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a

w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
odruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
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nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20sC, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Betonowanie konstrukcji

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5sC,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5sC, jednak wymaga to

zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20sC w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35sC.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé
miejsce robét za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5sC nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakohczenia
betonowania rozpoczaé¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni, co
3 godziny w dzien. i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie, co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownos¢ powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykornczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowe;j
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniaé:

- szybko$¢ betonowania,

- SposOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywnos$¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukgiji,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,

- zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzeczni.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
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dokumentaciji projektowe;.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okres$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zaboréw,
- 1 probka na 50 m betonu,
- 3 prébki na dobe,
- 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzlej wykazg wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymagane;j klasie
betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pbézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztaicie nieregularnym, zgodnie
z norma PN-B-06250.
Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu
po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm.
Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosc na probkach wycietych z konstrukgciji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc, co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu
po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy
100 mm.
Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza SST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250: Rodzaj badania - Metoda badania wedtug — Termin
lub czestos¢ badania:
Badania sktadnikéw betonu:
1) Badanie cementu - czasu wigzania - stato$¢ objetosci - obecnosci grudek - wytrzymatosci

PN-EN 196-3 j.w. PN-EN 196-6 PN-EN 196-1

Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej partii j.w.
2) Badanie kruszywa - sktadu ziarnowego - ksztattu ziaren - zawarto$ci pytow - zawartosci
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zanieczyszczen

- wilgotnosci PN-EN 933-1 PN-EN 933-3 PN-EN 933-9 PN-B-06714/12 PN-EN 1097-6 j.w.
3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia j.w.
4) Badanie dodatkow i domieszek PN-B-06240 i Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki betonowej - Urabialno$¢ PN-B-06250 - Przy rozpoczeciu robét j.w.

Badanie betonu Konsystencja - Zawarto$é powietrza:
1) Wytrzymato$¢ na Sciskanie na probkach j.w.
Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiang roboczg j.w.
Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej partii betonu j.w.
2) Wytrzymatos$¢ na Sciskanie - badania nieniszczgce PN-B-06261 PN-B-06262
W przypadkach technicznie uzasadnionych j.w.
3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na
5000 m3 betonu j.w.
4) Mrozoodpornosé j.w.
5) Przepuszczalnos¢ wody j.w.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogélne

- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych
Z podaniem:
a) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi
b) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukc;ji.

- Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna byé¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé¢ wartosci réwnoimienne
w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia
- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Belki i ptyty

- Dopuszczalne wygiecie ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
1+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
1+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

1 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
1 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
1 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
1 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretédw nie powinno by¢ wieksze niz:
10 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Powierzchnie i krawedzie
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosé¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
L/100 * 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 * 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
1 m3 — wykonanej konstrukcji betonowej lub zelbetowej
1 m2 — wykonanej ptyty stropowej i schodowej wraz z spocznikami

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie

Z dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét zawartych w umowie.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 9.

9.1. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych,



- wykonanie badanh i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliéw w domieszkach.

PN-B-06250  Beton zwykly.

PN-B-06251  Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261  Wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262  Wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren
i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogélnej powyzej 0,337
mval/dm3 metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkéw rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceina z kwasem
o-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkéw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-M-47900.02Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania
i badania.

PN-M-47900.03PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-1S0O-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003) - Normy dotyczace zarzgdzania jako$cig i zapewnienie
jakosci.
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VI.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 03.02 Roboty zbrojarskie

KOD CPV 45262310-7

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres robot wehodzg :
- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gfadkimi ze stali A-O
- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-l

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nhormami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

2.1 Stal zbrojeniowa

1/. Klasa i gatunek stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

2/. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali.

- wtasciwosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;:

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatosé¢ | Wydluzenie Zginanie
preta plastyczna | narozcigganie trzpienia a-srednica
mm MPa MPa % d - prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 D = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 D = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 Min. 590 16 D = 3a(90)
500RB 6-32 500 Min. 590 16 D = 3a(90)

- w technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wskazywac peknieé, naderwan i
rozwarstwien

3/. Wady powierzchniowe

- powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez pekniec, pecherzy i naderwan na powierzchni czotowej
niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem,

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli mieszczg sie w granicach
dopuszczalnych odchytek pretdw gtadkich i nie przekraczajg 0,5 mm dla pretéw zebrowanych.

4/. Odbidr stali na budowie:

- odbidr powinien by¢ dokonany na podstawie atestu — zawartos¢ atestu : znak wytwaérey, Srednice
nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej,

- wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii — na powierzchni nie powinno by¢ zgorzeliny,
odpadajgcej rdzy, ttuszczow, farby i innych zanieczyszczenh; odchytki wymiaréw nie mogg by¢ wieksze od
dopuszczalnych dla danej klasy stali w normach panstwowych; prety dostarczone w wigzkach nie powinny
wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
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- magazynowanie stali — pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem na wymiary i gatunki

5/. Badanie stali na budowie:

- dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed zabudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku gdy :

a). Nie ma zaswiadczenia jakosci - atestu

b). Nasuwajg sie watpliwosci do jej wlasciwosci technicznych

c). Stal peka gieciu

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Roboty moga by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonywanie zbrojenia

1/. Czyszczenie powierzchni zbrojenia — nalezy oczysci¢ prety z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i biota;

zanieczyszczenia z ttuszczéw nalezy opali¢ lampami lutowniczymi; czyszczenie pretéw powinno sie

odbywa¢ metodami nie powodujgcymi zmian we wtadciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich

korozji.

2/. Przygotowanie zbrojenia:

- prety stalowe do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane

- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowieh normy PN-B-03264:2002

- skrzyzowanie pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami

3/. Montaz zbrojenia:

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowania

- nie nalezy podwiesza¢ i montowac¢ zbrojenia do deskowan, pomostéw, urzgdzen

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien dokonywany byé bezposrednio w deskowaniu przed
ustawieniem szalowania bocznego

- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wg rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie

- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
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7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest [T].

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ [T] zamontowanego zbrojenia, tj. tgczna dtugos¢
pretéw poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy T/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych , ani drutu
wigzatkowego.

8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

oraz odbioru koncowego.

Odbidr zbrojenia:

- odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

- odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaciji.

Odbidr polega na poréwnaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i sprawdzeniu:

- zgodnosci uzytego rodzaju stali z zatozonymi w rysunkach technicznych,

- przekrojow pretow i ich liczby w deskowaniu,

- prawidtowosci wykonania pofgczen pretow,

- prawidtowosci rozmieszczenia pretow i strzemion,

- prawidtowosci wykonania odgiec¢ i hakow,

- zachowanie przepisow odlegtosci pretdow zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Podstawy ptatnosci — cena jednostkowa za jedng tone.

Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fgczenie oraz
montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-02364:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-82/H-93215 walcéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu
ITB nr 261/84 Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych

67



VII.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 04.02 Konstrukcja drewniana

KOD CPV 45262410-8, KOD CPV 45261100-5

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodzi:

B.04.02.01 Drewno konstrukcyjne klasy C24

B 04.02.02 Elementy z drewna impregnowane przeciwpozarowo, owadobojczo i grzybobdjczo —
zastosowano preparat specjalistyczny, zabezpieczone do stopnia NRO

B 04.02.03 Wykonanie potrzebnych podpér montazowych i rusztowah do montazu konstrukcji
drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY
2.1. Sktadowanie materialéw i konstrukcji

2.5.1. Materiaty i elementy z drewna powinny byé¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym

lub odizolowanym od elementdéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb
aby nie powodowac ich deformaciji.

Odlegtosc¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.5.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.2. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje

Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbidér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

2.3 Drewno

Do konstrukcji drewnianej stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem srodkiem specjalistycznym — budynek B.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Stosuje sie drewno klasy C24 wg norm w pkt. 10.

Wytrzymato$ci drewna dla klasy C24 [MPa]
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Krzywizna podtuzna:

a. pfaszczyzn : 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm
b. bokdéw: 10 mm — szerokosci do 75 mm
5 mm — szeroko$ci > 250 mm

Wichrowatos$¢ : 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna : 4% szerokosci
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz 23% w wolnym
powietrzu.
Tolerancja wymiarowa:
- odchyiki wymiarowe desek powinny byé zgodne z norma
- odchyiki krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz + 3 mm i — 2 mm.

2.4 Laczniki

Gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-1SO 4014:2002
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-1SO 4034:2002

Wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

2.5 Impregnacja wiezby dachowej

Zgodnie z Certyfikatem Zgodnosci i z Aprobatg Techniczng nr 1408/2003 oraz ITB nr AT-15-5942/2003.
Czterofunkcyjny impregnat do zabezpieczenia drewna przed dziataniem ognia, grzybdéw plesniowych i
domowych oraz owadow.

Zawartosc¢ substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu:

- boraks — 37 g

- chlorek benzylo — C12 — 18 — alkilodwumetylo amoniowy — 20 g

- 3 —jodo — 2 — propinylo — N — butylokarbaminian — 1,7 g

Srodki do ochrony drewna wg instrukcji nr 2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r.

3.0 SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu — dzwigary z drewna klejonego
posiadajg znaczne diugosci i przewozone muszg by¢ przez specjalne samochody.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.4.

Samochody do transportu dzwigaréw z drewna klejonego majg dtugos¢ od 12 do 30m, sg lekkie i majg
skrecane osie obrotu. Dzwigi roztadunkowe majg nosnos¢ 12-19 ton/metr i mozna je zdemontowac

dla uzyskania wigkszej dtugosci tadunkowej. Zdalne sterowanie umozliwia szybki i bezpieczny zatadunek

i roztadunek.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Sposob prowadzenia robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiaggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukcji.

5.2. Konstrukcja dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementdw konstrukcyjnych zgodnie z Ekspertyzg budowlang..

Przy obrébce i montazu elementéw wiezby dachowej nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Dtugos¢ elementéw wykonanych wg wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanego o 0,5 mm
Dopuszczalne odchyiki : w rozstawie krokwi i belek: 2 cm w osiach belkii 1 cm w osiach krokwi; w
dtugosci elementu: do 20 mm; w odlegtosci pomiedzy weztami : do 5 mm; w wysokosci: do 10 mm.
Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ odizolowane papa.

5.3 Deskowanie potaci
Ptyta OSB gr. 22 mm

5.4 Impregnacja wiezby dachowej

Smarowanie i natryskiwanie sg metodami umozliwiajgcymi impregnacje drewna juz wbudowanego.

W przypadku drewna, ktére jeszcze nie zostato wbudowane, bardziej poleca sie metody zanurzeniowe —
kapiel ,zimna” i kgpiel ,gorgco-zimna”.

Kapiel ,zimna” — drewno zanurzone w 30% roztworze, czas nasycania drewna sosnowego nie struganego w
temperaturze 20 stopni jest nastepujgca:

- deska do 2 cm: 1,5h
- bale do 5 cm: 6,0h
- krawedziaki do 10 cm: 10h

- drewno okragte od 10-12 cm: 36,0 h

Elementy dachu drewniane zabezpieczone impregnatami przed korozjg biologiczng oraz zabezpieczeniem
drewna jako materiat trudno zapalny. Przyjete srodki — zabezpieczenie drewna przed ogniem , grzybami,
owadami technicznymi szkodnikami drewna , impregnat solny nawierzchniowy z barwnikiem kontrolnym
zielonym zuzycie okoto 40 kg/m3 krotnos¢ malowania - 3 gteboko$¢ wnikania 4 mm. Konstrukcje
dostarczy¢ na budowe juz za impregnowang z uzupetnieniami malowania na budowie na ztgczach
konstrukcji.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. 0 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji B.04.02.01 do B.04.02.02 - ilos¢ [element] — zamontowanej konstrukcji

8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.04.02.00 podzegaj zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.

Terminy ogdlne wspélne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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VIII.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 05.02.00 — Roboty blacharsko-dekarskie

KOD CPV 45261210-9

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru obrébek blacharskich i systemu odwodnienia dachu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢,

ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obrobek blacharskich, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach

budynku.

B 05.02.01 Obraébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm

B 05.02.02 Pokrycie dachu papa podktadowsg i papg nawierzchniowg

B 05.02.03 Dostawa i montaz rynien dachowych i rur spustowych z tworzywa sztucznego
B 05.02.04 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia dachu

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych

na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana

Blachy stalowe ocynkowane produkowane sg w ciggtej linii cynkowania ogniowego typu Sendzimir,
zapewniajgcej otrzymanie blach o zréznicowanych wtasciwosciach mechanicznych. Blachy ocynkowane w
zalezno$ci od przeznaczenia dostarczane sg w postaci kregéw, arkuszy lub tasm. Blachy ocynkowane
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wytwarzane sg zgodnie z normami: PN-89/H-92125, EN 10147 lub EN 10142.
Tolerancje wymiarowe zgodnie z normami PN-H-92201:1996 i EN-10143.

Materiat wsadowy.
Podstawowy materiat do produkcji to blacha stalowa w gatunkach: StOS, StSX, 08X, 08J - wg PN-89/H-
84023/05 FeP01,FeP03-wgEN10130.
Powtoka cynku.
W zakresie 50-600 g/m2 po obu stronach z jednoczesng mozliwoscig dostaw blach o zréznicowanej
grubosci powloki cynku na obu powierzchniach po uprzednim uzgodnieniu.
Powierzchnia.
-typ A
- z normalnym kwiatem, ze zmniejszonym kwiatem, wygtadzana
- dodatkowe zabezpieczenie powierzchni przed korozja:
kregi: pasywowanie
arkusze: pasywowanie, oliwienie lub pasywowanie i oliwienie

Kategorie tfocznosci.

- niettoczna

- ptytkottoczna - P

-ttoczna - T

- gtebokottoczna - G

- bardzo gtebokottoczna — B

2.3. Blacha stalowa ocynkowana laminowana

charakterystyka: materiat: blacha stalowa ocynkowana powlekana; rodzaj: blacha ptaska na rgbek stojgcy;
wykonczenie: TC-50, 0.5 — 7 koloréw wg RAL, TC-50 0.6 — 13 kolorow wg RAL, alucynk; montaz: na petnym
odeskowaniu, haftrami ruchomymi i statymi; zastosowanie: pokrycie dachéw spadzistych, ptaskich, tukowych
i na elewacje; dodatkowe elementy: ggsiory, wiatrownice, deszczownice, okapy, rynny koszowe, obrébki
blacharskie, wkrety, gwozdzie, nity, uszczelki, membrany, kominki wentylacyjne, farby, narzedzia
parametry techniczne: I: rolki o réznych dtugosciach, s=670, 610 mm, gr=0.5, 0.6, 0.7 mm, m=4.6 kg/m?,
zalecany kat nachylenia dachu: 3.6°

2.3 Materialy do pokrycia dachu

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa grubosci 5,2 mm uktadana przy pomocy palnika propan-butan.
Papa termozgrzewalna podktadowa grubosci 4,8 mm uktadana przy pomocy palnika propan-butan.

Papa asfaltowa na welonie szklanym podktadowa i wierzchniego krycia.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej nizw 3
miejscach na kazde 10 m diugo$ci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

* wymiary papy w rolce

- dtugos¢: 20 m £0,20 m

40 m 0,40 m

60 m £0,60 m

- szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £l cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci, co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci, co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w normie.
* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegto$ci, co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

* Rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy
stosami - 80 cm.

2.1.2 Podstawowe wiasciwosci (cechy) wymagane od asfaltowych pap zgrzewalnych
Asfaltowe papy zgrzewalne powinny:
- odznacza¢ sie nieprzepuszczalnoscig dla wody i roztworéw wodnych, a rGwnoczesnie
przepuszczalnoscig (dyfuzyjnoscig) dla pary wodnej w okreslonych granicach
- cechowa¢ sie odpowiednim (w zaleznosci od zastosowania) zakresem wiasciwosci fizyko-
mechanicznych
- zachowywac¢ wyzej wymienione wiasciwosci fizyko-mechaniczne przez okres uzytkowania, w
warunkach do ktérych zostaty zastosowane
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- cechowac sie tatwoscig transportu i stosowania

- posiadac¢ fatwosc tgczenia sie (przy uzyciu ognia lub gorgcego powietrza) ze soba, a takze z
wiekszoscig typowych podiozy

- wykazywac sprezystos¢ - przynajmniej przy niskim poziomie odksztatcen (10%), gdy obcigzenia
dziatajg przez stosunkowo kroétki okres czasu

- posiada¢ cene adekwatng zarowno do warunkéw dla ktérych zostaty zastosowane jak i oferowanej
charakterystyki

- pozwalac na osiggniecie jak najlepszego efektu wizualnego (estetyki)

2.3.3 Budowa asfaltowych pap zgrzewalnych modyfikowanych

Asfaltowe papy zgrzewalne sg wykonywane z kilku elementéw, z ktérych kazdy posiada i spetnia odmienne
cechy oraz funkcje. Wtasciwosci papy nie zalezg jedynie od cech poszczegdlnych jej komponentéw, lecz
przede wszystkim od technologii ich potgczenia. Zwykle, zaczynajac od ostroznego mieszania
poszczegodlinych komponentéow w scisle kontrolowanych warunkach otrzymujemy gotowy produkt, ktérego
wiasciwosci sg wyzsze od sumy wiasciwosci poszczegolnych jego komponentow wejsciowych.

Zjawisko to moze by¢ wyjasnione poprzez efekt synergiczny, ktéry pojawia sie podczas tgczenia razem
réznych materiatéw, co daje w rezultacie udoskonalenie tworzonej struktury jako catosci.

]

:

4]

1 - mieszanka bitumiczna (bitum oksydowany, bitum modyfikowany SBS lub APP)
2 - warstwa wierzchnia (tupek mineralny, drobny piasek, talk)

3 - wzmocnienie osnowa (np.: poliester tkanina szklana, wtdékno szklane)

4 - warstwa ochronna (folia poliolefinowa)

2.3.3.1 Mieszanka bitumiczna (asfaltowa).
Mieszanka jest bez watpienia najwazniejszym sktadnikiem papy. Wiekszos¢ cech wymienionych wczesniej
zalezy wiasnie od niej. Najwazniejsze z nich, to:
- nieprzepuszczalno$¢ dla wody i roztworéw wodnych, nawet kwasnych jak i zasadowych
- odksztatcalnos¢ polimeréw termoplastycznych lub materiatow sprezystych, ze wstepng deformacja
sprezysta do 100%; liniowos$¢ charakterystyki rozciggania wykazuje poziom jednorodnosci mieszaniny
- stabilnos¢ termodynamiczna: stabilnos¢ strukturalna materiatu w réznych temperaturach
- stabilno$¢ (niezmiennos¢) ksztattu (formy)-tzw. termiczna stabilno$é wymiarowa w wysokich
temperaturach, oraz odpowiedni wskaznik termowrazliwosci
- maty ciezar wtasciwy ; duzy ciezar wiasciwy powoduje niskg jako$¢ mieszanki; wzrost ciezaru wiasciwego
powoduje miedzy innymi:
- zmniejszenie nieprzepuszczalnosci,
- zwiekszenie przewodnictwa cieplnego,
- wzrost przewodnictwa elektrycznego,
- zmniejszenie inercji chemicznej (odpornosci) na kwasy i zasady
- zwiekszenie ciezaru wtadciwego zwigzane jest z uzyciem sktadnikow mineralnych (tzw.
wypetniaczy)
- dobra reakcja w niskich temperaturach.
- dobra reakcja w wysokich temperaturach
- wysoki stopien zwieztosci (materiat nie moze mie¢ wgtebien i pecherzy)
- wysoki stopien jednorodnosci strukturalnej (przy badaniu mikroskopem fluorescencyjnym struktura powinna
stanowi¢ cigglg faze zétto-zielonego koloru, w ktérej bituminy tworzg rozproszone, mate regularne kule)
- dobry poziom zwigzania, zarbwno wewnetrzny jak i w stosunku do innych podtozy
punkt adhezji ("zestalenia") nie mniejszy niz 145° C

2.3.3.2 Wzmocnienie (osnowa)

W okresleniu jakosci papy drugim waznym elementem jest wzmocnienie. Mamy dwa typy wzmocnien:
organiczny oraz nieorganiczny. Mogg by¢ one stosowane pojedynczo lub w kombinacji. Podstawowg funkcjg
wzmochienia jest nadanie materiatowi wytrzymatosci mechanicznej, wzmocnienie papy a takze umozliwienie
ciggtego wykonywania procesu technologicznego.

Z tych powoddéw wzmocnienie musi posiada¢ dobre wtasciwosci mechaniczne, dobrg bezwtadnos¢
termiczng oraz duzg zdolnosc¢ do taczenia sie z rozgrzanymi masami bitumicznymi w celu uzyskania
optymalnego poziomu impregnacji.

Zastosowanie tzw. poliestréw tkanych daje wysoki , acz ograniczony stopien sprezystosci masy bitumiczne;j.
Z drugiej jednak strony, w przypadku odksztatcenia ponad granice sprezystosci pozwalajg one na elastyczne
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dostosowanie sie do podtoza. Waga tego typu poliestru nie jest tak wazna, jak jego jakos¢ czy tez potozenie
wzgledem mieszanki bitumicznej. Wzmocnienie takie musi znajdowac sie w centrum lub by¢ przesuniete w
strone goérnej czesci papy.

Testy wykazaty, Zze najlepsze rezultaty osigga sie przy potgczeniu mieszanki bitumicznej ze wzmocnieniami,
ktére zachowujg sie tak samo po odksztatceniu jak i przed.

Bez zmiany innych kryteridw, ktére determinujg dobdr wzmocnienia i mieszanki bitumicznej charakterystyka
gotowego produktu wydaje sie lepsza niz dwa uzyte do jego stworzenia komponenty sktadowe. To zjawisko
mozna wyjasnic¢ faktem, ze roztopiona mieszanka bitumiczna wlewa sie pomiedzy wtékna wzmocnienia
(poliestru) tworzac jednolita mase. W tej nowej sytuacji naprezenie rozciggajgce w produkcie koncowym
napotyka na opdér wzmochnienia, ktéry pozostaje niezmienny oraz opér mieszanki bitumicznej, ktéra nie tylko
przeciwdziata teraz rozcigganiu lecz takze naprezeniom zgniatajgcym i Scinajgcym spowodowanym
deformacjg wtdkien wzmocnienia.

2.3.3.3 Warstwa wierzchnia (zewnetrzna)

Warstwy wierzchnie wykonywane sg z materiatéw metalicznych (folia aluminiowa) lub mineralnych (tupek
mineralny), w zaleznos$ci od zastosowan pap zgrzewalnych. Ich powierzchnia, forma i ksztatt powinna
umozliwia¢ wykonanie dobrego potgczenia z gorgcg masg bitumiczng bez ryzyka zmiany jej wiasciwosci.
Potozone na zewnetrzng powierzchnie papy muszg spetniac¢ trzy funkcje:

- chroni¢ mase bitumiczng przed promieniowaniem U.V.

- obniza¢ temperature papy poddanej oddziatywaniu promieni stonecznych

- wspiera¢ aspekt estetyki pap przez dobdér odpowiednich kolorow

Powyzsze funkcje odnoszg sie w szczegodlnosci do ziarnistych tupkéw mineralnych. Uzywanie folii
metalicznych do tych celéw daje negatywne efekty uboczne z powodu ich odmiennej rozszerzalnosci
termicznej w stosunku do mas bitumicznych.

2.4. Rynny i rury spustowe
Systemy rynnowe przeznaczone sg nie tylko do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z dachu, ale
zapewniajg takze odpowiednie wykohczenie elewacji budynku.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatdéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzgcych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Roboty mogg by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4.0 TRANSPORT

4.2. Transport materialow :

4.2.1. Do transportu materiatoéw i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadowno$ci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczeps.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dlugosé pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na
jakosc robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.
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5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Obroébki blacharskie

5.1.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

- obrébki blacharskie muszg by¢ dostosowane do wielkosci ostanianego elementu

- robét nie wolno wykonywaé na oblodzonym podtozu

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci $cian.

Obraébki te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢é wykonane w taki sposdb,
aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;j.

Obrébki mocowac drutem do kotkéw rozporowych kotwionych w $cianie.

5.2. Uktadanie papy podktadowej termozgrzewalnej

Sposob uktadania: metodg zgrzewania

Warunki uktadania: pape nalezy uktadaé w temperaturze nie nizszej niz 0 oC, nie nalezy uktadac

papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze.

Warunki stosowania: wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy POLBIT EXTRA PF powinno
odbywa¢ sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Przechowywanie: rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed
zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych lub zrédet ciepta. Rolki nalezy uktadaé

na rownym podtozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie.

Transport: rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie

w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktadaé

w spos6b uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

5.3. Uktadanie papy nawierzchniowej termozgrzewalnej

Sposob uktadania: metodg zgrzewania.

Warunki ukfadania: pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 oC, nie nalezy uktadaé

papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze.

Warunki stosowania: wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy POLBIT EXTRA WF
powinno odbywac¢ sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Przechowywanie: rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed
zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych lub zrédet ciepta. Rolki nalezy uktadaé na rownym
podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.

Transport: rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w
pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktadaé

w sposéb uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

5.4. Obrobki blacharskie
5.4.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatac;ji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

- obrébki blacharskie muszg byé dostosowane do wielkosci ostanianego elementu

- robét nie wolno wykonywaé na oblodzonym podtozu

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

Wykonujgc nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci Scian.

Obrdébki te powinny wystawaé poza lico sciany co najmniej 40 mm i powinny byé wykonane w taki sposéb,
aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej.

Obrébki mocowac drutem do kotkdw rozporowych kotwionych w Scianie.
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5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.5.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

5.5.2. Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 5.9.9.

5.5.3 Rynny i rury spustowe

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz
3,0m

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury kanalizacyjnej na
gtebokosc kielicha

- rynny powinny by¢é mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm

- spadki rynien regulowac¢ zgodnie z projektem

- rozmieszczenie spustow zgodnie z projektem

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych

Przed przystgpieniem do robot pokrywczychnalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, kitdére bedg
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatdw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegotowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu fat,

— poziomu fat,

— zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tfat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3
m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania
taty od krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot pokrywczych dachdéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania

z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji
producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdétowg) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidiowos$ci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badah odbiorowych nalezy przystgpi¢ po

catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.
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6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia

Nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub drutu napietego wzdiuz badanego rzedu
dachoéwek, poziomnicy, tréjkgta ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie nalezy
przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty
wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadéw

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci
wykonania za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane
zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc czy zostalty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5. i
5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie
sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody,
powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajgca
woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. i
5.7.2.1. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowosé utozenia gasioréw nalezy
sprawdzi¢ przez przytozenie faty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ggsioréw z
dokfadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikaciji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewéw (koszy)

Nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposéb podany w pkt.
6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji
technicznej.

6.4.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachowka ceramiczng przeprowadza sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikaciji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

Powierzchnie pokrycia dachéw dachéwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci

bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np.

kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwdch sasiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z
ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokosci pofaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej

mozna korzysta¢ ze wspoétczynnikéw przeliczeniowych podanych

w tablicy 0005 KNR 2-02.

7.2. llosé robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiér podktadéw i obrobek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem
uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikaciji.
Wyniki badan dla podkfadoéw nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwnaé¢ z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej), w ktdrej ujeto
wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz PN-61/B10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podkfady i obrdbki blacharskie
zostaly prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do ukfadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkfadu bgdz obrébek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podktadu bgdz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4.0dbiodr ostateczny (korncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

* szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

» dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

+ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

* protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czes$ciowych, — instrukcje producenta systemu
pokrywczego, ¢ wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwkg, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdéwienia (szczegoétowej), oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

 jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci pokrycia dachéwkg z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

» w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

« ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

* ocene wynikow badan,
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» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

+ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwkg z zamowieniem.

Protokot odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwkag

po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachéwkg, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach pokrywczych dachéwka.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot pokrywczych dachéwkg moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robodt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachéwkag stanowi

warto$c¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachoéwkg lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty pokrywcze
dachéwka uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowanh przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot
na wysokosci do 4 m,

— odbidr i oczyszczenie podkiadu z fat,

— pokrycie dachu dachdéwkg z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji
projektowej Elementéw systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robot pokrywczych na wysoko$ci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachéwkag wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych

rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb

rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na

wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu

dachoéwkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegotowej).

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-77/B-02011- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachéwkg cementowg. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i t
ransport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i

transport (Zmiana Az1l).

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2000 - Dachoéwki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(VU) - Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 1304:2002 - Dachoéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom I, czes¢ Il ) Arkady,
Warszawa 1990 r.,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.,

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod
CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213,

» Obrébki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |, OWEOB
Promocja — 2004 r.,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118).
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IX.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 01.03 lzolacja przeciwwilgociowa

KOD CPV 45320000-6

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wewnetrznych, ponizej wykazano prace, ktoérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot izolacji przeciwwilgociowej w obiekcie objetym przetargiem.
Zakres robot:

B 01.03.01 Izolacja powtokowa powierzchni poziomych i pionowych betonowych w gruncie
B 01.03.02 I1zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii pvc
B 01.03.03 I1zolacje z pap termozgrzewalnych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do izolacji przeciwwilgociowym powinny odpowiadaé¢ zawartym wymaganiom w normach
panstwowych lub $wiadectw ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i S$wiadectwach ITB.

2.2 Materiaty do izolacji powlokowych

Roztwér asfaltowo-kauczukowy z dodatkiem specjalnych substancji umozliwiajgcych gteboka
penetracje podtoza i stosowanie na lekko wilgotnych podtozach, do gruntowania pod warstwy powiok
bitumicznych i papy termozgrzewalne.

Masa asfaltowo-kauczukowa do wykonywania samodzielnych powtok przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych typu sredniego, powtok hydroizolacyjnych na podktadzie z papy, laminatéw zbrojonych
widknem szklanym.

Wodorozciehczalna emulsja bitumiczna o duzej zawarto$ci asfaltu, do gruntowania podtozy pod masy
bitumiczne na bazie wody oraz pod papy termozgrzewalne.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do wykonywania bezspoinowych powtok dachowych na
podktadzie z jednej warstwy papy, wtdkniny, tkaniny technicznej itp. oraz do renowaciji i konserwacji pokry¢
dachowych.

Zasady wykonywania solidnych powtok bitumicznych:

- nalezy naktadaé przynajmniej 2 warstwy masy;

- kazda kolejng warstwe mozna naktadaé po wyschnieciu poprzedniej;

- kolejne warstwy powinny by¢ naktadane prostopadle do kierunku nakfadania poprzedniej warstwy;
- w celu wydtuzenia zywotnosci powloki, zaleca sie ostatnig, mokrg warstwe masy posypaé posypka
mineralng;

- pierwszg warstwe masy nalezy wciera¢ doktadnie w podfoze;

- poditoze musi by¢: nosne oraz wolne od zanieczyszczen, luznych fragmentéw

i sSrodkéw antyadhezyjnych;

81



- nowe tynki i betony oraz inne materiaty podlegajgce hydroizolacji powinny by¢ zwigzane i wysezonowane;
- podtoze nie moze by¢ oszronione, zmrozone oraz musi by¢ wolne od zastoin wody; natomiast masy
bitumiczne Tytan Professional mogg by¢ stosowane na podtoza lekko wilgotne;

- zastosowanie Alubitu, oprocz waloréw dekoracyjnych, op6znia procesy starzeniowe powtok bitumicznych;
- do wykonania kompletnej hydroizolacji trzeba stosowaé preparaty na tej samej bazie np. na powierzchnie
zagruntowang preparatem rozpuszczalnikowym nie mozna naktada¢ masy na bazie wody i odwrotnie.

2.3.3 Budowa asfaltowych pap zgrzewalnych modyfikowanych

Asfaltowe papy zgrzewalne sg wykonywane z kilku elementéw, z ktérych kazdy posiada i spetnia odmienne
cechy oraz funkcje. Wtasciwosci papy nie zalezg jedynie od cech poszczegdlnych jej komponentéw, lecz
przede wszystkim od technologii ich potgczenia. Zwykle, zaczynajgc od ostroznego mieszania
poszczegodlnych komponentéw w $cisle kontrolowanych warunkach otrzymujemy gotowy produkt, ktérego
wiasciwosci sg wyzsze od sumy wiasciwosci poszczegdlnych jego komponentéow wejsciowych.

Zjawisko to moze by¢ wyjasnione poprzez efekt synergiczny, ktéry pojawia sie podczas tgczenia razem
réznych materiatéw, co daje w rezultacie udoskonalenie tworzonej struktury jako catosci.

N [
ere—
(4]

1 - mieszanka bitumiczna (bitum oksydowany, bitum modyfikowany SBS lub APP)
2 - warstwa wierzchnia (tupek mineralny, drobny piasek, talk)

3 - wzmocnienie osnowa (np.: poliester tkanina szklana, wtdkno szklane)

4 - warstwa ochronna (folia poliolefinowa)

2.3.3.1 Mieszanka bitumiczna (asfaltowa).
Mieszanka jest bez watpienia najwazniejszym sktadnikiem papy. Wiekszos¢ cech wymienionych wczesniej
zalezy wtasnie od niej. Najwazniejsze z nich, to:
- nieprzepuszczalnos¢ dla wody i roztworéw wodnych, nawet kwasnych jak i zasadowych
- odksztatcalnos¢ polimeréw termoplastycznych lub materiatow sprezystych, ze wstepng deformacja
sprezystg do 100%; liniowos$¢ charakterystyki rozciggania wykazuje poziom jednorodnosci mieszaniny
- stabilnos¢ termodynamiczna: stabilnos¢ strukturalna materiatu w réznych temperaturach
- stabilno$¢ (niezmiennos¢) ksztattu (formy)-tzw. termiczna stabilno$é wymiarowa w wysokich
temperaturach, oraz odpowiedni wskaznik termowrazliwosci
- maty ciezar wtasciwy ; duzy ciezar wtasciwy powoduje niskg jakos¢ mieszanki; wzrost ciezaru wtasciwego
powoduje miedzy innymi:
- zmniejszenie nieprzepuszczalnosci,
- zwiekszenie przewodnictwa cieplnego,
- wzrost przewodnictwa elektrycznego,
- zmniejszenie inercji chemicznej (odpornosci) na kwasy i zasady
- zwiekszenie cigzaru wtasciwego zwigzane jest z uzyciem sktadnikdw mineralnych (tzw.
wypetniaczy)
- dobra reakcja w niskich temperaturach.
- dobra reakcja w wysokich temperaturach
- wysoki stopien zwieztosci (materiat nie moze mie¢ wgtebien i pecherzy)
- wysoki stopien jednorodno$ci strukturalnej (przy badaniu mikroskopem fluorescencyjnym struktura powinna
stanowi¢ ciggtg faze zétto-zielonego koloru, w ktérej bituminy tworzg rozproszone, mate regularne kule)
- dobry poziom zwigzania, zaréwno wewnetrzny jak i w stosunku do innych podtozy
punkt adhezji ("zestalenia") nie mniejszy niz 145° C

2.3.3.2 Wzmocnienie (osnowa)

W okresleniu jakosci papy drugim waznym elementem jest wzmocnienie. Mamy dwa typy wzmocnien:
organiczny oraz nieorganiczny. Mogg by¢ one stosowane pojedynczo lub w kombinacji. Podstawowg funkcjg
wzmochienia jest nadanie materiatowi wytrzymatosci mechanicznej, wzmocnienie papy a takze umozliwienie
ciggtego wykonywania procesu technologicznego.

Z tych powoddéw wzmocnienie musi posiada¢ dobre wtasciwos$ci mechaniczne, dobrg bezwtadnos¢
termiczng oraz duzg zdolnos¢ do fgczenia sie z rozgrzanymi masami bitumicznymi w celu uzyskania
optymalnego poziomu impregnacji.

Zastosowanie tzw. poliestrow tkanych daje wysoki , acz ograniczony stopien sprezystosci masy bitumicznej.
Z drugiej jednak strony, w przypadku odksztatcenia ponad granice sprezystosci pozwalajg one na elastyczne
dostosowanie sie do podtoza. Waga tego typu poliestru nie jest tak wazna, jak jego jakos¢ czy tez potozenie
wzgledem mieszanki bitumicznej. Wzmocnienie takie musi znajdowac sie w centrum lub by¢ przesuniete w
strone gornej czesci papy.
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Testy wykazaly, ze najlepsze rezultaty osigga sie przy potgczeniu mieszanki bitumicznej ze wzmocnieniami,
ktére zachowujg sie tak samo po odksztatceniu jak i przed.

Bez zmiany innych kryteridw, ktére determinujg dobdr wzmocnienia i mieszanki bitumicznej charakterystyka
gotowego produktu wydaje sie lepsza niz dwa uzyte do jego stworzenia komponenty sktadowe. To zjawisko
mozna wyjasni¢ faktem, ze roztopiona mieszanka bitumiczna wlewa sie pomiedzy wtékna wzmocnienia
(poliestru) tworzgc jednolitg mase. W tej nowej sytuacji naprezenie rozciggajgce w produkcie koncowym
napotyka na opor wzmochnienia, ktéry pozostaje niezmienny oraz opor mieszanki bitumicznej, ktéra nie tylko
przeciwdziata teraz rozcigganiu lecz takze naprezeniom zgniatajgcym i Scinajgcym spowodowanym
deformacjg wtdkien wzmocnienia.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

4,0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty izolacje przeciwwilgociowe

5.2.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce na nim
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.2.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2.3. I1zolacje papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny skfada¢
sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob ciggty na catej
powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wytgcznie na zakfadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytagcznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom
norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegolnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-5 mm.

e) Szerokos$c¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byc¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

f) 1zolacje przeciwwilgociowg pozioma wykonang z papy termozgrzewalnej uktadamy zgrzewajgc palnikiem
propan-butan, zasady uktadania rolek zwyktej papy.

5.2. Uktadanie papy podktadowej termozgrzewalnej
Sposob uktadania: metodg zgrzewania
Warunki ukfadania: pape nalezy uktadaé w temperaturze nie nizszej niz 0 oC, nie nalezy ukfadac
papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze.
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Warunki stosowania: wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy POLBIT EXTRA PF powinno
odbywacé sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Przechowywanie: rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed
zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych lub zrédet ciepta. Rolki nalezy uktadaé

na rownym podtozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie.

Transport: rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie

w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktadac

w sposéb uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

5.3. Uktadanie papy nawierzchniowej termozgrzewalnej

Sposoéb uktadania: metodg zgrzewania.

Warunki ukfadania: pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 oC, nie nalezy uktadaé

papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze.

Warunki stosowania: wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy POLBIT EXTRA WF
powinno odbywac sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Przechowywanie: rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed
zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych lub zrédet ciepta. Rolki nalezy uktada¢ na rownym
podtozu w pozyciji stojgcej w jednej warstwie.

Transport: rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w
pozyciji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktadaé

w sposob uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

5.4. Wykonanie izolacji posadzkowej z folii polietylowej

a) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy, utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na
zaktadach.

b) Szerokos$¢ zaktaddéw folii zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw folii powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.4.1 Wykonanie robét:

» Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

* Folia polietylowa mocowana jest do podtoza za pomocg fgcznikéw mechanicznych. Stosowanie tgcznikdw
mechanicznych przy mocowaniu membrany nie pocigga za sobg uszkodzenia utozonej juz membrany.

* Przy tgczeniu folii paroizolacyjnej nalezy stosowa¢ zaktady szerokosci 15 cm.

5.4.2 Kontrola jako$ci:

Wymagania dotyczgce wykonanych izolacji:

« folia paroizolacyjna nie moze pekac, a jej powierzchnia musi by¢ gtadka bez lokalnych wgtebieh lub
wybrzuszenh.

* Izolacja powinna by¢ wykonana w warunkach umozliwiajgcych prawidtowg realizacje — po ukonczeniu robét
poprzedzajgcych ukfadanie termoizolaciji.

5.4.3 Odbidr techniczny:

Materiaty izolacyjne dostarczane na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jakosé nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér powinien obejmowac:

* sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatdw z wystawionymi atestami producenta. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta, materiat
powinien by¢ zbadany zgodnie z normg panstwowg lub swiadectwem ITB;

* Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatow, ktérych wtasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymogom przedmiotowych norm lub nie posiadajg swiadectw ITB;

* Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych;

Odbidr powinien by¢ dokonany w nastepujacych fazach robét:

* po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,

* po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

* po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych.

Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie wytrzymatosci,
réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu.

Odbidr po wykonaniu warstwy izolacyjnej powinien obejmowac¢ sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci
obrobienia miejsc przenikania przewodéw i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich miejsc
wrazliwych na przecieki.
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Z odbioru korncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzic¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
jakosciowa wykonanego zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono
usterki lub wadliwo$¢ wykonania robét, powinno to byé zaznaczone w protokole wraz z okresleniami trybu
postepowania przy dokonywaniu napraw.

Odbidr koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu
zakwestionowanej izolacji lub

jej fragmentu.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania jakosci materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z atestami wytwaorcy.

Nie dopuszcza sie materiatéw izolacyjnych do stosowania, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom norm.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: (1 m2) powierzchni wykonanej izolacji
llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw

8.0 ODBIORU ROBOT

Kontrola i badanie:
a) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Podstawg do odbioru robét powinny stanowi¢ dokumenty:
= Dokumentacja techniczna
= dziennik budowy
= protokdtu odbioru zanikajgcych robét
= protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw
= atesty i certyfikaty
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  WYyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
PN-EN 622-5:2000 Wymagania dla ptyt formowanych na sucho
PN-80/B-10240 Pokrycia z papy i powtok asfaltowych — zmiana 1 Bl 1011/82 poz. 86
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X.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 02.03 lzolacja cieplnai p-dzwiekowa

KOD CPV 45320000-6

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji cieplnej i dzwiekochtonnej

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczego6towe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
wewnetrznych, ponizej wykazano prace, ktoérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét izolacji przeciwwilgociowej, termicznej w obiekcie objetym
przetargiem.

Zakres prac:

- Ocieplenie $cian fundamentowych ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15cm

- Ocieplenie $ciany zewnetrznej ptyt welny mineralnej fasadowej gr. 15cm

- Ocieplenie Sciany zewnetrznej ptyt styropianowych gr. 15cm

- Ocieplenie dachu ptytami z wetny mineralnej gr. 12 18 cm

- Ocieplenie posadzki ptytami styropianowymi gr. 10cm

Wszystkie roboty ujete w dokumentacji winny by¢ wykonane w kolejnosci zgodnej ze sztukg budowlang oraz
zaleceniami producenta materiatow.

Technologia wykonania ocieplenia poszczegélnych przegréd budynku zostata opisana w dokumentacji
projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z dokumentacijg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do izolacji przeciwwilgociowym powinny odpowiada¢ zawartym wymaganiom w normach
panstwowych lub $wiadectw ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania.
Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.2. Materialy do izolacji cieplnych
Styropian klasy EPS 200, EPS 100, WPS 70
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Zastosowanie (wg PN-B-20132) do izolacji cieplnej:

* §cian ponizej poziomu gruntu (w tym fundamentéw) z izolacjg przeciwwodng

* poditég pod podkladem posadzkowym silnie obcigzonych

* podtogi na gruncie z podktadem posadzkowym, silnie obcigzonych

* na konstrukcji nosnej (dach) pod pokrycie dachéwka oraz jako wypetnienie konstrukcyjne nasypow
drogowych, kolejowych, przyczotkéw mostéw i innych konstrukcji inzynierskich

* jako warstwa izolujgca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych

Charakterystyka techniczna:

Ptyty produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 13163:2004

Kod oznaczenia: EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2 DLT(1)5
Reakcja na ogien: EUROKLASA "E"

Niektore wiasciwosci (na podstawie badan ITB w Warszawie):

naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - 253,6 kPa (wartos¢ jak dla CS(10)250)
wytrzymatos$¢ na zginanie - 237 kPa (wartosc¢ jak dla BS 200)

wspoétczynnik przewodzenia ciepta — A < 0,031 W/mK

grubosé: 10 - 500 mm, co 10 mm

wymiary: 1000 x 500 mm (standard); 1200 x 500 mm; 1200 x 1000 mm

frezowanie: na zyczenie klienta mozemy dostarczy¢ styropian frezowany na zaktadke.

Dane techniczne
Styropian gtadki

Grubos¢ piyt (mm) J10 |20 |30 J40 J50 |60 |70 Jeo Jo0 Jroo[izo Ji2o[i30 40150 200
gnbg)@“’sc Paczki- 15 30l0,30]0,30{0,30}0,30]0,30]0,28]0,28]0,27]0,30]0,275{0,30}0, 260, 28J0,30{0,30
(Prg;’;”erz‘:h”'ap*yt 30 15 o 756 B b BsPB B ks ksk R kB ks
'('S";%p"ytw'oaczce 60 [30 o s iz o I8 |7 |6 6 B B b b b I3

2.3. Plyty z welny mineralnej

2.3.1 Dane techniczne — wetna mineralna na ocieplenie poddasze

wspodtczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,032 W/mK
obcigzenie charakterystyczne ciezarem

& sy ¢ 0,31 kN/m?3
wiasnym

klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 A1 - wyréb niepalny

2.3.2. Dane techniczne — wetna mineralna — izolacja p-dzwiekowa Scianek dziatowych

wspotczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,032 W/mK
obcigzenie charakterystyczne ciezarem witasnym 0,50 kN/m?3
klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 A1l - wyréb niepalny
2.3.3. Wymiary
dtugos¢ SZerokosCa i hose RDe:r:yr iloé¢ paczek na palecie ilo$é m2 na palecie
[mm]  [mm] [mm] [Mm2K/W] [szt.] [m?]
1000 600 50 1,25 20 180
1000 600 60 1,50 20 144
1000 600 70 1,75 20 120
1000 600 80 2,05 20 144
1000 600 100 2,55 25 150

2.3.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wetna mineralna jest niepalna, bo jest produkowana z niepalnych surowcéw - kamieni naturalnych (gtéwnie
bazalt, gabro). Niepalno$¢ materiatéw budowlanych sprzyja bezpieczenstwu pozarowemu budynkéw.
Wedtug europejskiej klasyfikacji ogniowej sposréd siedmiu A1, A2, B, C, D, E, F euroklas., najwyzej
klasyfikowane sg niepalne, niebiorgce udziatu w pozarze, wyroby oznaczone symbolem Al. Klasyfikacja
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uwzglednia w sposdb kompleksowy zachowanie sie wyrobu pod wptywem ognia biorgc pod uwage 5
réznych parametréw:

- ilos¢ szybkos¢ wydzielania ciepta,

- czas do zapalenia,

- rozprzestrzenianie ptomieni,

- wytwarzanie dymu,

- wytwarzanie ptongcych i spadajgcych kropli.

Wyroby z weiny uzyskuja z tatwoscia klase A1 - najwyzszg i najbezpieczniejszg klase ogniows.
Zawdzieczaja to swej nieorganicznej naturze, mineralnym surowcom, z ktérego powstaje skalna wetna
mineralna (bazalt i gabro). Widkno wetny wytrzymujg temperature ponad 10000C. Dlatego zastosowanie w
przegrodach budowlanych wyrobdéw nie tylko zapobiega rozwojowi pozaru, ale co wiecej, zwieksza
odpornosc ogniowg przegréd budynku, a dzieki temu wydatnie poprawia bezpieczenstwo pozarowe
obiektu, zarébwno przebywajgcych w nim ludzi i jak i zgromadzonego

2.3.5. Energooszczednosc

Okreslenie "BUDYNEK ENERGOOSZCZEDNY" powoli dociera i przemawia do $wiadomosci inwestorow.
Energooszczednosc staje sie bardzo istotng cechg budynku, a w najblizszym czasie bedzie kryterium
dobrego projektu i jakosci wykonawstwa. Wiascicielowi i uzytkownikowi przynosi wymierne oszczednosci w
postaci niskich kosztéw ogrzewania pomieszczen.

Warto przypomnie¢, ze:

1/. energochtonnos¢ to ilos¢ energii zuzywanej na eksploatacje budynku w ciggu roku, przy czym jako
zuzywang energie rozumiemy doptyw z zewnatrz do budynku wszelkiego rodzaju energii, w tym stonecznej
oraz pochodzgcej od mieszkancéw i eksploatowanych urzadzen,

2/.za miare energochtonnosci budynku mozna przyjaé sezonowe zapotrzebowanie na energie potrzebng do
ogrzania 1m2 powierzchni albo 1m?3 kubatury, czyli wskaznik zapotrzebowania ciepta E wyrazony w
kWh/m?2rok lub w kWh/m3rok

2.3.6. Komfort akustyczny

Miliony osdb cierpig z powodu nadmiernego hatasu. Hatas jest czynnikiem wptywajgcym na wzrost napiecia,
ktopoty z koncentracjg, produktywnoscig, a takze ogélnym stanem zdrowia. Zaktdca on komunikacje oraz
proces uczenia sie. W skrajnych przypadkach hatas moze prowadzi¢ do utraty stuchu, a takze choréb serca
powigzanych ze stresem.

Wedtug Swiatowej Organizacji Zdrowia, uszkodzenie stuchu wywotane hatasem jest najbardzie;
powszechnym, nieodwracalnym zagrozeniem w srodowisku pracy. Szacuje si¢ przy tym, iz ok. 120 min ludzi
na Swiecie cierpi na problemy zwigzane z catkowitg lub czesciowg utratg stuchu.

Zanieczyszczenie hatasem nie jest juz problemem obecnym tylko w miejscach pracy. W Unii Europejskiej ok.
40% populacji narazonych jest na dziatanie hatasu pochodzgcego z ruchu ulicznego o poziomie
przekraczajgcym 55dB(A) w czasie dnia. Wiecej niz 30% doswiadcza tych probleméw réwniez w nocy. Juz
poziom 30dB(A) wptywa niekorzystnie na sen. Zanieczyszczenie srodowiska hatasem stanowi réwniez
powazny problem w zurbanizowanych czesciach krajéw rozwijajgcych sie.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych

z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania
wykonaé zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w
zakresie mocowania i stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przy$ciennych dla pomostu nie wigksze niz 1.5
kN/m2.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.
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5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty izolacje

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce na nim
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

c) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2 Wykonywanie izolacji styropianowych i z wetny mineralnej

Podtoze pod ocieplenie nie moze odpadac, musi cisle przylega¢ do podtoza. Przed wykonaniem ocieplenia
nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ podtoza a w razie potrzeby wzmocni¢ preparatem gruntujgcym.

Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno — suchym.

Warstwy izolacji winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie, ptyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez
szczelin.

Izolacje dachu z wetny mineralnej nalezy wykonaé¢ wg rozwigzania systemowego.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

- Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest: (1 m2) powierzchni utozonej izolaciji
llo$¢ robdt okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw

8.0 ODBIORU ROBOT

Kontrola i badanie:
a. sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t zgodnie z projektem, pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
b. sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegollnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Podstawg do odbioru robot powinny stanowi¢ dokumenty:
= Dokumentacja techniczna
= dziennik budowy
= protokdtu odbioru zanikajgcych robét
= protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw
= atesty i certyfikaty
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogoine:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia warto$ci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce
za jednostke obmiarowsg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
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Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie
na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi
i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogdéw umowy, projektu

i specyfikacji technicznej musza byc¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce
na etapie udzielania zamoéwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
PN-EN 622-5:2000 Wymagania dla ptyt formowanych na sucho

Aprobate Techniczng AT/2001-11-0173 Folie polietylenowe

Aprobata techniczna: ITB AT-15-3379/2003

Certyfikat CE: 1390-CPD-0017/04/P
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XI.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 03.03 Ocieplenie scian budynku

KOD CPV 45321000-3

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji cieplnej z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wewnetrznych, ponizej wykazano prace, ktorych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot izolacji termicznej w obiekcie objetym przetargiem.

Zakres robdt:

1/. Docieplenie $cian i elementéw zelbetowych — styropian

2) Docieplenie scian i elementow zelbetowych — wetna mineralna

2/. Docieplenie $cian piwnic i przyziemia — polistyren ekstrudowany

3/. Wykonanie tynkéw zewnetrznych z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej sylikatowej
4/. Okfadzina z modrzewia syberyjskiego uktadanego pionowo

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej:
B 02.03.10 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej lub ptyt styropianowych

B 02.03.20 Kotkowanie ptyt z wetny mineralnej lub ptyt z wetny mineralnej

B 02.03.30 Wzmocnienie ocieplenia siatkg zbrojeniowg poliuretanowag

B 02.03.40 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacijg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

Wymagania ogdélne

Wszelkie materiaty do izolacji przeciwwilgociowym powinny odpowiada¢ zawartym wymaganiom w normach
panstwowych lub $wiadectw ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie mogg byé dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1.1 Materialy do izolacji cieplnych i sposéb stosowania

Klej do welny mineralnej i siatki
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1. Stuzy przyklejania ptyt i wykonywania warstwy zbrojonej siatkg /z widkna szklanego/, przy ocieplaniu
Scian

w technologii bezspoinowego ocieplania scian zewnetrznych (BSO).

Stosowany do wyréwnywania /nieréwnosci do 5 mm/ i wygtadzania podtozy mineralnych przed natozeniem

powiok malarskich i tynkéw cienkowarstwowych.

Wiasciwosci:

- Zuzycie przy przyklejaniu ok. 4 kg/m?2

- Zuzycie przy wykonywaniu warstwy zbrojonej ok. 4 kg/m?

- Temperatura stosowania +5 do +25 °C

- Proporcje mieszania 4,5 - 5,0 litra wody na 25 kg

- Czas wykorzystania przygotowanej zaprawy ok. 1,5 h

- Gestos¢ nasypowa ok. 1,6 kg/dm?3

- Dokumenty odniesienia Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-2693/2002 oraz ITB Nr AT-15-4193/2003.

- Certyfikat nr ITB-0459/W/02/2 oraz nr ITB-003/Z.

- Deklaracja zgodnosci nr 8/B/2004 oraz nr 2/B/2005.

2. Stuzy do przyklejania ptyt do typowych podtozy mineralnych i wykonywania warstwy zbrojonej siatkg z
widkna szklanego. Stosowany jest przy ocieplaniu $cian zewnetrznych budynkéw w technologii
bezspoinowego systemu ocieplen. Jest uzywany rowniez do wyréwnywania ( nierownoéci do 5 mm ) i
wygtadzania podtozy mineralnych przed naktadaniem farb i tynkéw cienkowarstwowych. Witasciwosci wyrobu
pozwalajg na aplikacje w obnizonych zakresach temperatury otoczenia tj. od 0 °C, a po uptywie 8 godz. od
czasu natozenia mozliwe spadki temp. do -5 °C.

Wiasciwosci:

- Zuzycie przy przyklejaniu styropianu 4,0 kg/m?

- Zuzycie przy wykonywaniu warstwy zbrojonej 4,0 kg/m?2

- Temperatura stosowania od 0 do +25 °C

- Proporcje mieszania 5,25 - 5,75 | wody na 25 kg kleju

- Czas wykorzystania przygotowanej zaprawy ok. 1,5 h

- Gestos$¢ nasypowa ok. 1,55 kg/dm?3

- Sptyw < 0,12 mm

2.1.1.1 Przyklejanie ptyt

Powierzchnie ptyty nalezy przeszpachlowac¢ cienkg warstwg zaprawy i po jej wstepnym zwigzaniu natozy¢
“wtasciwg warstwe” metodg “pasmowo-punktowg”. Szerokos¢ pryzmy obwodowej, utozonej wzdtuz krawedzi
ptyty, powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg powierzchnig nalezy natozy¢ rownomiernie 6+8
plackéw o srednicy 8+12 cm. W sumie nalezy natozy¢ taka iloS¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40%
powierzchni ptyty (po dobiciu ptyty do podioza min. 60 %) i zapewniata w ten sposéb odpowiednie
potgczenie ptyty ze sciang. Przy rownych i gtadkich podtozach, dopuszczalne jest rownomierne
rozprowadzanie zaprawy pacg zgbkowang po catej powierzchni ptyty. Bezposrednio po natozeniu zaprawy
klejgcej ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza, a nastepnie dobi¢ do Zzagdanego potozenia. Do mocowania za
pomoca fgcznikdw mechanicznych mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia ptyt.
Nalezy stosowac¢ dyble z trzpieniem metalowym, ocynkowanym w ilosci zgodnej z projektem technicznym
ocieplenia, min. 8 szt/m.

2.1.1.2 Wykonywanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt.
Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca, wykonana z wtdkna szklanego, zatopiona w zaprawie klejgce;.
Na zamocowane ptyty nakladamy cienkg warstwe zaprawy klejgcej. Po jej wstepnym zwigzaniu, gtadkg pacag
stalowg naktadamy kolejng warstwe zaprawy klejacej w 2/3 koricowej ilosci i rozprowadzamy jg
réwnomiernie po powierzchni pacg zabkowang. W zaprawie zatapiamy wczesniej przygotowany,
odpowiednio przyciety pas siatki. Najpierw wciskamy go w kilku punktach w natozong mase, a pézniej
doktadnie zatapiamy pacg zgbkowang tak, by siatka byta catkowicie niewidoczna. Nastepnie naktadamy
pozostatg 1/3 ilosci zaprawy i doktadnie réwnamy powierzchnie. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakies
nierownosci, to nalezy je zeszlifowac, poniewaz ze wzgledu na matg grubo$¢ wyprawy tynkarskiej (2+3 mm)
mogg uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie. Po odpowiednim czasie schniecia zaprawy (ok. 3 dni) mozna
nakfadac¢ tynk zewnetrzny.

2.1.2 Siatka z wiékna szklanego

Siatka z wtdkna szklanego, zatopiona w zaprawie klejgcej stanowi warstwe zbrojong w bezspoinowych
systemach ociepleh Scian zewnetrznych budynkéw.

Siatka posiada odpowiednig wytrzymato$¢ mechanicznag, rowny i trwaty splot i jest odporna na alkalia.

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt
termoizolacyjnych. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci ptaszczyzny piyt .

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach
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pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne.

W dalszej kolejnosci nalezy wzmochi¢ powierzchnie scian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych
narozy otworow okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskéw siatki o wymiarach ok.
20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod kgtem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejgcej rwnomiernie po catej
powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych paséw siatki. Wygodnie jest najpierw wcisngé siatke w
zaprawe jedynie w kilku punktach, a pdzniej doktadnie zatopi¢ caty pas pacg zebatg. Prawidtowo zatopiona
siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac sie z
powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciggta, tzn. ze kolejne pasy siatki muszg by¢
uktadane z zakladem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zakfady siatki nie mogg
pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami . W uzasadnionych przypadkach, w czesci parterowej budynku, a
takze na cokotach nalezy stosowaé dwie warstwy siatki.

Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacg metalowg. Starannos¢ prac jest szczegolnie
wazna, nie tylko ze wzgledow konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakies
nieréwnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowac¢, poniewaz ze wzgledu na matg grubos¢ wyprawy tynkarskiej
(1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogg one uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie.

2.1.3 Tynk cienkowarstwowy

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i
wewnatrz budynkéw. Tworzy trwalg i elastyczng zewnetrzng warstwe o wysokiej odpornosci na dziatanie
warunkow atmosferycznych. Jego uzycie umozliwia tatwe i proste wykonanie tynku w szerokiej palecie barw
o fakturze kaszy. Stosowany jest w bezspoinowych systemach docieplen opartych na styropianie oraz na
réwnych, a takze na odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe,
cementowo-wapienne).

Wiasciwosci:

Zuzycie 3,0 - 3,5 kg/m?

Temperatura stosowania +5 do +25 °C

Granulacja grysu ok. 2,0 mm

Optymalna grubos$¢ zgodna z granulacjg grysu

Gestosc¢ obietosciowa ok. 1,60 kg/dm3

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i
wewnatrz budynkow. Tworzy trwatg i elastyczng zewnetrzng warstwe o wysokiej odpornosci na dziatanie
warunkow atmosferycznych. Jego uzycie umozliwia tatwe i proste wykonanie tynku w szerokiej palecie barw
o fakturze kornika. Stosowany jest w bezspoinowych systemach docieplen opartych na styropianie oraz na
réwnych, a takze na odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe,
cementowo- wapienne).

Wiasciwosci:

- Zuzycie 3,0 - 3,5 kg/m?

- Temperatura stosowania +5 do +25 °C

- Granulacja grysu ok. 2,5 mm

- Optymalna grubos¢ zgodnie z granulacjg grysu

- Gestos¢ obietosciowa ok. 1,65 kg/dm?3

2.1.5.1 Zastosowanie (wg PN-B-20132) do izolacji cieplnej :

* &cian z elementami z oktadzing i wentylowang szczeling powietrzng
* §cian w metodzie Lekkiej - Mokrej

* wiencéw wykonana jako szalunek tracony pod tynk

* nadprozy i osciezy

* stropdw od spodu w metodzie Lekkiej - Mokrej

2.1.5.2 Charakterystyka techniczna:
2.3.1 Dane techniczne — wetna mineralna na ocieplenie poddasze

wspotczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,039 W/mK
obcigzenie charakterystyczne ciezarem

& sy ¢ 0,31 kN/m?3
wiasnym

klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 A1 - wyrdb niepalny

2.3.2. Dane techniczne — wetna mineralna — izolacja p-dzwiekowa $cianek dziatowych

wspotczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,036 W/mK

obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym 0,50 kN/m?3

93



klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 A1l - wyréb niepalny

2.3.3. Wymiary
dtugos¢ SZerokosCahose l:ioe :r:; iloé¢ paczek na palecie ilo$é m2 na palecie
[mm]  [mm] [mm] [M2K/W] [szt.] [m?]
1000 600 50 1,25 20 180
1000 600 60 1,50 20 144
1000 600 70 1,75 20 120
1000 600 80 2,05 20 144
1000 600 100 2,55 25 150

2.3.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wetna mineralna jest niepalna, bo jest produkowana z niepalnych surowcéw - kamieni naturalnych (gtéwnie
bazalt, gabro). Niepalnos$¢ materiatéw budowlanych sprzyja bezpieczenstwu pozarowemu budynkdw.
Wedtug europejskiej klasyfikacji ogniowej sposréd siedmiu A1, A2, B, C, D, E, F euroklas., najwyzej
klasyfikowane sg niepalne, niebiorgce udzialu w pozarze, wyroby oznaczone symbolem A1. Klasyfikacja
uwzglednia w sposob kompleksowy zachowanie sie wyrobu pod wptywem ognia biorgc pod uwage 5
réznych parametrow:

- ilos¢ szybkos¢ wydzielania ciepfa,

- czas do zapalenia,

- rozprzestrzenianie ptomieni,

- wytwarzanie dymu,

- wytwarzanie ptongcych i spadajgcych kropli.

Wyroby z welny uzyskujag z tatwoscig klase A1 - najwyzszg i najbezpieczniejszg klase ogniowa.
Zawdzieczaja to swej nieorganicznej naturze, mineralnym surowcom, z ktérego powstaje skalna wetna
mineralna Rockwool (bazalt i gabro). Wiékno wetny wytrzymujg temperature ponad 10000C. Dlatego
zastosowanie w przegrodach budowlanych wyrobow nie tylko zapobiega rozwojowi pozaru, ale co wiecej,
zwieksza odpornosc ogniowg przegréd budynku, a dzieki temu wydatnie poprawia bezpieczenstwo
pozarowe obiektu, zarébwno przebywajgcych w nim ludzi i jak i zgromadzonego

2.3.5. Energooszczednos$¢

Okreslenie "BUDYNEK ENERGOOSZCZEDNY" powoli dociera i przemawia do $wiadomosci inwestorow.
Energooszczednos¢ staje sie bardzo istotng cechg budynku, a w najblizszym czasie bedzie kryterium
dobrego projektu i jakosci wykonawstwa. Wiascicielowi i uzytkownikowi przynosi wymierne oszczednosci w
postaci niskich kosztow ogrzewania pomieszczen.

Warto przypomnie¢, ze:

1/. energochtonnos¢ to ilo$¢ energii zuzywanej na eksploatacje budynku w ciggu roku, przy czym jako
zuzywang energie rozumiemy doptyw z zewnatrz do budynku wszelkiego rodzaju energii, w tym stonecznej
oraz pochodzacej od mieszkancéw i eksploatowanych urzadzen,

2/.za miare energochtonnosci budynku mozna przyjgé sezonowe zapotrzebowanie na energie potrzebng do
ogrzania 1m? powierzchni albo 1m? kubatury, czyli wskaznik zapotrzebowania ciepta E wyrazony w
kWh/m?rok lub w kWh/m3rok

2.3.6. Komfort akustyczny

Miliony os6b cierpig z powodu nadmiernego hatasu. Hatas jest czynnikiem wptywajgcym na wzrost napiecia,
ktopoty z koncentracjg, produktywnoscig, a takze ogélnym stanem zdrowia. Zaktdca on komunikacje oraz
proces uczenia sie. W skrajnych przypadkach hatas moze prowadzi¢ do utraty stuchu, a takze chordb serca
powigzanych ze stresem.

Wedtug Swiatowej Organizaciji Zdrowia, uszkodzenie stuchu wywotane hatasem jest najbardzie;
powszechnym, nieodwracalnym zagrozeniem w srodowisku pracy. Szacuje sie przy tym, iz ok. 120 min ludzi
na swiecie cierpi na problemy zwigzane z catkowitg lub cze$ciowg utratg stuchu.

Zanieczyszczenie hatasem nie jest juz problemem obecnym tylko w miejscach pracy. W Unii Europejskiej ok.
40% populacji narazonych jest na dziatanie hatasu pochodzgcego z ruchu ulicznego o poziomie
przekraczajgcym 55dB(A) w czasie dnia. Wiecej niz 30% doswiadcza tych problemoéw réwniez w nocy. Juz
poziom 30dB(A) wptywa niekorzystnie na sen. Zanieczyszczenie srodowiska hatasem stanowi réwniez
powazny problem w zurbanizowanych czesciach krajow rozwijajgcych sie.

2.2 PROFILE WYKONCZENIOWE

2.2.1 ZASTOSOWANIE
Profile wykonczeniowe przeznaczone sg do zabezpieczania i dylatowania szczegdlnych miejsc ocieplane;j
elewacji. Gtéwne zadania profili wykohczeniowych (w zaleznosci od typu) to:
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- wzmocnienie naroznikow ocieplanych elewacji oraz wszelkiego rodzaju krawedzi elementéw betonowych i
zelbetowych,

- zapewnienie skutecznego odprowadzenia wody opadowej z powierzchni elewaciji lub innych pionowych
elementéw budowlanych,

- oddzielenie od siebie elementow elewacji mogacych rézni¢ sie rodzajem przenoszonych obcigzen lub
wiasciwosciami, np. rozszerzalnoscig termiczng,

- przeniesienie dylatacji konstrukcyjnych budynku na warstwy systemu ocieplen,

- nadanie krawedziom estetycznego, réwnego wygladu.

2.2.2 WEASCIWOSCI

Profile wykonczeniowe wykonane sg z wysokojakosciowego granulatu PVC (bez kadmu). Charakteryzujg sie
dtugoletnig trwatoscig, odpornoscig na warunki atmosferyczne, agresywne dziatanie zanieczyszczonego
srodowiska i innych materiatdbw budowlanych, starzenie oraz promieniowanie UV. Dzieki zastosowaniu
twardego i wysoce elastycznego PVC profile odporne sg na urazy mechaniczne w czasie transportu,
skladowania i eksploatacji. Rozszerzalnosci termiczne profili i materiatléw ocieplenia sg do siebie zblizone, co
eliminuje ryzyko uszkodzen tynku. Profile sg tatwe w montazu i pozwalajg zaoszczedzi¢ okoto 15% czasu
przy obrébce osciezy. Kazdy z profili posiada siatke zbrojgcg o szerokosci 10 cm z widkna szklanego, ktéra
dodatkowo wzmacnia obszar wzdtuz krawedzi. Potgczenie profilu i siateczki wykonane jest w technologii
spawania w wysokiej czestotliwosci, dzieki czemu jest ono znacznie trwalsze

i wytrzymalsze niz dotychczas stosowane metody, np. klejenie. Siatka, dzieki kapieli akrylowej,
zabezpieczona jest przed wptywem Srodowiska alkalicznego. Profile wykohczeniowe produkowane sg w
kolorze biatym (RAL 9010), natomiast elementy profili wykonane w technologii koekstruzji sg szare.

Uwaga. Do czyszczenia profili nie zaleca sie uzywaé srodkow zawierajgcych chlor. Profile nalezy montowac
w temperaturze powyzej 5°C. Przy nizszych temperaturach (od 5°C do 15°C) nalezy liczy¢ sie z nizszg
elastycznoscig profilu. Profile wykonczeniowe nalezy docinaé¢ do pozadanego wymiaru za pomocag nozyc

do pracy z listwami PVC. Prostopadte odcinki nalezy tgczy¢ przycinajgc konce pod katem mniejszym niz 45°
i wypetniajgc przestrzen kitem silikonowym.

2.2.3 SPOSOB UZYCIA

OGOLNE ZASADY MONTAZU PROFILI WYKONCZENIOWYCH

Profile wykoriczeniowe montuje si¢ po zamocowaniu warstwy termoizolacji, przed lub w trakcie wykonywania
warstwy zbrojonej systemu. Wzdtuz krawedzi, na ktérej montowany bedzie profil, nalezy nanie$¢ zaprawe
klejgca do zatapiania siatki. Profil nalezy przytozy¢ do krawedzi, zatapiajgc jego siateczke zbrojaca w swiezo
naniesionej zaprawie, tak aby nie byta ona widoczna. Po wyschnieciu kleju mozna przystgpi¢ do wykonania
warstwy zbrojonej systemu na catej powierzchni elewaciji. Siatka zbrojgca system powinna w catosci
pokrywac siatke profilu wykonczeniowego.

2.2.4 PROFILE OCHRONNE

Profil okapnikowy

Profile okapnikowe montuje sie na poziomych krawedziach osciezy okiennych, drzwiowych, oraz innych
wnek elewacyjnych. Zaktada sie je rowniez na dolnych krawedziach ptyt balkonowych - siatke wtapia sie
wowczas w szpachlowg warstwe wykonczeniowg. Mocuje sie je réwniez na dolnej krawedzi ocieplenia, gdy
nie ma mozliwosci zastosowania listwy cokotowej, np. gdy ptyty termoizolacyjne sg grubsze od najwiekszego
rozmiaru listwy. Zapewniajg one przede wszystkim prawidtowe odprowadzenie wody sptywajgcej po
pionowych powierzchniach elewac;ji, dzieki czemu eliminujg ryzyko powstania zaciekéw na tynku i niszczenie
go. Profile te zabezpieczajg rowniez krawedz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Profil naroznikowy

Profile naroznikowe montuje sie na wszelkiego rodzaju krawedziach, ktére w trakcie uzytkowania elewacji
beda narazone na uszkodzenia mechaniczne, np. oscieza drzwiowe, okienne, narozniki budynku itp.
Elastyczno$¢ tworzywa sprawia, ze urazy mechaniczne nie powodujg trwatych uszkodzen naroznika.

2.2.5 PROFILE DYLATACYJNE

Profil przyokienny

Profile przyokienne montuje sie pomiedzy stolarkg okienng bgdz drzwiowa, a warstwami wykonczeniowymi
systemu ocieplen. Dostepne sg one w dwdch szerokosciach: 6 i 9 mm. Profil przyokienny posiada tasme
poliuretanowg, ktéra eliminuje spekania i uszkodzenia tynku, wynikajgce z réznej rozszerzalnosci termicznej
oscieznic i tynku. Ponadto ufatwia naktadanie

i kontrole grubosci tynku oraz chroni stolarke w trakcie robét przed zabrudzeniami - fatwe

i szybkie przyklejanie folii ochronnej do ,skrzydetka” profilu i szybkie jej usuniecie po zakohczeniu prac,
przez odtamanie skrzydetka wraz ze zuzytg folig. Profil przyokienny zabezpiecza przestrzen pomiedzy
oscieznicg a tynkiem przed wnikaniem wilgoci, brudu, mikroorganizméw i insektéw, a takze poprawia
izolacyjnos¢ termiczng, akustyczng

i przeciwwilgociowg tego miejsca. Mozna go stosowac¢ do wszystkich typéw stolarki (drewno, PVC,
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aluminium).

Rodzaj profilu (6 lub 9 mm) nalezy dobra¢ stosowanie do zakladanej grubosci warstwy zbrojonej i tynku. Na
oscieznicy nalezy zaznaczy¢ planowanag linie styku z wyprawg tynkarska, a nastepnie zdjg¢ biaty pasek
ochronny z tasmy poliuretanowej i przyklei¢ profil do oscieznicy, tak aby wewnetrzna jego krawedz
pokrywata sie z linig zaznaczong na oscieznicy. Profil montuje sie zawsze ,skrzydetkiem” w kierunku do
wnetrza otworu. Po zerwaniu zéttego paska ochronnego nalezy w tym miejscu przyklei¢ do profilu
odpowiednio przycietg folie chronigca stolarke. Wnetrze profilu nalezy catkowicie wypetni¢ warstwg zbrojong
i tynkiem cienkowarstwowym. Po wykonaniu roboét skrzydetko wraz z przyklejong folig nalezy odtamac.

Profil dylatacyjny

Profil dylatacyjny montuje sie pomiedzy ptytami termoizolacyjnymi, w miejscach gdzie przebiegajg dylatacje
konstrukcyjne lub gdy wymagane jest podzielenie samej warstwy ociepleniowej. Jest on produkowany w
dwoch odmianach: prosty — dylatacja w ptaszczyznie elewacji, oraz kgtowy — dylatacja w narozniku
wewnetrznym. Profil mozna stosowac

w szczelinie dylatacyjnej o szerokosci od 10 do 30 mm.

Profil wykonany jest z dwdch czesci: twardej (PVC-U) - stykajgcej sie z ptytami termoizolacyjnymi, oraz
miekkiej (PVC-P) - wypetniajgcej przestrzen miedzy nimi. Miekka czes$¢ profilu wykonana zostata w procesie
koekstruzji, dzieki czemu potgczenie z jego twardg czescig posiada bardzo wysokg trwatos¢ i wytrzymatos$é.
Zastosowanie profilu dylatacyjnego pozwala uzyskac¢ trwatg szczelnos¢ (w stosunku do wilgoci, brudu,
mikroorganizméw i insektéw) oraz prawidtowg wspotprace sgsiednich czesci budynku

i uktadu warstw ocieplajgcych. Warunkiem tej szczelnosci na catej wysokosci dylatacji jest prawidtowe
potaczenie w pionie dwdch kolejnych profili: zamocowanego wyzej - wyzszego

i zamocowanego nizej - nizszego. taczy sie je za pomoca specjalnego odcinka montazowego, ktory jest
dotgczony do kazdego z nich. Jest on wykonany z miekkiego PVC-P i posiada warstwy kleju (zabezpieczone
tasmag ochronng). Odcinek montazowy przykleja sie dolnego konca profilu wyzszego (na spodniej stronie
jego miekkiej czesci) oraz do gérnego konca profilu nizszego (na wierzchniej stronie miekkiej czesci).
Mozliwe jest rowniez tgczenie ,na zaktad”, wowczas wyzszy profil musi zachodzi¢ na nizszy. W tym celu
nalezy odcig¢ z twardej czesci profilu odcinki o dlugosci 10 mm, tak by zaktad wykonany byt jedynie z czesci
miekkich.

W celu uzyskania idealnie prostoliniowego przebiegu tgczonych profili nalezy zastosowaé zatgczone
zatyczki, ktére podczas montazu nalezy wcisng¢ od spodu w wystajgce czesci ,noski” profilu wyzszego, a
nastepnie nizszego.

Uwaga. Przed zamontowaniem profilu dylatacyjnego, szczeline nalezy wypetni¢ materiatem
termoizolacyjnym, np. polietylenowym lub poliuretanowym sznurem dylatacyjnym. Po zamontowaniu profilu,
szczeline nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami powstajgcymi

w trakcie wykonywania warstwy zbrojonej lub tynku. W tym celu nalezy wiozy¢ w nig paski styropianu, ktore
usuwa sie po zakonczeniu tynkowania.

Profil podparapetowy

Profil montuje sie pod parapetem, zapewniajgc mu odpowiednig dylatacje od warstw systemu
ociepleniowego. Zastosowanie profilu podparapetowego pozwala uzyskac¢ trwatg szczelnosc

(w stosunku do wilgoci, brudu, mikroorganizméw i insektéw) oraz usztywnia parapet (dzieki odpowiednio
uksztattowanej gérnej powierzchni profilu). Profil podparapetowy posiada tasme polietylenowg, ktéra
eliminuje spekania i uszkodzenia tynku, wynikajgce z roznej rozszerzalnosci termicznej materiatéw. Ponadto
utatwia naktadanie i kontrole grubosci tynku.

Podczas montazu profilu szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na réwne przyciecie ptyt termoizolacyjnych do
Swiatta otworu oraz na poziome zamocowanie profilu. Bezposrednio przed montazem parapetu nalezy zdjgc
tasme ochronng z paska pianki polietylenowe;j.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania wykonaé¢ zgodnie z
PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i
stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.

Wiertarka z mieszadtem, gtadkie pace: stalowa i plastikowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda,
bezposrednio po uzyciu.
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4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz nie spowodujg pogorszenia stanu sSrodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Docieplenie scian

Ocieplenie scian metoda lekka mokra warstwa styropianu gr. 15 i 3 cm cm z warstwg elewacyjna mineralna -
masa tynkarska przygotowana w postaci suchej mieszanki spoiw mineralnych , wypetniaczy mineralnych
oraz domieszek modyfikujgcych .Po stwardnieniu wodo i mrozodporna o duzej paro przepuszczalnosci.
naktadana w temp. +5-+25 st. kolorowa baranek gr. ziaren 2.0 mm zaprawy klejagce -- przygotowana w
postaci suchej mieszanki spoiw mineralnych spoiwa organicznego , wypetniaczy mineralnych oraz
domieszek modyfikujgcych .Po stwardnieniu wodo i mrozoodporna paro przepuszczalnosci. naktadana w
temp. +5-+25 st. Zaprawa klejowa danego systemu z zastosowaniem kotkowania catos¢ pokryta siatkg z
widkna szklanego przetarte masa klejowg

5.1.1 Sposoéb wykonania ocieplen systemowych

Przygotowanie podtoza

Podtozem dla systemu mogg by¢ m.in. monolityczne $ciany betonowe, $ciany z prefabrykatow betonowych i
gazobetonowych, nie otynkowane sciany wymurowane z cegiet, bloczkéw gazobetonowych, pustakéw
betonowych i pustakéw ceramicznych, a takze $ciany otynkowane. Podtoze powinno by¢ nosne, rowne i
oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych prowadzi¢ do ostabienia przyczepnos$ci zaprawy, Luzne,
stabo przylegajgce fragmenty nalezy skué, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np.
zaprawg tynkarskg , zaprawg wyréwnujgcg . Resztki starych powtok malarskich powinno sie zmy¢ pod
cisnieniem bgdz zeskrobaé. W przypadku podtoza stabego, pylacego, bgdz tez podtoza o duzej chtonnosci
nalezy zagruntowac je emulsjg gruntujgca.

5.1.2 Mocowanie ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczgé od zamocowania na scianie listwy cokotowej. Utatwia ona
zachowanie poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropianowych, a takze stanowi
wzmochienie dolnej krawedzi systemu. Powinno sie jg mocowac¢ na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad
poziomem gruntu. Ta odlegtos¢ zapewnia ochrone systemu przed wptywem podciggania kapilarnego
wilgoci, a takze chroni wyprawe tynkarska przed zabrudzeniami - drobinkami btota - nanoszonymi przez
krople deszczu, odbijajgce sie od chodnika bgdz gruntu. Zamiast listew cokotowych dopuszcza sie
stosowanie paséw siatki pancernej badz dwéch warstw siatki z widkna szklanego. Po zamocowaniu listwy
cokotowej przystepujemy do przyklejania warstwy termoizolacyjnej. Nalezy je mocowa¢ poziomo,

z przesunieciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke, zar6wno na powierzchni $ciany, jak i na narozach
budynku. Grubos¢ wetny mineralnej powinna by¢ dobierana indywidualnie dla kazdej $ciany budynku na
podstawie obliczen wspétczynnika przenikania ciepta U i powinna zapewniaé spetnienie wymagan ochrony
cieplnej, okre$lonych w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Gtéwnym elementem mocujgcym styropian do podtoza jest zaprawa klejgca . Naktada sie jg na
powierzchnie ptyty, metodg ,pasmowo-punktowg". Szerokosé¢ pryzmy obwodowej, utozonej wzdtuz krawedzi
ptyty, powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg powierzchnie nalezy natozy¢ rownomiernie 6
plackéw o srednicy 8-12 cm. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowaé co najmniej 40% jej
powierzchni. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do podtoza i docisngc.

W niektérych sytuacjach, np. w naroznikach budynku, powyzej drugiej kondygnaciji , zaleca sie stosowac
dodatkowe mocowanie w postaci kotkéw plastikowych, w ilosci okoto 4-5 na 1 m2. Szczegdétowe dane o
ilosci, rodzaju, dtugosci kotkdw, a takze o sposobie ich rozmieszczenia, powinien zawieraé projekt
techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie mozna wykonywac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.
Gtebokos¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej Sciany (wykonanej z materiatow petnych)
powinna wynosi¢ min. 6 cm.

5.1.3 Wykonanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt.
Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca, wykonana z wtdkna szklanego, zatopiona w zaprawie klejgcej .
Siatka posiada odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng, charakteryzuje sie rownym i trwatym splotem i jest
odporna na alkalia. W systemach zalecamy stosowanie siatki z wiékna szklanego, polecanej przez firme .
Wykonanie warstwy zbrojonej zaczynamy od przeszlifowania nieréwno$ci na powierzchni przyklejonego
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styropianu. Na styropian naktadamy warstwe zaprawy klejgcej i rozprowadzamy jg za pomocg pacy
zgbkowanej. W zaprawie zatapiamy wczes$niej przygotowany, odpowiednio przyciety pas siatki. Najpierw
wciskamy go w kilku punktach w natozong mase, a p6zniej doktadnie zatapiamy paca zgbkowana, tak by
siatka byta catkowicie niewidoczna. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciggta, tzn. kolejne pasy siatki
muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, zas na narozach min. 15 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac
sie ze spoinami miedzy ptytami z wetny mineralnej. Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie powierzchni
warstwy zbrojonej gtadkg pacg metalowg. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na
uszkodzenia mechaniczne, przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz
na naroznikach os$ciezy drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne . Doktadne wykonanie warstwy
zbrojonej jest szczegdlnie wazne, zaréwno ze wzgledow konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jezeli po
wygtadzeniu pozostang jakie$ nierownosci, to nalezy je zeszlifowac, poniewaz ze wzgledu na matg grubo$¢
wyprawy tynkarskiej (1,5-3 mm) mogg uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie.

5.1.4 Wykonanie podktadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podkfad z masy tynkarskiej . Jest to uniwersalny srodek
gruntujacy pod tynki mineralne i akrylowe. Stosowanie go zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku
szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejgcych. Chroni i wzmacnia podtoze, zwieksza przyczepnoseé,
zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku szlachetnego. Moze takze stuzy¢ jako tymczasowa
warstwa ochronna systemu (zanim zostanie natozony tynk) przez okres do szesciu miesiecy od jej
wykonania. Dany system nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcienczania wodg) réwnomiernie na catej powierzchni
tynkowanej $ciany, za pomocg watka lub pedzla.

5.1.5 Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Do wykonania wyprawy tynkarskiej mozna zastosowac akrylowe. Akrylowe zaprawy tynkarskie wykonane
sg na bazie biatego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubosci do 1,5 (tylko
SN); 2 i 3 mm. Oferowane sg w dwodch fakturach (SN - nakrapianej, DR- rustykalnej) h. Mineralna zaprawa
posiada fakture piaskowca i wykonana jest na bazie kruszyw o grubosci do 1 mm. Dostepna jest tylko w
kolorze biatym. Tynk PS produkowane sg w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodg. Na wstepie prac
nalezy ustali¢ statg ilo§¢ wody dodawang do kazdego worka i potem $cisle przestrzegac¢ proporciji, co jest
szczegolnie wazne w wypadku naktadania tynkow kolorowych. Ze wzgledu na mozliwo$¢ separowania sig
kruszywa w czasie transportu nalezy rozrabia¢ z wodg caty materiat zawarty w worku. Tynki akrylowe N iR
to gotowe do uzycia masy w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych i kruszywa
dolomitowego o grubosci do 1,5 mm

Tynk dostarczany jest w dwéch fakturach (N - nakrapianej, R- rustykalnej) .

Tynki typu to tynki cienkowarstwowe, odporne na opady, przepuszczalne dla pary wodnej i C02.
Charakteryzujg sie duzg odpornoscig na réznego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie i
szorowanie itp. Wykonuje sie je naktadajgc na podtoze warstwe o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy sciagng¢ z powrotem do wiadra

i przemieszaé. Powstatg powierzchnie lekko zaciera sie gtadkg pacg z tworzywa, uzyskujgc zgdang fakture.
Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnos$ci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej
pogody) ustali¢: maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym
(naciagniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre", nie dopuszczajgc do
zaschniecia zatartej partii przed naciagnieciem kolejnej.

W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowa¢, na przyktad w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw
itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania

tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas
wysychania tynku, zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do
48 godzin. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podtoza i otoczenia powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C.

5.1.6 Wykonanie obrébek blacharskich

Przed wykonaniem obrébki blacharskie nalezy wykonac prawidtowos$¢ wykonania oscieznicy , mozliwosc
mocowania elementu parapetu do $cian w potgczeniu z osadzeniem w profilu stolarki .

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

98



Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwos$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: [1 m2] powierzchni wykonanej izolacji termicznej i wyprawy
llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéow

8.0 ODBIORU ROBOT

Odbidr robét izolacyjnych i obrébek blacharskich powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykohczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

8.1. Przy odbiorze robot blacharskich budowlanych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce Badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng, '

- sprawdzenie materiatéw,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia,

- sprawdzenie umocowania

8.2 Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robot blacharskich nalezy przeprowadzaé
podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -5°C.

8.3 Czynnosci wstepne. Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie
protokotéw lub zapiséw w dzienniku budowy:
czy przygotowane podioze nadawato sie do rozpoczecia robot blacharskich wg wymagan podanych

8.4 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna polega na poréwnaniu wykonanych robot
blacharskich dokumentacjg opiséw i rysunkow .

8.5 Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzaé bezposrednio lub posrednio — na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosci uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi

8.6 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia polega na ogledzinach obrébki i stwierdzeniu
niewystepowania takich wad, jak: pekniecia, zarysowania

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonania 1m2 wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- potozenie warstw izolacji termicznych z zatopieniem siatki z polipropylenu

- Wykonanie tynku mineralnego

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.1.Ustalenia ogoine:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia warto$ci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce
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i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie

na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi

i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:
Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogdéw umowy, projektu

i specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce

na etapie udzielania zamoéwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/AzI:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-75/B-30175. Piyty styropianowe

PN-EN 622-1:2000 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Wymagania ogélne Wymagania techniczne..

PN-EN 622-5:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogélne wymagania i badania.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stal. ocynkowanej Wymagania i badania
techniczne
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XIl.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 01.04  Stolarka okiennai drzwiowa

KOD CPV 45421000-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,
ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robat:

B 01.04.01 Okna pcv wraz z parapetami wewnetrznymi — wg zestawienia stolarki
B 01.04.02 Drzwi i bramy zewnetrzne — wg zestawienia stolarki
B 01.04.03 Drzwi wewnetrzne — wg zestawienia stolarki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST, zaleceniami Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7.

2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania
Zasady montazu, uzytkowania i konserwacji powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez
Producenta i Wnioskodawce Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej kazdemu odbiorcy.

2.3. Zgodnos¢ z zatozeniami projektowymi

- wykonanie z uwzglednieniem przepisowych szerokosci drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie
z rozwigzaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawien)

- wymiary zewnetrzne nalezy uscislic po wykonaniu zamurowan zmniejszajgcych otwory.

2.4 Stolarka okienna pvc

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ ilosciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamaowienie.

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ iloSciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zaméwienie.

Konstrukcja okien — jednoramowa, oszklona szybg zespolong 4/16/4 float , okucia standardowe np.
Winkhaus lub Roto, wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb U [W/m2*K] = 0,9, wspoétczynnik izolacji
akustycznej dla szyb Rw [dB] = 32-32

Stolarke okienna wyposazy¢ w mikro wentylacje urzadzenie higrosterowane zamontowane w ramie okiennej
— zapewnienie mikrowentylaciji.

Do drzwi zewnetrznych stosowac¢ szybe bezpieczng i antywtamaniowg wg norm.

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm.

2.4.1 Jednoramowe okna i drzwi balkonowe pcv doskonale nadajg sie do budownictwa wielo-

i jednorodzinnego stanowigc trwaty, solidny.
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MATERIAL.: pcv

KONSTRUKCJA: catos¢ stolarki okiennej wykonana z ksztalttownika modyfikowanego wysokoudarowego

PCV wzmocnionego ksztattownikami stalowymi ocynkowanymi.

WYKONCZENIE: WYPOSAZENIE STANDARDOWE zawarte w cenie okien:

- okucia obwiedniowe z funkcjg mikrouchylania na skrzydle UR;

- szyby: zestaw 2-szybowy, ze szklem niskoemisyjnym,z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong argonem.

Wspoitczynnik przenikania ciepta U<1,1 W/m2K, izolacyjno$¢ akustyczna Rw=32dB;

- aluminiowy okapnik rynnowy:

- mikrouchylanie.

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- okucia obwiedniowe z funkcjg jednostopniowego lub czterostopniowego rozszczelniania, obwiedniowe w
wersji antywtamaniowej, przesuwne, obrotowe;

- szyby: niskoemisyjne o wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9 K-glas lub neutral,; refleksyjne,
antywtamaniowe klasy P2, P4 lub inne;

- aluminiowy okapnik na skrzydle (listwa LPR);

- nawiewniki;

- szprosy: miedzyszybowy, konstrukcyjny, naklejany, naktadany;

- stylizowane elementy zdobnicze architektury zabytkowej;=

- klamka.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zarébwno w miejscu
wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatow,

zaroéwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych
producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przy$ciennych dla pomostu nie
wigksze niz 1.5 kN/m2.

4,0 TRANSPORT

4.1. Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowac
w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

4.2. Sktadanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz I m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie osciezy.

Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na
podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w
pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wys. okna, nie wiecej niz 3 mm.
Ro6znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do | m,

- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢é wymogom dla robot murowych
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5.2 Obsadzenie oscieznic okiennych i drzwiowych

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw z piankg poliuretanows.

Osadzone oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB. Stolarka powinna by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przy montazu okien i drzwi przestrzegaé instrukcji i zalecen producenta.

Odchylenia pow. od plaszczyzny i | Odchylenia pow. i Odchylenia pow. i krawedzi od
odchylenia krawedzi od linii prostej | krawedzi od kierunku kierunku

Pionowego Poziomego
Nie wigksze niz 2 mm i w liczbie Nie wieksze niz 1.5 Nie wigksze niz2mmna1mi
nie wiekszej niz 2 na catej taty mm/1m ogotem niz 3 mm na catej pow.
kontrolnej 2 m

5.3 Roboty wykonczeniowe po montazu stolarki
Roboty wykonac¢ zgodnie ze szczegdtowg specyfikacjg techniczng SST B 02.04.00 i B 04.04.00

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Stolarka drzwiowa i okienna

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od | mm na | m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do | m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej

Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarka powinna by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg
projektowg.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw z piankg poliuretanowg. Osadzone oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna od strony muru. Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypeinié
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem.

Stolarka wewnetrzne i zewnetrzne drzwiowa: odbiér po ich ostatecznym osadzeniu na state

=odbidr oscieznic dokonany przed otynkowaniem $cian

=o$cieznice osadzone pionowo z odchyleniem od pionu i poziomu do 2mm / 1mb, lecz nie wiecej niz 3 mm
na catg oscieznice.

Sprawdzi¢ luzy i doktadno$¢ zamykania i otwierania.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaru

- sprawdzenie dziatania skrzydet i element ruchomych,,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia

7.0 OBMIAR ROBOT

SZT. — wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowej
llos$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow

8.0 ODBIORU ROBOT

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowego

i kohcowego Robét. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzaé w odniesieniu do tych
robot, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony.

Wyniki badan nalezy zapisane do dziennika budowy.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakosé wykonania roboét,
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzja na
prowadzenie robét , przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,
wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robdét,
jak réwniez za zminimalizowanie utrudnieh zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Kontrola i badania w trakcie robét:

103



c) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

d) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegolnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Po zdemontowaniu stolarki i parapetow nalezy elementy wywiez¢ i zutylizowac.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie
i wyregulowanie, uporzgdkowanie pow. po pracach.
- roboty wykonczeniowe: montaz parapetéw wewnetrznych, otynkowanie i naprawienie osciezy,
wykonanie spadkow pod parapety zewnetrzne
- renowacje stolarki: zeskrobanie starej farby, zagruntowanie i malowanie dwukrotne

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie wzorcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane
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XII.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 02.04 Roboty tynkarskie

KOD CPV 45410000-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw i oktadzin wewnetrznych oraz zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,
ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych i oktadzin wg ponizszego zestawienia:

B 02.04.02 Wykonanie tynkdw cementowo — wapiennych wewnetrznych

B 02.04.04 Wykonanie okfadziny sciennej z ptytek ceramicznych

B 02.04.05 Wykonanie gtadzi gipsowych

B 02.04.06 Wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych zewnetrznych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie $ciekow.

2.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow :

Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty

2.3 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne — tynki z zaprawy wykonywanej na budowie

Tynki wapienno-cementowe CW trzy- i czterowarstwowe (obrzutki i narzutki, gtadzi) gtadkie kategoria
tynku Ill'i IV, wykonane recznie .

Tynki wykonaé zgodnie z PN-70/B-10100 , materiat do wykonania tynkéw zaprawa budowlana zwykta
zgodnie z wymaganiami normy PN-90/ B-14501

piasek przesiewany odpowiadajgcy odmianie 2 wg. PN-EN 13139:2003 (PN-79/B-06711)

cement zgodnie z normg pn-B-19701:1997 cement klasy bez dodatkow

Tynki na podtozu ceramicznym i betonéw komdrkowych w okresie letnim nalezy przed tynkowaniem
zwilzy¢ wodg. Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza dla Cw = 0.25 MN/m2 Wglad pow. tynku —réwna
ale szorstka

Zaprawa : Zaprawa cementowa wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-
35, wapna hydratyzowanego . Zaprawa marki M2 stosunek objetosciowy (cement: wapno: piasek)
1:05:4,5do 1: 1: 6 marka cementu 25 czas zuzycia do 5 h

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany | wskaznik uziarnienia 2,8-
3,8 zawarto$¢ pytdbw mineralnych 5% zanieczyszczen obcych 0.1%,zawartos¢ siarki 1

PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane
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2.2 Tynki cienkowarstwowe —wg SST 03.03.

2.3 Tynk gipsowy

Tynk jest materiatem budowlanym skfadajgcym sie gtéwnie z gipsu, ale zawierajgcym takze dodatki kredy,
dolomitu i substancji dodatkowych. Aby utrzymac¢ odpowiednig konsystencje gtadzi, powinnismy wymieszac
ja w sproszkowanej konsystencji z wodg. Po wymieszaniu, staje sie mokra i przyjmuje konsystencje masta
lub $mietany. Uzywa sie jej jako materiatu wypetniajgcego lub wyréwnujacego. Gtadz szpachlowa schnie
okofo jednej do dwoch godzin.

Po wyschnieciu szybko twardnieje i jest czesto poprawiana za pomocg papieru sciernego. Zdarza sie, ze w
gtadziach wykorzystywane sg inne sktadniki: wapno i cement, ktére sg waznymi materiatami. Mozliwe do
nabycia w sklepach sg takze gtadzie p6t wilgotne, bezgipsowe. Wigzg sie one po wyschnieciu i gdy
zdecydujemy sie jednak na korekte lub poprawienie wykonanej pracy, to mozemy ponownie zwilzy¢ gtadz i
dokona¢ poprawek zmoczong ggbka.

Tynk gipsowy

Wygtadza powierzchnie $cian — drobne kruszywo (do 1 mm) pozwala uzyskaé bardzo gtadkag powierzchnie.
Umozliwia wygtadzanie tynkow cienkowarstwowych — wykonanych zaréwno na tynkach tradycyjnych, jak i na
warstwach ociepleniowych (nie jest elementem systemow ocieplen).

Poprawia jako$¢ zniszczonych tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz podtozy betonowych.
Stanowi trzecig, wygtadzajgcg warstwe dla tynkéw nowo naktadanych.

Rodzaje podtozy — tynk cementowy i cementowo-wapienny, beton, a takze odpowiednio przygotowane
podtoza gipsowe.

Kolor biaty — produkowany jest na bazie biatej szlachetnej odmiany cementu, doskonale zastepuje gtadzie
gipsowe w miejscach gdzie moga by¢ one narazone na zniszczenie, a wiec na $cianach zewnetrznych oraz
w pomieszczeniach mokrych.

Jest odporny na mikropekniecia - zawiera specjalne mikrowtdkna, dodatkowo wzmacniajgce jego strukture.
Jest hydrofobowy - zawarto$¢ srodkéw hydrofobowych zmniejsza chionnos$é, nie ograniczajgc jego
paroprzepuszczalnosci.

- Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci powierzchni nalezy odkué, zas czesci luzne lub
osypliwe usunac¢ przy pomocy szczotki stalowej. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podtoza, zaleca
sie stosowanie emuls;ji.

- Przygotowanie zaprawy

Materiat z worka nalezy wsypac¢ do czystego naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje podane w
Danych Technicznych) i miesza¢ wiertarkg z mieszadtem (lub w betoniarce), az do uzyskania jednolitej
konsystencji. Rozrobiong zaprawe nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszaé. Zaprawa nadaje sie
do uzycia zaraz po wymieszaniu i nalezy jg wykorzysta¢ w ciggu ok. 2 godzin.

- Narzucanie tynku

Zaprawe nalezy naktadaé réwnomiernie stalowg paca. W miare postepu prac hanoszong mase nalezy
wygtadzaé. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ w podtozu duze ubytki. Szpachlowang
powierzchnie mozna wykonczy¢ poprzez lekkie zacieranie pacg-filcéwkg lub przetarcie po wyschnieciu
papierem sciernym. Czas otwarty pracy masy (pomiedzy natozeniem zaprawy a zatarciem) zalezy od
chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy.

- Pielegnacja

Podczas wysychania zaprawy zastosowanej wewnatrz nalezy unikaé przeciggéw oraz zapewni¢ wtasciwg
wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Powierzchnie zewnetrzne chronic¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem i opadami atmosferycznymi (w trakcie nakfadania i bezposrednio po nim).

- Malowanie

Otynkowane podtoza mozna malowaé dowolnymi farbami elewacyjnymi. Rozpoczecie prac malarskich
mozliwe jest po uptywie 2+6 tygodni od zakonczenia tynkowania (zaleznie od rodzaju i koloru farby). Jedynie
malowanie farbg silikatowg mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu tynku, nie wczesniej jednak niz po uptywie 48
godzin.

2.4 Oktadzina scienna z plytek ceramicznych

2.4.1 Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa

3,0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
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wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzgcych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania wykonaé zgodnie z
PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i
stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.

4,0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania tynkow i oktadzin

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Przygotowanie podtoza scian ceglanych przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetni¢ zaprawg bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz
usung plamy z rdzy i substanciji ttustych . Tynk tréjwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i
gtadzi. Narzut tynkdéw wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug spaw i listew kierunkowych. Nalezy stosowac
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zwilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie

Krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolne;j
2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszcz - poziomego - nie
wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(ciany, beki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:- wykwity w postaci nalotu krystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworow soli przenikajgcych podtoze, plesni itp.,- trwale slady zaciekéw na powierzchni,

odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Do wykonania wyprawy tynkarskiej mozna zastosowac mineralne . Mineralne zaprawy tynkarskie SN
wykonane sg na bazie biatego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubosci do
1,5 (tylko SN); 2 i 3 mm. Oferowane sg w dwdch fakturach (SN - nakrapianej, DR- rustykalnej) h. Mineralna
zaprawa posiada fakture piaskowca i wykonana jest na bazie kruszyw o grubosci do 1 mm. Dostepna jest
tylko w kolorze biatym. Tynk PS produkowane sg w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodg. Na
wstepie prac nalezy ustali¢ stalg ilos¢ wody dodawang do kazdego worka i potem $cisle przestrzegacé
proporcji, co jest szczegdlnie wazne w wypadku naktadania tynkéw kolorowych. Ze wzgledu na mozliwosé
separowania sie kruszywa w czasie transportu nalezy rozrabia¢ z wodg caty materiat zawarty w worku. Tynki
akrylowe N iR to gotowe do uzycia masy w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspers;ji zywic
syntetycznych i kruszywa dolomitowego o gruboéci do 1,5 mm

Tynk dostarczany jest w dwdch fakturach (N - nakrapianej, R- rustykalnej) .

Tynki typu to tynki cienkowarstwowe, odporne na opady, przepuszczalne dla pary wodnej i CO2.
Charakteryzujg sie duzg odpornos$cig na réznego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie i
szorowanie itp. Wykonuje sie je naktadajgc na podtoze warstwe o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra

i przemieszaé. Powstatg powierzchnie lekko zaciera sie gtadkg paca z tworzywa, uzyskujgc zgdang fakture.
Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnos$ci podioza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podfoza i dane;j
pogody) ustali¢: maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym
(naciggniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre", nie dopuszczajgc do
zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej.
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W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowag, na przykfad w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw
itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢, zarébwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania

tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadoéw atmosferycznych.

Czas wysychania tynku, zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok.
12 do 48 godzin. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podtoza i otoczenia powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C.

5.2.1 Wykonanie obrébek blacharskich
Przed wykonaniem obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ prawidtowosé wykonania oscieznicy , mozliwosé
mocowania elementu parapetu do $cian w potgczeniu z osadzeniem w profilu stolarki .

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Tynki

Sprawdzenie materiatu zastosowanego

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wyglgdu gtadkosci powierzchni i wykonczenia obrzezy
Roboty oktadzinowe

Sprawdzenie materiatu zastosowanego

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie prawidtowosci i doktadnosci wykonania oktadziny
Sprawdzeni spoin ,

Sprawdzenie przylegania do podtoza

= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia oktadzin
= sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

= sprawdzenie dokfadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190
Klasyfikacja i podstawowe wymagania dla tynkéw cienkowarstwowych zawarte sg w normie
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: [1 m2] - powierzchni $cian
llo$¢ robdt okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow

8.0 ODBIORU ROBOT

8.1. Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umyé woda.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. JeZeli chociaz jeden wynik badania

daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z

nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

8.3. Odbiér tynkéw

8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu Scienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
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- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogdétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwykiych

odchvlenie now. tynku od Odchylenie powierzchni Odchylenie
kategoria Y pow. ty . i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
ptaszczyzny i odchylenie
tynku krawedzi od linii prostej ionowego 0ziomego plaszczyzn od kata
p 9 p 9 w dokumentacji proj.
0
| nie podlegajg sprawdzeniu
la
Il <4mm na d’fugosa faty <3mm na dtugosci 1m . <4mm na d{ugo§9| 1m <4mm na dtugosci 1m
kontrolnej 2m i £10mm na diugosci Sciany
<2mm na 1m i ogétem
<3mm i w liczbie <3 na <4mm w pomieszczeniach <3mm na dtugosci 1m
11 d,{a osci lat kontrol_ne' om do 3,5m wysokosci oraz i ogétem <6mm na <3mm na dtugosci 1m
9 y ! <6mm w pomieszczeniach powierzchni $ciany
wyzszych
<1,5mm na 1m i ogétem
v S <3mm w pomieszczeniach <2mm na dtugosci 1m
<
IVf _Zm,m. w liczbie <2 na do 3,5m wysokosci oraz i ogétem <3mm na <2mm na dtugosci 1m
dtugosci faty kontrolnej 2m . . : A
IVw <4mm w pomieszczeniach powierzchni $ciany
wyzszych

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow krystalizujgcych soli na powierzchni tyn kéw, plesni itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.

8.3.3. Odbidér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieracé:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje : dostarczenie materiatdéw i sprzetu , wykonanie robot , uporzagdkowanie pow. po pracach
budowlanych.

9.1.Ustalenia ogdine:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce

za jednostke obmiarowg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce

i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie

na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi
i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikaciji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania sie do wymogow umowy, projektu

i specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce
na etapie udzielania zamdéwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-32250
PN-B-19701:1997
PN-79/B-06711
PN-77/B-04351
PN-68/B-10020
PN-B-03163-3:1998

Materiaty budowlane Woda do betondéw i zapraw
Cement powszechnego uzytku
Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm
Wapno hydratyzowane
Roboty murowe z cegly Wymagania badania przy odbiorze
Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogoélne wym i badania
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Badnia i wymagania
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-70/B-10100 Tynki zwykte

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-80/6733-10 Spoiwa gipsowe

PN-72/B-10122  Suche tynki

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75

Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych:

tom 1 — Budownictwo ogdine,
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XIV.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 03.04 Roboty malarskie

KOD CPV 45442100-8

1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot malarskich wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczeg6towe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot,
ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rob6t wewnetrznych (malowanie $cian okiennych — gdzie byta wymiana okien i
malowanie klatki schodowej):

B 03.04.01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi wraz z gruntowaniem

B 03.04.02 Malowanie dwukrotne farbami silikatowymi wraz z gruntowaniem

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania: wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen)

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow, wymagan

i sposobdéw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. Zywic, olejow, poliestrow), ktdry tworzy powtoke
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentoéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentéw i obcigznikdw

w spoiwie Zywicznym, rozcienczane woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersiji
wodnej Zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w ST
"Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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1.6. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacje robot malarskich stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
"w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 .

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 2 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac¢:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdélnieniem
materiatéw do napraw,

- specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
0golne" Kod CPV 45000000-7.

Materiaty stosowane do wykonania robo6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana normg
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowg
specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, bgdz
uznano za "regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnagtrz obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
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odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- Zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekitej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych Zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu" .

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw,

zarowno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych
producenta w zakresie mocowania i stabilnosci. Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie
wieksze niz 1.5 kN/m2.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,
pkt. 4 .

4.2. Transport i skladowanie materiatéw
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Transport materiatdw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatébw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych

zaleca sie uzywaé samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy skladowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapic po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow:

- catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych

i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtoég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podiozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu,
wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywacé sladéw starej
farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig
Zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekdéw Zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, Zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczna.

5.3.3. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

5.3.4. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnosé nie wigksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
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5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, Le w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych)

- w przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie swiezg

o pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposo6b przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
2-krotnosc nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3.,
a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajgca informacje
wymienione w pkt. 5.4.1.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na remulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

d) bez uszkodzeh, przeswitéw podtoza, sladoéw pedzla,

e) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach Zywicznych rozciefczalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,
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¢) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podioza, bez przeswitdéw, plam i odpryskéw,

b) nie mie¢ sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm,

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

c) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciehczalnych

i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzeh, pecherzy i zmarszcze,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze $rodkiem myjgcym.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t malarskich
Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych
terminach:

- dla podfoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéow
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢é wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystosé powierzchni, wilgotno$¢ muru,

- podtozy betonowych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,

- tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni

z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos$¢ powierzchni, wykonanie napraw

i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

- podtozy z drewna - wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy

i uzupetnienia,

- piyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnos$é, wyglad i czysto$é powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretéw,

- elementéw metalowych - czysto$é powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjagtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czyste;j
szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobraé¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatéw

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.2.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

* kozuch,

* Slady plesni,

« trwaty, nie dajgcy sie wymieszaé osad,

- nadmierne, utrzymujgce si¢ spienienie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny,

b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

+ Slady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtrgcenia,

+ zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich

z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robé6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich

wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

« sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powioki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robat:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w sSwietle rozproszonym

z odlegtoéci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
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wetniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznac¢ za
odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d)sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepno$é powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli Zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla;
powloke nalezy uznaé za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podioza.

Wyniki badahn powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikow podanych w tablicy 2.

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz

z éwieréwatkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w Swietle wykorczonych otworéow
(osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikdéw wspétczynniki z tablicy 3.

Malowanie opasek i wytlogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni

W rozwinieciu.

Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w
metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne Zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwaojna powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy
przyjmowac potréjna powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o Srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o
wigekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegbétowe zasady obmiaru robét malarskich

W szczegodlnosci mozna przyjgé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robét malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02
lub do rozdz. 14K NNR 2.

8.0. ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg

podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt.
5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane prawidtowo, .
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét

malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim
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przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach

i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych

dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi

w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

-jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami

okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawié¢ ja ponownie do odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej

zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem

wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia

wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzagdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po ubytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych

Z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
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wady w wykonanych robotach malarskich.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot

i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich stanowi wartosé

tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robaét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie

uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
roboét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatow,

- przygotowanie podiozy,

- proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot, -
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementoéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych

do wykonania robét malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg by¢

uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow

montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 5 m,

nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowg
BN-76/611-38. Farby

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
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XV.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 04.04 Roboty posadzkowe

KOD CPV 45432100-5

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek i warstw podkfadowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie:

B 04.04.01 Wykonanie podsypek i podktadéw z kruszywa pod warstwy posadzkowe

B 04.04.02 Wykonanie posadzek cementowych i betonowych zbrojonych siatkg stalowg zgrzewang

B 04.04.03 Wykonanie warstw wyrdwnawczych pod posadzi z zaprawy cementowej zbrojonych siatkg
stalowg zgrzewang

B 04.04.04 Wykonanie cokolikéw

B 04.04.05 Wykonanie posadzek z ptytek podtogowych ceramicznych, gres

B 04.04.06 Wykonanie posadzki z parkietu wraz z cokotami drewnianymi

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Kleje - sg to substancje organiczne lub nieorganiczne zdolne do trwatego potagczenia ze sobg powierzchni
elementow wykonywanych z tych samych lub innych materiatow.

Parkiet - podtoga klepkowa jest to naturalny i ekologiczny produkt, ktéry uktada sie w mieszkaniach
reprezentacyjnych. Nalezy on do grupy podtég drozszych. Wysokg cene wynagradza jednak duza trwatosc
parkietu oraz komfort i ciepto, jakie tworzy. Poprawnie utozony i uzywany moze stuzyé nawet 100 lat. W tym
czasie parkiet mozna wielokrotnie cyklinowac i szlifowac.

Podklad- to warstwa podtogi, ktérg uktada sie bezposrednio pod posadzka. To od podkiadu zalezy trwatosc¢ i
efekt udanej posadzki, gdyz nawet najlepszy parkieciarz czy glazurnik nie utozy jej rowno na niechlujnie
wykonanym podtozu. Sg podkfady gipsowe, zwane tez anhydrytowymi, cementowe.

Podloga- stanowig jg wszystkie warstwy utoZzone na elemencie konstrukcyjnym, takim jak strop lub
betonowa ptyta podtogi na gruncie w domach bez piwnic

Posadzka- to wierzchnia, wykonczeniowa warstwa podtogi. Powinna by¢ elastyczna i tatwa do utrzymania w
czystosci, ale rowniez odporna na Scieranie i odpowiednio twarda

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.

Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowisg:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
(obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem
MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania utytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami), protokoty

odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokdtami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizaciji.

Powinien on uwzgledniac:

- materiaty do wykonywania wykfadziny i oktadziny,
- lokalizacje i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.
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W projekcie powinny byé zawarte:

- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,

- specyfikacje materiatéw do wykonania wykfadziny i oktadziny z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

- zasady konserwaciji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawcza robét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art.

3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami

w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 "Wymagania ogdélne" pkt. 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec¢:

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, -
Sposob transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczgca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow — plytki podtogowe ceramiczne i gres
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadaé wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadac nastepujacym normom:

- PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E*3%
Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E 6%
Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E"10%
Grupa B llIb.

- PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%
Grupa B Il

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okreslajgc dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy
to ptytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornosci
i twardosci.

2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode
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odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.2.6 Wyroby ceramiczne podtogowe

Wiasciwosci ptytek ceramicznych gress :

- nasigkliwos¢: nie mniej niz 2,5% po wypaleniu; wytrzymatos¢ na zginanie: nie mniej niz 25MPa: Scieralnos¢
nie wiecej niz 1,5 mm; mrozoodpornos¢: liczba cykli nie mniejsza niz 20; kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugos¢ i szerokosé: — 1,5 mm i + 1,5 mm; grubosé: 0,5 mm; krzywizna
: 1,0 mm; twardos¢: 8; Scieralnosc¢: V klasa Scieralnosci

- elementy z ptyek uzupetni¢ elementami : stopnice schodowe, listwy przypodtogowe, kgtowniki, narozniki

- ptytki pakowane sg po okoto 1 m2 w paczce, na opakowaniu powinno znajdowac sie : nazwa i adres
Producenta, nazwa wyrobu, znak kontrolny, znaki ostrzegawcze oraz napis ,Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”

Ptytki uktadamy na zaprawie klejowej elestycznej. Gotowy klej pakowany jest w workach 25 kg.

Sposéb wykonania zaprawy klejowej wg instrukcji producenta.

2.7. Posadzki i warstwy wyréwnawcze cementowe

2.7.1 Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie $ciekow.

2.7.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow :

Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty

2.7.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

a. dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

- marki ,25” — do betonéw klasy B7,5-B20

- marki ,35” — do betondéw klasy wyzszej niz B20

b. wymagania dotyczace sktadu cementu — wg normy PN-B-30000:1990 :

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%

- zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%

- zawarto$c¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- zawarto$¢ C4AF + 2C3A (zalecane) < 20%

c. opakowanie

- masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg, na workach powinien by¢ umieszczony trwly, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujgce dane : oznaczenie, nazwa wytworni i miejscowosci, masa worka z cementem,
data wysytki, termin trwatosci cementu.

d. kazda partia cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN
147-2

e. kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonowania musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera

f. przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej :

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek

g. miejsca do sktadowania cementu pakowanego (workowanego)

- sktady otwarte — wydzielone miejsca zadaszone, zabezpieczone przed opadami z boku, magazyny
zamkniete

- podtoza magazynow powinne by¢ suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczenie cementu przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem

- dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zarébwno w miejscu
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wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzgcych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Roboty mogg by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

3.1 Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano ST "Wymagania ogolne" pkt. 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzgdzen.
Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku
urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

1) nalezy zakonczy¢ wykonanie nastepujgcych robét:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystgpienie do robét wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu

elementdw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakohczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5sC

i temperatura ta powinna utrzymywacé sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chronic¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek

5.3.1. Podtoza

Podkfady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podkfady zwigzane z podtozem - 40 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 40 mm

Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
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catej dlugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej

i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2, a
maksymalna diugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny

by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych
oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegétowe informacije o uktadzie warstw podtogowych,
wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw
powinny by¢ podane w dokumentac;ji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkfadéw cementowych
widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod

wyktadzine warstwy z masy samopoziomuijgcej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie

z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosc kleju.

5.3.2. Wykonanie posadzek i podtdg

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposoOb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej

ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢
wieksza niz polowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykiadzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdér kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje" sie zebatg
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie

i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.

Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

-50 x 50 mm - 3 mm

- 100 x 100 mm- 4 mm

- 150 x 150 mm- 6 mm

- 200 x 200 mm- 6 mm

- 250 x 250 mm- 8 mm

- 300 x 300 mm- 10 mm

- 400 x 400 mm- 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosic¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyé do sagsiednich,
docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki ulej przyczepnosci swiezej kompozycji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt "przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé mtotkiem
gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg powierzchnia
ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna

tez usunagé wkiadki dystansowe.
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W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli

w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu podtoza.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze
ptytki.

5.3.2 Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzkg jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych z cokolikami luzem utozonych na
zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i
utozeniem na zaprawie lub kleju oraz wypetnieniem spoin zaprawy, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych luzem o wymiarach10x30 cm, utozonych na zaprawie klejowej,
wypetnieniem spoin zaprawg fugowa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwy wyréwnujgcej lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm
na dtugosci taty dwumetrowe;j

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym

w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos$é wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania rob6t
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach

i kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i okfadzin

z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera
wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii
wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych robét "zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlno$ci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji

powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i okfadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem

robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtdg i oktadzin Scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania plytek
z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarka
z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubos$c¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejagcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace podtdg i posadzek oraz oktadzin

6.5.1. Wymagania ogélne

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych ré6znorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosgé) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- grubos$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci
2m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dlugo$ci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i
5mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych ré6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) {j.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu, -
grubos¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, -
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dtugosci 2 m,
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- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg
producenta.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw,
pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznos$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8.0 ODBIOR ROBOT

Wymagania ogodlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru

czesciowego i koncowego Robét. Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé w

odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nale

zapisane do dziennika budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentaciji budowy, jakos¢ wykonania robat,

prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzja na

prowadzenie robot, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,

wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robét,

jak réwniez za zminimalizowanie utrudnieh zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Kontrola i badania w trakcie robét

e sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

e sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Odbiorom robot ulegajgcych zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:

- odbidr podtoza pod warstwy wierzchnie okfadzin

Zasady odbioru koncowego robét zatgczonych do dokumentac;ji projektowej.

Podstawa do odbioru rob6t powinny stanowi¢ dokumenty:

- Dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- protokétu odbioru zanikajgcych robot

- atesty i certyfikaty

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

zy

9.1. Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
0golne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wykfadzinowe lub oktadzinowe

moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢
wynagrodzenia; wartos¢ robét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
robot okreslonych na podstawie dokumentaciji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru

czesciowego robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:
- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi

z technologii rob6t z kosztami zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogdélne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN- 62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne

PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej

E 3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E'6%

Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E"10%

Grupa B llIb.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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XVI.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 05.04 Oktadziny i obudowy z ptyt kartonowo - gipsowych

KOD CPV 45421146-9; 45421141-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Scianek dziatowych, sufitéw, oktadzin, obudowy z ptyt kartonowo - gipsowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

B 05.04.01 Oktadziny i obudowy, $cianki dziatowe z ptyt kartonowo - gipsowych ogniochronnych
gr. 12,5 mmi 15 mm

B 05.04.02 Oktadziny i obudowy, $cianki dziatowe z ptyt kartonowo - gipsowych wodoodpornych
gr.12,5mm

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowe;j
konstrukgji $cian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki.
Oktadziny objete niniejsza ST ksztattujg forme architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane s3 recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

"Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona "lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem
producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
Roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi, Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy, ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiong przez normy, aprobaty techniczne

i instrukcje, ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentac;ji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdéine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1.0gdIne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 2

Ptyty gipsowo-kartonowe (A / GKB)
Ptyty te przeznaczone sg do wykonywania oktadzin scian i sufitw na konstrukcji metalowej, przedscianek,
Scian dziatowych i sufitéw podwieszanych, suchego tynku na kleju gipsowym.

Plyty gipsowo-kartonowe impregnowane (AH2 / GKBI)

Zastosowanie ptyt AH2 / GKBI jest podobne, jak w przypadku ptyt A / GKB, z tym jednak, ze stosuje sie je w
pomieszczeniach wilgotnych, tj: tazienkach, kabinach prysznicowych zaréwno w mieszkaniach jak i
budynkach uzyteczno$ci publicznej.
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Po ustanowieniu normy PN-EN 520 zmieni sie (od marca 2007 roku) dotychczasowe nazewnictwo rodzajow
ptyt. Zostang wprowadzone nastepujgce typy piyt:

A — standardowa ptyta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%,
wczesniej okreslana jako GKB (wg PN-B-79405:1997);

H2 — plyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci (ptyta GKBI). Karton na tej
ptycie od strony licowej zwykle ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski);

F —ogniochronna ptyta (GKF) przeznaczona do budowania przegréd klasyfikowanych pod wzgledem
odpornosci ogniowej (zawiera dodatek wtdkien szklanych w rdzeniu gipsowym);

FH2 — ptyta ognioochronna i impregnowana (GKFI), tgczgca cechy piyt typu F (GKF) i typu H2 (GKBI).

Budowa plyt gipsowo-kartonowych o wtasciwosciach akustycznych

Ptyty gipsowe zbudowane sg jak tradycyjne piyty g-k — rdzen gipsowy obudowany jest kartonem. Natomiast
tym, co wyréznia ptyty gipsowe akustyczne jest warstwa specjalnej akustycznej fizeliny dost, przyklejona do
tylnej czesci ptyty. Sg to ptyty perforowane, a perforacje majg rézny ksztatt i uktad — perforacje okragte w
uktadzie regularnym i nieregularnym, perforacja liniowa, kwadratowa. Plyty gipsowe akustyczne nadajg sie
do malowania, a fizelina, dostepna w dwdéch kolorach (biatym i czarnym), daje mozliwos¢ wyboru tta
perforacji. Ptyty majg grubos¢ 12,5 mm. Wymiary ptyt zalezg od ich rodzaju: 1200x2000 — 2400 mm.
Zastosowanie ptyt gipsowych akustycznych

Produkt przeznaczony jest do bezspoinowego wykanczania scian oraz sufitdw wszedzie tam, gdzie
wymagany jest komfort akustyczny, poprawienia jakosci dzwieku. Ptyty gipsowe sprawdzajg sie w szkotach,
biurach, salach konferencyjnych, na dworcach i portach lotniczych, a takze w restauracjach. Ptyty
akustyczne sprawdzajg sie przede wszystkim w studiach nagran, salach kinowych, koncertowych, aulach
wyktadowych, a takze kinach domowych itp.

Montaz ptyt g-k akustycznych

Montaz tego typu ptyt przeprowadza sie w taki sam sposoéb jak montaz tradycyjnych ptyt gipsowo-
kartonowych przy uzyciu standardowych profili i akcesoriéw montazowych. Istnieje tez mozliwos¢ taczenie
ptyt akustycznych ze zwyktymi ptytami g-k.

Stopien pochtaniania dzwieku w pomieszczeniu zalezy od rodzaju zastosowanej akustycznej ptyty g-k (im
wiekszy stopien perforacji, tym lepsze wiasciwosci dzwiekochtonne), grubosci zastosowanej wetny
mineralnej oraz wysokosci montazu ptyt g-k.

2.2 Scianki dziatowe

Przegrody budowlane wewnatrz budynku wykonane z plyt g-k moga jedynie oddziela¢ poszczegéline
pomieszczenia i nie moga stanowié¢ fragmentu konstrukcji przenoszacej obciazen.

Lekkie sciany dziatowe o konstrukcji szkieletowej, pokryte ptytami gipsowo-kartonowymi mozna stawia¢ w
dowolnym miejscu. Systemy $cianek gipsowo-kartonowych pozwalajg na uzyskanie nie tylko ptaskiej
powierzchni, ale tez fantazyjnych, krzywoliniowych przegréd. Zaleznie od rodzaju uzytych ptyt, grubosci
profili i warstwy izolacyjnej powstanie Sciana o zwiekszonej dzwiekochtonnosci, wytrzymatosci mechaniczne;j
i ogniowej. Metr kwadratowy typowej przegrody o grubosci 7,5 cm, oddzielajgcej np. dwa pokoje, wazy tylko
26 kg i zapewnia wyttumienie hatasu o 45 decybeli.

Metalowe profile z ocynkowanej blachy tworzg ruszt, ktéry mocuje sie kotkami rozporowymi do $cian
bocznych, podtogi i sufitu. Wzmocnieniem konstrukcji i elementem umozliwiajgcym zamocowanie pokrycia
sg profile stupkowe, przykrecane w rozstawie co 60 cm. Ochrone przed przenikaniem dzwiekéw zapewnia
warstwa wetny mineralnej o grubosci 4 cm, umieszczona miedzy profilami. Sciany, obustronnie pokryte
ptytami gipsowo-kartonowymi o grubosci 12,5 mm, po zaszpachlowaniu spoin sg gotowe do malowania lub
tapetowania.

Wewnatrz konstrukcji $ciany mozna bez problemu przeprowadzi¢ instalacje elektryczng, wodociggows i
grzewczg. Niestety, Sciany takie majg niewielkg nosnos¢. Jesli przedmiot, obcigzajgcy pojedyncza ptyte, ma
dtugosé 1 m, musi wazy¢ mniej niz 50 kg i nie moze odstawac od Sciany wiecej niz 30 cm. Wiekszg nosnosé
uzyskamy po zatozeniu wzmocnienia stelaza na odpowiedniej wysoko$ci. Krzywoliniowe $cianki wymagajg
specjalnych profili sufitowych i przypodtogowych oraz elastycznych ptyt zbrojonych wiéknem szklanym.
Wykonhczong powierzchnie Sciany na ruszcie uzyskamy rowniez wtedy, gdy zamiast ptyt pokryjemy jg
panelami boazeryjnymi. Jako podktad do przybicia paneli postuzg poziome listwy drewniane, zamocowane w
odstepach co 40 cm. Scianki szkieletowe z wypetnieniem z welny mineralnej nie powinny byé stawiane w
pomieszczeniach narazonych na zalanie oraz tam, gdzie wystepuje duza wilgotno$¢ powietrza. Jesli bowiem
welna zostanie zamoczona, nagromadzona woda nie bedzie mogta szybko odparowac, gdy ptyta pokryta
jest np. glazurg lub tapetg winylowa.

Ptyty gipsowo-kartonowe - nawet te wodoodporne - nie moga by¢ wiec narazone na dtugotrwate dziatanie
wody. Niebezpieczenstwo zawilgocenia istnieje rowniez tam, gdzie przegroda oddziela pomieszczenie
ogrzewane od nie ogrzewanego na poddaszu. Od strony pomieszczenia cieplejszego powinnismy wtedy
zatozy¢ folie paroizolacyjng, ktéra zapobiegnie przenikaniu i skraplaniu sie pary wodnej
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2.4 Profile stalowe — konstrukcja $cianek dziatowych i sufitow podwieszanych

Profile stalowe to ksztattowniki produkowane na profilarkach rolkowych z blachy ocynkowanej w przekroju
przypominajgce ceowniki walcowane na gorgco. Poniewaz jedng z cech gipsu jest jego kwasny odczyn,
konstrukcje bezposrednio stykajgce sie z ptytg gipsowo-kartonowg muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez naniesienie warstwy cynku.

2.4.1 Genralnie profile mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- profile Scienne przeznaczone do wykonywania lekkich scian dziatowych;

- profile sufitowe - do wykonywania konstrukcji sufitbw podwieszanych

- profile przyoscieznicowe (UA) przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do
wykonywania wzmocnien rusztu Scian w nietypowych rozwigzaniach.

2.4.2 Asortyment ksztattownikéw obejmuje profile $cienne: pionowe CW 50; CW 75; CW 100, poziome UW
50; UW 75; UW 100, profile sufitowe: CD 60, UD 27 oraz profile oscieznicowe: UA 50; UA 75; UA 100.
Zastosowanie jednego z wymienionych zestawow profili wynika z wymogow wytrzymatosci na zginanie
gotowej $cianki lub nosnosci gotowego sufitu. Producenci w szczegétowych opracowaniach przedstawiaja,
jakie scianki i sufity mozna zbudowaé z poszczegolnych rodzajéw profili. Przyjmuje sie, ze maksymalne
wysokosci $cianek jednostronnie obtozonych ptytami gipsowo - kartonowymi wynoszg dla profili CW 50 - 3,0
m; CW 75 - 4,5 m; CW 100 - 5,0 m. Warto jednak wiedzie¢, ze specjalne rozwigzania umozliwiajg montaz
Scianek do wysokosci nawet 9 metréw.

2.4.3. Warunki dopuszczalnych obcigzen

Konstrukcje rusztéw nie sg przewidziane do przenoszenia dodatkowych obcigzen zewnetrznych na elementy
konstrukcyjne budynkéw. Wszelkiego rodzaju oprawy o$wietleniowe, instalacje klimatyzacyjne, wentylatory
powinny mie¢ wlasny system podwieszania do stropow. Scianki szkieletowe moga by¢ obcigzone
przedmiotami mocowanymi bezposrednio do ptyt gipsowo - kartonowych jezeli ich masa nie przekracza 30
kg. Do tego celu uzywa sie roznego rodzaju tgcznikdw. Przedmioty o znacznym ciezarze powinny byc¢
mocowane na konstrukcji wsporczej umieszczonej wewnatrz $ciany, ktdra przenosi obcigzenia wprost na
podtoge bez wytwarzania naprezen na sScianie. Na takich konstrukcjach montowane sg np. umywalki w
tazienkach

2.5 Materialy uzupetniajace

2.5.1 Tadmy uszczelniajgce

Do uszczelniania potgczenh scian dziatowych ze stropami i Scianami bocznymi oraz potgczeh sufitow
podwieszanych ze scianami bocznymi nalezy uzywaé systemowe tasmy uszczelniajgce. Do tego typu prac
powinny by¢ stosowane samoprzylepne tasmy uszczelniajgce grubosci 3 mm lub 4 mm lub dociete paski z
weiny mineralnej grubosci do 10 mm.

2.5.2 Blachowkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili nodnych powinny byé stosowane systemowe
blachowkrety stalowe zabezpieczone przed korozjg. Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili,
ktérych grubosé nie przekracza 0,75 mm (dot. profili CW, UW, CD i UD) nalezy stosowa¢ zwykie
blachowkrety, zas do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili oraz elementéw konstrukcji o grubosc¢
blachy od 0,75 mm do 2,0 mm nalezy stosowac blachowkrety z koricbwkg samonawiercajgcg. W przypadku
taczenia elementu mocujgcego ES lub wieszaka bezposredniego z profilem CD 60 stosuje sie minimum 4
blachowkrety na ztgcze o minimalnych wymiarach 3,9 x 11 mm. Zabezpieczeniem antykorozyjnym
blachowkretéw moze by¢ fosfatowanie lub ocynkowanie.

2.5.3 taczniki mechaniczne

Do mocowania do konstrukcji budynku profili szkieletu nosnego Scian dziatlowych oraz wieszakéw i profili
przy$ciennych sufitbw podwieszanych powinny by¢ stosowane tgczniki mechaniczne okreslone w
dokumentaciji technicznej obiektu. Do mocowania wieszakéw w sufitach podwieszanych nalezy stosowaé
wytgcznie tgczniki stalowe. Nalezy stosowac taczniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.5.4 Masy szpachlowe — wg specyfikacji SST B 04.02.00

Do wykonywania potgczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i uszczelnieh na
obwodzie nalezy stosowane gipsowe masy szpachlowe: gotowe w wiadrach oraz przygotowane fabrycznie
w postaci proszku gotowego do uzycia po zmieszaniu z wodg. Natomiast do wykonywania potgczen
ogniochronnych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-30042:
1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne posiadajgce stosowng Aprobate Techniczng
ITB. Nalezy stosowaé masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.
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2.5.5 Tasmy spoinowe (tadmy zbrojone)
Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢ stosowane tasmy spoinowe z
widkna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.

2.5.6 Wetna mineralna — wg specyfikacji SST B 03.02.00

Wetna mineralna do doskonaty izolator akustyczny, bariera ogniowa i izolator cieplny. Ze wzgledu na swojg
strukture - przede wszystkim tatwos¢ docinania i wypetniania wolnych przestrzeni jest idealnym izolatorem
stosowanym w suchej zabudowie. Do wypetniania przestrzeni w $cianach dziatowych i przestrzeni nad
sufitem podwieszanym oraz do uktadania pomiedzy legarami w zabudowie poddaszy stosuje sie ptyty lub
maty z wetny mineralnej skalnej lub szklanej. Nalezy stosowaé systemowe wyroby z wetny mineralnej
kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.6. Wymagania ptyt gipsowych
Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405
- wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

2.6.1 Piyta gipsowa gr. 12,5 mm

Ptyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza
70%. Posiada obtozong kartonem i sptaszczong diuzszg krawedz oraz rowno obcietg krawedz kréotkg. Rdzen
zbrojony jest widknem szklanym. Plyte stosuje sie jako poszycie Scian dziatowych i ostonowych, sufitow
podwieszanych i obudowy poddaszy, ktére muszg by¢ przegrodami posiadajacymi okreslong odpornosé
ogniowg (max. do El 120).

szerokosc¢ - 1200 mm

dtugos¢ - 2600 mm

2.6.2 Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:

2.6.2.1. Powierzchnia - rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

2.6.2.2. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia karton powinien byé ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego sposob, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujgc odklejania sie od rdzenia

grubosc¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >=18+0,5 szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)

2.6.2.3. Wymiary i tolerancje [mm] dtugos¢ [2000-3000] (+0; -6) prostopadta réznica w diugosci przekatnych
<=5d0 9,5<=9,5

2.6.2.4. Masa 1m2 ptyty 0 12,5 <=12,5 11,0 - 13,0 <=12,5 11 - 13,0

grubosci [kg] 15,0 <=15,0 13,5 - 16,0 <=15,0 13,5 - 15,0 >=18,0 <=18,0 16,0 - 19,0

2.6.2.5. Wilgotnosé¢ [%] <=10,0

2.6.2.6. Trwatos¢ struktury przy opalaniu >=20 ->=20[min.]

2.6.2.7. Nasigkliwos¢ [%] --<=10 <=10 napis na tylnej stronie data produkc;ji ptyty

2.6.2.8. Odporno$¢ ogniowa:

Klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia Scian dziatowych nalezy dostosowaé do klasy
odpornosci pozarowej budynku. W budynkach klas D i E $ciany dziatowe muszg by¢ wykonane, co najmniej
jako stabo rozprzestrzeniajgce ogien (SRO). Brakuje jednak wymagan dotyczgcych odpornosci ogniowej
tych scian. W budynkach kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l (budynki lub ich czesci przeznaczone do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie np. szpitale) wymagane jest wykonanie $cian dziatowych jako
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

W budynkach klas od A do C wymaga sie, zeby sciany dziatowe byly klasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia, ale takie, aby ich klasa odpornosci ogniowej wynosita:

- dla budynkéw klasy C - EI 0,25,

- dla budynkéw klasy B - EI 0,5,

- dla budynkoéw klasy A - EI 1,0

Klase odpornosci ogniowej elementéw budynkdw ustala sie na podstawie trzech podstawowych kryteriéw:
izolacyjnosci (1), szczelnosci (E) i nosnosci przegrody (R). Sufity podwieszane muszg spetnia¢ wszystkie te
kryteria, czyli muszg mie¢ klase REI (okresla ona, jak dtugo elementy nosne spetniajgce funkcje oddzielajgce
zachowujg nosnos¢, szczelnosé i izolacyjno$¢ ogniowg), natomiast Sciany dziatowe muszg mie¢ klase El
(okresla ona, jak dtugo elementy nienosne zachowujg szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa).

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, okresla ponizsza
tabela:

Budynek ZL1I jZLm |ZLm |ZLIV |ZLV
niski (N) "B" "B" "Ct "o “C'
Fedniowsoki BW) |'B° '8 |'B" |"C 8"
wysoki (V) "8 '8 |'B° |'B" |'B"
wysokosciowy (W) ["A" "A" "A" "B" "A"
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W budynkach klas od A do C wymaga sie, zeby Sciany dziatowe byly klasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia, ale takie, aby ich klasa odpornosci ogniowej wynosita:

- dla budynkoéw klasy C - EI 15,

- dla budynkow klasy B - EI 30,

- dla budynkéw klasy A - EI 60.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy odpornosci
ogniowej spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

e Klasa odpomo<ci ogniowej wybranych elementow budynku
Kl-aﬁ odpomosm Minimalna odpomo < | Minimalna odpornosc
poz arowej budynku < FER . g %
_ogniowa <iany wew.wmin. | ogniowa stropuw min. |

A El 60 . REI 120

B El 30 ' REI 160

C El 15 REI 60

D Nig gawia sigwymagan ' REI 30

E Nie stawia siewymagan | Nie stawia siewymagan

Wedtug PN-B-02851-1: 1997 odpornos¢ ogniowa jest to zdolnos¢ elementu budynku do spetniania
okreslonych wymagan w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujgcych poréwnawczy
przebieg pozaru; miarg odpornosci ogniowej jest, wyrazony w minutach czas od poczatku badania do chwili
osiggniecia przez element prébny jednego z trzech stanéw granicznych: nosnosci przegrody (R), szczelnosci
(E) i izolacyjnosci (1).

Nosnos¢ ogniowa (R) jest to zdolnos¢ elementu prébnego nosnego elementu konstrukcji do utrzymania
obcigzenia badawczego bez przekraczania okreslonych kryteriow pod wzgledem wielkosci i predkosci
przemieszczenia.

Szczelnosé¢ ogniowa (E) jest to zdolnos¢ elementu prébnego oddzielajgcego elementu konstrukgcji
budowlanej do zapobiezenia przejsciu ptomieni i gorgcych gazéw oraz do zapobiezenia pojawienia sie
ptomieni na powierzchni nie nagrzewane;j.

Izolacyjnos$¢ ogniowa () jest to zdolnos¢ elementu prébnego oddzielajgcego elementu konstrukciji
budowlanej, poddanego oddziatywaniu ognia z jednej strony, do ograniczenia przyrostu temperatury nie
nagrzewanej powierzchni ponizej okreslonych pozioméw.

Sufity podwieszane muszg spetnia¢ wszystkie te kryteria, czyli musza mie¢ klase REI (okresla ona, jak dtugo
elementy nosne spetniajgce funkcje oddzielajgce zachowujg nosnos¢, szczelnos¢ i izolacyjnosé ogniowa),
natomiast $ciany dziatowe muszg miec¢ klase El (okre$la ona, jak dtugo elementy nienosne zachowujg
szczelnos¢ i izolacyjno$é ogniowsq).

Szczelnoé¢ przegrody ma wptyw na izolacyjno$¢ ogniows i akustyczng przegrody. Uzyskuje sie jg poprzez
doktadne szpachlowanie ztgcz miedzy ptytami oraz szczelin na obwodzie $ciany, a takze uszczelnienie
wszelkich przejs¢ instalacyjnych. Na potgczeniach obwodowych $ciany stosuje sie takze uszczelnienia z
tasm z polietylenu spienionego.

Wszystkie sciany dzialowe o wymaganej odpornosci ogniowej musza by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w klasyfikacjach ogniowych wydanych przez Zaktad Badan Ogniowych Instytutu
Techniki Budowlanej. W klasyfikacjach tych zawarte sg szczegoétowe informacja dot. rodzaju zastosowanych
materiatdw oraz sposobu i montazu.

2.7. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowegdo i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
Wymaganiom normy PN-EN-1008: 2004 ,Woda zaborowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zaborowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgciji
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne"
pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rGwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych 2
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto
2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 5

5.2. Zakres stosowania na scianach ptyt gipsowo-kartonowych GKB oraz ognioodpornych PRO GKF
sufitbw podwieszanych.

5.3. Warunki przystapienia do roboét

- Przed przystagpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu

i odpadow.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.4. Sufity na ruszcie stalowym (systemowy)

Rodzaj zastosowanej w suficie ptyty zalezy od klimatu panujgcego w pomieszczeniu oraz od tego czy
stanowi on przegrode lub ostone ogniowag. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowaé
ptyty impregnowanie (GKBI, GKFI).

Ptyty do profili nosnych przykreca sie wkretami samonawiercajgcymi. Wkrety nie mogg przecinac¢ warstwy
kartonu, gdyz wtedy nie podtrzymujg ptyty, a ich rozstaw powinien wynosi¢ w przyblizeniu 20 cm.

W handlu dostepnych jest kilka systemow sufitbw podwieszanych, przystosowanych do pokrywania ptytami
gipsowo - kartonowymi. Nie r6znig sie one zbytnio miedzy soba: obejmujg elementy mocujgce, wieszaki,
profile z blachy stalowej oraz ptyty gipsowo-kartonowe. Trzeba pamieta¢, ze do mocowania wieszakéw do
stropu nie wolno uzywaé kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego, gdyz w przypadku pozaru ulegng one
stopieniu, a tylko kotwy metalowe.

5.5 Wykonywanie scianek dzialowych

Ruszt $ciany dziatowej sktada sie z elementéw poziomych (profile "U"), zamocowanych do podtogi i stropu
oraz elementéw pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi. Niezaleznie od
rodzaju materiatu, z ktérego bedzie wykonany ruszt, parametry wytrzymatosSciowe samej ptyty g-k, narzucajg
zachowanie rozstawu stupkow (profili "C"), nie wiekszego niz potowa szerokosci ptyty, oraz tak dobranego,
aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach.

Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej Sciany, pod skrajne profile, zaréwno poziome,

jak i pionowe (przylegajgce do stropu, podtogi i Scian bocznych nalezy podtozy¢ tasme izolacji akustyczne
wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sie srednio co 80 cm do podtogi i
stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu. Podobnie montuje sie skrajne profile C do istniejgcych

juz $cian. Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy poftki profili U w rozstawie co 600 mm (625 mm) i nie
stabilizuje sie ich potozenia, profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty

w momencie mocowania ptyt g - k do elementéw rusztu. Rozstaw profili moze by¢ inny, ale zawsze musi by¢
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spetniony warunek aby przemnozony przez liczbe catkowitg iloczyn byt rowny szeroko$ci ptyty g-k. Profile C
skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng dzwigniowa.

Dtugosc¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

Do rzadkosci nalezy wykonywanie $cianki dziatlowej bez drzwi. W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych
oscieznice montowane sg na etapie wykonawstwa rusztu. Do tych scian mozna stosowac¢ o$cieznice
zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokosci ramiaka o$cieznicy

do grubosci $ciany. Dostepne oscieznice stalowe do $cianek o grubosci: 75, 100, 125 i 150 mm. W miejscu
gdzie montuje sie oscieznice w szkielecie $cianki nastepuje zaktdcenie rytmu ustawienia stupkéw. Stupki
przyoscieznicowe sg najczesciej wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm. Wymagajg one pewnego
utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane na koricach profila "UA"

i zamocowane do stopu i podtogi.

Przy wznoszeniu scian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie
stupkow przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. Bezposrednio nad oscieznicg musi by¢ wstawiony
odcinek profila "U" fgczacy stupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza. Umozliwia to wstawienie
krotkich odcinkéw profila "C" usytuowanych zgodnie z rytmem rozstawu pozostatych stupkdw.

We wnetrzu Scianki mozna ukry¢ instalacje. Zasadniczo w Scianach opartych na jednym profilu mozna
prowadzi¢ jedynie instalacje elektryczne, natomiast przebieg rur wodociggowych i kanalizacyjnych moze byé
ukryty dopiero w specjalnych sciankach sanitarnych.

Ptyty g-k mocowane sg najczesciej pionowo, a styki ich krawedzi muszg zawsze wypadac na profilach C.

W czasie pokrywania rusztu ptytami g-k korzystnie jest zachowac¢ kierunek pokrywania taki, aby na profilach
podpierajacych styki ptyt najpierw wprowadza¢ wkret od strony srodnika a dopiero p6zniej od strony kohca
potki. Pozwala to na unikniecie deformac;ji profili podczas wprowadzania wkretow.

W zaleznosci od wymaganych parametréw scianki konstrukcja obtozona jest jedng, dwoma lub nawet trzema
warstwami piyt. Przestrzeh miedzy ksztattownikami wypetnia sie wetng mineralng, co wptywa korzystnie

na wiasciwosci termiczne i izolacyjnos¢ akustyczng Scianki. Do metalowej konstrukciji (rusztu) ptyty g-k
przykreca sie specjalnymi samogwintujgcymi blachowkretami o dlugosci 25 - 55 mm. Blachowkrety sg
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosfatowanie. Wkrety przeznaczone do profili z blachy o grubosci 0,6
mm sg zakonczone szpicem natomiast do profili z blachy 2 mm zakoriczone sg wierttem. Po zamocowaniu
ptyt na Scianie czy suficie widoczne sg wszystkie krawedzie ptyt oraz tby blachowkretow.

Chcac uzyskac jednolitg ptaszczyzne nalezy zamaskowacé spoiny i by wkretow. Uzywa sie do tego gipsu
szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie stykéw ptyt,
ale przede wszystkim potgczenie poszczegdlnych arkuszy ptyt w jedng catos¢. Aby umozliwi¢ spoinie
przenoszenie nawet nieznacznych sit rozciagajgcych, nalezy zazbroi¢ jg tasmag z materiatu widknistego.
Stosuje sie tasme papierowg perforowang lub tadmy z widkna szklanego i to zaréwno w formie prasowane;j
fizeliny jak i siateczki tkanej z nici szklanych. Tadma ta musi by¢ zatopiona w masie szpachlowej. Dla
uzyskania efektu idealnej gtadkos$ci spoiny oraz zlicowania jej z ptaszczyzng kartonu nalezy jg co najmniej
dwukrotnie szpachlowac i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Tak przygotowang
powierzchnie $ciany mozna malowag, lub tapetowac. Réwnoczesnie ze spoinowaniem szpachluje sie tby
wkretow.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne"
pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
"Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownosc¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc¢,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7.0 OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzsze;j
kondygnaciji. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli

kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze
8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych
z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoLa odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podfoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byc¢
katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczeséniejszych zatozeh zawartych w dokumentacji.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fata a powierzchnia suchego tynku powinien byé
wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.
Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w dokumentacji pionowego poziomego nie wieksza niz 2 mm i nie wigksze niz 1,5 mm na
nie wieksze niz 2 mm na 1 nie wieksze niz 2 mm w liczbie nie wiekszej 1 mb i ogétem nie wigcej mb i ogoétem
nie wiecej ni.

niz 2 na catej dtugosci niz 3 mm w 3 mm na catej powierzchni faty kontrolnej o pomieszczeniach do 3,5
ograniczonej scianami, dtugosci 2 mb mm wysokos$ci oraz nie belkami itp. wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokoSci

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
0ogolne" pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca
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a powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na scianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretdw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
c¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
- dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Kruszywa do produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci
i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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XVII.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 06.04 Elementy slusarsko-kowalskie i wyposazenie

KOD CPV 45421160-3

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
elementdw Slusarki i wyposazenia.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robat,

ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie i montaz: elementoéw ze stali kwasoodpornej

B 06.04.01 Dostawa i montaz wyposazenia budynkéw zgodnie z wyszczegdélnieniem w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY
2.1. Materiaty na elementy slusarsko-kowalskie

2.1.1. Sktadowanie materiatéw
Sktadowanie wyrobdéw na placu budowy na podktadach drewnianych, pod zadaszeniem, ostoniecie od
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych.

2.1.2. Badanie na budowie

Kazda partia materiatu i wyrobu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem i atestami wytwércy,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnej tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robadt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
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przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢
- mozliwo$¢é mocowania elementéw do powierzchni betonowych i Scian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw na budowe,

5.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang

przez Inzyniera.
5.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianie i w podtozu betonowym

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzenie elementéw za pomocg kotkow rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie wymiardéw, wykohczenia powierzchni,

zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:

[szt.] — zamontowane urzadzenia
llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow

8.0 ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w punkcie 5 i 6.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.

Cena obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie farby, ustawienie i rozebranie rusztowan,
uporzgdkowanie pow. po pracach.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowo.

BN-76/611-38. Farby

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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XVIII.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — D 01.01 Koryta, profilowanie i zageszczaniem podtoza pod warstwy
konstrukcyjne, odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

KOD CPV 45233320-8

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego, pomiaréw i odtworzeniem punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét na chodnikach, placach i parkingach.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych wchodza:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczagce robét podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczagce materiatlow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robo6t ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosé¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ diugosé okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
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3.0 SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST "Wymagania ogdine".

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie mozliwosciag

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podfoza.

3.3. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST "Wymagania ogoélne".

4.2. Transport materiatow
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu materiatéw okreslono w ST "Wymagania ogdlne".

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce wykonania robot okreslono w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe
wytgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inzyniera.
Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$é zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie poditoza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa Autostrad i drog | Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego
i bardzo ciezki
Gorna warstwa o grubosci 20 | 1,03 1,00 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystagpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.6. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentac;ji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie
od rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane

na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.
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Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.7. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byé zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkoéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowe;j,

a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie
od jego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikdéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu
byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.8. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej

od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku
do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.9. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdéw gtebszych niz 1
metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym
z dokumentacjg projektowa.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza
Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢
badan badan i pomiaréw
i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna | 10razy na 1l km
4 Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km
i co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
5 Rzedne wysokosciowe autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
6 Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
v Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ gruntu rzadziej niz raz na 600 m?2
poditoza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego poditoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Sposéb odbioru robot
Odbidr roboét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zaftadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podfoza,

— Zzageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Cenajednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktoéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3.  BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni
planografem i tatg

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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XIX.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) - D 02.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie — dolna i gérna

KOD CPV 45233320-8

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajgcych.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét na drogach, chodnikach, parkingach.
Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robot drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw odsgczajgcych i odcinajgcych, stanowigcych czesé podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy
podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:
— piaski,

— 2wir i mieszanka,

a odcinajgcych - oprécz wyzej wymienionych:

— miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnoéci, okreslony zaleznoécia:

D15

dss <5
gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi

by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajacej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U= % =5

10

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.
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Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112

[4].

2.4. Sktadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu skladowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsgczajgcej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek,

— walcéw statycznych,

— piyt wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w SST D-02.02.00. ,Roboty ziemne”

oraz D-02.03.00. ,Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacjg projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;j.
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W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystapic¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podiuznymi czesciowo
nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy
okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajgca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzenh ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtéorny modut odksztatcenia warstwy
weditug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie
wymieszac.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu,

— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do

wykonywania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na budowie.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezace;j
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajgcej i odcinajacej

Lp. Wyszczegdlnieni Minimalna czestotliwo$¢ badan
e badani i pomiaréw
pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna |10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

planie autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢

4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata.
Nieréwnosci nie mogag przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1lcmi-2cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okres$long w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢
taczna grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
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6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsgczajacej.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m?2 warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuije:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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XX.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) - D 03.01 Podbudowy i nawierzchnie z kruszywa tamanego kamiennego
stablizowanego mechanicznie

KOD CPV 45233320-8

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa kamiennego
stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna i gérna.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest obowigzujgcym dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robo6t drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg SST:

D-04.04.04a. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna
D-04.04.04b. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa gérna
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi

w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
1.1.2. w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczgcych poszczegdinych
rodzajéw podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.04a. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna
D-04.04.04b. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa gérna

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczacych poszczegdélnych rodzajéw podbuddw:

D-04.04.04a. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna
D-04.04.04b. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa goérna

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
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1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna

kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Pozostaje na sicie, %

kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

Tablica 1.
Kruszywa famane
Lp. Wyszczegolnienie Badania
wiasciwosci
zasad-nicza | pomoc-nicza

1 Zawartos$c¢ ziarn mniejszych niz 0,075 |od 2 do 10 od2do12 |PN-B-06714
mm, % (m/m) -15 [3]

2 Zawarto$¢ nadziarna, % 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz -15[3]

3 Zawartos$c¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]

4 Zawartos¢ zanieczyszczenh
organicznych, %(m/m), nie wiecej niz |1 1 PN-B-04481 [1]

5 | Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym |y 56 4 70 | od 30 do 70 | BN-64/8931
zageszczeniu metodg | lub Il wg PN- 01 [26]
B-04481, %

6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnoé¢ catkowita po petnej 35 50 PN-B-06714
liczbie obrotéw, nie wiecej niz -42 [12]
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 30 35
petnej liczby obrotdw, nie wiecej niz

7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz PN-B-06714

3 5 .18 [6]

8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamraza- 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krz_emlanowy i zgla- S .37 [10]
zawy fgcznie, % (m/m), nie wiecej niz | - - PN-B-06714
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-39 [11]
10 | Zawartos$¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie 1 1 ZN8'[E;]06714
wiecej niz
11 | Wskaznik nosno$ci wnos mie-szanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 - [21]

2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajgcag

Na warstwe odsgczajgca stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgca

Na warstwe odcinajgca stosuje sie:

— piasek wg PN-B-11113 [16],

— miat wg PN-B-11112 [15],

— geowidknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

— wapno wg PN-B-30020 [19],

— popioty lothe wg PN-S-96035 [23],

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.03.00 ,Korytowanie wraz

z profilowaniem i zageszczeniem podfoza” i SST D-02.02.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czagstek gruntu

do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

<5 Q)

w ktorym:

Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze byé¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgcg lub odpowiednio

dobrang geowtoknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu,

wyznacza sie z warunku:
<12 (2)

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Og -umowna $rednica poréw geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na
geowtokninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Og powinna by¢ podawana przez producenta
geowiokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb

zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkoéw lub linek do wytyczenia

robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé

w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé¢ roztozona

w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana

i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej
0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznosé wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
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Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
. Maksymalna
Lp. [Wyszczegdlnienie badan dziennej dzialce E?Zc;kf;gg\ggca
roboczej na jedno
badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
. e dla kazdej partii kruszywa i
4 Easdgme wihasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt przy kazdej zmianie
" kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
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nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub
wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia Ei jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

IA

2,2
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegodlnienie badanh i pomiardw | Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2| Rownosepodn e S g a0 20
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde
1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtdwnych tukoéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szeroko$ci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
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Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa o

zkruszywa o |Wskaznik |\ Minimalny modut

wskazniku zageszczeni >y giecle odksztat-cenia mierzony

Woos Nie als nie | SPrezystepodkolem, mm | piyty o $rednicy 30 cm,

mniejszym mniejszy niz MPa

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego |obcigzenia
obcigzenia |E2
Ei1

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy

na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad,
na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikfo z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
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7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowag 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST:

D-04.04.04a. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna
D-04.04.04b. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa goérna

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego
4. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
ziarn
5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwoci
7. PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig
8. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowg
10. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego
12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci
w bebnie Los Angeles

13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

14. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

15. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z

ttucznia kamiennego

160



16.
17.
18.
19.

20.

21.

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

BN-84/6774-02

BN-64/8931-01

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i fatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych
ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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XX. ,,a”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) - D 03.01 Podbudowy i nawierzchnie z kruszywa tamanego stablizowanego
mechanicznie

KOD CPV 45233320-8

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sg w SST D-04.04.04. ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w SST D-04.04.04. ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-04.04.04. ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatlow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.04.04.
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.04 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.04. ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 2.3.2.

3.0 SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-04.04.04 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

162



4.0 TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-04.04.04. ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 4.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-04.04.04. ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.04. ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.04. ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP
od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST,
zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozkifadania i zageszczania mieszanki podano w SST D-04.04.04. ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogodlne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.04 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-04.04.04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST D-04.04.04. ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robo6t
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w SST D-04.04.04
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.04
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-04.04.04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa ftamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST D-04.04.04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-04.04.04 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 10.
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XXI.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — D 04.01 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

KOD CPV 45233220-7 , 45233161-5

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnikéw i zjazdow, parkingéw , drog z kostki
betonowej drobnowymiarowej gr. 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét na drogach, chodnikach, parkingach, placach.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni chodnikow i zjazdéw , parkingdw, drég z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 6 i 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkcji.

1.4.2. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.3. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek brukowych.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm.

Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
— na dlugosci +3 mm,
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— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci +5mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 80 mm.

Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

— na dlugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— na grubosci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Wartosé
1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 [2]: brak
a) pekniecia prébki 5
b) strata masy, %, nie wiecej niz
¢) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do 20
wytrzymatosci

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie
wiecej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptg
laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatos$¢, mniejszg nasigkliwosé i wieksza
odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogodine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
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Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzgdzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,

gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-02.03.00 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywacé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentac;ji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajgca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okre$lonymi w SST D-02.05.00 ,Warstwy odsgczajace i
odcinajgce”.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i koloréow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemié szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— gtebokosci koryta:
— 0 szerokosci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokosci powyzej 3 m: *+2cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podituznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3
cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.
8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— ew. wykonanie warstwy odsaczajgcej,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ufozenie kostki betonowej drobnowymiarowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2.  PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skftad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

o u

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.

169



XXII.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — D 04.01 Nawierzchnia z geokraty

KOD CPV 45233220-7 , 45233161-5

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania
nawierzchni z geokraty

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem wzmocnienia stabego podtoza pod nawierzchnig chodnika, za pomoca konstrukcji sktadajgce;j sie z
teokraty wysokosci 10cm , tj. elastycznej struktury przestrzennej wykonanej z geosyntetyku, a takze z z
pospotki

wypetniajgc geokrate.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabe podtoze (pod nawierzchnig) — warstwy gruntu, nie spetniajagce wymagan wynikajgcych z
warunkow nosnosci lub przydatnosci do uzytkowania podioza.

1.4.2. Wzmocnienie geokratg podtoza — wykorzystanie wiasciwosci geosyntetyku w geokracie przestrzennej
wypetnionej kruszywem, uwzgledniajgcych wytrzymatosé i sztywnos¢ konstrukcji wzmacniajgcej do redukc;ji
naprezen pionowych i poprawienia wlasciwosci mechanicznych gruntu podtoza.

1.4.3. Geosyntetyk — materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych, jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymatos$cia oraz
wodoprzepuszczalnoscig. Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geokraty, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty,
geokompozyty, geomembrany.

1.4.4. Geokrata — elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z tasm geosyntetykéw, potgczonych
ultradzwiekowymi zgrzeinami punktowymi.

1.4.5. Geowtdknina — materiat ptaski, wytworzony metodami widkienniczymi z witékien syntetycznych, ktérych
spojnosc jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy fgczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie
termiczne) i ktéry maszynowo zostaje uformowany w postaci maty.

1.4.6. Rama montazowa — lekka przenosna rama, dostarczana przez producenta geokraty, stuzgca do
montazu dostarczonych na budowe geokrat z wzajemnie przylegajgcymi do siebie tasmami i zapewniajgca
doktadne rozciggniecie geokraty i nadanie jego komérkom nominalnych wymiaréw.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa i aprobatg techniczng
Materiaty do wykonania robo6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentac;ji projektowej lub ST oraz z
aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Geokrata przestrzenna

Geokrata powinna by¢ zbudowana z zespotu elastycznych tasm polimerowych (z polietylenu duzej gestosci
HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych okreslonych w aprobacie technicznej.
Tasmy geokraty powinny by¢ potgczone seriami ultradzwiekowych zgrzein punktowych, a ich ptaszczyzny
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powinny by¢ obustronnie teksturowane przez wyttoczenie.

Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) sktadajgcych sie np. z sze$c¢dziesieciu tasm.
Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zesp6t wzajemnie przylegajgcych do siebie
tasm. W pozycji roztozonej (na budowie) sekcja przyjmuje postac faliscie wygietych tasm przypominajgcych
przestrzenng strukture plastra miodu.

Do taczenia sgsiednich sekcji ze sobg nalezy stosowacé opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane.
Geokraty produkuje sie w réznych typach i rodzajach (zat. 2), ktérych wyboru dokonuje sie w dokumentacji
projektowe;j.

Geokrate nalezy przechowywaé w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, suchych,
zaciemnionych i wentylowanych, chronigc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, ttuszczami, paliwami i
mozliwoscig uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkach bezposredniego dziatania $wiatta nie
powinno trwaé diuzej niz dwa miesigce. W przypadku dtuzszego bezposredniego dziatania swiatta nalezy
przeprowadzi¢ badania geokraty na wymagania podane w zatgczniku 2.

2.2.4. Kruszywo

Kruszywo na warstwe wypetniajgcg i separacyjno-filtracyjng powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji
projektowej oraz powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242:2004 [6].

Kruszywo moze sktadac¢ sie z kruszywa tamanego zwyktego (niesortu) 0+63 mm lub z mieszanki kruszywa
naturalnego 0+63 mm, najkorzystniej z 50% dodatkiem ziaren przekruszonych. Powinno to byé kruszywo
niespoiste o ciagtej krzywej przesiewu, w ktérym zawarto$¢ frakcji ilastej nie moze przekraczac 7%, a czesci
organicznych 2%, a maksymalna $rednica < 63 mm jest zalezna od wysokosci geokraty lub grubosci
warstwy separacyjno-filtracyjnej. Moze to wiec by¢ spetniajgcy powyzsze warunki ttuczen, zwir, pospétka,
piasek, ale takze np. pokruszony zuzel hutniczy.

Sktadowanie kruszyw powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

2.2.5. Kotwy stalowe

Do mocowania geowtdkniny i geokraty stosuje sie kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gtadkiej lub
zebrowanej.

Wymiary i ksztalt kotew ustala dokumentacja projektowa. Zwykle kotwy wykonuje sie z pretéw srednicy 6 + 8
mm, dtugosci 250 + 600 mm.

2.2.6. Chudy beton

Chudy beton stosuje sie do wypetniania skrajnych komoérek roztozonej geokraty.

Chudy beton powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-70/8933-03 [7], o wytrzymatosci na Sciskanie Rm > 7,5
MPa.

2.2.7. Opaski zaciskowe do tgczenia sagsiednich odcinkéw geokrat

Do tagczenia, roztozonych na budowie, sgsiednich odcinkéw (sekcji) geokrat stosuje sie tasmy
samozaciskowe

(opaski zaciskowe).

Zaleca sie stosowanie opasek zaciskowych z poliamidu 6,6 (certyfikat ISO 9002) z nastepujgcymi cechami:
— odpornoscig na: UV, kwasy, oleje i rozpuszczalniki,

— samogasnace,

— 0 wytrzymatosci termicznej od -40°C do +85°C,

— 0 wytrzymatosci mechanicznej na zrywanie do 1,14 kN.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania ze

sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— sprzet do wykonania koryta pod nawierzchnig, np. koparki, réwniarki, spycharki itp.,

— ukfadarki do uktadania geowtdkniny o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie materiatu ze szpuli, np.
przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika, tadowarki itp.,

— rowniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa,

— walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,

— zageszczarki ptytowe, ubijaki reczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne,

— przenos$ne ramy montazowe do rozciggania geokraty na budowie i nadania jej komérkom nominalnych
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wymiarow,

— betoniarki do wykonania chudego betonu.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentac;ji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport geosyntetykdw (geokrat, geowtdknin) moze sie odbywaé dowolnymi srodkami transportu w
opakowaniach fabrycznych. Nalezy chroni¢ materiaty przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i
ttuszczami oraz przed ich fizycznym uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informaciji
podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

. roboty przygotowawcze,

. roboty odwodnieniowe,

. wykonanie koryta pod nawierzchnig,

. ulozenie geokraty wypetnionej kruszywem,

. roboty wykonczeniowe.

A wWN PR

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robot,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz
ustalenia danych wysokosciowych,

— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, darning, kamienie > 15 cmitd.,

— ew. wykonac drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostepnienia terenu robdét,

— ew. dokona¢ kontrolnych badan gruntu podtoza, wg decyzji Inzyniera, w celu sprawdzenia czy nie réznig
sie od cech przyjetych do obliczen projektowych.

Zaleca sie korzystanie z ustalen ST [2] w zakresie niezbednym do wykonania robét przygotowawczych oraz

z ustalen ST [3] przy wystepowaniu robét ziemnych.

5.4. Roboty odwodnieniowe

W przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej lub na wniosek Wykonawcy zaakceptowany
przez

Inzyniera, nalezy wykonac niezbedne roboty odwodnieniowe, np.:

— obnizenie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowe;j,

— wykonanie warstwy odsgczajace;j,

— wykonanie sgczkéw podtuznych z ew. drenami, itp. (patrz przyktad w zat. 3, rys. 4).

5.5. Wykonanie koryta pod nawierzchnie

Koryto zaleca sie wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem robé6t zwigzanych z wykonaniem warstwy
separacyjno-filtracyjnej, utozeniem geokraty przestrzennej i lezagcych wyzej warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta jest mozliwe za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w
przypadku rob6t o matym zakresie. W pozostatych przypadkach koryto wykonuje sie mechanicznie, np. przy
uzyciu réwniarek, spycharek, koparek. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byc¢
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wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne
umozliwig uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne koryta
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Profilowanie podioza zaleca sie wykonaé réwniarkg. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza) nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej wiecej niz
+10cm i -5 cm. Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne, mierzone tatg 4-metrowa, nie mogg przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Wykonanie koryta powinno odpowiada¢ wymaganiom ST [4].

5.7. Ulozenie geokraty wypetnionej kruszywem

Warstwa wzmacniajgca poditoza sktada sie z geokraty i kruszywa kamiennego, wypetniajgcego jej komorki.
Geokrata powinna odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.2.2, a kruszywo, jako materiat
wypetniajgcy geokrate, powinno odpowiadaé wymaganiom pktu 2.2.4.

Geokrate ukitada sie sekcjami (odcinkami) na zageszczonej warstwie separacyjno-filtracyjnej przy pomocy
przenosnych ram montazowych, zapewniajgcych doktadne rozciggniecie sekcji i nadanie komorkom
geokraty nominalnych wymiardw. Skrajne komérki sekcji nalezy potaczy¢ z sgsiednimi sekcjami za pomoca
tasm (opasek) samozaciskowych, a ponadto przymocowac¢ do poditoza kotwami ze stali zbrojeniowe;j
odpadowej srednicy 8 mm, w ksztatcie litery ,U” o dlugosci réwnej wysokosci geokraty zwiekszonej o 200
mm. Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej, ST lub
Inzyniera. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadzaé¢ scian komorek.

Pola skrajnych komoérek geokrat zewnetrznych nalezy wypetni¢ na szerokos¢ 0,3 m chudym betonem,
odpowiadajgcym wymaganiom pktu 2.2.6.

Po zamontowaniu geokrat nalezy wypetnic jej komorki kruszywem z nadmiarem nie mniejszym od 5 cm dla
geokraty o wysokosci = 15 cm oraz nie mniejszym niz 3,5 cm przy wysokosci < 15 cm, a nastepnie zagesci¢
lekkim sprzetem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegajgc mechanicznemu uszkodzeniu geokraty.
Przy wypetnianiu mozna stosowac sprzet mechaniczny jak spycharki, tadowarki itp. Wypetnianie nalezy
wykonaé¢ metodg od czota, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypetnionych sekcjach.
Materiatu zasypowego nie wolno zrzucaé na roztozong geokrate z wysokosci wiekszej od 1 m. W miare
zageszczania wypetnienie geokraty kruszywem nalezy uzupetnia¢ tak, aby geokrata byta okryta warstwa
grubosci nie mniejszej niz 3 cm. Wskaznik zageszczenia kruszywa w warstwie powinien odpowiada¢
poziomowi wskaznika nosnosci warstwy podbudowy wg ST [5].

Szerokos$¢ warstwy moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm. Nieréwnosci podtuzne i
poprzeczne, pod tatg 4-metrowa, nie mogg przekraczaé¢ 20 mm. Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

5.8. Odcinek probny

Jesli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem

robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

— okreslenia grubosci warstw materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

— doboru sprzetu i technologii zageszczania warstw,

— efektu ewentualnego ulepszenia kruszywa dodatkiem spoiw hydraulicznych.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do
wykonania robot wtasciwych.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ co najmniej 400 m2 dla kazdego rodzaju robét. Odcinek
prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania rob6t po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.9. Zasady ukitadania na wzmocnionym podtozu warstw nawierzchni

Po wykonaniu warstw wzmacniajgcych stabe podtoze mozna przystapi¢ do utozenia nad nimi
przewidzianych w dokumentaciji projektowej warstw nawierzchni, obejmujgcych np. warstwe mrozoochronna,
podbudowe, warstwe Scieralng, w terminie okreslonym przez Inzyniera.

5.10. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robét wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych roboét do istniejagcych warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. parkandw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikow itp.,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdét roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia podioza

8. Odbior robot

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty odwodnieniowe,

— wykonanie koryta,

— utozenie warstwy separacyjno-filtracyjnej,

— utozenie geokraty wypetnionej kruszywem.

Odbidr tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 ST ,Wymagania ogélne” [1] oraz
niniejszej OST.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia podtoza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- roboty odwodnieniowe,

- wykonanie koryta pod nawierzchniag,

- wykonanie warstwy separacyjno-filtracyjnej,

- utozenie geokraty wypetnionej kruszywem i inne roboty, wedtug wymagan dokumentac;ji projektowej, ST
i specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane

174



Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Ogdlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza (Specyfikacja zawarta w zbiorze OST
D-04.01.01+04.03.01 ,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie”)

5. D-04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

10.2. Normy

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna stosowac
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka,
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych,

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa

naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu

10.3. Inne dokumenty

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

9. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2007-03-1216 (Wydanie I). Geokrata TABOSS I

10. Materiaty informacyjne producenta geokraty TABOSS

175



XXII.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-D 07.01 Krawezniki betonowe

KOD CPV 45233320-8

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg nawierzchni drég, parkingéw, chodnikéw — utozenie kraweznika drogowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych na tawie betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

— krawezniki betonowe,

— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki — beton B10

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

2.3.1. Typ zastosowanego kraweznika - U - uliczne,

2.3.2. Rodzaj
Nalezy zastosowa¢ kraweznik prostokatny Sciety - rodzaju ,a”,

2.3.3. Odmiany

W zalezno$ci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunek kraweznika - G1,
Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.
a) kraweznik rodzaju ,a”

'UL /%Z:/' i
%/, %. it
AL T il
i

Ll L L. H
hls

b, l

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznika betonowego

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikdw, cm

kraweznik | kraweznik || b h c d ]
a a

U a 100 20 30 min. 3 min. 12 10

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna
odchytka, mm

wymiaru Gatunek 1

I +8

b, h +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14],
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikdw betonowych

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow w mm 2
Szczerby i ograniczajgcych powierzchnie .
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm niedopuszczalne
krawedzi i narozy
ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2
- dlugos¢, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6
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2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokosc¢ 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos$¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkciji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikow powinna by¢ wykonana z
betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:

— nasigkliwoscia, ponizej 5 %,

— mrozoodpornoscig F150,

— wodoszczelnoscig W8.

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-EN-
197-1 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywa¢é w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na lfawy
Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac¢ beton klasy B 10 wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki
powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu,

— wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.
Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosSci tej
warstwy.
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4.3. Transport pozostalych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie
w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowej, a w przypadku braku takich ustaler powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm,

a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno byé zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie zwirowej lub tluczniowej
Ustawianie kraweznikéw na tawie zwirowej i thuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Ustawienie kraweznikéw na fawie betonowej
Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikdéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementoéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikoéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) Zgodnosé profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:
- dla wysokos$ci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokos$ci *+ 10% szerokosci projektowane;.

¢) Réwnosé gérnej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy goérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczaé 1cm.

d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze Zzwiru lub piasku nie mogg
wykazywacé Sladu urzgdzenia zageszczajgcego.
tawy z ttucznia, badane prébg wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie
ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé +2cmna
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownosé gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc¢.
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7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

— ew. zalanie spoin masg zalewowa,

— zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-EN-197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
03/01 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

181



XXIV.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — D 08.01 — Obrzeza betonowe

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na parkingach i placach.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
zwir lub piasek do wykonania faw,

cement wg PN-B-19701 [7],

piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza - klasyfikacja
W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie -0On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkoéci i liczby uszkodzeh oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie
na: - gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

2.4. Betonowe obrzeza - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Oow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzenh
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklesto$¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm |2 3

Szczerby ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne

i uszkodzenia gorne (Scieralne)

krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokosé, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o

wymiarach co najmniej: grubo$é 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos$é minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢
obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkciji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], piasek - wymaganiom PN-B-
11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-
08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
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4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w SST ,Krawezniki betonowe”.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Podtozem moze by¢ réwniez fawa betonowa zwykta z betonu B10.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentagc;ji
projektowej.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptac;ji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i gteboko$ci uszkodzeh nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podfoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie
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Z wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badane;j
spoiny na petng gtebokosc.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw,

— ustawienie obrzeza,
— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.

2.
3.
4

o

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-19701

BN-80/6775-
03/01

Roboty ziemne budowlane

Beton zwyktly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodno&ci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania
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XXV.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — D 10.01 Zielen i uksztattowanie terenu

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu — nawierzchnia trawiasta

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu — zielen:

Zakres robat:
1.3.1. Wykonanie trawnikow i poletek wraz z ksztattowaniem terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdg;.

1.4.2. Materiat roslinny — sadzonki drzew i roslin wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci 1,5 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, p.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY.

2.1. Zielen.

- hasiona traw

- Ziemia urodzajna
- drzewa i krzewy

2.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych. W miejscach, gdzie
zaprojektowano zieleh nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu
sadzenia roslin oraz zaktadania trawnikow,

2.3. Nasionatraw.

Nalezy stosowac wytgcznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny by¢ w opakowane, z podanym
sktadem chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.
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3.0 SPRZET

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0 TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny. by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢, trwatych
odksztalcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy Wykona¢ po zakonczeniu robét torowych i
drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania robé6t zwigzanych z trawnikami

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- po roziozeniu ziemi urodzajnej teren powinien byé obnizony w stosunku do nawierzchni drogi o ok. 2 — 3
cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

- W miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajng,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia oraz w
innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2,5 kg na 100 m?,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydoéw zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje Ochrony
Roslin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

- W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowac¢ tak samo jak do wysiewu nasion,
zwiekszy¢ ilo$¢ nawadniania.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw

Pielegnacja trawnikéw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie pazdziernika,

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestosé i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu mozna stosowac po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika Nawozenie mineralne — okoto 4
kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewac¢ dzielgc dawke na cztery partie, ostatnie
nawozenie z poczgtkiem wrzesnia.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewnié sktadniki wymagane w poszczegdlnych

porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

- przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku
wzrostéw,

- wysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od
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warunkow atmosferycznych - podlewanie trawnikow.
5.4. Nasyp

5.4.1 Ksztatltowanie nasypow

- W okresie mrozéw mozna wykonywac tylko nasypy z gruntdw niespoistych, przy zachowaniu warunkow
specjalnych, determinujgcych prawidtowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu.

- Materiat w nasypie nalezy ukfadac i zageszcza¢ warstwami.

- Poszczegdlne warstwy materiatu w nasypie powinny mieé statg migzszos¢ na catej szeroko$ci, jesli to
mozliwe.

- Warstwy materiatu powinny by¢ uktadane w zasadzie poziomo. Jednak w celu utatwienia odprowadzenia
wod opadowych warstwy z gruntéw spoistych o matej przepuszczalnosci (kio* 10-°> m/s) powinny mie¢
nachylenie gornej powierzchni w kierunku podtuznym do 10%, a w kierunku poprzecznym ok. 4-5%

- Migzszos¢ warstw nasypu nalezy ustala¢ w zaleznosci od rodzaju materiatu, od wymaganego
zageszczenia oraz od rodzaju materiatu, od wymaganego zageszczenia oraz od rodzaju sprzetu
zageszczajgcedo.

- W ksztalcie nasypu: nachyleniu i liniach skarp oraz szerokos$ci i rzednych korony, nalezy uwzglednic
poprawki na osiadanie podtoza i korpusu nasypu.

- Grunty spoiste na skarpach i na koronie nasypu powinny by¢ przykryte warstwg ochronng z gruntéw
sypkich o grubos$ci nie mniejszej niz 0,5 m.

- Jezeli w uktadanym materiale znajdujg sie gtazy, kamienie albo bryty gruntu, to nalezy je tak rozmiesci¢ w
nasypie, aby nie powodowaty powstawania szkodliwych pustek.

- Nasyp nalezy zageszczaé od zewnatrz ku srodkowi.

- Materiaty, a szczegolnie grunty spoiste, nalezy zageszczac bezposrednio po utozeniu warstwy

- Gdy po zageszczeniu gruntéw spoistych otrzymuje sie gtadkg powierzchnie warstwy nalezy jg na krétko
przed utozeniem warstwy nastepnej spulchni¢ na gtebokos¢ ok. 5 cm i ewentualnie zrosi¢ wodg w celu
lepszego potgczenia warstw.

- W przypadku, gdy nadmierne zageszczenie nasypu nie jest dopuszczalne, musi by¢ ustalona gérna
granica zageszczenia.

- Urzadzenia odwadniajgce podtoze gruntowe powinny zapewnia¢ poprawienie warunkéw wykonania nasypu
(np. przez wykonanie rowéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych w podtozu pod nasypem) oraz
warunkow pracy podtoza w czasie eksploatacji nasypu.

- Nalezy zapobiegac¢ przedostawaniu sie wody w gigb nasypu przez wykonanie np. rowéw bocznych,
oddzielonych od podnéza skarpy ochronng odsadzka gruntu, oraz przez odpowiednie uksztattowanie
podtoza.

- Jezeli przewiduje sie umieszczenie w nasypie konstrukcji i urzgdzen, to powinny by¢ one wczesniej
wykonane niz nasyp, chyba ze w projekcie ustalono inaczej

- Zagtebienia powierzchni terenu w miejscu posadowienia nasypu lub konstrukcji nalezy wypetnic
odpowiednim gruntem tak zageszczonym, aby miat takie same wiasciwo$ci jak grunt przylegty.

5.4.2 Zageszczenie nasypu

- Kazda warstwa materiatu w nasypach lub zasypkach powinna by¢ zageszczona mechanicznie lub recznie.

- Utozona warstwa powinna by¢ rownomiernie zageszczona na catej szerokosci nasypu, przy czym liczba
przejazdéow maszyn zageszczajgcych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie; $lady przejazdu
maszyny zageszczajgcej powinny pokrywac na szerokosci do 25 cm $lady poprzednie.

- Migzszos¢ warstwy zageszczanego materiatu zaleca sie ustali¢ doswiadczalnie, na podstawie prébnego
zageszczania.

- Migzszos¢ warstwy gruntu przy zageszczaniu recznym nie powinna by¢ wieksza niz 15 cm.

- Zageszczenie materiatu ocenia sie ha podstawie wskaznika zageszczenia IS lub stopnia zageszczenia ID
(w przypadku gruntéw niespoistych), modutéw odksztatcenia (w przypadku gruntu zawierajgcego
kamienie), badz innych wybranych parametréw.

- Wymagang warto$¢ parametru zageszczenia nalezy ustala¢ w zaleznosci od przeznaczenia nasypu,
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie i mozliwosci prowadzenia kontroli zageszczenia.

- Zageszczanie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko tak, aby nie nastgpito nadmierne
przesuszenie lub nawilgoceniu gruntu.

- Czas pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego a utozeniem warstwy
nastepnej powinien by¢ jak najkrotszy. Gdy ten warunek nie moze by¢ spetniony, zageszczong warstwe
gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi.

- W czasie opadéw atmosferycznych zageszczanie gruntdéw nalezy przerwac.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikaciji S.00.00.00 ,Wymagania Ogodlne”, p.6.

6.2. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielkoS¢ ukorzenienia i przyjecia sie darni.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7.0 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3a:

- zielen — (m2) wykonanej zieleni.
8.0 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi kohcowemu.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie rabaty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-32250 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-B-06050:1999 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. Oznaczanie
wskaznika zageszczenia gruntéw. Ogélne badania i wymagania.

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-73/0522-11 kompost fekaliowo — torfowy
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