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ST - 00 Wymagania ogólne 
 
 
Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 
45000000-7 - Roboty budowlane 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
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1 WPROWADZENIE 
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Szybowej (31-34, 36, 38, 40) w Sosnowcu” 
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i umownych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w punkcie poprzednim. 

1.2 ZAKRES ROBÓT OBJETYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi w ramach projektu. Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w 
oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy, nawet, jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały 
przywołane. 

1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

• Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 

• Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

• Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 

• Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

• Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 

• Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

• Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

• Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

• Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru księga z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 

• Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

• Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 
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d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

• Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 

• Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 

• Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również  obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących  ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

• Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

• Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

• Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 

• Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

• Przedmiar robót- wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

• Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzany przez kierownika budowy, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. 

• Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkami, w 
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 

• Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 
wodociągowej. 

• Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 
wodociągowej. 

• Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

• Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 
- armatura zaporowa: zasuwy, przepustnice, zawory, 
- armatura odpowietrzająca: zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco - 

napowietrzające, 
- armatura regulująca: zawory regulacyjne i redukcyjne, 
- armatura przeciwpożarowa: hydranty, 
- pozostałe określenia według PN-B-01060 

• Podsypka – materiał między dnem wykopu, a przewodem wodociągowym i obsypką. 
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• Obsypka – materiał między podłożem lub podsypką, a zasypką wstępną, otaczający przewód 
wodociągowy. 

• Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału tuż nad wierzchem rury. 

• Zasypka główna – warstwa materiału między powierzchnia zasypki wstępnej i terenem. 

• Blok oporowy – element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie 
na skutek ciśnienia ścieków. 

• Inspektor Nadzoru – osoba prawna lub fizyczna wyznaczona na piśmie przez Zamawiającego do 
wykonywania praw i obowiązków wynikających z art. 25 i 26 Prawa Budowlanego. 

• Pozostałe określenia podstawowe - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami . 

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem 
zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewnić skuteczną ochronę ludzi, środowiska 
budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 

- hałasem, 
- wibracją, drganiami i wstrząsami, 
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza, 
- zanieczyszczeniem powietrza, emisją gazów, pyłów i dymów, 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi, 
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych. 

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed: 
- pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z budową (wstrząsy, 

wibracja, osiadanie itp.), 
- zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z budowy (bentonit, iniekcje, 

wylewki z chudego betonu, itp.), 
- zalewaniem przyległego do budowy terenu w związku z procesami budowy. 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Wykonawca na własny koszt uzyska lokalizację, 
współrzędne punktów głównych trasy oraz repery. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.4.2 Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, które będą udostępniane w okresie 
opracowania ofert w siedzibie Inwestora. 

Dokumentacja Projektowa, do wykonania przez Wykonawcę: 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inżynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami: 
-  geodezyjną dokumentację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów,  

z naniesieniem zmian, 
-  inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg, chodników, zieleńców oraz budynków przed 

przystąpieniem do realizacji zadania, 
- dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności  

dla robót zanikających, 
- wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 

kontraktowej, 
Wykonawca powinien uwzględnić koszty związane z przyłączeniem sieci i przerwami w dostawie wody: 
- zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 
- zestawienie koniecznych badań powykonawczych, 
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- instrukcje eksploatacyjne. 
Na podstawie opracowanego Projektu Organizacji Ruchu Wykonawca zobowiązany jest do: 

− utrzymania ciągłości ruchu w czasie budowy - kołowego, pieszego i funkcjonowania komunikacji 
zbiorowej, 

− wykonania (wraz z projektami) niezbędnych przekładek i zabezpieczeń uzbrojeń kolidujących  
nieujętych w robotach podstawowych. 

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dodatkowej dokumentacji w 
czasie budowy, powinny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w 
pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy. W okresie trwania 
realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
kładki dla pieszych, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca 
ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. Wjazdy i wyjazdy z terenu 
budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio 
oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. Fakty przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 
przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, 
w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W przypadku realizowania 
Robót na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (pieszy, 
kołowy, komunikacji zbiorowej) na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciągłości ruchu przy 
robotach w pasach drogowych, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.  
W zależności od potrzeb i postępu robót Projekt Organizacji Ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 
przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się wykonanie 
Robót utrzymaniowych i remontów bieżących, niezbędnych do utrzymania dróg dojazdowych i dróg na 
terenie budowy w odpowiednim standardzie technicznym. W czasie wykonywania Robót Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
zapory, czasowa sygnalizacja świetlna, światła ostrzegawcze, sygnały itp. oraz inne środki zapewniające 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
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1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

c) w przypadku odkrycia zjawisk archeologicznych należy  zapewnić nadzór archeologiczny.  

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji, dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
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1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.11 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie ruchu publicznego poprzez wybudowanie 
objazdów i dojść do istniejącej zabudowy w trakcie prowadzenia robót i do ich rozbiórki po zakończeniu 
robót, w przypadku, kiedy zachodzić będzie taka potrzeba. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
odpowiednio oznakuje teren budowy oraz wprowadzi organizację ruchu zgodnie z zatwierdzonym 
Projektem Organizacji. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej aktualizacji, 
uzgodnienia oraz zajęcia pasa drogowego. 

1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2 MATERIAŁY 
2.1 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i nierozliczeniem. 

2.3 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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2.5 MATERIAŁY Z ROZBIÓREK 

Materiały z rozbiórek, stające się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i 
terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty 
potwierdzające utylizację materiałów z rozbiórki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o 
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami). Materiały z rozbiórek, które na mocy 
zapisów w ST i innych Dokumentach Kontraktowych pozostają własnością Zamawiającego winny być 
zinwentaryzowane przy udziale Inżyniera, odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem i przewiezione 
w miejsce składowania określone w Dokumentach Kontraktowych. 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami  Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
sypkich w tym piasku czy kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Powyższe (pkt. 6.1) nie podlega odrębnej zapłacie i zakłada się, że jest wliczone w cenie umownej. 

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji.  
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji  Inspektora Nadzoru. 

6.4 RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.5 CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6 DOKUMENTY BUDOWY 

(1) Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy – 
Kierowniku Budowy , który złożył pisemne oświadczenie o podjęciu obowiązków. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych 
odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
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a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 

7.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                    
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru i 
specjalnie w tym celu powołana komisja. 

8.4 ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3.recepty i ustalenia technologiczne, 
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4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  i ew. PZJ, 
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

8.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4.3 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Odrębnej zapłacie nie podlega i zakłada się, że w cenie umownej wliczone są koszty związane z:   
- wykonaniem operatów geodezyjnych powykonawczych z naniesieniem na zasoby miejskie wraz wersją  

elektroniczną na nośniku CD, 
- wykonaniem badania zagęszczenia gruntu i nośności podbudowy, 
- nadzorami użytkowników sieci podziemnych i nadziemnych, 
- opracowaniem planu BIOZ, 
- wykonaniem zaplecza budowy, 
- doprowadzeniem wody i energii do placu budowy. 
Ponadto Wykonawca w ramach kosztów ogólnych budowy będzie ponosił koszty zużycia wody, energii, 
łączności i  dozoru budowy. 

9.2 WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE ST-00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00 obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
▪ Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
▪ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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ST - 01 Roboty ziemne i przygotowawcze – rozbiórka elementów 
dróg, chodników i innych obiektów 
 
 
Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

45000000-7  - Roboty budowlane 

45100000-8  - Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1  - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8  - Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 

45112000-5       - Roboty w zakresie usuwania gleby 
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1. WPROWADZENIE 

1.1  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
przygotowawczych, ziemnych i rozbiórkowych oraz zagospodarowania, które zostaną wykonane w ramach 
przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Szybowej (31-34, 36, 38, 40) w Sosnowcu”. 
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i umownych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w punkcie poprzednim. 

1.2  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową                 
i obejmują: 

• zabezpieczenie drzew w pobliżu wykopów, 

• roboty rozbiórkowe chodników i nawierzchni bitumicznych, 

• roboty ziemne - wykopy, podsypki, obsypki, zasypki, zasypy, zagęszczenie gruntu - związane z 
budową sieci wodociągowych, dróg, obiektów sieciowych, 

• wykonanie ogrodzeń, trawników, uporządkowanie terenu. 

1.3  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.3 ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 
ENPN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 
Ponadto poniższe określenia oznaczają: 

• Wykopy szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla urządzeń instalacji podziemnych lub dla 
fundamentów oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

• zasyp wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

• przekopy, wykopy podłużne otwarte dla obiektów liniowych, 

• ukopy pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do plantowania terenu lub wywieziona 
na składowisko, 

• dokop miejsce pozyskania gruntów do wykonania robót ziemnych położone poza Placem Budowy, 

• wykopy obiektowe wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

• odkład grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

• plantowanie terenu wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości 
i zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległość do 50 m, 

• wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 
Is = Pd / Pds  
gdzie: Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1  WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i 
składowania oraz postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom podano w ST-00 
„Wymagania ogólne”. 

2.2  WYMAGANIA SZCZEGÓLNE 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

• grunt z wykopu, 

• cement, 

• piasek, 

• żwir, 

• kamień łamany, 

• kruszywa mineralne, 

• mieszanka nasion traw, 

• humus - ziemia roślinna bez zanieczyszczeń, 

• nawozy, środki ochrony roślin, 

• woda, 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i poleceniami Inżyniera Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu, sprzęt: 

• koparki samobieżne, kołowe: podsiębierna 0,25÷1,20 m3, 

• minikoparki gąsiennicowe samobieżne 2,800 T,  

• spycharka gąsienicowa 100÷250 KM, 

• walec samojezdny, wibracyjny 9÷13 T, 

• płyta wibracyjna, samobieżna, 

• żuraw samojezdny (minimum 4 T), 

• ciągnik kołowy, 

• samochód dostawczy, 

• samochód skrzyniowy 5÷10 T, 

• narzędzia do cięcia rur, 

• ubijak spalinowy 200 kg, 
Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być 
zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz Programem – projektem organizacji i technologii robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

• samochód dostawczy, skrzyniowy, 

• samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10T), 

• samochód ciężarowy, skrzyniowy 
Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami ST, PZJ oraz Programem – projektem organizacji i technologii robót, który uzyskał akceptację 
Inżyniera Kontraktu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w punkcie 5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 
W ramach ceny kontraktowej Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi 
dokumentację fotograficzną istniejących obiektów w pasie prowadzenia robót wraz z opisem ich stanu 
technicznego ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich zarysowań i uszkodzeń. 

5.2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi „Roboty ziemne, Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót” wydane przez ITB, a także, z normami przywołanymi w punkcie 10 ST. W 
szczególności należy stosować wytyczne zamieszczone poniżej. 

5.3  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Wytyczenie tras i obiektów 

Trasę projektowanych rurociągów, obiektów sieciowych wytyczyć na podstawie projektu 
zagospodarowania terenu uwzględniając faktyczny przebieg przewodów podziemnych na podstawie 
wykonanych przekopów kontrolnych. Usytuowanie trasy kanałów, w terenie, gdzie brak jest stałych 
punktów dowiązania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatkę kwadratów. 

Wycinka i zabezpieczenie drzew 

Na planowanej inwestycji nie przewiduje się wycinki istniejącego drzewostanu.  

Wykonanie drogi montażowej 

Nie przewiduje się konieczności wykonania dróg montażowych. 

5.4 ROBOTY ZIEMNE 

Uwagi ogólne wykonywania robót ziemnych 

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmują głównie wykonanie i zasypanie wykopów pod 
rurociągi sieci wodociągowej oraz obiekty sieciowe. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 
wykonać niezbędne badania i opracowania projektowe geotechniczne. Wykopy należy prowadzić zgodnie z 
projektem organizacji i technologii robót.  
Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. Wykonane 
roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przez destrukcyjnym działaniem 
wody przez jej ujęcie i odprowadzenie do np. istniejącej kanalizacji deszczowej. Sytuacja taka wymaga 
zgłoszenia przez Wykonawcę do gestora sieci.  
W przypadku przerwania ewentualnych istniejących drenaży należy je odbudować. Na terenach, gdzie 
występuje humus należy go zdjąć i, po zasypaniu wykopu ułożyć ponownie. Prowadząc roboty ziemne w 
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pasach drogowych należy spełnić wymagania formalne i rzeczowe stawiane przez odpowiednie Służby 
Drogowe. Po zakończeniu robót zasadniczych, teren należy uporządkować i odtworzyć rozebrane uprzednio 
urządzenia drogowe, ogrodzenie i zieleń. 
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

Zdjęcie warstwy humusu 

Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować na środki 
transportu (bez zanieczyszczeń). Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami – 
wywrotkami na składowisko z zabezpieczeniem ładunku plandekami. 

Odspojenie oraz odkład i wywóz urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym będzie wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego lub 
ręcznie. Metoda wykonania robót ręcznie lub mechanicznie powinna być dostosowane do głębokości 
wykopu, warunków gruntowo-wodnych, istniejącej infrastruktury technicznej, wymagań instytucji 
uzgadniających oraz posiadanego sprzętu Wykonawcy. 

Warunki gruntowo-wodne 

Do obowiązków Wykonawcy należy ocena warunków gruntowo - wodnych i zaprojektowanie odpowiednich 
robót tymczasowych (umocnienia wykopów, odwodnienie wykopów, zabezpieczenia itp.) niezbędnych do 
wykonania Robót. Koszty robót tymczasowych nie podlegają odrębnej zapłacie i są traktowane jako 
wliczone w ceny jednostkowe wykonanych robót. 
Dla planowanej inwestycji opracowano Opinię Geotechniczną, która określa cechy istniejących warstw 
gruntu w rejonie przedsięwzięcia a także warunki posadowienia obiektu liniowego. Opinia Geotechniczna 
jest integralną częścią Projektu Budowlanego i stanowi jego załącznik.  

 Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejących urządzeń uzbrojenia terenu 

Poszczególne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu określone 
zostały na podstawie mapy do celów projektowych, opracowanej przez uprawnionego geodetę. Dane o ich 
lokalizacji i zagłębieniu przedstawiono w Projekcie Budowlanym również na podstawie uzgodnień i 
wywiadów branżowych.  
W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych 
dla dokładnego zlokalizowania przewodów podziemnych znajdujących się na trasie rurociągów. W 
przypadku znaczących różnic w usytuowaniu poziomym i wysokościowym przewodów w stosunku do 
złożonych w projekcie, może zajść konieczność korekty niwelety projektowanego rurociągu. Uściślenie 
przebiegu trasy rurociągu na pewnych fragmentach jest możliwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego 
przebiegu uzbrojenia podziemnego. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w miejscach występowania urządzeń uzbrojenia 
podziemnego, należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w obecności przedstawicieli użytkownika 
występujących urządzeń, w celu dokładnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialność prawną i 
materialną za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń 
ponosi Wykonawca. 
Wszystkie roboty w pobliżu urządzeń i instalacji uzbrojenia terenu należy prowadzić pod nadzorem 
użytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi. 
Uzbrojenie podziemne zarówno docelowo jak i na czas robót należy zabezpieczyć. W przypadku naruszenia 
lub przerwania istniejących przewodów lub instalacji Wykonawca winien bezzwłocznie powiadomić o tym 
fakcie Inżyniera.  

Wykopy 

Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez nadanie odpowiedniego kształtu 
albo przez odpowiednie deskowanie.  
Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem powinna wynosić: 

• dla DN 150-350 - 0,25m 

• dla DN 350-700 - 0,35m 

• dla DN 700-1200 - 0,45m 
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• dla DN powyżej 1200 - 0,50m 
Szerokość wykopów winna być sumą szerokości rury i przestrzeni roboczej (jw.) liczonej po obu stronach 
przewodu. 
Dla projektowanego wodociągu wykopy należy wykonać sposobem mechanicznym w 70% i ręcznym w 30%. 
W zależności od warunków gruntowych i zagospodarowania terenu, stosować wykopy szerokoprzestrzenne 
oraz wąskoprzestrzenne z pełnym deskowaniem. Należy stosować systemowe szalunki skrzyniowe z 
rozkręcanymi rozporami, na pełnej wysokości wykopu. W otwartych terenach ściany wykopu zabezpieczyć 
dodatkowo przez skarpowanie o nachyleniu 1:0,6. Wydobyty urobek powinien być składowany na odkład 
tylko po jednej stronie wykopu lub w przypadku dużej jego ilości bezpośrednio odwożony przez samochód 
samowyładowczy. Po robotach montażowych i zasypce pozostały urobek rozplanować zgodnie z jakością 
gruntu w miarę istniejących potrzeb a jego nadmiar odwieść we wskazane przez Inwestora miejsce.  
Przed robotami związanymi z montażem rurociągów odpowiednio przygotować podłoże jako podsypkę z 
piasku grub. min.20cm /po zagęszczeniu/, i na niej układać rury. Podłoże powinno być stabilne i 
odpowiednio wyprofilowane. Po wykonaniu robót montażowych rurociągi obsypać piaskiem do wysokości 
min 30cm ponad wierzchołkiem rury.  
Dalszą zasypkę wykonać gruntem mineralnym, piaszczystym, suchym, zagęszczalnym, wolnym od kamieni.  
Zagęszczenie warstwami o miąższości w stanie luźnym ok. 40cm. Sposób zasypki – ręcznie i sprzętem 
mechanicznym. Nie można stosować glin, iłów, torfów, itp.  

Zasypywanie wykopów – zagęszczenie gruntu 

W czasie zasypywania wykopów należy zwrócić uwagę aby nie przemieścić lub nie uszkodzić rur. Nie wolno 
używać zagęszczarek w odległości mniejszej niz 30cm od rur i złączek. Grubości warstwy ochronnej zasypu 
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 25cm. Materiałem zasypu w 
obrębie strefy niebezpiecznej powinny być piasek z zagęszczeniem mechanicznym w strefie przewodu do 
uzyskania stopnia zagęszczenia na poziomie wartości minimalnej wskaźnika Is=0,97 w skali Proctor’a. 
Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 

• etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na złączach, 

• etap II - po próbie szczelności (ciśnienia) złączy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w 
miejscach połączeń, 

• etap III – zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i 
rozbiórką umocnień ścian wykopu. 

Zasypywanie wykopów winno odbywać się warstwami nie głębszymi niż 30cm z sukcesywnym 
zagęszczaniem. Generalnie przewidziano zasypkę gruntem rodzimym, za wyjątkiem punktu włączenia 
zlokalizowanego w ul. Szybowej, gdzie wykopy należy zasypać gruntem piaszczystym. W węźle włączenia 
należy uzyskać stopień zagęszczenia na poziomie wartości Is=1,0 w skali Proctor’a.  
Do zagęszczenia używać ubijaków ręcznych, zagęszczarek punktowych lub płytowych, w zależności od 
dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Przed przystąpieniem do zasypki z zagęszczeniem, należy usunąć 
błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.  
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. Wywóz urobku 
obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.  
W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawca zwróci szczególną 
uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje 
odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków 
transportu lub będzie je regularnie oczyszczał. Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić 
do stanu pierwotnego. 
W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące przepisy prawne, uzyska 
pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi lub skalnymi jeżeli są 
usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji. 
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5.5 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Rozebranie nawierzchni i urządzeń drogowych, ogrodzeń, sieci uzbrojenia 

Roboty te obejmują między innymi: 

• rozbiórkę i usunięcie z terenu budowy warstw nawierzchni i podbudowy dróg i chodników oraz 
obrzeży betonowych w rejonie prowadzenia robót. 

Do robót rozbiórkowych można przystąpić po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z 
opracowanym i zatwierdzonym przez właściwy Zarząd Dróg projektem organizacji ruchu na czas budowy.  
Roboty rozbiórkowe należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk materiałów, które można 
ponownie wbudować. Zakres i technologia wykonania robót w zakresie rozebrania dróg i ulic muszą być 
zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi przez właściwy Zarząd Dróg i zgodnie z Ustawą o 
drogach publicznych z dnia 21.03.1985r (Dz. U. z 2000r, Nr 71, poz. 838) w trybie Decyzji. Elementy 
zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych 
należy odpowiednio zabezpieczyć. Odpady uzyskane z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy i do 
Wykonawcy należy ich zagospodarowanie zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach. 

5.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Humusowanie i wysianie trawy 

W ramach zagospodarowania terenu należy dany obszar uprzątnąć, ułożyć warstwę ziemi urodzajnej 
(humusu) i wysiać trawę. Ziemię roślinną (humus) należy układać warstwą grubości 20cm. Nasiona traw 
powinny być wysiane po kilku dniach od ułożenia humusu. Wysiew można przeprowadzić w okresie od 15 
kwietnia do 15 września (uwzględniając systematyczne zraszanie). Wysiane nasiona należy uwałować i 
lekko przykryć ziemią. W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne zraszanie. W 
ramach zagospodarowania terenu Wykonawca odtworzy i dokona ewentualnych nasadzeń krzewów, które 
mogłyby ulec uszkodzeniu podczas realizacji prac.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1  WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2  WYMAGANIA SZCZEGÓLNE 
6.2.1 Materiały 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z 
wymogami odpowiednich norm materiałowych zamieszczonych w niniejszej ST. Materiały sypkie 
przeznaczone do wbudowania powinny posiadać deklaracje zgodności przedstawione przed rozpoczęciem 
robót, i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.   

6.2.2 Kontrola jakości wykonanych robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. Do 
Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych STWiOR 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera Kontraktu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi Kontraktu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
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lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera Kontraktu. 
Badania innych robót przeprowadzone będą w celu oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonania, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary 
ustalonych w Przedmiarze Robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót 
podlegają akceptacji Inżyniera Kontraktu i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Ilość robót oblicza 
się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST i ujmuje się je w książce 
obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

8.1  ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

W przypadku wystąpienie robót zanikających lub ulegających zakryciu odbiór zostanie dokonany zgodnie z 
punktem 8.2 ST-00 „Wymagania ogólne”. Sposób wykonania i zakres czynności sprawdzających będzie 
identyczny jak dla punktu 8.2 ST. 

8.2  ODBIORY CZĘŚCIOWE 

Ogólne zasady odbiorów częściowych opisane są w punkcie 8.3 ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Ponadto proces odbioru będzie obejmował: 

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 
laboratoryjnych, 

• sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

• sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 

9.1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Wytyczenie tras i obiektów 
Zgodnie z zapisami w ST-00 obsługa geodezyjna objęta jest Kwotą Kontraktową. 

9.2  ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne jako prace powiązane i stanowiące integralną część robót podstawowych - budowy sieci 
wodociągowych, budowy obiektów sieciowych i dróg – nie podlegają osobnemu rozliczeniu. 
Koszt wykonania robót ziemnych należy ująć w tych pozycjach przedmiarowych, przy których zgodnie z 
odpowiednimi ST, roboty ziemne występują. Zawarte w cenach jednostkowych robót podstawowych koszty 
wykonania robot ziemnych muszą obejmować wszelkie koszty prac niezbędnych do ich wykonania, w tym 
m.in.: 

• dokumentację fotograficzną istniejących warunków, 
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• wykonania niezbędnych dodatkowych badań laboratoryjnych gruntu, 

• wykonania przekopów kontrolnych, 

• dokonanie oględzin przez Rzeczoznawcę budynków wraz z udokumentowaniem ewentualnych rys 
zewnętrznych i wewnętrznych, 

• umocnienia wykopów, 

• wykonania zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 

• zabezpieczenia wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp), 

• zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia kolidującego z robotami, 

• przejęcia i odprowadzenia wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 

• wykonania niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót wraz 
z opłatami za zrzut wody z odwodnienia, 

• wykonania robót przygotowawczych, zasadniczych i wykończeniowych, 

• odspajania gruntu, 

• przemieszczania gruntu, 

• załadunku, wyładunku gruntu, 

• transportu gruntu na składowiska i ze składowisk, 

• usunięcia z terenu budowy i zdeponowania na składowisku tymczasowym gruntu przewidzianego 
do późniejszego wykorzystania (np do zasypania wykopów, wyrównania terenu, rozplantowania, 
nasypów), 

• usunięcia z Placu Budowy nadmiaru gruntu nie nadającego się do wykorzystania do Robót i 
zagospodarowania zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach, 

• wbudowania i zagęszczanie gruntu, 

• wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudnozagęszczalnych na grunty 
piaszczyste oraz dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu, 

• opłat za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 

• opłat za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 

• przywrócenia powierzchni do stanu pierwotnego, 

• wykonania określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 
robót, 

• uporządkowania placu budowy po robotach. 

9.3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

W cenach jednostkowych dotyczących robót rozbiórkowych należy uwzględnić między innymi koszty: 

• robót tymczasowych niezbędnych dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki, 

• demontażu i/lub rozbiórki, 

• załadunku, transportu i wyładunku materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, 

• segregacji materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, 

• usunięcia z Placu Budowy odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach, 

• koszt opłat za składowanie odpadów na wysypisku, 

• uporządkowania Placu budowy. 
Wykonawca jest wytwarzającym i właścicielem wszelkich odpadów powstających w czasie budowy. 

9.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu jako prace powiązane i stanowiące integralną część robót 
podstawowych - budowy sieci wodociągowych, budowy obiektów sieciowych – nie podlegają osobnemu 
rozliczeniu. Koszty zagospodarowania terenu należy ująć w pozycjach przedmiarowych, przy których 
zgodnie z odpowiednimi ST, roboty te występują. Zawarte w cenach jednostkowych robót podstawowych 
koszty wykonania robot związanych z zagospodarowaniem terenu obejmują wszelkie koszty niezbędne do 
ich wykonania 
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10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1 NORMY 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 6 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Ŝwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

10.2 INNE 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628). 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Roboty Ziemne - ITB, 1983.
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ST - 02 Sieć wodociągowa 
 
 
Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub  

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu  

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów rurociągów i rurociągów do 

odprowadzenia ścieków 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową wodociągu, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci 
wodociągowej w ul. Szybowej (31-34, 36, 38, 40) w Sosnowcu. Celem inwestycji jest doprowadzenie 
nowego zasilania wody do wymienionych budynków wielorodzinnych w Sosnowcu.    

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę do stosowania jako dokument 
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót związanych z budową sieci wodociągowej wraz z 
odgałęzieniami jako przyłącza do budynków wielorodzinnych przy ul. Szybowej 31-33, 32-34, 36, 38, 40 w 
Sosnowcu. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą budowy projektowanej sieci wodociągowej w ul. Szybowej w 
Sosnowcu. Dotyczą one głównie takich robót jak:  
▪ likwidacja istniejącego zasilania dla bloków przy ul. Szybowej 31-33, 32-34, 36, 38, 40, 
▪ budowa nowego wodociągu dla bloku przy ul. Szybowej 31-33: 

- z rur PE-RC PEØ90x5,4mm SDR 17 PN10; długość odcinka L=13,7mb 
- z rur PE-RC PEØ63x5,8mm SDR 11 PN16; długość odcinka L=23,7mb 

▪ budowa nowego wodociągu dla bloku przy ul. Szybowej 36, 38, 40: 
- z rur PE-RC PEØ110x6,6mm SDR 17 PN10; długość odcinka L=53,6mb 
- z rur PE-RC PEØ63x5,8mm SDR 11 PN16; długość odcinka L=9,3mb 

▪ budowa nowego wodociągu dla bloku przy ul. Szybowej 32, 34: 
- z rur PE-RC PEØ110x6,6mm SDR 17 PN10; długość odcinka L=13,1mb 
- z rur PE-RC PEØ63x5,8mm SDR 11 PN16; długość odcinka L=33,6mb 

▪ uzbrojenie sieci wodociągowej w zasuwy sieciowe, przyłączeniowe, hydrantowe: 
- zasuwa kołnierzowa DN 100mm z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina – 2szt, 
- zasuwa kołnierzowa DN 80mm z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina – 1szt, 
- zasuwa kołnierzowa DN 50mm z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina – 7szt, 

▪ budowa hydrantu podziemnego DN 80mm z pojedynczym zamknięciem – 1szt, 
▪ budowa studni wodomierzowej betonowej Ø1200mm wraz z wodomierzem, armaturą odcinającą    

i zabezpieczającą – 2szt, 
▪ budowa węzła wodomierzowego w budynku wraz z wodomierzem, armaturą odcinającą i 

zabezpieczającą – 5szt. 
▪ przeprowadzenie próby szczelności, dezynfekcji  i płukania nowych rurociągów, 
▪ przebudowa instalacji wewnętrznej wewnątrz obiektu – na odcinku od węzła wodomierzowego do 

połączenia z istniejącą instalacją wewnętrzną. 
 
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in: 
▪ tyczenie przewodów wodociągowych,  
▪ roboty ziemne dla sieci liniowych, 
▪ montaż wodociągu z rur ciśnieniowych PEHD100 Ø90÷160mm SDR11 PN 16, 
▪ połączenie wodociągu i przyłączy - montaż kształtek ciśnieniowych PEHD Ø32÷160mm o połączeniach 

zgrzewanych doczołowa i/lub elektrooporowo, 
▪ montaż armatury z żeliwa sferoidalnego – zasuwy sieciowe kołnierzowe DN100÷150mm oraz zasuwy 

domowe gwintowane i/lub kołnierzoweDN40÷50mm, 
▪ wykonanie próby szczelności, dezynfekcji i płukania rurociągu, 
▪ wykonanie podłączenia nowego odcinka sieci wodociągowej z istniejącym wodociągiem gminnym, 
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▪ zabezpieczenie skrzyżowań projektowanego fragmentu wodociągu z istniejącą infrastrukturą 
podziemną,  

▪ roboty demontażowe istniejącego wodociągu, 
▪ ułożenie rur ochronnych, 
▪ wymagania warunków kontroli, odbiorów i płatności dla przebudowywanego wodociągu.     
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i obowiązującymi określeniami. 
Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę.  

Sieć wodociągowa miejska - sieć wodociągowa na terenie miasta, zaopatrująca ludność i zakłady 
przemysłowe w wodę. 

Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom. 

Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 
magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych. 

Skrzyżowanie – miejsce, w którym wodociąg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub 
terenowymi, takimi jak droga, kanał, ciek wodny czy uzbrojenie podziemne. 

Obiekt terenowy – obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnią ziemi, który ze 
względu na swój charakter może podlegać szkodliwym działaniom sieci wodociągowej lub sam na nią 
oddziaływać.  

Rura osłonowa - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociągu przy skrzyżowaniu z pasami drogowymi lub 
ciekami. 

Płoza ślizgowa – element z tworzywa służący do wprowadzania wodociągu do rury osłonowej i 
usytuowania go w przybliżeniu współosiowo. 

Kółka do płóz – element ułatwiający przeprowadzenie rur przewodowych z płozami przez rury osłonowe.  

Manszeta – element służący do zamykania przestrzeni pomiędzy wodociągiem a końcem rury osłonowej. 

Armatura - osprzęt wbudowany w wodociąg (zasuwy, zawory) służący do zamknięcia dopływu wody dla 
wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu.  

Hydranty przeciwpożarowe – służą do czerpania wody w przypadku pożaru. Mogą spełniać rolę 
odpowietrzenia i odwodnienia rurociągu.  

Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub średnicy 
wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym wyrażonym w mm. 

Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną, jako maksymalna 
różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami przewodu. 

Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej pomiędzy 
obrysem budowli a osią przewodu.  

Spoina - część spawanego złącza, składająca się wyłącznie z metalu stopionego podczas spawania t.j. ze 
stopionego materiału rodzimego i spoiwa.  

Materiał rodzimy - materiał z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.  

Spoiwo - materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.  

Spawanie łukowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest łuk elektryczny. 
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Spawanie ręczne - spawanie, w którym zarówno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i 
przesuwanie źródła ciepła wzdłuż złącza odbywają się ręcznie.  

Spoina montażowa - spoina łącząca części prefabrykowane w całość konstrukcyjną wykonaną w warunkach 
spawania montażowego.  

Spoina sczepna - krótka spoina wykonana dla utrzymania części łączonych w położeniu odpowiednim do 
spawania. 

Spoina ciągła - spoina ułożona na całej długości złącza. 

Zgrzewanie - metoda spajania przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, niezależnie od 
źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 

Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych warunkach 
technologicznych. 

Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 

Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o fizycznej ciągłości. 

Złącze kielichowe – połączenie dwu lub więcej części wykonane za pomocą kielicha wraz z uszczelką 
gumową. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z Rysunkami i poleceniami 
Inżyniera.  

2. MATERIAŁY 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Projektu Wykonawczego i ST. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed 
rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli rysunki lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze 
najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera. W przypadku 
niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji 
Inżyniera materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za 
wykonaną pracę. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, czyli posiadające: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa: wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji lub 

- certyfikat zgodności: lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny 
wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa lub  

-oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, a europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

- znajdujące się w określonym przez komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
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budowlanej. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być zaopatrzone przez producenta 
ww. dokument i udostępniane Inwestorowi i nadzorowi budowlanemu w czasie trwania budowy. 

- atest higieniczny dla wyrobów przeznaczonych do przesyłu wody pitnej, wystawiony przez Państwowy 
Zakład Higieny. 

2.1. Rury ciśnieniowe i kształtki 

Projektowany wodociąg będzie wykonany z rur ciśnieniowych z polietylenu PE100 typoszeregu SDR17 
produkowane zgodnie z wymogami norm PN-EN 13244; PN-EN 12201; PN-EN 1555 - łączone przez 
zgrzewanie elektrooporowe. Projektuje się następujące rurociągi o średnicach:  

• PE-RC  PEØ 110x6,6mm SDR 17 PN10, 

• PE-RC  PEØ 90x5,4mm SDR 17 PN10, 

• PE-RC PEØ63x5,8mm SDR 11 PN16 – odcinki od zasuwy przyłączeniowej do węzła 
wodomierzowego.  

2.2 Zasuwy  

• zasuwa kołnierzowa DN 100mm z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina, 

• zasuwa kołnierzowa DN 80mm z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina, 

• zasuwa kołnierzowa DN 50mm z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina. 

Zasuwy wyposażone w stałą obudowę i żeliwną skrzynkę uliczną. Obudowy zasuw należy zaopatrzyć w 

nadstawkę wykonaną z rur z PVC DZ160 od dolnej krawędzi kaptura obudowy do co najmniej 5 cm w 

skrzynce. Odległość od dekla skrzynki zasuwowej do trzpienia zasuwy 15 cm.  

Wymagania - obudowy do zasuw: 

• kaptur górny i sprzęgło dolne wykonane z żeliwa sferoidalnego; 

• kielich dolny i rura osłonowa wykonana z polietylenu; 

• pręt ocynkowany o profilu kwadratowym. 
 

Stosować zasuwy równoprzelotowe, kołnierzowe, z gniazdem stanowiącym jednorodną całość z korpusem z 
miękkim zamknięciem, z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie co najmniej PN16 (1,6 MPa), umieszczone 
bezpośrednio w ziemi, zabezpieczenie zewnętrzne i wewnętrzne przed korozją farbą epoksydową 
proszkową min. 250µm, wg wymogów GSK-RAL, połączenie kołnierzowe zwymiarowane i owiercone wg PN-
EN1092-2 dla PN10 lub 16 w zakresie średnic DN 40 do 150. 

 
2.3 Hydranty  

Projektuje się hydrant przeciwpożarowy DN80mm o ciśnieniu nominalnym 1,0MPa /PN10/, typu 
podziemnego z żeliwa sferoidalnego, z pojedynczym zamknięciem i samoistnym odwodnieniem. Hydrant o 
wydajności co najmniej 5 l/s. Hydrant powinien być wyposażony w stałą obudowę z PE i żeliwną skrzynkę 
uliczną, hydrantową. Kolumna hydrantu wsparta na kolanie stopowym z żeliwa sferoidalnego.  

Hydranty powinny posiadać Aprobatę techniczną, Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny i 
Świadectwo dopuszczenia CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej) do 
użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. Hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej 
przeciwpożarowej powinny być wyposażone w odcięcia umożliwiające odłączania ich od sieci. Odcięcia te 
muszą pozostawać w położeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci. 

Charakterystyka hydrantu: 

• z pojedynczym zamknięciem; 

• grzyb / tłok / tłoczek zamykający zawulkanizowany gumą EPDM; 

• samoczynne odwodnienie po całkowitym zamknięciu; 

• trzpień wykonany ze stali nierdzewnej; 
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• korpus górny i dolny z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS 400-15; 

• kolumna stal nierdzewna lub żeliwo sferoidalne; 

• ochronna powłoka przeciwkorozyjna elementów żeliwnych, malowanie wewnętrznie i zewnętrznie 
farbą proszkową epoksydową o min. grubości 250 µm, wg wymogów GSK-RAL;  

• połączenie kołnierzowe zwymiarowane i owiercone wg PN-EN1092-2 dla PN10/16; 

• zgodność z PN-EN 1074-6 i PN-EN 14339; 

• rura łącząca/trzpieniowa/wrzeciono nierdzewne. 
 

Skrzynka hydrantowa: korpus i pokrywa: żeliwo szare. 

Stopka hydrantowa: żeliwo sferoidalne. 

Parametry hydrantów przedstawiają minimalny standard techniczny. Dopuszcza się różnych producentów 
spełniających powyższe kryteria. 
 
2.4 Studnie wodomierzowe 

Na projektowanej sieci wodociągowej w węzłach SW1, SW2 - należy zabudować studnie wodomierzowe o 
średnicy Ø1200mm. Studnie wykonać z gotowych prefabrykatów z wodoszczelnego betonu wibrowanego 
klasy nie niższej niż C35/45 o wodoszczelności W8, nasiąkliwości ≤5%, i mrozoodporności F-150, łączonych 
na uszczelkę. Do budowy komory roboczej stosować kręgi o wysokościach: h=0,25; 0,5; 0,75 i 1,0m. Kręgi 
wyposażone powinny być w fabrycznie montowane żeliwne stopnie złazowe, mocowane mijankowo w 
dwóch rzędach. Studnia zwieńczona płaską płytą pokrywową a na niej obsadzony właz żeliwny Ø600mm. 
Przejścia wodociągu przez ścianę studni wykonać w tulejach ochronnych a rury izolować płaszczem np. z 
piany poliuretanowej grub. min20mm. W dnie studni wodomierzowej wykonać rząpie w celu możliwości 
odwodnienia obiektu – wymiary 30x30x8 [cm]. 

2.5. Piasek na podsypkę, obsypkę wodociągu 

Grunt piaszczysty przewidziany do podsypki pod rurociąg, obsypki strefy ułożenia - winien odpowiadać PN-
87/B-01100. Materiał ten powinien być sypki, mieć odpowiednią wilgotność, zagęszczalny, nie zawierać 
kamieni i innych przedmiotów o ostrych krawędziach.   

2.6 Tabliczki orientacyjne  

Armaturę na sieci wodociągowej należy oznakować za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-
86/B-09700. Tabliczki orientacyjne należy zamontować na słupkach betonowych, ogrodzeniach, płotach i 
innych terenowych punktach stałych.  

2.7 Taśma lokalizacyjna 

Około ~40cm ponad wodociągiem w gruncie należy ułożyć taśmę informacyjno- ostrzegawczą z nadrukiem 
UWAGA WODOCIĄG. Taśma w kolorze niebieskim o szerokości 20cm, wykonana z wysokiej jakości 
polietylenu z wtopioną wkładką aluminiową ułatwiająca lokalizację. 

2.8 Manszety 

Przy przejściu rury wodociągowej przez ścianą budynku lub ściankę studni wodomierzowej, w celu 
uszczelnienia - należy zamontować manszety uszczelniające. Wykonanie elementu jako bezciśnieniowe z 
gumy EPDM. Manszeta z dwoma opaskami zaciskowymi, wyposażona w śruby ze stali ocynkowanej, 
montowane na obwodzie rury przewodowej i rury osłonowej.  

2.9. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość właściwości do robót i były dostępne 
do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach organizowanych przez wykonawcę. 
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Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych.  

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku, z czym: 

• należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku, 

• rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 
o szerokości nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach 1 do 2m. Nie przekraczać wysokości składowania 
ok. 1m dla rur o mniejszych średnicach i 2m dla rur większych średnicach (jeśli szczegółowe 
wymagania nie stanowią inaczej), 

• rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 
większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie, 

• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, wkładki 
itp.); nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych, 

• zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 
związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od 
źródeł ciepła.  

W związku z lokalizacją inwestycji w obszarze zabudowy wielorodzinnej, składowanie materiałów sypkich 
powinno się ograniczyć do minimum. Należy dążyć do sytuacji aby dowożony piasek, kruszywo czy żwir, 
były wykorzystywane i wbudowane w jak najkrótszym czasie po dostarczeniu na plac budowy. W razie 
takiej konieczności hałdy tworzyć w jednym, wyznaczonym do tego celu miejscu. Po zakończeniu robót 
teren magazynowania materiałów uprzątnąć i doprowadzić powierzchnię do stanu pierwotnego.   

2.10 Odbiór materiałów na budowie 

Materiały dostarczane na budowę powinny posiadać niezbędne dokumenty potwierdzające ich 
pochodzenie oraz potwierdzające spełnienie wymagać zawartych w Projekcie i ST, jak np.:  

- deklaracje zgodności, 

- deklaracje własności użytkowych, 

- certyfikaty,  

- atesty higieniczne. 

Poza powyższymi Wykonawca powinien przedstawić również dokumenty techniczne jak np: 

- karty gwarancyjne, 

- instrukcje obsługi,  

- dokumentacje techniczno-rozruchowe, 

- dane producentów.  

Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta oraz w odniesieniu do wszystkich elementów Dokumentacji Projektowej  ST.  

Przed wbudowaniem należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 
czy usterek jak np. rysy na rurach, armaturze, pęknięcia kręgów betonowych, czy inne uszkodzenia 
mechaniczne – uszkodzone materiały usunąć z miejsca budowy i dostarczyć nową partię materiałów.   

  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
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wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej:  

• sprzęt ręczny: łopata, sztychówka, młotek, drążek, grabie, poziomica ręczna, ubijak ręczny, piłki 
ręczne do cięcia, drabiny, rusztowania, pasy, łańcuchy, zawiesia,   

• sprzęt mechaniczny: koparka, spycharka, ładowarka, walec samojezdny, agregaty prądotwórcze, 
zagęszczarki płytowe, zgrzewarki, ubijaki mechaniczne, piły spalinowe, piły elektryczne, szlifierki,  

• środki transportu: samochód dostawczy, samochód skrzyniowy, samochód samowyładowczy, żuraw 
samochodowy,  

• urządzenia pomiarowe: niwelator, łaty miernicze,   

• sprzęt ciężki:  szalunki do wykopów. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii  
i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

• transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1m kształtki, złączki i inne materiały 
powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 
ostrożności, 

• materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze 
środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach, 

• przy ujemnych temperaturach dodatkowo zabezpieczyć rury PE przed możliwością uderzeń 
mechanicznych z uwagi na kruchość rurociągów z tworzyw sztucznych,       

• transport armatury żeliwnej powinien odbywać się z odpowiednim zabezpieczeniem przed 
uszkodzeniem, upadkiem czy pęknięciem. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich, 

• armatura drobna (DN15÷32mm) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń, 
odkształceń przewożonych materiałów.  

Przy przewozie, załadunku i rozładunku w obrębie dróg publicznych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

Do transportu Wykonawca powinien używać głównie:  

- samochód skrzyniowy z dłużycą, 

- samochód skrzyniowy, 

- samochód dostawczy, 

- samochód samowyładowczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 
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udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowieniami 
kontraktu. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową sieci i przyłączy wodociągowych. 
Technologia budowy sieci wodociągowej określona jest w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, 
ST, i uzależniona jest od warunków technicznych i wytycznych zawartych w uzgodnieniach, pozwoleniach i 
opiniach. 
Całość prac przy budowie sieci wodociągowej należy wykonać pod nadzorem Inwestora. 
Dla zachowania ciągłości eksploatacji sieci wodociągowej, zaopatrującej w wodę mieszkańców budynków 
wielorodzinnych, projektowane odcinki należy budować zachowując następującą kolejność robót: 

• wybudować nowe odcinki wodociągu, 

• wybudować nowe węzły wodomierzowe w budynkach i studniach wodomierzowych, 

• wykonać wymagane próby szczelności oraz badania bakteriologiczne,  

• wykonać połączenia nowych odcinków wodociągu z istniejącym wodociągiem miejskim,  

• wykonać prace porządkowe i odtworzeniowe zgodne z wszystkimi elementami dokumentacji 
projektowej.  

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych i montażowych związanych z budową nowego wodociągu przy ul. 

Szybowej należy wykonać prace przygotowawcze i pomiarowe jak poniżej:  

• tyczenie trasy wodociągu w terenie z zaznaczeniem punktów załamań,  

• tycznie punktów włączenia do istniejącej sieci wodociągowej, 

• tyczenie elementów uzbrojenia wodociągu: węzły hydrantowe, studnie wodomierzowe, 

• tyczenie istniejącego uzbrojenia stanowiące skrzyżowania z projektowanym wodociągiem, 

• tyczenie/założenie reperów wysokościowych na terenie placu budowy, 

• roboty związane z pomiarami i tyczeniem zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej,  

• wykonanie przekopów kontrolnych i odkrywek w miejscu skrzyżowań istniejącej infrastruktury z 
projektowanym wodociągiem, w celu określenia rzeczywistych rzędnych,  

• w strefach gdzie będzie pracował sprzęt mechaniczny – wyznaczyć i ogrodzić te obszary w sposób 
widoczny, zapewniając bezpieczne prowadzenie robót budowlanych,  

• w razie konieczności wyznaczyć bezpieczne ciągi dla ruchu pieszych, łącznie z kładkami,    

• wyznaczyć i ogrodzić miejsca składowania materiałów, 

• z uwagi na wymogi sanitarne zapewnić dla pracowników mobilne kabiny sanitarne, zlokalizowane 
na placu budowy w miejscach nie kolidujących z istniejącym zagospodarowaniem terenu i nie 
stwarzających uciążliwości dla mieszkańców.      

5.3. Roboty ziemne - wykopy 

Do robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich kolizji nadziemnych, 
podziemnych oraz zakończeniu całości robót przygotowawczych.  
Wykopy należy wykonywać w miarę możliwości w kierunku podnoszenia się niwelety wykopu w celu 
umożliwienia odpływu wód opadowych lub gruntowych. W przypadku braku takiej możliwości należy 
przewidzieć odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp lub igłofiltrów. Wykop sugeruje się 
prowadzić od budynku czy węzłów wodomierzowych w studniach – do punktów włączenia do istniejącej 
sieci wodociągowej. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Projekcie. 

Ziemię należy odsypywać w sposób ciągły w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki. Urobek składować z 
jednej strony wykopu, wzdłuż krawędzi, w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także 
nie powodujący obciążenia, uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu. Sugeruje się pozostawić z tego 
względu pas terenu o szerokości min. 1,0m.  

W zależności od warunków gruntowych i zagospodarowania terenu, stosować wykopy szerokoprzestrzenne 
oraz wąsko przestrzenne z pełnym deskowaniem. Należy stosować systemowe szalunki skrzyniowe z 
rozkręcanymi rozporami, na pełnej wysokości wykopu. W przypadku używania obudów do wykopów - 
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powinny one wystawać ~15cm ponad powierzchnię terenu istniejącego. W otwartych terenach ściany 
wykopu zabezpieczyć dodatkowo przez skarpowanie o nachyleniu 1:0,6. 
Nadmiar ziemi pochodzącej z wykopu należy wywieźć. Wykonawca robót we własnym zakresie ustali 
miejsce odwiezienia mas ziemnych. Ściany wykopu należy umocnić odeskowaniem lub wypraskami 
stalowymi. Ponadto należy wyrównać i zagęścić dno wykopu.  
Wykopy pod wodociąg należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie wg 
PN-B-10725:1997 i PN-B-10736:1999. 

5.4. Podsypka  

Dno wykopu winno być oczyszczone z części stałych (kamienie, korzenie). Rurociągi ułożyć na podsypce z 

piasku grubości min. 20cm po zagęszczeniu. Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia 

0,95 w przypadku gruntów niespoistych i 0,92 w przypadku gruntów spoistych zgodnie z PN-88/B-64481. 

Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio wyprofilowane. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się 

ułożenie rury na nośnym, nienaruszonym gruncie rodzimym, wolnym od ostrych kamieni - na takie warunki 

posadowienia należy uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i Inwestora.   

5.5. Obsypka i zasypka  

Po ułożeniu przewodów w wykopie należy wykonać obsypkę piaskiem do wysokości min. 30cm ponad 
wierzch rury piaskiem kat.I-II, a ułożoną warstwę piasku należy zagęścić do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia min. Is=0,95 w skali Proctora. Do zagęszczenia pierwszych warstw używać głównie 
ubijaków ręcznych. Należy zwrócić uwagę na równomierne obsypanie bocznych stref rurociągu, tzw. 
„pachwin” i odpowiednie ich zagęszczenie. Należy używać do tego ubijaków ręcznych różnym kształcie  
i ciężarze 2,5÷3,5 kg.  
Dalszą zasypkę wykonać gruntem mineralnym, piaszczystym, suchym, zagęszczalnym, wolnym od kamieni.  
Zagęszczenie warstwami o miąższości w stanie luźnym ok. 40cm. Sposób zasypki – ręcznie i sprzętem 
mechanicznym. Nie można stosować glin, iłów, torfów, itp. 
W punkcie włączenia wodociągu zlokalizowanego w pasie jezdni ul. Szybowej – całą objętość zasypki 
wykonać gruntem piaszczystym z zagęszczeniem jak wyżej. Dla tego zakresu robót wymaga się wskaźnika 
zagęszczenia Is=1,0 w skali Proctora.  
 

5.6. Odwodnienie dna wykopu  

Dla planowanej inwestycji nie przewiduj się odwodnienia wykopów spowodowanego przez wody gruntowe. 
W wykonanych odwiertach geologicznych, zwierciadło wody gruntowej stwierdzano na głębokości ~1,7        
i jest ono usytuowane poniżej poziomu posadowienia projektowanego wodociągu.    
W czasie realizacji może wystąpić konieczność odwodnienia wykopów spowodowana przez wody opadowe 
i powierzchniowe. W takim przypadku należy miejscowo odpompować wodę i odprowadzić ją do 
ustalonych z Inspektorem Nadzoru punktów odbioru, np. istniejące wpusty kanalizacji deszczowej.  
Dla planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się odwodnieni z zastosowaniem igłofiltrów czy 
układaniem drenaży poziomych ze studniami.     
  
5.7. Roboty montażowe - ogólne warunki układania przewodów 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się po ówczesnym przygotowaniu 
podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć 
w postaci zaślepek, korków itp. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Projektem i 
ST. 
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Połączenia nowych odcinków przewodów wodociągowych z odcinkami istniejącymi należy wykonywać w 
wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza powinny pozostać odsłonięte 
do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 
Dla projektowanego zakresu przebudowy wodociągu przewiduje się łączenie odcinków i kształtek za 
pomocą zgrzewania elektrooporowego.   
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725, oraz z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

5.8. Głębokość ułożenia przewodu 

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego powinny być zgodne z Projektem. Należy zachować odpowiednie spadki i odległości ujęte w 
części rysunkowej Projektu. Głębokość ułożenia wodociągu, powinna być taka, aby jego przekrycie było 
większe od głębokości przemarzania gruntu. 
Dla głębokości przemarzania hz = 1,00 głębokość przykrycia h wynosi min: 1,40m i 1,20m. 
Projektowany wodociąg w ul. Szybowej będzie posadowiony na głębokości 1,43÷1,56m p.p.t. licząc wartość 
od osi rurociągu, a jego przekrycie wynosić będzie >1,20m.  
 

5.9 Układanie rur 

Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Najniższy punkt dna 
układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego wodociągu. Rura powinna 
być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle powinna przylegać do podłoża na całej swej długości. Po 
ułożeniu rurę należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierównym 
ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku dobrze 
ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub 
kamienia. Opuszczoną do wykopu rurę układa się na przygotowanym podłożu, centrycznie z wcześniej 
ułożonym odcinkiem rury.  

5.10. Rury i kształtki PE – łączenie elementów  

Dla projektowanego przewiduje się łączenie odcinków rur i kształtek za pomocą zgrzewania 
elektrooporowego.  
Zgrzewanie elektrooporowe - zgrzewanie za pomocą kształtek elektrooporowych polega na ogrzaniu              
i uplastycznieniu powierzchni łączonych elementów za pomocą prądu elektrycznego podłączonego do 
obwodów grzewczych wtopionych w stosowne kształtki. Miejsce zgrzewania powinno być chronione przed 
opadami, mgłą, wiatrem oraz niską temperaturą odpowiednim namiotem. Chłodzenie złączonego złącza 
powinno się odbywać w sposób naturalny (nie można przyspieszać chłodzenia poprzez polewanie wodą czy 
wentylowanie). Bezpośrednio przed zgrzewaniem końcówki elementów powinny być obcięte lub ze 
skrawane w celu usunięcia warstwy utlenionej oraz brudu. Do zgrzewania należy posiadać odpowiedni 
sprzęt jak również monterów posiadających stosowne przeszkolenie. Przed rozpoczęciem zgrzewania należy 
zapoznać się z instrukcją zgrzewarki. Parametry procesu tzn. czas operacji podaje producent urządzenia i 
rur. Końcówki rur są fazowane za pomocą specjalnych noży, a następnie pomiędzy końcówki wsuwana jest 
kształtka elektrooporowa. Należy zwrócić uwagę aby łączone elementy były ustawione współosiowo 
względem siebie. Materiał dwóch łączonych końcówek rur dzięki temperaturze procesu łączy się ze sobą i 
wzajemnie przenika tworząc jednolitą strukturę. Rurociągi mogą być montowane na powierzchni terenu i 
opuszczane na dno wykopu lub montaż może odbywać się bezpośrednio w wykopie. Podłoże powinno być 
suche i odpowiednio przygotowane.  
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona szczelność przy ciśnieniu próbnym 
oraz roboczym. W miejscach połączeń należy pozostawić odkryty wodociąg dla dokonania sprawdzenia 
szczelności w czasie trwania próby. 
5.11 Uzbrojenie wodociągu - połączenia armatury żeliwnej  
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Dla projektowanego wodociągu w ul. Szybowej przewiduje się uzbrojenie w armaturę żeliwną jak np. 
zasuwy, hydranty. Elementy te wykonane będą z żeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierzowych, 
skręcanych śrubami. W węzłach włączeniowych, hydrantowych, i odcinających - występować będą takie 
kształtki jak np.: zasuwy, kołnierze stalowe, kolana stopowe, króćce dwukołnierzowe, kolumny hydrantowe. 
Połączenia armatury żeliwnej wykonać w uprzednio przygotowanym wykopie. Pomiędzy kształtkami 
stosować uszczelki płaskie o wymaganej średnicy. Elementy skręcane śrubami nierdzewnymi lub ze stali 
ocynkowanej. Śruby dokręcać kluczem płaskim lub dynamometrycznym, stosując zasadę dokręcania śrub 
po obwodzie na przemian i położonych naprzeciwko siebie. Przy ostatecznym wykonaniu połączenia należy 
sprawdzić prawidłowe ułożenie uszczelki pomiędzy kołnierzami. Kształtki armatury żeliwnej powinny być 
ustawione osiowo względem siebie i wsparte na blokach podporowych.  
 
5.12. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej  

Włączenie wybudowanego wodociągu należy wykonać po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności i badań 
bakteriologicznych. Prace prowadzić pod nadzorem Inwestora. Przed przystąpieniem do robót należy 
powiadomić gestora sieci wodociągowej oraz przygotować odpowiednie materiały, sprzęt i narzędzia - aby 
ewentualny czas wyłączenia wodociągu z eksploatacji był jak najkrótszy. 

5.13 Oznaczenie uzbrojenia sieci 

Dla oznaczenia armatury uzbrojenia sieci wodociągowej należy zamontować tabliczki orientacyjne na 

istniejących ogrodzeniach lub innych punktach stałych. Przy ich braku - tabliczki  lokalizować na słupkach 

betonowych. Oznakowanie realizować zgodnie z wymogami określonymi w PN-86/B-09700. 

5.14 Odcięcie istniejącego zasilania 

W ramach budowy wodociągu w ul. Szybowej należy wykonać odcięcie dotychczasowego zasilania 
budynków przy ul. Szybowej 31-33, 32-34, 36, 38, 40. Miejsce odcięcia wskazane jest w Projekcie. Przed 
wykonaniem trwałego odcięcia, punkty te należy sprawdzić w terenie i w konsultacji z Zarządcą budynków 
oraz Inwestorem. Wykonawca pod nadzorem Inwestora wykona demontażu istniejących węzłów 
wodomierzowych. Wszelkie prace opisane w bieżącym punkcie wykonywać pod nadzorem Inwestora.    
 

5.15 Próba szczelności, dezynfekcja, płukanie wodociągu 

Próbę ciśnieniową przewodów wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z aktualną normą (obecnie 
PN-B-10725, PN-EN 805, PN-EN 805/AP1).  
Przed próbą szczelności przewód powinien być odpowietrzony i odwodniony. Ciśnienie próbne powinno 
być równe 1,5 x ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1Mpa. Szczelność przewodu powinna gwarantować 
utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30min. Napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od 
niższego punktu.  
W czasie próby rurociąg powinien mieć odsłonięte złącza. Końcówki odcinka powinny być zamknięte za 
pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem. Przewód na całej długości powinien być zabezpieczony 
przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku nie powinny być instalowane przed próbą 
szczelności hydranty, zawory i inna armatura za wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny być 
całkowicie otwarte, a dławiki odciągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. Nie należy 
stosować zasuw, jako zamknięć badanego odcinka przewodu.  
Wynik próby szczelności przewodu powinien być ujęty w stosownym protokole.  
Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać skuteczną dezynfekcję oraz 
płukanie. 
Do dezynfekcji użyć podchlorynu sodu o dawce 20-30mg chloru wolnego na 1 litr wody i utrzymać czas 
przetrzymania t=48 godz. Po upływie tego czasu wodociąg przepłukać czystą wodą tak długo, aż zacznie 
wypływać woda pozbawiona zapachu chloru. Płukanie należy prowadzić pod nadzorem służb RPWiK 
Sosnowiec S.A. 
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Po ukończonym, skutecznym płukaniu, wodę z nowego wodociągu należy poddać badaniom 
bakteriologicznym i fizykochemicznym. Analiza próbki powinna być wykonana przez uprawnione jednostki 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Punkt poboru wody do badań ustalić na końcówce przewodu, stosując 
armaturę zabezpieczającą i odcinającą. Wykonać go ponad powierzchnią terenu a zawory do poboru 
zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 
Po otrzymaniu pozytywnych wyników i akceptacji Zamawiającego - przewody wodociągowe można „wpiąć” 
do istniejącej sieci wodociągowej oraz przekazać do eksploatacji. 
Woda do próby szczelności oraz płukania powinna być pobierana z najbliższego hydrantu, wyposażonego w 
wodomierz i armaturę zabezpieczającą. Koszty wykorzystanej wody do próby leżą po stronie Wykonawcy 
robót. Miejsce poboru ustalić podczas prowadzenia robót budowlanych oraz pod nadzorem gestora sieci.  
Odbiornikiem wody popłucznej może być studzienka kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (po stosownych 
uzgodnieniach z gestorem sieci), a także beczkowóz o odpowiedniej pojemności.  
Jakość wody w badanym zakresie musi być zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Okres ważności wykonanych badań to 14 dni 
licząc od daty zakończenia badania. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne  
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej, jakości robót. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego 
zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i 
realizowanych robót z Projektem oraz wymaganiami ST, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do 
badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie 
Inżyniera, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować po pisemnej akceptacji 
odbioru przez Inżyniera.  
 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące zakresy: 

• zgodność lokalizacyjna trasy wodociągu, 

• zgodność rzędnych posadowienia wysokościowego, 

• prawidłowość wykonania uzbrojenia w tym: zasuw, hydrantów, studni wodomierzowych, 

• prawidłowość wykonywania robót ziemnych: podsypki, obsypki, zasypki, 

• kontrola wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodów,  

• jakość użytych materiałów, 

• prawidłowe oznakowanie wodociągu na powierzchni terenu, 

• wykonanie prób szczelności a także badań bakteriologicznych wody, 

• odchylenia osi i spadku przewodu. 
 
Kontrola wymienionych zakresów obejmuje głównie analizę trasy wybudowanego wodociągu na szkicach i 
mapach geodezyjnych powykonawczych. Sprawdzenie prawidłowego wykonania węzłów wodociągowych, 
hydrantowych czy studni wodomierzowych, sprowadza się do bezpośredniej kontroli na placu budowy 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru, ma obowiązek przedłożyć do 
akceptacji dodatkowe rysunki montażowe wykonanych węzłów w celu weryfikacji ich wykonania. Kontrola 
uzbrojenia wodociągu polegać będzie również na próbie otwarcia wbudowanych zasuw sieciowych czy 
hydrantowych i ocena ich pracy poprzez sprawdzenie wypływu wody.    
W celu kontroli opisanych elementów, które wymagają przeprowadzenia prób czy badań, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć stosowne protokoły do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. W próbach 
ciśnieniowych konieczna jest obecność Inspektora Nadzoru.   
Dla kontroli użytych materiałów Wykonawca przedstawi niezbędne dokumenty opisane w pkt. 2.10 ST 02. 
Kontrola materiałowa na placu budowy będzie odbywać się poprzez bezpośrednie oględziny produktów 
dostarczonych na plac budowy.        
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Kontrola wskaźników zagęszczenia zasypki wykopów polegać będzie na przedstawieniu przez Wykonawcę 
niezbędnych wyników badań laboratoryjnych, wykonanych przez uprawione jednostki.        
 
6.2. Kontrola jakości w zakresie odtworzenia drogi  
Kontrola, jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z kompletnym Projektem 
Wykonawczym, Projektem Odtworzenia Nawierzchni, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Kontroli, jakości podlega wykonanie założonych warstw konstrukcyjnych: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. =4cm, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. =6cm, 

• podbudowa z kruszywa łamanego (lub tłucznia  0-31,5mm) gr.= 30cm, 

• zagęszczone podłoże z piasku gr.=20cm. 
Na użyte mieszanki bitumiczne oraz inne warstwy konstrukcyjne - Wykonawca przedstawi stosowne 
dokumenty, pozwalające na określenie pochodzenia i klasy użytych materiałów. Inspektor nadzoru w 
trakcie realizacji robót odtworzeniowych może dokonać wymaganych kontroli, sprowadzających się do 
pomiarów wysokości wykonanych warstw. Roboty odtworzeniowe powinna prowadzić wyspecjalizowana 
jednostka z branży drogowej. Przed wykonaniem warstw bitumicznych Wykonawca przedłoży do akceptacji     
wyniki pomiarów laboratoryjnych dotyczących zagęszczenia gruntu. Wszelkie prace wykonywać pod 
nadzorem Inwestora. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami  obmiaru dla poszczególnych zakresów robót są: 

• wykopy: 1m3  [metr sześcienny] 

• podsypka, obsypka, zasypka (z zagęszczeniem): 1m3 [metr sześcienny] 

• wodociąg z rur PE określonej średnicy: 1m [metr] 

• kształtki PE określonej średnicy, typu i rodzaju: 1szt [sztuka] 

• połączenia rur i kształtek: 1 złącz [1 złącze] 

• studnie wodomierzowe: 1kpl [komplet] 

• zawory w węzłach wodomierzowych DN25÷32mm:  1szt [sztuka] 

• wywóz nadmiaru urobku i gruzu: 1m3  [metr sześcienny] 

• rury ochronne i osłonowe każdego typu i średnicy: 1m [metr] 

• zasuwy określonej średnicy wraz z oprzyrządowaniem:  1kpl [komplet] 

• hydranty określonej średnicy wraz z oprzyrządowaniem:  1kpl [komplet] 

• armatura  żeliwna każdego rodzaju, typu i średnicy:  1kpl [komplet] 

• uszczelnienia końców rur osłonowych: 1szt [sztuka] 

• próba ciśnieniowa szczelności wodociągu: 200m 1 prób [ 1 próba na 200m odcinka wodociągu] 

• odprowadzenie wody popłucznej po próbach szczelności i płukaniu wodociągu: ryczałt 

• zasypywanie wykopów: 1m3  [metr sześcienny] 

• demontaż dotychczasowego zasilania sieci wodociągowej: 1kpl [komplet] 

• demontaż i montaż nawierzchni drogi utwardzonej: 1m2 [metr kwadratowy] 

• demontaż i montaż podbudowy drogi utwardzonej: 1m2 [metr kwadratowy] 

• demontaż i montaż chodników: 1m2 [metr kwadratowy] 

• demontaż i montaż obrzeży chodnikowych: 1m  [metr] 

• zdjęcie humusu: 1m2 [metr kwadratowy] 

• plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: 1m2 [metr kwadratowy] 

• obsianie trawą ziemi urodzajnej: 1m2 [metr kwadratowy] 

• oznakowanie wodociągu w terenie na słupach betonowych: 1kpl [komplet] 

• roboty pomiarowe w zakresie geodezji: 1kpl [komplet]    
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór częściowy 
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Odbiór techniczny częściowy jest wymagany dla zakresu robót liniowych ulegających zakryciu. Podczas 
odbioru należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Wykonawca do odbioru powinien 
przedstawić szkic roboczy geodezyjny budowanego odcinka sieci wodociągowej. 
Dokumenty niezbędne do odbioru częściowego: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,  

• szkice geodezyjne powykonawcze wraz z rzędnymi posadowienia,  

• szkice montażowe węzłów wodociągowych, 

• szkice montażowe węzłów wodomierzowych i hydrantowych, 

• Dziennik Budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

 
8.2. Odbiór techniczny końcowy 
Jest to odbiór techniczny całego wybudowanego odcinka sieci wodociągowej, wraz z uzbrojeniem - przed 
przekazaniem do eksploatacji.  
Dokumenty niezbędne do odbioru końcowego: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych z wynikiem pozytywnym, 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu z wynikiem pozytywnym, 

• badania laboratoryjne wody całego przewodu z wynikiem pozytywnym, 

• dla wbudowanych materiałów:  deklaracje zgodności, atesty higieniczne, świadectwa jakości - 
wydane przez dostawców materiałów, 

• badania zagęszczenia zasypki dla robót prowadzonych w pasie drogowym sieci wodociągowej, 

• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przewodów wodociągowych i obiektów wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 
8.3. Zapisywanie i ocena wyników badań 
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały  
i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania. 
 
8.4 Ocena wyników badań 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań przy 
odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną fazę robot uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami kontraktu                 
i obmiarem robót. Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
Płatność będzie następować po rzeczywiście wykonanej i odebranej ilości obmiarowej danego zakresu 
robót wodociągowych.  
Cena wykonania robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów,  

• koszt materiałów, 

• wykopanie i zasypanie wykopów kontrolnych, 

• wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 

• ewentualne odwodnienie wykopu, 

• przygotowanie podłoża, 

• ułożenie sieci wodociągowych,  
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• próby szczelności oraz dezynfekcję i płukanie, 

• montaż wodociągu w rurach osłonowych,  

• zabezpieczenie końców rur osłonowych manszetami, 

• obsypka rur piaskiem z zagęszczeniem, 

• włączenie do istniejącej sieci wodociągowej, 

• montaż studni wodomierzowych z armaturą,  

• montaż armatury wodociągowej, 

• demontaż dotychczasowego zasilania sieci wodociągowej i węzłów wodomierzowych, 

• zasypanie wykopu,  

• odwóz nadmiaru ziemi, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

• koszt nadzoru gestorów sieci, 

• koszt wody użytej do prób i płukania,  

• koszt wód popłucznych odprowadzonych do np. istniejącej kanalizacji deszczowej, po wykonaniu 
prób i płukania,  

• inne prace niezbędne do kompletnego wykonania budowy sieci wodociągowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy 
PN-B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
PN-EN 805 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych 
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-85/B-01700 - Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne 
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-87/B-01060 - Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 
PN-83/M-74024/00 - Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.   Wymagania i badania 
PN-83/M-74024/03 - Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne             
1 MPa. Sprawdzenie wymiarów 
BN-77/5213-04 - Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania 
PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
BN-91/M.-54910 - Wodociągi  
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
PN-87/S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia 
PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
PN-84/S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
PN-S-96012:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 
cementem. Wymagania i badania 
PN-S-96013:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 
PN-S-96014:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. 
Wymagania i badania. 
 
 
Inne dokumenty 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 
Ogólne, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Wymagania techniczne COBRTI 
INSTAL Zeszyt 3, Warszawa 2001r 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Warszawa 1994 r.  

• Katalogi żeliwnej armatury wodociągowej, 

• Katalogi rur PE i instrukcje montażowe, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 

 

 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy 

i przepisy 
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ST - 03 Roboty drogowe 
 
 
 
Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45233140-2 - Roboty drogowe 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.: 
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Szybowej (31-34,36,38,40) w Sosnowcu 

 

- 47 - 

 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie robót drogowych, związanych z budową wodociągu, które zostaną wykonane w ramach 

przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Szybowej (31-34, 36, 38, 40) w Sosnowcu. Niniejsza 

Specyfikacja dotyczy głównie warunków wykonania robót związanych z odtworzeniem nawierzchni 

bitumicznych, wykonaniem warstw podbudowy oraz chodników.   

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania dokumentów przetargowych 
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót związanym z zadaniem pn. jak w nagłówku. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
warstwy ścieralnej, wiążącej z betonu asfaltowego o grubości i lokalizacji określonej w Dokumentacji 
Projektowej.  

1.4. Określenia podstawowe 

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie 
i uziarnieniu. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona. 

Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów 
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może 
być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach 
zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów 
technicznych robót. 

Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 
kN lub 115 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.  

Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.  

Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.  

Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 
mm.  

Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
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Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – 
kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz 
dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami.  

Symbole i skróty dodatkowe  

• AC - beton asfaltowy,  

• W - warstwa wiążąca, wyrównawcza 

• S – warstwa ścieralna, 

• D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),  

• d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),  

• C - kationowa emulsja asfaltowa,  

• NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie 
określać),  

• TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, 
jednak nie jest do tego zobowiązany), 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wystąpi do Zarządcy Drogi o zgodę na zajęcie pasa drogowego 
na czas prowadzania robót. Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z zatwierdzonym Projektem 
Organizacji Ruchu. W zależności od potrzeb Projekt Organizacji Ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę, a zmiany wymagają ponownego zatwierdzenia całego Projektu 
Organizacji Ruchu.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.2. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor 
Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.: 
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Szybowej (31-34,36,38,40) w Sosnowcu 

 

- 49 - 

 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.4. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

2 MATERIAŁY 

Dla planowanej inwestycji, w zakresie odtworzenia nawierzchni asfaltowej przyjęto klasę i charakterystykę 
materiałów jak poniżej: 

Tablica 1. Materiały do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej AC 8 S i AC 11S 

Materiał 
Kategoria ruchu 

KR1÷KR2 

Mieszanka mineralno-asfaltowa lub 
granulat asfaltowy o wym. D, [mm] 

5 8 11 

Granulat asfaltowy o wym. U, [mm] 40 40 40 

Lepiszcza asfaltowe 50/70 

Kruszywa mineralne 
Tablice 3.1, 3.2, 3.3, wg WT-1 

Kruszywa 2010, cz. 2. 

Nie dopuszcza stosowania granulatu do mieszanki MMA 

2.1. Asfalt drogowy 

W zależności od kategorii ruchu może być stosowany asfalt drogowy podany w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Wymagane podstawowe właściwości asfaltów drogowych 35/50 oraz 50/70 PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunków 
polskich 

Lp. Właściwości 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 

35/50 50/70 

Właściwości obligatoryjne 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm  PN-EN 1426 35÷50 50÷70 

2 Temperatura mięknienia, °C PN-EN 1427 50÷58 46÷54 
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Lp. Właściwości 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 

35/50 50/70 

3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż °C  PN-EN 22592 240 230 

4 
Zawartość składników 
rozpuszczalnych, nie mniej niż % m/m 

PN-EN 12592 99 99 

5 
Zmiana masy postarzeniu (ubytek lub 
przyrost), nie więcej niż % m/m 

PN-EN 12607-1 0,5 0,5 

6 
Pozostała penetracja postarzeniu, nie 
mniej niż % 

PN-EN 1426 53 55 

7 
Temperatura mięknienia postarzeniu, 
nie mniej niż °C 

PN-EN 1427 52 48 

8 
Temperatura łamliwości, nie więcej niż 
°C 

PN-EN 12593 -5 -8 

 

2.2. Wypełniacz 

W zależności od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni należy stosować wypełniacz spełniający 
odpowiednie wymagania PN-EN-13043 określone w tablicy 3 

 

Tablica 3. Wymagania wobec wypełniacza do warstwy ścieralnej oraz wiążącej wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego 

Lp. 
Punkt normy 

PN-EN 13043 i 
WT-1 2010 

Wymagania wobec wypełniacza w zależności od 

kategorii ruchu zgodne z WT-1 

KR 1-2 

1. 5.2.1 
Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 pkt. 5.2.1 

PN-EN 13043 i WT-1 2010 

2. 5.2.2 
Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie 
wyższa niż: 

MBF10 

3. 5.3.1 
Zawartość wody wg PN-EN 1097-5; nie wyższa 
od: 

1 

4. 5.3.2 Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta 

5. 5.3.3.1 
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 
wypełniaczu wg PN-EN 1097-4; wymagana 
kategoria: 

V28/45 

6. 5.3.3.2 
Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 
13179-1; wymagana kategoria: 

ΔR&B8/25 
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7. 5.4.1 
Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1; 
kategoria nie wyższa niż: 

WS10 

8. 5.4.3 
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym 
wg PN-EN 196-2; kategoria, co najmniej: 

CC70 

9. 5.4.4 
Zawartość wodorotlenku wapnia w 
wypełniaczu mieszanym; kategoria: 

Ka10, KaDeklarowana 

10. 5.5.2 „Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 BNDeklarowana 

Przechowywanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach, w warunkach zabezpieczających go przed 
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.  

2.3. Kruszywo 

W zależności od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni należy stosować kruszywa spełniające odpowiednie 
wymagania PN-EN-13043 określone w tablicach 4-6. 

Tablica 4. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. 
Punkt normy 
PN-EN 13043 
i WT-1 2010 

Wymagania wobec kruszyw w zależności od kategorii ruchu zgodnie z 
WT-1 

KR 1-2 

1. 4.1.3 
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co 
najmniej: 

GC 85/20 

2. 4.1.3.1 
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie większe 
niż wg kategorii: 

G20/15 

3. 4.1.4 
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie 
wyższa niż: 

f2 

4. 4.1.6 
Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 
933-4; kategoria nie wyższa niż: 

Sl25(Fl25) 

5. 4.1.7 
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym wg 
PN-EN 933-5; kategoria nie wyższa niż: 

Deklarowana 

6. 4.2.2 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 
1097-2, rozdział 5; kategoria co najmniej: 

Grupa kruszyw A  

Grupa kruszyw B  

LA25 

LA30 

7. 4.2.7.1 
Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 
lub 9: 

deklarowana przez 
producenta 

8. 4.2.8 
Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3: deklarowana przez 

producenta 
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9. 4.2.9.1 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, załącznik B; 
kategoria nie wyższa niż: 

Wcm0,51) 

10. 4.2.9.2 
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1; kategoria 
nie wyższa niż: 

F1 

11. 4.2.12 „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3; SBLA 

12. 4.3.2 
Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny wg PN-EN 932-3 

deklarowany przez 
producenta 

13. 4.3.3 
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, 
pkt 14.2; kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

14. 4.3.4.1 
Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt 
19.1: 

wymagana odporność 

15. 4.3.4.2 
Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt 
19.2: 

wymagana odporność 

16. 4.3.4.3 
Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego 
wg PN-EN 1744-1, pkt 19.3; kategoria nie wyższa 
niż: 

V3,5 

1) Jeśli nasiąkliwość jest większa, to kryterium oceny przydatności jest badanie 
mrozoodporności wg pkt. 4.2.9.2 PN-EN 13043 i WT-1 2010 

 

Tablica 5. Wymagania wobec kruszywa drobnego dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. 
Punkt normy 

PN-EN 13043 i 
WT-1 2010 

Wymagania wobec kruszyw w zależności od kategorii ruchu zgodnie z WT-1 

KR 3-4 

1. 4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa: GF 85 

2. 4.1.3.2 
Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i o ciągłym 
uziarnieniu; odchylenia nie większe niż wg kategorii: 

GTCNR 

3. 4.1.4 
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 w kruszywie 
drobnym; kategoria nie wyższa niż: 

f16 

4. 4.1.5 
Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa 
niż: 

MBF10 

5. 4.1.8 
Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, 
rozdział 8; kategoria nie wyższa niż: 

EcsDeklarowana 
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6. 4.2.7.1 
Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: deklarowana przez 

producenta 

7. 4.3.3 
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, pkt 
14.2; kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

2.4. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń 
obcych i bez domieszek gliny.  

Dopuszcza się stosowanie kruszyw naturalnych oraz sztucznych.  

Dopuszcza się również wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia o frakcji 0-31,5mm i grubości warstwy 
30cm.   

Uziarnienie kruszywa warstw podbudowy, należy konsultować z Zarządcą Drogi oraz Inżynierem, podczas 
wykonywania prac rozbiórkowych. Podane w Projekcie i niniejszej ST wymagania są danymi zakładanymi. 
Rodzaj kruszywa oraz miąższość warstw ustalić w porozumieniu z Zarządcą Drogi i Inżynierem na etapie 
realizacji. 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 
wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

• wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych, 

• układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

• skrapiarek, 

• walców lekkich, średnich i ciężkich , 

• walców stalowych gładkich , 

• walców ogumionych, 

• szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 

• samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 
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Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny 
zaakceptowany przez Inżyniera: 

• spycharki, 

• ładowarki, 

• żurawie samochodowe, 

• samochody ciężarowe, 

• zrywarki, 

• młoty pneumatyczne, 

• piły mechaniczne, 

• frezarki nawierzchni, 

• koparki. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.1 Asfalt 

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

• cysternach samochodowych, 

• bębnach blaszanych, 

• lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Samochody do transportu asfaltu powinny posiadać izolację termiczną, powinny być zaopatrzone w 
urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem wody. 

4.2 Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.3 Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

4.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie 
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien 
przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca 
się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
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Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej w postaci recepty 
laboratoryjnej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane 
w obecności Inspektora do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.  

Uwaga: Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie recepty oraz zastosowanych materiałów przez niezależne 
(niezwiązane z wykonawcą robót) laboratorium drogowe. Koszty tych badań ponosi Wykonawca. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

• doborze składników mieszanki mineralnej, 

• doborze optymalnej ilości asfaltu, 

• określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

5.2 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu mają być zgodne z WT. Maksymalna grubość ziarna w 
mieszance nie może być większa niż 40% grubości warstwy.  

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek laboratoryjnych. 
Próbki powinny spełniać wymagania podane przez Zarządcę Drogi.  

5.3 Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej 
i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu mają być zgodne z wymogami 
Zarządy Drogi. Maksymalna grubość ziarna w mieszance nie może być większa niż 40% grubości warstwy. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek laboratoryjnych. 
Próbki powinny spełniać wymagania podane przez Zarządcę Drogi.  

Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać 
wymagania podane przez Zarządcę Drogi.  

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie składników, w tym także 
wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie 
objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. Dozowanie 
składników powinno być sterowane elektronicznie. Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to 
powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku 
powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej 

temperatury z tolerancją  5oC. Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna być zgodna z 
zaleceniami producenta asfaltu. Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu 
wypełniacza i asfaltu uzyskać właściwą temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

• dla asfaltu 35/50; wg wskazań producenta, 

• dla asfaltu 50/70; wg wskazań producenta, 

• dla polimeroasfaltu; wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

5.5 Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia 
podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe 
od podanych w tablicy 6. 
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Tablica 6. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place 

Podłoże pod warstwę 

ścieralną 
wiążącą i 

wzmacniającą 

1 Drogi klasy GP 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 6, podłoże należy wyrównać 
poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu 
asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji podano w tablicy 7. Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny 
być pokryte asfaltem lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

 Tablica 7. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej 

Lp. 
Podłoże do wykonania warstwy 

z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji, kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 

1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa 0,71,0 

2 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

0,50,7 

3 
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego cementem 

0,30,5 

4 
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni 

0,20,5 

5.6 Połączenie między warstwowe 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia 
odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 
asfaltowej podano w tablicy 8. 

Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej 

Lp. Połączenie nowych warstw 
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 

emulsji, kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa  

2 
Asfaltowa warstwa wyrównawcza 
lub wzmacniająca 

0,30,5 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca 0,10,3 
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Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody. 
Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

• 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji,  

• 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji, 

• 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji. 

5.7 Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa 
od +5°C dla wykonywanej warstwy grubości większej niż 8cm i +10°C dla wykonywanej warstwy grubości 
mniejszej niż 8cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, 
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (powyżej 16 m/s). 

5.8 Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkt 5.4 dla mieszanki wytwarzanej. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie po rozłożeniu na odcinku roboczym. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy 
powinien być nie mniejszy niż 98,0% 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Złącze robocze powinno być wyprofilowane dociskaczem lub równo obcięte, a powierzchnia krawędzi 
powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
do akceptacji. 

6.2 Badania w czasie robót 

6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano 
w tablicy 9. 

Tablica 9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej działce 
roboczej 

1 
Skład i uziarnienie mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

lub na zasadach zgodnych z zapisami WT - 2 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.: 
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Szybowej (31-34,36,38,40) w Sosnowcu 

 

- 58 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg Zeszytu 64 IBDiM 2002 r 
– „Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych”. Wyniki powinny 
być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną przez Zarządcę Drogi.  

Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 

6.2.3 Badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy wykonać badania sprawdzające w zakresie: 

• penetracji w temp. 25°C, temperatury mięknienia. 

Asfalt z dostawy należy uznać za przydatny do produkcji przy równoczesnym spełnieniu następujących 
warunków: 

• wyniki badań sprawdzających jw. są zgodne z odpowiednimi wymaganiami określonymi w pkt 2.2 i 
2.3. 

• wyniki badań pełnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiące atest załączony do dostawy, 
są zgodne z odpowiednimi wymaganiami określonymi w pkt 2.2 i 2.3. 

6.2.4 Badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 

6.2.5 Badanie właściwości kruszywa 

Badania niepełne kruszywa należy wykonywać dla każdej dostawy kruszywa, w zakresie: 

• uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3, 

• tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3, 

• zawartości pyłów wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.4, 

• kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego), 

• procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej wg PN-EN 933-5 pkt 4.1.7 
(dotyczy kruszywa grubego przekruszonego lub łamanego z naturalnie rozdrobnionego surowca 
skalnego). 

2 Właściwości asfaltu (badania niepełne) dla każdej dostawy (cysterny) 

3 
Właściwości wypełniacza (badania 
niepełne) 

1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa 

dla każdej dostawy kruszywa – badania 
niepełne 

przy każdej zmianie – badania pełne 

5 
Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 

6 
Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7 
Wygląd mieszanki mineralno-
asfaltowej 

jw. 
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Badania pełne kruszywa należy wykonywać przy każdej zmianie kruszywa, w zakresie określonym w pkt 2.3, 
tablice 4-8. W przypadku zmiany kruszywa należy opracować nową receptę laboratoryjną i uzgodnić ją 
z Inspektorem. 

6.2.6 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST. 

6.2.7 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru 

w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru  2°C. Temperatura powinna być zgodna z 
wymaganiami podanymi w ST. Temperatura może być również odczytywana lub rejestrowana 
automatycznie z urządzenia pomiarowego zainstalowanego w otaczarce. 

6.2.8 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.2.9 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. 
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

 

6.3 Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje 
tablica 10. 

Tablica 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 20 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 20m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 
Rzędne wysokościowe 
warstwy 

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie wg. dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 
2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 

m2 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie cała długość 
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warstwy 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 
2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 

m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

6.3.2 Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, 
z tolerancją +5cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nieograniczonej krawężnikiem lub 
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony, co najmniej o grubość 
warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5cm. 

6.4.3 Równość warstwy 

Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy mierzone łatą 4m lub planografem albo metodą 
równoważną, nie powinny być większe od podanych w tablicy 11. 

Tablica 11. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place 
Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiążąca 

Warstwa 
wzmacniająca 

1 Drogi klasy GP 4 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 

3 
Drogi klasy L i D oraz place i 
parkingi 

9 12 15 

6.3.4 Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5%. 

6.3.5 Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  1cm. 

6.3.6 Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5cm. 

6.3.7 Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna wynosić nie mniej niż projektowana. 

6.3.8 Złącza podłużne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza 
w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15cm. Złącza 
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.3.9 Krawędź, obramowanie warstwy 

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5mm 
ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła 
konieczność obcięcia pokryte asfaltem. 
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6.3.10 Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.3.11 Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie 
laboratoryjnej. Wykonawca w obecności Inspektora pobiera próbki z każdej dziennej działki roboczej za 
rozściełacza w celu określenia zagęszczenia i wykonania ekstrakcji wbudowanej warstwy MMA.  

W razie wątpliwości wyników – zagęszczenie i wolna przestrzeń powinny być porównywane do masy 
wbudowanej w pobliżu wiercenia prób. 

6.3.12 Dokumentowanie wyników pomiarów i badań 

Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane na odpowiednich formularzach i podpisane przez 
przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru. Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego 
robót. Sporządza się je w dwóch egzemplarzach – oryginał dla zamawiającego i kopię dla Wykonawcy. 

Wyniki badań będą brane pod uwagę przez Zamawiającego do oceny jakości robót w przypadku ich 
wykonania w obecności Inspektora Nadzoru. Dla oceny wykonanych warstw z betonu asfaltowego 
Wykonawca przedstawi wyniki badań próbek wyciętych w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru 
i przy jego udziale nie rzadziej niż w 2 miejscach na 3000m2 pasa ruchu oraz w miejscach o niejednorodnym 
wyglądzie. 

Próbka będzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wynikającej z podziału całego odcinka na 
pododcinki w zależności od ilości i lokalizacji pobieranych próbek. 

W przypadkach budzących wątpliwości niezależnie od badań laboratoryjnych Wykonawcy będzie 
prowadzona kontrola i badania laboratoryjne przez Zamawiającego w niezależnym laboratorium nie 
związanym z wykonawstwem robót lub laboratorium Inwestora. W przypadku potwierdzenia 
niewiarygodności wyników badań Wykonawcy zostanie on obciążony kosztami pobrania próbek i 
wykonania badań laboratoryjnych. W przypadku nie potwierdzenia się wątpliwości koszty tych badań i 
pobrania próbek poniesie Zamawiający. 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu pomocy przy pobieraniu próbek do badań 
kontrolnych oraz prowadzenia badań kontrolnych.  

Inwestor zostawia sobie prawo wykonania badań kontrolnych w każdym przypadku w ilości zgodnej z SsST 
bez względu na wyniki badań Wykonawcy przez laboratorium Inwestora. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.  

Główną jednostką obmiarową dla planowanej inwestycji w zakresie robót drogowych są:  

• wykonanie nawierzchni o określonej grubości warstwy- m2 (metr kwadratowy) , 

• wykonanie podbudowy określonej grubości warstwy - m2 (metr kwadratowy).  
 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania, przed ich zakryciem.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

▪ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

▪ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

▪ recepty i ustalenia technologiczne, 
▪ dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
▪ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST          i ew. PZJ, 
▪ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
▪ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
▪ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

▪ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
▪ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny 
robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1 Warunki ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

▪ robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
▪ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
▪ wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
▪ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
▪ podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST - obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 

9.2 Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
▪ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
▪ oznakowanie robót,  
▪ dostarczenie materiałów, 
▪ wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
▪ posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń, 
▪ rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa wiążąca i ścieralna, 
▪ obcięcie krawędzi , 
▪ przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena wykonania 1m2 podbudowy z kruszywa obejmuje: 
▪ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
▪ oznakowanie robót,  
▪ dostarczenie materiałów sypkich, 
▪ wbudowanie warstw podbudowy i ich zagęszczenie, 
▪ przeprowadzenie pomiarów wskaźnika zagęszczenia, 
▪ przygotowanie powierzchni do ułożenia warstw bitumicznych.   

 

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje się wykonania dodatkowych objazdów czy przejazdów. Roboty 
powinny być prowadzone w oparciu o Projekt Organizacji Ruchu, który jest integralną częścią Dokumentacji 
Projektowej  będzie przekazany przez Inwestora.  
Koszty inne związane z robotami drogowymi w ramach budowy wodociągu przy ul. Szybowej to:     

a) uzyskanie zgody i wniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia,  
c) przygotowanie terenu, 
d) wydzielenie i zabezpieczenie tymczasowych pasów komunikacji dla mieszkańców, 
e) czyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych (lub istniejących) oznakowań 

pionowych, poziomych, barier czy świateł, 
f) utrzymanie płynności ruchu publicznego w rejonie ul. Szybowej, 
g) usunięcie wbudowanego, tymczasowego oznakowania, 
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Normy 

1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

2. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe – Terminologia 

3. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 

4. PN-EN 13924 
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
twardych 

5. PN-EN 14023 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji dla asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

6. PN-EN 13043 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

7. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

8. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

9. PN-EN 12272-1 
Powierzchniowe utrwalanie – Metody badań – Część 1: Dozowanie i 
poprzeczny rozkład lepiszcza kruszywa 

10. PN-EN 12697-1 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 

11. PN-EN 12697-2 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 

12. PN-EN 12697-3 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 3: Odzyskiwanie asfaltu – Wyparka 
obrotowa 

13. PN-EN 12697-4 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 4: Odzyskiwanie asfaltu – Kolumna o 
destylacji frakcyjnej 

14. PN-EN 12697-5 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 5: Oznaczanie gęstości 

15. PN-EN 12697-6 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 
metodą hydrostatyczną 

16. PN-EN 12697-8 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej 
przestrzeni 

17. PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
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asfaltowych na gorąco – Część 10: Zagęszczalność 

18. PN-EN 12697-11 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy 
kruszywem i asfaltem 

19. PN-EN 12697-12 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określenie wrażliwości na wodę 

20. PN-EN 12697-13 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

21. PN-EN 12697-14 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 14: Zawartość wody 

22. PN-EN 12697-17 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 17: Ubytek ziaren 

23. PN-EN 12697-18 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

24. PN-EN 12697-19 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 19: Przepuszczalność próbek 

25. PN-EN 12697-20 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 20: Penetracja próbek sześciennych lub 
Marshalla 

26. PN-EN 12697-22 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

27. PN-EN 12697-23 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości 
na rozciąganie próbek asfaltowych 

28. PN-EN 12697-24 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 24: Odporność na zmęczenie 

29. PN-EN 12697-26 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 26: Sztywność 

30. PN-EN 12697-27 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

31. PN-EN 12697-28 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania 
zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia 

32. PN-EN 12697-29 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 29: Pomiar próbki z zagęszczonej 
mieszanki mineralno-asfaltowej 
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33. PN-EN 12697-30 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych 
przez ubijanie 

34. PN-EN 12697-33 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych 
walcem 

35. PN-EN 12697-34 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 34: Badanie Marshalla 

36. PN-EN 12697-35 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 35: Mieszanie laboratoryjne 

37. PN-EN 12697-36 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych 

38. PN-EN 12697-38 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 38: Podstawowe wyposażenie i kalibracja 

39. PN-EN 12697-39 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza 
rozpuszczalnego metodą spalania 

40. PN-EN 12697-40 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 40: Wodoprzepuszczalność „in-situ” 

41. PN-EN 12697-41 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 41: Odporność na płyny 
przeciwgołoledziowe 

42. PN-EN 12697-42 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 42: Zawartość zanieczyszczeń w destrukcie 
asfaltowym 

43. PN-EN 12697-43 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 43: Odporność na paliwo 

44. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 

45. PN-EN 13108-2 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 2: Beton asfaltowy 
do bardzo cienkich warstw 

46. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 

47. PN-EN 13108-21 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 21: Zakładowa 
kontrola produkcji 
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10.2. Inne dokumenty 

▪ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)  

▪ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM 1997r. 

▪ Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych – Zeszyt 64 IBDiM 
2002 r. 

▪ WT-1 Kruszywa 2010 Wymagania Techniczne - Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 
powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych – IBDiM, 2010 r. 

▪ WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 Wymagania techniczne - Nawierzchnie asfaltowe na drogach 
publicznych – IBDiM, 2010 r. 

▪ WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 - Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych – IBDiM, 2009 
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