TECHMAX Il Sp. z o.0.

ul. Sezamkowa 13, 07-300 Ostrow
Mazowiecka,

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

PRZEDMIAR

Budowa systemu sygnalizacji pozaru u Budynkach Domu Pomocy
Spotecznej w Uhowie

Surazska 67, 18-100 Uhowo

Dom Pomocy Spotecznej w Uhowie

Surazska 67, 18-100 Uhowo

WYKONAWCA: TECHMAX I
BRANZE: elektryczna
DATA OPRACOWANIA: 13.11.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5378 Uzytkownik: Darek



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
1 Montaz przewodow
11 KNNRS5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1| 1207-01
80 m 80,000
RAZEM 80,000
2| KNNR5 | Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w otw.
d.1] 1209-10 | Scianach lub stropach z betonu
250 otw. 250,000
RAZEM 250,000
3| KNNR5 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, m
d.1| 0110-04 | przypodtogowe i scienne) przykrecane do cegly
Nr spec. 500 m 500,000
tech. 5.1.2
RAZEM 500,000
4] KNNRS5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, m
d.1| 0110-05 przypodifogowe i Scienne) przykrecane do betonu
Nr spec. 1030 m 1 030,000
tech. 5.1.2
RAZEM 1 030,000
5/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
80 m 80,000
RAZEM 80,000
6| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
110 m 110,000
RAZEM 110,000
7] KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1| 0212-01 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
1850 m 1 850,000
RAZEM 1 850,000
8| KNNRS Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1| 0212-01 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
1080 m 1 080,000
RAZEM 1 080,000
9] KNNRS5 Osadzenie w podiozu kotkdw metalowych kotwigcych M6 - | szt.
d.1| 1201-03 | kotki rozporowe do uchwytéw E90
266 szt. 266,000
RAZEM 266,000
10| KNNR S5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1| 0206-01 uktadane n.t. na betonie
112 m 112,000
RAZEM 112,000
11| KNNR S5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1| 0206-01 uktadane n.t. na betonie
115 m 115,000
RAZEM 115,000
12| KNR 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1| 1216-01
analogia
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
13| KNNR 5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.1| 1208-05 | cementowo-wapiennej
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
14 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1| 1208-02
80 m 80,000
RAZEM 80,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/ KNR AT-07 | Gruntowanie powierzchni - recznie; podioze: tynk gtadki m2
d.1| 0102-01
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
16/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1| 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych $cian
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
2 Montaz urzadzen
17| KNR AL-01 | Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii szt.
d.2| 0101-02 [ dozorowych - Centrala oddymiania
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR AL-01 | Montaz pozarowego zasilacza buforowego szt.
d.2| 0112-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.2| 0109-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20| KNR AL-01 | Montaz modutu we/wy szt.
d.2| 0113-02
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
21| KNR AL-01 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu szt.
d.2| 0402-02 [ adresowego
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
22 KNR AL-01 | Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do | szt.
d.2| 0403-02 [samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek
335 szt. 335,000
RAZEM 335,000
23| KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu | szt.
d.2| 0401-01
321 szt. 321,000
RAZEM 321,000
24| KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa| szt.
d.2| 0401-02 | temperatury
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
25| KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub szt.
d.2| 0108-01 zewnetrznego
57 szt. 57,000
RAZEM 57,000
26| KNR AL-01 | Montaz dodatkowych urzadzen i elementoéw SAP - szt.
d.2| 0404-07 | dodatkowe wewnetrznych wskazniki zadziatania w wyk.
adresowym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach
wraz ze sprawdzeniem
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
27] KNNR5 [ Wylacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - szt.
d.2| 0407-01 zabezpieczenie zasilana centrali ppoz
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 Uruchomienie systemu ppoz
28| KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu n-g
d.3| 0601-07 | alarmowego - do 300 krokow programowych (instrukcji)
1 n-g 1,000
RAZEM 1,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29| KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu n-g
d.3| 0601-08 | alarmowego - za kazdy krok powyzej 300 krokéw
programowych (instrukciji)
160 n-g 160,000
RAZEM 160,000
30[ KNR AL-01 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - adre
d.3| 0603-09 ponad 128 adreséw s
4 adre 4,000
s
RAZEM 4,000
31| KNR AL-01 | Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 512 szt
d.3| 0604-07 | elementéw liniowych - testowanie elementow systemu
analogia | SAP
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.3| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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3 Uruchomienie systemu ppoz
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Montaż przewodów
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	80

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu
	250

	Pozycja: Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły
	500

	Pozycja: Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu
	1030

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	80
	110

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	1850
	1080

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 - kołki rozporowe do uchwytów E90
	266

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie
	112
	115

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	5

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	0,1

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	80

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni - ręcznie; podłoże: tynk gładki
	5

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	5


	Dział:Montaż urządzeń
	Pozycja: Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - Centrala oddymiania
	1

	Pozycja: Montaż pożarowego zasilacza buforowego
	1

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	4

	Pozycja: Montaż modułu we/wy
	8

	Pozycja: Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego
	34

	Pozycja: Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek
	335

	Pozycja: Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu
	321

	Pozycja: Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury
	14

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	57

	Pozycja: Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrznych wskaźniki zadziałania w wyk. adresowym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
	16

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - zabezpieczenie zasilana centrali ppoż
	2


	Dział:Uruchomienie systemu ppoż
	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji)
	1

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - za każdy krok powyżej 300 kroków programowych (instrukcji)
	160

	Pozycja: Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128 adresów
	4

	Pozycja: Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych - testowanie elementów systemu SAP
	1

	Pozycja: Dokumentacja powykonawcza
	1
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