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I - WYMAGANIA OGÓLNE 

 
ST. B 00.00.00 

 
 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST  - Specyfikacja Techniczna 

SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB  - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ  - program zapewnienia jakości 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
 
1. Założenia ogólne 
 
1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem opracowania jest zadanie p.t.: „Rozbudowa  i  przebudowa  budynku  zakładu opiekuńczo-
leczniczego wraz z infrastrukturą techniczną i  komunikacyjną w Bolkowie na działce nr  612/3”. 
 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                        
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach budowlanych. 
Stanowi ona również podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych zawartych w części B 
niniejszego opracowania. 
 
 
1.3. Zakres robot objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 
• wymagania ogólne stanowiące treść Rozdziału II, wspólne dla robot objętych specyfikacją techniczną (ST)  
• szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) Zawarte w Rozdziale III niniejszej Specyfikacji 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
• Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek przebudowa  budynku  zakładu opiekuńczo-

leczniczego w Bolkowie na działce nr  612/3 

• Robotach modernizacyjnych - należy przez to rozumieć  prace polegające na         modernizacji w celu 
uszczelnienia tarasów na poziomie V i VI w budynku  CRR KRUS „Granit” przy ul. Kopernika 14 w 
Szklarskiej Porębie. 

• Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń. w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności. użytkowania wieczystego, zarządu. ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego. przewidującego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych. 

• Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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• Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć protokoły odbiorów częściowy i końcowych, w miarę; 
potrzeby. rysunki i opisy służące realizacji robót, książki; obmiarów. 

• Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot  

• Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną oceną; techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

• Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno  
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 

• Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

• Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. 0 samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.). 

• Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych. wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 

• Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robot w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego 

• Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badan i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robot. 

• Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

• Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robot dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

• Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

• Przedmiarze robot - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robot według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robot w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 

• Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

• Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach  
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i aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej 

• Inspektorze nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzorowania realizacji kontraktu 

• Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę; robot, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• Wykonawcy – osoba wyłoniona w postępowaniu przetargowym do realizacji kontraktu. 

• Zamawiającym – osoba lub instytucja udzielająca zamówienia w ramach kontraktu. 
 

 
 

1.5 Ogólne zasady dotyczące wykonania robót 
 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca zatrudni personel zaakceptowany przez Inwestora, a w szczególności Kierownika budowy 
posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi prowadzonych robót. 
Kierownik budowy musi być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. Opracuje on plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia na budowie 
 
. 
1.5.1.  Przekazanie  placu  budowy  
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. 
 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa do celów opracowania ofert. 
 
Zawiera rysunki i podstawowe informacje techniczno – technologiczne (wybrane z projektu budowlanego) 
pozwalające na ustalenie lokalizacji, zakresu rzeczowego charakteru Robót. Pełna Dokumentacja Projektowa jest 
udostępniona dla oferentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
 
 
1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy  
 
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Inwestora 2 egz. Dokumentacji Projektowej (Projekt 
budowlany) na roboty objęte kontraktem. 
 
 
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi  
 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak. jakby zawarte byty w całej dokumentacji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków, poszczególne dokumenty powinny być traktowane  w następującej 
kolejności pod względem ważności: 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych. a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszę być jednorodne i wykazywane zgodnie z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
 
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na budowie w okresie trwania  
kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
2. Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni 
odpowiednie i stałe – całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających.  
3. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
 
1.5.6. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 
 
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:  
a. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały 
zniszczeń w środowisku naturalnym;  
b. Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  

• zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  
• możliwością powstania pożaru.  

c. Praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w środowisku 
naturalnym poza Placem Budowy.  
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych  w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
 
 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 
 
1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
2. Na terenie budowy Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami,.  
3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  oraz będą 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.5.8.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  do użycia.  
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2. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym, niż 
dopuszczalne.  
3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  
  
 
1.5.9.  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa               
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych 
pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.  
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na 
terenie budowy.  
4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione 
przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót.  
 
 
1.5.10 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
oraz/lub prywatnej.  
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien 
być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  
3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca 
powiadomi Inwestora oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty  do czasu otrzymania dalszej decyzji.  
4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i naziemne o 
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i 
innych koniecznych robót w obrębie placu budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w 
czasie przewidzianym w programie robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie 
wymienionych robót.  
5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych  w p. 1.3 i że planując te roboty 
uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym roboty  przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym 
przed podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.  
6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą 
właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a także Inwestora. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu 
powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.  
7. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
 
1.5.11 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 
 
1.Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym z 
wykonywaniem robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora.  
 
 
1.5.12  Ochrona i utrzymanie robót 
 
1.Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad  robotami i za wszystkie materiały  i sprzęt używany do 
robót.  
2.Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania robót lub ich elementu w zadawalającym stanie, to na polecenie 
Inspektora rozpocznie on wykonanie ich nie później, niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w 
przeciwnym razie Inspektor może natychmiast zatrzymać roboty.  
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3.W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejęcia robót Wykonawca odpowiada za właściwe utrzymanie 
znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.  
 
 
1.5.13  Przestrzeganie prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 
-  być sprawne technicznie i nieużywane, 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
 
2.2. Źródła uzyskiwania materiałów 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące. zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 
określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robot. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone aprobatami technicznymi, o 
których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko. licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
1. Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wykonywanych robót) 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą  jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.   
2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem lub poza terenem budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego 
opłaconych. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidując możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
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wykonywania poszczególnych elementów robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje\ możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu. które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniały wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową. Wymaganiami SST. PZJ 
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robot określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robot 
zostaną. Jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robot 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Program zapewnienia jakości 
 
1. Celem kontroli robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.  
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów, urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek  i badań materiałów oraz robót.  
3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.  
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury 
badań.  
5. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, 
sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie badanych materiałów 
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
6. Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.  
 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robot 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robot. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robot  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  
w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnienie wykonanie robot zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot ponosi Wykonawca 
 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca Będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 
jakości.  O ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzania usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę: do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcę będzie 
oceniał zgodność materiałów i robot z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są Niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robot z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

2. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 

3. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

4. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
6.6. Dokumenty budowy: 
 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej, 
• Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robot, terminy 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, przebieg robot, trudności i przeszkody w ich 
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru. 

• Daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu. 
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• Zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robot, 

• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi. 
• Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej. 
• Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania  

robot, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczące jakości materiałów, 
pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób 
poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu 
robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot. 
 
Książka  obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 
SST. 

 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach [1]-[3] następujące dokumenty: 

1. protokół przekazania terenu budowy. 

2. protokoły odbioru robot. 

3. protokoły z narad i ustaleń. 

4. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. Obmiar robót  
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robot 

 
Obmiary robot będą określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych  
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
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wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
 
 
7.2. Zasady określania ilości robot i materiałów 
 
Zasady określania ilości robot podane ST w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach , KNNR-ach, 
Normach zakładowych. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robot. 
 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu. 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robot oraz 
ilości tych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3     Odbiór częściowy              
         
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robot 
dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4.    Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedstawionych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robot zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych zwłaszcza w zakresie wykonania robot 
uzupełniających i robot poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robot 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robot, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamiennej. 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ) 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ) 
7. Rysunki dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom urządzeń. 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu. 
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robot. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robot". 
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9. Podstawy płatności 
 

Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarów ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
a) Dla robot wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

c) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 

e) Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować : 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku od towarów i 

usług VAT. 

 
10. Przepisy związane 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i 

Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085,  
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz  
z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71  
poz. 838 z późniejszymi zmianami). 

4.        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48) 
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Część B 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

 
SST. B 01.01.00  ROBOTY ZIEMNE 

 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
robót ziemnych ręcznych  gruntach w gruntach o normalnej wilgotności, w warunkach terenowych 
pozwalających na składowanie w strefie przyobiektowej oraz zasypanie wykopów. 

1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty  w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne jak: 
• Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgórskim i górskim 
• Wykopy ciągłe pod fundamenty dla nowej klatki schodowej i jamiste pod stopy fund. zewnętrznych 

schodów stalowych ze skarpami ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr. IV) 
• Wykopy ciągłe dla kanalizacji deszczowej 
• Zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na odl.do 3 m 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
Wymagania ogólne. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymagania ogólne. 

2. MATERIAŁY  
• Stalowe pale szalunkowe do zabezpieczenia wykopów 
• Bale drewniane do zabezpieczenia wykopów 
 

3. SPRZĘT  
• Koparka  kołowa 
• spycharka kołowa 
• łopaty 
• kilofy 
• taczki 

4. TRANSPORT 
Transport mas ziemnych – mechaniczny samochodami samowyładowczymi 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
W czasie prowadzenia robót ziemnych kontrolę nad ich przebiegiem powinna sprawować służba geologiczna 
i geodezyjna Wykonawcy. 
 

6. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne warunki wykonania robót 
• Ogólne warunki wykonania robót podana w ST Wymagania ogólne. 
• Należy założyć dziennik kontroli technicznej i obserwacji kontrolnych wykonanych fundamentów. 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania    i 
odbioru oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, 

       Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych. 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi wg. dokumentacji projektowej. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być  
odnotowane w  dzienniku budowy  wpisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, co będzie stanowiło  
podstawę do korekty ilości robót w księdze obmiaru. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 
wykopów i ich porównanie z dokumentacją projektową. 
Niezgodność właściwości gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej winna 
być odnotowana w dzienniku budowy. 

Wykonanie wykopów - kolejność robót: wytyczenie geodezyjne,  odspojenie  ręczne z wyprowadzeniem 
wymaganego nachylenia skarp do wymaganej głębokości posadowienia ław fundamentowych, odspojenie 
gruntu, wydobycie nadmiaru gruntu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i poziomymi, 
sprawdzenie wymiarów wykopu wyrównanie i profilowanie dna wykopu ewentualne wypompowanie wody 
opadowej napływającej do wykopu, zasypanie wykopu ziemią z odkładu z ubiciem warstwami gr. 15 cm. 
Grunt z wykopów powinien być wykorzystany do zasypania wykonanych wykopów. 

       Wykonanie wykopów - wymagania podstawowe 
skarpy wykopów stałych powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem wód opadowych 
zabezpieczenie skarp powinno być dostosowane do właściwości fizycznych gruntów występujących w danej 
skarpie oraz warunków miejscowych jakie mogą wystąpić w miejscu znajdowania się skarpy w razie potrzeby 
dolne części skarp nasypu, narażone na niszczące działanie wód opadowych można wzmocnić płytami 
betonowymi prefabrykowanymi. 
W przypadku gdy zachodzi konieczność sprowadzenia do wykopu wód opadowych z terenu przylegającego do 
wykopu, w skarpie należy wykonać odpowiednio umocnione spływy (betonowe, brukowe) w miejscach z góry 
do tego przeznaczonych metoda wykonania wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju  gruntu. 
Wykopy należy wykonać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było natychmiast przystąpić do 
wykonania przewidzianych robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu . W czasie 
wykonywania robót ziemnych, Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopu 
wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji 
projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne itp.) lub niewybuchy i inne 
pozostałości wojenne, roboty należy bezzwłocznie przerwać, powiadomić o tym Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy. Dalsze prace można prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami 
sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia fundamentów, na grunt 
o nośności mniejsze od przewidywanej w dokumentacji projektowej, oraz w przypadku natrafienia na grunt 
silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty ziemne należy bezzwłocznie przerwać i powiadomić Inspektora 
nadzoru/ Inżyniera budowy w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczeń. 
Wymiary wykopów w planie. 
Wymiary wykopów winny być dostosowane do wymiarów fundamentów, sposobu ich wykonania, 
głębokości, rodzaj gruntu, poziom wody gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian 
wykopów. W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpośredniego pochylenia skarp wykopu, 
należy uwzględnić w szerokości dna wykopu dodadkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej. Swobodna 
przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu, fundamentów wykonanym 
zabezpieczeniem powinna wynosić nie mniej niż 0,75m. 
Nienaruszalność struktury dna wykopu. 
Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienie lub zniszczenie naturalnej struktury gruntu. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 

6.2. Tolerancja wykonania robót wykopów. 
Wymiary wykopów w planie muszą być wykonane z dokładnością + 15cm. Ostateczny poziom dna wykopu 
musi być wykonany z dokładnością ± 2cm w stosunku do rzędnych projektowanych. 

6.3. Badania przy wykonywaniu robót ziemnych 
W trakcie wykonywania wykopów muszą być przeprowadzone następujące badania: 
• sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową 
• sprawdzenie wykonywanych wykopów i zabezpieczń ścian  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiaru robót ziemnych jest 1 m3 gruntu w stanie rodzimym wg. objętości wykopu z dokładnością 
do 0,50m3. Ilość wykonanych jednostek określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w 
terenie, uwzględnia ona pozostałe elementy składowe obmierzane według innych jednostek. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
nadzoru. 
Na podstawie wyników dokonanych badań należy sporządzić protokoły odbioru robót ziemnych. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać za wykonane zgodnie z 
PN-68/B-06050. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymogami norm. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z 
normą i dokumentacją projektową oraz zgłosić do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z umową. 

 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360). 
• Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15 poz. 179). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 198  
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z2003r Póz. 1125 i 1126 ) w sprawie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. 
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 45 Póz. 401 z 2003r.) 
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351), 
• Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, 
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych  wprowadzonych do 

obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, póz. 1386) 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności  wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym C€. 
•  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania   

robót budowlanych 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
• zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 

poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne 

producentów materiałów, wykonania i odbioru. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

 
SST. B 01.02.00 ROBOTY BETONOWE 

 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
robót betonowych. 

1.2 .Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania: 
• Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 
• Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,  
• Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe,  
• Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli  
• Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej 
• Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno  
• Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne. 

 2. MATERIAŁY  
• Szalunki 
• Beton 
• papa izolacyjna 
• lepiki izolacyjne bitumiczne 
• Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 6 do 8 mm 
• Pręty żebr. skoś.do zbr.bet. fi 10 do 16 mm 
• Gwoździe budowlane okrągłe gołe 
 

  3. SPRZĘT  
• Betoniarka na samochodzie 
• Pompa do transportu betonu 
• Wibrator powierzchniowy i  wgłębny 
• Ubijak spalinowy 
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  4. TRANSPORT 

Transport różnymi środkami transportu drogowego, a na terenie budowy transport ciągnikiem na 
gąsienicach gąsienicach z przyczepą 

  5. WYKONANIE ROBÓT  
 
  5.1 Podbudowa, podkład betonowy  

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod ławy fundamentowe należy wykonać z betonu C C8/10 
(B-10) grubości 10 cm. 
Powierzchnia podłoża powinna być pozioma lub o określonym w projekcie spadku. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie 
folią polietylenową. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu 
co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż 5 stopni C. Podkład betonowy w zależności 
od wytrzymałości na ściskanie i zginanie może być wykonany z betonu zwykłego z cementu 
portlandzkiego „32,5” albo innego cementu wskazanego w projekcie. 
Jako kruszywo do mieszanek betonowych należy stosować kruszywo mineralne stosowane do betonu 
zwykłego. Największy wymiar ziarna w podkładzie o grubości do 40mm nie powinien być większy niż 
8mm a w podłożach o grubości większej niż 40mm – 16mm. 

 
5.2 Fundamenty bezpośrednie  

Fundamenty bezpośrednie powinny  przekazywać obciążenie  na  grunt   całą  powierzchnią  podstawy. 
W  przypadku  posadowienia  fundamentów  na   gruntach  słabych  lub  wymagających  wymiany , 
powinny  być  wykonane  na  warstwie  pośredniej  z betonu  o  niskiej  wytrzymałości  lub  z  gruntów  
sypkich  ( żwiru , piasku , pospółki ) ubitych  ręcznie lub  mechanicznie  do  wymaganego  projektem  
współczynnika  zagęszczenia . Wykonanie  posadowień budowli powinno zapewniać  wymagany  
stopień  bezpieczeństwa  i   być  tak  realizowane, aby  nie  powodowało  szkodliwych  jej  odkształceń , 
jakie  mogą  powstać  w  skutek zmian  zachodzących  w  gruncie  w  trakcie  wykonywania  robót , lub  
przekroczenia  nośności  gruntu  (wypieranie  gruntu  z  pod fundamentu). 
Przy wykonywaniu robót fundamentowych należy przestrzegać następujących warunków:  
a)  Zagłębienie  fundamentów  w  stosunku  do  powierzchni  terenu  i otaczających  posadzek  nie  
powinno  być  mniejsze  niż  granica  przemarzania  gruntu , a  zagłębienie fundamentów  powyżej  tego  
poziomu  powinno  być  uzasadnione  i  akceptowane  przez  Inwestora. W  gruntach zawierających  
więcej  niż  10%  ziaren o  średnicy  mniejszej  niż  0,02 mm  poziom  posadowienia  powinien  się  
znajdować  poniżej  głębokości  przemarzania  gruntu  w danej  strefie  klimatycznej  kraju. 
b)  Przed  przystąpieniem  do  wykonania  fundamentów  głębokość  rzeczywistego   przemarzania  
gruntów  w  miejscu  posadowienia  budowli  powinna  być  sprawdzona. Jeżeli  uzyskanie  dokładnych 
danych  o  przemarzaniu  gruntów  nie  jest  możliwe , należy  głębokość   przemarzania  przyjąć  
zgodnie  z  normą  państwową . Na  gruntach  spoistych , znajdujących  się  w stanie  półzwartym  - 
głębokość  posadowienia  obiektów  może  być  mniejsza  niż  granica  przemarzania  gruntów , jednak 
nie  mniejsza  niż  0,5m  poniżej  powierzchni  terenu. Zbrojenie  podłużne  ław  żelbetowych  oraz  
zbrojenie  innych  rodzajów  fundamentów  bezpośrednich  powinno  być  wykonane  z  prętów  
stalowych  o  średnicy  zgodnie z dokumentacją projektową ,    średnica  strzemion nie  powinna  być  
mniejsza  niż  8 mm , otulenie  prętów  zbrojeniowych  betonem  powinno  wynosić  co  najmniej 3 cm. 
Żelbetowe fundamenty  bezpośrednie  należy  wykonać  na  uprzednio  ułożonej  warstwie  dobrze  
ubitego  chudego  betonu  o  wilgotnej  konsystencji.  
Rozpoczęcie  robót  fundamentowych  może  nastąpić  po  odbiorze  podłoża, co  powinno  być  
stwierdzone  zapisem  w  dzienniku  budowy . 
 

 
    5.3  Roboty poprzedzające wykonanie robót betonowychj:  

 5.3.1 Deskowanie dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu należy wykonać według projektu    
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywoływane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wlewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
� szybkość betonowania 
� sposób zagęszczania 
� obciążenia pomostami roboczymi  
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Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące 
warunki: 
• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 
• zapewniać odpowiednią szczelność 
• zapewniać łatwy jej montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 
• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych 
Deskowania można  wykonać ze sklejki, jednak ze  względów  technicznych  i  ekonomicznych   zaleca  
się  deskowanie  systemowe. W uzasadnionych przypadkach można użyć desek z drzew iglastych III lub 
IV klasy, które wykonuje się  z  tarcz  zbijanych  z desek  grubości  25 mm. Tarcze  powinny  być  
usztywnione  nakładkami  z  desek  grubości  38 mm  lub  bali grubości  50 mm . Tarcze  powinny  być  
podparte   rozpórkami  ustawionymi  między  tarczami  a  ścianą  wykopu  w  celu  przyjęcia  parcia  
świeżo  ułożonej  mieszanki  betonowej . Tarcze powinny  być  usztywnione  kołkami  wbitymi  w  
grunt   na  głębokość  ok. 0,6 m , a górą  klamrami  przybitymi  do  nakładek  oraz  zastrzałami  
wbijanymi  w  grunt  
 

    5.3.2 Zbrojenie elementów konstrukcji betonowej 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się 
rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świecie prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
0,07 m    - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych. 
0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych. 
0,05 m    - dla prętów głównych lekkich podpór i pali. 
0,03 m    - dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów, gzymsów. 
0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 

             Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy 
do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narażonych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 

5.3.3 Kontrola jakości robót zbrojarskich  

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: sprawdzenie 
zgodności przywieszek z zamówieniem, sprawdzenie stanu powierzchni  
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 
miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
• otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 

grubości otuliny, 
• rozstaw prętów w świetle: 10 mm, odstęp od czoła elementu lub konstrukcji ± 10 mm, długość pręta 

między odgięciami ±10 mm, miejscowe wykrzywienie ± 5 mm, 
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Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością ± 1 mm (wzajemne odległości mierzone w 
przekroju poprzecznym). Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące 
wymagania: 
• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie   powinno 

przekraczać 3 %, 
• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25 % ogólnej ich liczby na 

tym pręcie, 
• różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5 cm, 

różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2 cm. 
 

   5.4  Roboty betonowe - wytwarzanie mieszanki betonowej 
Zaleca się aby wytwarzanie mieszanki betonowej odbywało się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

 
5.5 Betonowanie elementów konstrukcyjnych: fundamentów bezpośrednich i cokołów żelbetowych 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
• prawidłowość wykonania zbrojenia 
• zgodność rzędnych z projektem 
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny 
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych , warstw izolacyjnych, itp. 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotew, rur itp.) 
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru/ inżyniera budowy. 
Przygotowanie  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  ze  składników  odpowiadającym  
normom  państwowym  lub  świadectwem  ITB ,  na  które  producent  danego  składowiska  wystawił  
zaświadczenie  o  jakości . Ustalona  receptura  mieszanki  betonowej  powinna  być  przechowywana  
przez  wykonawcę  robót  i  dołączona  do  dokumentacji  powykonawczej  danego  obiektu  . W  
okresie  przygotowania  mieszanek  betonowych  , ich  transportu  i  układania  w  konstrukcji  należy  
prowadzić  dziennik  zmian  atmosferycznych  ( dane  atmosferyczne ),  ze  szczególnym  zwróceniem  
uwagi  na  okresy  poniżej  + 5 C  i  powyżej  25 C. 
Dane  te  powinny  być  odtworzone  w  dzienniku  budowy . 
Środki  transportu  mieszanki  betonowej  nie  powinny  powodować  : 
zmian  w  składzie  mieszanki  w  stosunku  do  stanu  początkowego wskutek  dostawania  się  do  niej  
opadów  atmosferycznych , ubytku  zaczynu  cementowego   lub  zaprawy , ubytku  wody . 
Przewożenie mieszanki  w  pudłach  samochodowych  jest  niedopuszczalne . Czas  trwania transportu , 
dobór  środków   i  organizacja  powinny  zapewnić  dostarczenie  do  miejsca  układania  mieszanką  
betonową takim  stopniu  ciekłości , jaki  został  przyjęty  przy  ustalaniu  składu  betonu  i  dla  danego  
sposobu  zagęszczania  i  rodzaju  konstrukcji . Odległość  przewozu  mieszanki  betonowej  w  
zależności  od rodzajów  środków  transportowych  zaleca  się  przyjmować : 
-  do 15 km  w  przypadku  transportu  mieszanki  betonowej  o temperaturze  normalnej i  konsystencji, 
od  wilgotnej  do  półciekłej , pod  warunkiem , że  transport  odbywa  się  po  drogach  i  dobrze  
utrzymanej  nawierzchni   
- do 4-5 km  w przypadku   transportu  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  wilgotnej i 
gęstoplastycznej   bez  mieszania  w  czasie  transportu.  
Mieszanka  betonowa  powinna  być  zagęszczona  za  pomocą  urządzeń  mechanicznych . 
Przystosowanie  wibratorów  powierzchniowych   płaszczyzny  ich  działania  na  kolejnych 
stanowiskach  powinny  zachodzić  na  siebie  na  odległość  10 – 20 cm  . 
Grubość  zagęszczanej  warstwy  betonu  nie  powinna  przekraczać  w  konstrukcjach  zbrojonych 
pojedynczo  20 cm  a  zbrojonych  podwójnie  - 12  cm.  
Ręczne  zagęszczanie  betonu  może być  stosowane  do  mieszanek  betonowych  do  konsystencji  
ciekłych  i  półciekłych  lub  gdy  zbrojenie  jest  zbyt  gęsto  rozstawione  i  nie  pozwala  na  użycie  
wibratorów  pogrążalnych.  
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
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• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5 do 8cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20 do 30sek. po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinno być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora: odległość ta zwykle wynosi 0,30 do 0,50m 

• belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu, płyt pomostów 
i charakteryzować się jednakowym drganiem na całej długości 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60s. 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,50m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 
tak, aby nie powstawały martwe pola. 

 
   5.6   Pielęgnacja betonu 

W  okresie  pielęgnacji  betonu   należy  chronić  odsłonięte  powierzchnie  betonu  przed  szkodliwym  
działaniem  warunków  atmosferycznych  a  szczególnie  wiatru  i  promieni   słonecznych ( w  okresie  
zimowym  mrozu ) przez  ich  osłanianie  i  nawilżanie  w  dostosowaniu  do  pory  roku  i  
miejscowych  warunków  atmosferycznych . Utrzymać  ułożony  beton  w  stałej  wilgotności  przez  co  
najmniej  7 dni  przy  stosowaniu  cementów  portlandzkich . Polewać  wodą  beton  normalnie  
twardniejący  rozpoczynając  polewanie  po  24  godzinach  od  chwili  jego  ułożenia Przy  
temperaturze + 15 C  i  wyżej  beton  należy  polewać  w  ciągu  3 dni  co  3  godziny  w  dzień  i  co  
najmniej  1  raz  w  nocy , a  następne  dni  3  razy  na  dobę . Przy  temperaturze  poniżej  + 5 C  betonu   
nie  należy  polewać .   
Świeżo  ułożoną  mieszankę  betonową  w  fundamentach  bezpośrednich  należy  chronić  przed  
wstrząsami  i  uderzeniami  przez  co  najmniej  36  godzin  od  zakończenia  betonowania  w 
warunkach,   gdy  temperatura  otoczenia  nie  spadła  poniżej  + 10  C . W  wypadku  wystąpienia  
niższej  temperatury  , czas  ochrony  betonu  w  okresie  jego  wiązania  i twardnienia  należy  
przedłużyć  do czasu  uzyskania  przez  beton  co  najmniej  50 %  wymaganej  28 – dniowej  
wytrzymałości  na  ściskanie 

  5.7.   Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
• kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię 
• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne 
• równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
• wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 
 
 
   6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 

   6.1. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niż: 

• 1 próbka na 100 zarobów 
• 1 próbka na 50m3 betonu 
• 3 próbki na dobę 
• 6 próbek na partię betonu 

 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni . 
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Jeśli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy spełnienie 
tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularny, Próbki należy 
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni  
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonania betonu 
po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy 
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni. Zaleca się badać mrozoodporność 
na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej, liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być 
zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień wodoszczelności 
sprawdza się pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy 
zmianie składników i sposobu wykonania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 
160mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100mm. Próbki przechowywać należy w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni . 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa 
obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) 
przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi 
nadzoru/ Inżynierowi budowy wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu 
• badanie mieszanki betonowej 
• badanie betonu 

6.2.    Tolerancja wykonania 
6.2.1  Wymagania ogólne 
           Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku   
           wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych   
           konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
          Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami 

podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów 

konstrukcji 
            Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona specjalnych ustaleniach             
            projektowych. 
            Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi   
            podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się osiami ścian i stropów. 
 
           Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 
           Różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze     
           systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
 
6.2.2.  System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia usytuowania elementów konstrukcji 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
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6.2.3. Fundamenty (ławy, cokoły) 
               Dopuszczalne odchylenia usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

a) ± 10mm przy klasie tolerancji N1 
b) ± 5mm przy klasie tolerancji N2 
Dopuszczalne odchylenia usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do 
pozycyjnego nie powinno być większe niż: 
a) ± 20mm przy klasie tolerancji N1 
b) ± 15mm przy klasie tolerancji N2 

 
  7,     Izolacje przeciwwilgociowe  

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych pod ścianami fundamentowymi  należy wykonać               
z papy zgrzewalnej ułożonej na podłożu betonowym. 
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych fundamentów należy wykonać jako powłokowe                  
z dwóch warstw roztworów bitumicznych. 
 

   8.   ODBIÓR ROBÓT : 
a) sprawdzenie zgodność z dokumentacją techniczną 
b) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) 
należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
c) sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu poszczególnych warstw na podstawie protokółów 
odbioru międzyfazowego lub zapisów w dzienniku budowy 
Odbioru robót wykonanych fundamentów bezpośrednich, ścian donic szerokoprzestrzennych, ścianki 
dociskowej, płyty dociskowej polega  na  sprawdzeniu :  
prawidłowości  ich  usytuowania  w  planie poziomu  posadowienia  zgodnie  z  dokumentacją  
techniczną , prawidłowości  wykonania  robót  ciesielskich ,  zbrojarskich ,  betonowych i  izolacyjnych    
Wyniki  odbioru  powinny  być  zapisane  w  protokółach  odbioru  robót  zanikowych . 
Odbioru wykonanych robót  dokonuje  się  bezpośrednio  przed  wykonaniem  fundamentów , aby  w  
okresie  między  odbiorem  jego  podłoża  a  wykonaniem  fundamentów  nie  mógł  się  zmienić  stan  
gruntów  w  podłożu  np.  wskutek  zawilgocenia  wodami opadowymi . Odbiór  podłoża  przeprowadza  
się  przed  ułożeniem  podsypki  piaskowej ,  chudego  betonu  oraz  innych  warstw  izolacyjnych  lub  
wyrównawczych. Odbiór  podsypki  piaskowo – żwirowej  przeprowadza  się  dodatkowo  po  jej  
ułożeniu . Odbioru  podłoża  należy  dokonać  komisyjnie . W  trudniejszych  przypadkach powinien  
brać  udział  w  komisji  projektant  dokumentacji  geologiczno – inżynierskiej. 
Odchylenia  w  poziomach  spodu  konstrukcji  fundamentowych  nie  powinny  być  większe  niż  5 cm 
Odchylenia  w  poziomach  wierzchu  konstrukcji  fundamentowych  nie  powinny  być  większe  niż  2 
cm . Odchylenie  w  usytuowaniu  osi  fundamentów  w  planie  nie  mogą  przekraczać  podanych  w  
projekcie .  

 

    9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

      Zgodnie z zawartą umową 

 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360). 
• Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15 poz. 179). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 198  
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z2003r Póz. 1125 i 1126 ) w sprawie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. 
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
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wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 45 Póz. 401 z 2003r.) 
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351), 
• Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, 
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych  wprowadzonych do 

obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, póz. 1386) 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności  wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym C€. 
•  Rozporządzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót Ministra 

Infrastruktury budowlanych. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
• zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 

poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

 
SST. B 01.03.00  ROBOTY CIESIELSKIE  

 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich przy budowie 
konstrukcji dachu wielospadowego 
 

1.2 Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z 
robotami ciesielskimi, które nie zostały ujęte w innych ST. 
• Impregnacja grzybobójcza i ogniowa bali i krawędziaków, desek metodą  ciśnieniową w autoklawie 
• Wykonanie konstrukcji drewnianej więźby dachowej 
• Deskowanie i łacenie  połaci dachowej łatami z drewna  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
Wymagania Ogólne. 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania 
Ogólne. Materiały niezbędne do wykonania robót kontraktowych: 
� klamry ciesielskie 
� łaty z drewna iglastego 
� łączniki stalowe, wkęty do drewna, gwiździe 
� impregnat  
� konstrukcja drewniana więźby dachowej 

 
2.1. MATERIAŁY  l  WYROBY STOSOWANE DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH  

2.1.1. Drewno lite 
• łaty z drewna iglastego 
• deski z drewna iglastego 
• bale z drewna iglastego 

         Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych. 
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości 
charakterystycznej według PN-B-03150:2000. 
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Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 
• 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 

• 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym  powietrzu.  
            

Elementy konstrukcji drewnianej więźby dachowej powinny być przed użyciem sprawdzone i 
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech i 
parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego 
przeznaczenia według PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia 
klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej sortymentów. Ocena powinna być przeprowadzona zgodnie z 
wymaganiami PN-82/D-94021 przez upoważnione osoby, na przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) 
brakarzy. 
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinny być 
zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. 

2.1.2. Łączniki mechaniczne 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci 
gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania 
PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. Łączniki 
typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Łączniki metalowe 
powinny być zabezpieczone przed korozją w zależności od klasy użytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 
oraz WTWiORB .Zabezpieczenia antykorozyjne". 

2.1.3. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przeciwogniowo i przed korozją biologiczną 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych 
oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych -ZUAT-15A/1.06/2002. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny spełniać 
wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji chemicznej 
powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być zabezpieczone. Miejsca (lub obszary) 
podlegające zabezpieczeniu powinny być oznaczone na rysunkach. 

2.1.4. Nowe materiały i wyroby budowlane 
Właściwości nowych materiałów i wyrobów budowlanych oraz zakres ich zastosowania w konstrukcjach 
drewnianych powinny być zgodne z postanowieniami aktualnych norm lub aprobat technicznych. 

3. SPRZĘT 

Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
sprzętu podano w ST Wymagania Ogólne. 
Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone. 
 

4. TRANSPORT 

         Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0  Wymagania Ogólne. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
       Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Wymagania Ogólne. 
 

Odchyłki wymiarów przekrojów łat drewnianych nie powinny przekraczać wielkości podanych w 
dokumentacji technicznej. 
Odchyłki wymiarów łat drewnianych w odniesieniu do długości i wysokości elementu nie powinny 
przekraczać wielkości zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych poniżej: 
± 0,1 mm przy wymiarze od 0 do 5 mm, 
± 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm, 
± l ,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm, 
± 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm, 
± 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm, 
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        ± 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm, 
        ± 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm, 
        ± 20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm. 
Wilgotność elementów drewnianych - w zależności od zakresu ich stosowania nie powinna być wyższa niż 
przewidziana normą PN-B-03150:2000. 
Elementy konstrukcji z drewna i/ lub materiałów drewnopochodnych powinny być zabezpieczone przed 
długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. 
Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć 
materiałów powinny być izolowane. 
konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych - w zależności do klas zagrożenia – powinny być 
odporne lub uodpornione na działanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2002, nr 75, póz. 690 § 322) oraz Instrukcji ITB 355/98. 
Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych przed  korozją 
biologiczną powinien być zgodny z instrukcją producenta oraz powinien odpowiadać wymaganiom    Instrukcji 
ITB 355/98. 
 
Wykonanie połączeń            
Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna i/lub materiałów 
drewnopochodnych przed wilgocią korozją chemiczną biologiczną i ogniem powinny być podane w 
dokumentacji technicznej (projekcie budowlanym). 

Elementy 
Połączenia powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 

 Składowanie elementów 
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie elementy powinny 
być składowane na podłożu utwardzonym, powinno się je odizolować od podłoża warstwą folii oraz składować na 
podkładach z materiałów twardych, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. 
Elementy poziome w postaci belek, elementów dachowych itp. powinny być składowane na podkładkach 
rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania określonymi w projekcie, w sposób odzwierciedlający ich 
pracę statyczną przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony, tak aby 
nie powstały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość 
składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być 
oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstania ich deformacji.  

 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady jakości robót podano w ST Wymagania Ogólne. 
Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli zastosowanych materiałów, sprawdzeniu prawidłowości 
wykonania. Kompletności wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową. Poszczególne etapy robót 
ciesielskich muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem 
do dziennika budowy. Nie można rozpoczynać kolejnych etapów robót bez zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

6.1. Klasy kontroli 
W celu zróżnicowania wymagań kontroli w zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie 
klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji: 
- klasa kontroli zwykłej, 
- klasa kontroli rozszerzonej. 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Powinna ona 
obejmować kontrolę w czasie wykonania (produkcji -z uwzględnieniem kontroli międzyoperacyjnej) i 
kontrolę zgodności (z wymaganiami). 
Klasa kontroli może się odnosić do wykonanej  konstrukcji,  określonych elementów konstrukcji lub 
określonych operacji. 
Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna i/lub z 
materiałów drewnopochodnych stosuje się klasę kontroli l. 
Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów konstrukcji, którym są 
stawiane szczególne wymagania w zakresie niezawodności i o poważnych konsekwencjach zniszczenia (np. 
konstrukcje monumentalne) oraz w przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych. 
Rozróżnia się kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną, sprawowaną odpowiednio przez wykonawcę oraz przez 
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inwestora lub władze publiczne. 

6.2. Planowanie kontroli i badań 
Kontrola i badania operacji związanych z wykonaniem robót powinny być planowane oraz przeprowadzone i 
udokumentowane przez wykonawcę zgodnie z ustaleniami projektowymi. 
Wykonanie różnych części konstrukcji może być przypisane różnym klasom kontroli w zależności od 
złożoności wykonania i roli spełnianej w gotowej konstrukcji. W przypadku konstrukcji drugorzędnych lub 
powtarzalnych, wykonywanych zgodnie ze sztuką budowlaną dopuszcza się kontrolę uproszczoną na podstawie 
inspekcji. 
Kontrola powinna być wykonywana zgodnie z planem kontroli. W przypadku kontroli zwykłej przedmiotem 
kontroli są wybrane losowo, a w przypadku kontroli rozszerzonej wszystkie lub wskazane w ustaleniach 
projektowych elementy lub operacje robocze. 
Częstość sprawdzania losowego powinna być podana w ustaleniach projektowych. Zaleca się sprawdzanie 
wykonania wszystkich robót na podstawie inspekcji (oględzin) i na podstawie pomiarów. W przypadku 
negatywnych wyników inspekcji liczba sprawdzanych części lub elementów budynku, na przykład ścian, 
może być zwiększona. Dokumentacja działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty 
planowania, rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań korekcyjnych. 
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów taśmą 
stalową z podziałką milimetrową albo suwmiarką-na losowo wybranych elementach. 
Sprawdzenie poziomowości ściany należy przeprowadzać za pomocą poziomnicy murarskiej lub wężowej oraz 
łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej 20 m - za pomocą niwelatora. 
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami ścian należy przeprowadzać za pomocą 
stalowego kątownika murarskiego, łaty kontrolnej i przymiaru z podziałką milimetrową. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady podano w ST Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiaru jest m3/m2/szt./m wykonywanych elementów konstrukcji drewnianych. Doobliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilości robót wg. dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

      Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Warunki ogólne. 

8.1   Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
nadzoru. 

8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ 
Inżyniera budowy w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST inne 
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy 

8.3  Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót rozbiórkowych i spełnienia innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
1.Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych z drewna stanowią 
następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową! zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
• pełną dokumentację powykonawczą 
• protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
• protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonywania robót z uwzględnieniem robót zanikających, 
• wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania, 
• wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych, 
• pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego obiektu. 
Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania wyników 
badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w 
ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiór końcowy 
obejmuje co najmniej stwierdzenie: 
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• zgodności z dokumentacją techniczną 
• prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji, 
• prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych, 
• prawidłowości wykonania złczy, 
• prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, 
• nie przekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 
Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. Mogą być 
odebrane   pod   warunkiem,   że   odstępstwa   nie   zagrażają   bezpieczeństwu   konstrukcji,    w   tym 
bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W 
innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń. Protokół odbioru 
powinien zawierać: 
• podsumowanie wyników badań, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi, 
• wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• wnioski dotyczące dalszego postępowania. 
W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne.  

 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360). 
• Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15 poz. 179). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 198  
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z2003r Póz. 1125 i 1126 ) w sprawie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. 
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 45 Póz. 401 z 2003r.) 
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351), 
• Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, 
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych  wprowadzonych do 

obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, póz. 1386) 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności  wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym C€. 
•  Rozporządzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót Ministra 

Infrastruktury budowlanych. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
• zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 

poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne 

producentów materiałów, wykonania i odbioru. 
•  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

 
SST. B 01.04.00 KONSTRUKCJE STALOWE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót 
transportowych, zabezpieczających antykorozyjnie i montażu konstrukcji stalowych schodów zewnętrznych i 
belek nadprożowych stalowych, 
 
1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
• Spawanie  kształtowników stalowych nadproży 
• Zabezpieczenie antykorozyjne nadproży stalowych 
• Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych schodów zewnętrznych i malowanie proszkowe 
• Scalanie konstrukcji stalowych schodów zewnętrznych 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi Wymagania 
ogólne. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY  
• Dwuteownik NP100-200 dla nadproży, ceownik dla zabudowania progów 
• Łączniki, śruby i trzpienie stal. do montażu konstruk. stalowych schodów zewnętrznych 
 
2.1 Materiały – wymagania szczegółowe 
Wyroby walcowane - kształtowniki 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych schodów zewnętrznych powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
• mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
• mieć trwałe ocechowanie, 
• mieć wybite znaki cechowe. 
 
Blachy stosowane do wykonania elementów stalowych schodów zewnętrznych i opoczników powinny ponadto 
odpowiadać następującym wymaganiom: 
• mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
• mieć trwałe ocechowanie, 
• mieć wybite znaki cechowe. 
 
2.2 Składowanie materiałów 
Elementy stalowe i materiały dostarczane na budowę powinny być wyładowane dźwigami. Elementy ciężkie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. Elementy układać w 
sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcję 
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z 
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bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i 
naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. 
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 

 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00: „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów stalowych powinien dysponować m.in.: . 
• rusztowaniami  
• spawarkami, 
• palnikami gazowymi, 
• żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg, 
• żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 
elementów (40 do 100 Mg). 
 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST - 0 „Wymagania ogólne”. 
Elementy stalowe ocynkowane powinny być załadowane na środki transportowe w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość uszkodzenia powłok ochronnych. 
Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie poziomej zaleca się łączyć w zespoły i transportować w pozycji 
wbudowania. Transport konstrukcji zaleca się prowadzić w możliwie dużych zespołach konstrukcyjnych o 
podobnej masie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
Klasy konstrukcji stalowych ze względu na cechy i wymagania wykonawcze. 
 
5.1. Przygotowanie i obróbka elementów 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów schodów stalowych  przed wbudowaniem powinny być 
sprawdzone pod względem: 
• gatunku stali, 
• asortymentu, 
• własności, 
• wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne odchyłki, 
powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny 
wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt 
używany do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być sprawdzony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
5.2. Cięcie elementów i przygotowanie brzegów 
Cięcie elementów należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie. Ręczne cięcie 
termiczne należy stosować tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie można zastosować cięcia 
zmechanizowanego. 
Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności  
( naderwań, gradu, zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu) 
Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być zaokrąglone i w 
miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. 
5.3. Scalanie elementów 
Przed przystąpieniem do scalania elementów stalowych Wykonawca przeprowadza odbiór elementów w 
zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków Części 
składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z 
zachowaniem dopuszczalnych odchyłek. Przygotowanie technologii oraz realizacja procesów spawania                  
i procesów pomocniczych Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać odpowiednie uprawnienia. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi robót, 
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Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących prowadzi 
jednostka wskazana przez Inżyniera lub Inżynier osobiście. 
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową  
 
5.4. Montaż elementów stalowych na budowie 
Przed przystąpieniem do montażu elementów, Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia powłok ochronnych 
(ewentualnie je uzupełnić) zapoznać się z protokółem odbioru elementów od Wytwórcy i potwierdzić to 
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
 
5.5. Prace przygotowawcze i pomiarowe 
Przed przystąpieniem do montażu elementów na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować: 
• położenie osi elementów stalowych 
• prawidłowość wykonania podpór 
Po wykonaniu montażu należy skontrolować: 
• położenie osi elementów stalowych 
• niweletę punktów charakterystycznych, 
 
5.6. Wykonanie połączeń spawanych 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin 
wymaga zgody Inżyniera. 
W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa niż 
+5 oC. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy 
osłonić. 
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 
Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. 
Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka. 
Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 
Spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.  
Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci 
radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru końcowego konstrukcji. 
5.7. Wykonanie połączeń na łączniki mechaniczne 
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Części łączone 
powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się pozostawienie szczelin do 0,2 
mm, jeżeli docisk części nie jest wymagany w projekcie. 
Śruby powinny być dokręcane do ”pierwszego oporu”, sukcesywnie od środka każdego złącza wielośrubowego, 
ale nie powinny być przeciążane. Za „pierwszy opór” należy uważać dokręcenie „siłą jednej ręki” zwykłym 
kluczem (bez przedłużenia) lub punkt, przy którym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskać. 
Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 
Tolerancja wykonania 
Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-B-06200. 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych – pomalowanie proszkowe 
Elementy ze stali odpornej na korozję nie będą zabezpieczane. 
Pochwyt barierek barierek balustrady schodowej polerowany. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST. 
Poszczególne etapy wykonania elementów stalowych są odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego 
protokołu. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST - 0 Wymagania ogólne. 
 
6.2. Zakres kontroli badań 
6.2.1. Materiały  
Materiały stosowane do wykonania elementów stalowych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi 
w niniejszej ST. 
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Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta: 
• Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy 
• Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości 
• Stan techniczny wyrobów ( kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i opakowanie 
• Ważność terminów gwarancyjnych stosowania 
Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości 
 
6.3. Elementy stalowe 
Wykonanie i montaż elementów stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom 
podanym w niniejszej ST. 
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 
• kontrola stali, 
• sprawdzanie elementów stalowych, 
• sprawdzanie wymiarów konstrukcji, 
• sprawdzanie połączeń, 
• sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
 
Kontrola w czasie transportu i na budowie: 
• sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
• sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są trwale 
mocowane, 
• sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 
 
Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować: 
• kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu, 
• stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania 
• zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy 
• stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu 
• wykonanie i kompletność połączeń 
• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
• kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.4. Kontrola powłoki pomalowania proszkowego elementów stalowych 
Kontroli podlegają: 
• Sprawdzenie stanu powierzchni 
• Badanie przyczepności i równomierności powłoki 
• Oznaczenie grubości naniesionej powłoki 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00  „ Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Do odbioru końcowego w Wytwórni, Wytwórca przekłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa 
kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, świadectwa jakości 
materiałów, dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru częściowego. 
Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje się 
za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych 
normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
• Odbiór powłok malowania proszkowego elementów 
Odbiór powłok malowania proszkowego elementów schodów stalowych należy dokonać dwukrotnie: 
• odbiór w wytwórni, 
• odbiór ostateczny po ukończeniu montażu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zgodnie z umową 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360). 
• Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15 poz. 179). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 198  
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z2003r Póz. 1125 i 1126 ) w sprawie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. 
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 45 Póz. 401 z 2003r.) 
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351), 
• Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, 
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych  wprowadzonych do 

obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, póz. 1386) 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności  wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym C€. 
•  Rozporządzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót Ministra 

Infrastruktury budowlanych. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
• zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 

poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne 

producentów materiałów, wykonania i odbioru. 
• Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty wykończeniowe. 
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                  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZ NA 
 

 
SST. B 01.05.00 INSTALOWANIE  WYROBÓW  METALOWYCH  

                  
 
 
1. WSTĘP 

1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem 
wyrobów metalowych a w szczególności: 

• montaż balustrad i podchwytów stalowych wzdłuż biegów klatki schodowej murowanej 
• montaż balustrad i podchwytów stalowych na schodach zewnętrznych p.poż 

1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania poręczy ochronnych schodów zewnętrznych p.poż oraz 
balustrady tarasowej, 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
Wymagania ogólne. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne. 

2. MATERIAŁY 
 
• pochwyty stalowe  
• balustrady schodowe 
• zaprawa cementowa 
 
 

3. SPRZĘT 
• urządzenia poziomujące: niwelator, poziomnica 

4. TRANSPORT 

Transport różnymi środkami transportu drogowego 
Transport powinien odpowiadać wymaganiom określonym w warunkach ogólnych. 
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5. Wykonanie robót. 
5.1 Montaż i łączenie elementów metalowych 
Balustrady tarasowe, balustrady schodów zewnętrznych jak i pochwyty stalowe na murkach należy wykonać wg 
zwymiarowania istniejących elementów.   
  
5.2 Zaprawa cementowa  
Zaprawa cementowa stosowana przy wykonywaniu robót montażowych powinna spełniać wymagania zgodne z 
dokumentacją  techniczną, 
Zaprawa cementowa może zawierać dodatki uplastyczniające i uszczelniające. 
Do produkcji zapraw można stosować cementy portlandzkie hutnicze klasy 32,5 stosowany może być również 
cement szybkotwardniejący 40. 
Przy wykonywaniu robót montażowych  należy stosować zaprawy marek 80 i 100. 
Czas zużycia zaprawy od chwili zmieszania składników suchych z wodą nie powinien przekraczać 5 h. 
 
 
6. Kontrola jakości 

• Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 

• Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, 
zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części 
ruchomych. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
• stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru jest 1 mb długości poręczy i balustrad, na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w 
terenie. 
 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych. 
Odbiór odbywa się na podstawie kontroli jakości i ilości robót oraz wyników badań kontrolnych pomiarów, 
oceny wizualnej i zgodności z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
• Odbiór powłok malowania proszkowego elementów 
Odbiór powłok malowania proszkowego elementów balustrad i podchwytów stalowych schodów należy 
dokonać dwukrotnie: 
• odbiór w wytwórni, 
• odbiór ostateczny po ukończeniu montażu. 
 
 
9. Podstawa płatności. 
Zgodnie z umową 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360). 
• Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15 poz. 179). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 198  
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z2003r Póz. 1125 i 1126 ) w sprawie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. 
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
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wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 45 Póz. 401 z 2003r.) 
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351), 
• Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, 
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych  wprowadzonych do 

obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, póz. 1386) 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności  wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym C€. 
•  Rozporządzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót Ministra 

Infrastruktury budowlanych. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
• zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 

poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne 

producentów materiałów, wykonania i odbioru. 
• Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty wykończeniowe. 
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  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST. B 01.06.00 STOLARKA i ŚLUSARKA OTWOROWA 
(montaż i wymiana) 

 
                  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem i 
wymianą stolarki otworowej. 

1.2 .Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych         
z robotami wyszczególnionymi w protokole typowania robót, a w szczególności: 
- osadzenie stolarki okiennej PCV o wsp. U(max) = 1,1 (Wm2xK) w części dobudowanej klatki schodowej, 
  klatki schodowej, 
- osadzenie ślusarki drzwiowej aluminiowej zewnętrznej EIS 30 o wsp. U(max) = 1,5 (Wm2xK) w części do  
   klatki schodowej ewakuacyjnej 
- osadzenie ślusarki drzwiowej aluminiowej wewnętrznej EI 60 o wsp. do wewnętrznej wydzielonej p.poż.    
   komunikacji, 
-  wymiana ślusarki drzwiowej aluminiowe wewnętrznej o wsp. U(max) = 1,5 (Wm2xK) do zewnętrznej   
   ewakuacyjnej  klatki schodowej,  
- częściowa wymiana stolarki okiennej PCV o wsp. U(max) = 1,1 (Wm2xK) w części istniejącej budynku, 
- osadzenie ślusarki drzwiowej aluminiowe zewnętrznej o wsp. U(max) = 1,5 (Wm2xK) w części dobudowanej    
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano ST. B 
00.00.00.Wymagania Ogólne. 
 
 
2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podana jest                                       
w ST. B 00.00.00.Wymagania Ogólne. 
 
3. Sprzęt 
 
Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego spełniającego 
wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. B 00.00.00.Wymagania Ogólne. 
Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące sprzęt powinny 
posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone. 
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4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. B 00.00.00.Wymagania Ogólne. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Ościeżnice drzwiowe należy mocować do muru za pomocą kotew stalowych odpowiednich co do długości w 
zależności od rodzaju ościeżnicy i materiału ściany. Odległość między punktami mocowania ościeżnicy nie 
powinna być większa niż 75cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30cm. 
Dla stolarki  PCV i aluminiowej należy spełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz 
ilości kotew i łączników. 
Kotwy w ościeżnicach PCV powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu  i nadproża był mniejszy niż 
25cm, a ich rozstaw  mniejszy niż 80cm. 
Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izolacyjna, zabezpieczając odpowiednio ościeżnicę  przed 
odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem oklejając taśmą ochronną. 
Producenci stolarki  PCV i aluminiowej dostarczają szczegółowe instrukcję wbudowywania tych wyrobów. 
Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco: 

a) zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy w ościeżnicy kotwy 
b) wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na piankę 
c) ustawić ościeżnicę w poziomie i pionie  
d) zamocować ościeżnicę w kotwach 
e) założyć skrzydła i zabezpieczyć przed ruchami i odkształceniem 
f) wypełnić szczelinę pianka polurietanową 

 
 
 
6. Kontrola jakości robót 

 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i dokumentacją projektową. 
 
Ogólne zasady jakości robót podano w ST. B 00.00.00.Wymagania Ogólne. 
Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli zastosowanych materiałów, kompletności wykonania prac zgodnie 
z dokumentacją. Poszczególne etapy robót musza być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i fakt 
ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie można rozpoczynać kolejnych etapów robót bez 
zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje zarówno, co do 
odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, ze profil sam w sobie nie powinien 
być odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do niego laty pomiarowej przy wysokości do 1,5 m, przy 
wyższych do 1,5mm. zaś odchyłki montażowe nie powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 
metr. 
Ościeżnice drzwiowe  winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscu połączeń z murem. 

Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 
3 mm na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe jak 3 mm. 

Zamknięte skrzydła okienne i drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać żadnych luzów. 
Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. 
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. 
Szczelność stolarki otworowej sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicę a 
ramiaka paska papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu  pasek nie daje się wyciągnąć bez 
zerwania, drzwi uznaje się za szczelne. 
Kontrolę jakości montażu stolarki otworowej przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta. 
 
7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady podano w ST. B 00.00.00.Wymagania Ogólne. 
Jednostka obmiaru jest m2/szt/mb. wymienianej lub demontowanej stolarki otworowej 
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilości wg. dokumentacji opisowej i rysunków. 
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8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. B 00.00.00.Wymagania Ogólne. 
 
8.1 Zgodność robót z dokumentacją opisową i SST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją opisową, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
nadzoru. 
 
8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru budowy w dzienniku budowy o wykonaniu   
     robót zgodnie z dokumentacja i SST, 
• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru. 
 
8.3 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót i spełnienia innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. B 00.00.00. Wymagania Ogólne. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
• prace przygotowawcze z pomiarami, 
• kompletny zakres robót podany w poz. 1.3, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360). 
• Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15 poz. 179). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 198  
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z2003r Póz. 1125 i 1126 ) w sprawie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. 
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 45 Póz. 401 z 2003r.) 
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351), 
• Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, 
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych  wprowadzonych do 

obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, póz. 1386) 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności  wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym C€. 
•  Rozporządzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót Ministra 

Infrastruktury budowlanych. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
• zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 

poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne 

producentów materiałów, wykonania i odbioru. 
• Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty wykończeniowe. 
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  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST. B 01.07.00 POKRYCIA DACHOWE 
 
                  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pokryciem gontami 
papowymi dobudowanej części klatki schodowej. 

1.2 .Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
 
 
1.3.Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST-0 w części pt. Wymagania Ogólne 
niniejszej specyfikacji. 
Wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST. 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne zwymiarowanie wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wszelkie różnice w wymiarowaniu i wymiarach elementów istniejących wykonawca zgłosi zarządzającemu dla 
naniesienia odpowiednich poprawek w dokumentacji projektowej; 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wymiarowaniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wymiarowania lub wyznaczenia przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także 
w wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

2.     MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
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2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom   dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie oraz: 

• Arkusze gontów papowych przeznaczonych do wbudowania powinny być bez dziur i załamań, o równych 

krawędziach; 

•  Powierzchnia gontów papowych nie powinna mieć widocznych plam; 

  

2.2 Pakowanie, przechowywanie i transport. 

• Gonty papowe powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 

• Gonty papowe należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i   
działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

 

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 

• odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 

• są właściwie opakowane i oznakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

• mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 
Sprzęt do wykonywania robót: 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0„Wymagania ogólne"  

Transport materiałów:  

Pakowanie, przechowywanie i transport materiałów dekarskich: 
Gonty papowe powinny być przechowywane w pomieszczeniach  krytych,  chroniących  przed 
zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników; 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o 
długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi 
płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub 
złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy- od strony kalenicy 
- wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

5.2. Podkład z desek pod pokrycie papą 

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 

• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 

• po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu 
kominów, wyprowadzaniu   wywiewek    kanalizacyjnych,    tynkowaniu    powierzchni    pionowych,    na    
które    będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub 
klocków do mocowania obróbek blacharskich,  uchwytów rynnowych  (rynhaków)  itp.,  z 
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wyjątkiem  robót,   które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania 
pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, 

• po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do 
wykonywania 
pokryć papowych. 

Pokrycia z gontów papowych należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C. 

Wykonanie podkładu z papy izolacyjnej pod gonty papowe: 

• Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, a 
przy 
nachyleniu połaci powyżej 20% - pasami prostopadłymi do okapu. 

• Przy  pochyleniu   połaci   powyżej   30%   arkusze   papy  powinny  być   przerzucone   przez  kalenicę  
i zamocowane mechanicznie. 

Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je 
wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 

Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej 
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokości 
arkusza. 
 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5..6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

 Spadki rynien dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 

 Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym 
podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome - w celu 
osadzenia kołnierza wpustu. 

 Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

 

 Wloty  wpustów   dachowych   powinny   być   zabezpieczone   specjalnymi   kołpakami   ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

 Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur spustowych   i  wpustów dachowych  powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

 
5.6.10. Rynny z blachy tytanowo-cynkowej i stalowej ocynkowanej powinny być: 

 wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 
wieloczłonowe, 

 łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
 mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
 rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.6.11. Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej i stalowej ocynkowanej powinny być: 

• wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
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•  łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
 szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

• mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez   
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na    
głębokość kielicha. 

 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT    
• Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z  wymaganiami  

specyfikacji.  Kontrola ta  przeprowadzana jest przez  Inspektora nadzoru: 

•  w   odniesieniu   do   prac   zanikających   (kontrola   międzyoperacyjna)   -   podczas   wykonania   prac 
pokrywczych, 

•  w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych. 

 

6.2. Pokrycia papowe 

•  Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych 
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

• Kontrola  końcowa  wykonania  pokryć  papowych   polega  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonania  z 
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. 

• Uznaje  się,  że  badania  dały wynik  pozytywny gdy wszystkie  właściwości   materiałów  i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7. 1. Jednostką obmiarową robót jest: 

• dla robót - Krycie dachu papą, gontami papowymi  - m2 pokrytej powierzchni dachu, 
• dla robót - Obróbki blacharskie - m2 

• dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji  projektowej z  uwzględnieniem zmian naturze 
podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych   przez   Inspektora    

Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego 

przekracza 0,50 m2. 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę   do   odbioru   wykonania   robót   pokrywczych   papowych   stanowi   stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi wdokumentacji 
powykonawczej 

Odbiór podłoża 

•  Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

•  Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2  m  lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową.  Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
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Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

•  podłoża (deskowania), 

•  jakości zastosowanych materiałów, 

•  dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

•  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
 

 Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

 Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
 

 dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

•  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 

•  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

•  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

•   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

•      spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 
      utrzymania pokrycia. 

 

        Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek 
blacharskich  i  połączenia  ich  z urządzeniami  odwadniającymi,  a  także wykonania  na  pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

        Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

         Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.                    
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

•       poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

•      jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć 
      cenę pokrycia, 

•       w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających 
      ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

Odbiór pokrycia z papy 
  Sprawdzenie przyklejenia papy izolacyjnej do podłoża oraz gontów papowych do papy należy 

przeprowadzić przez nacięcie odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek 
papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 

         Sprawdzenie przybicia papy do deskowania. 

          Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych 
przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

•  Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

•  Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 

•  Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

•  Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
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 Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

Zakończenie odbioru 

Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

•   ocenę wyników badań, 

•   wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

•   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

zgodnie z zawartą umową 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360). 
• Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15 poz. 179). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 198  
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z2003r Póz. 1125 i 1126 ) w sprawie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. 
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 45 Póz. 401 z 2003r.) 
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351), 
• Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, 
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych  wprowadzonych do 

obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, póz. 1386) 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności  wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym C€. 
•  Rozporządzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót Ministra 

Infrastruktury budowlanych. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
• zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 

poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne 

producentów materiałów, wykonania i odbioru. 
• Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty wykończeniowe. 
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  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST. B  01.08.00 ROBOTY MURARSKIE 
 

  
1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot  ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z 
robotami murarskimi. 
• uzupełnienie  na zaprawie cementowo-wapiennej 5,OMPa,ścian cegłą pełną kl. 
• zamurowania otworów po wykuciu stolarki 
• wykonanie nadproży z belek stalowych dwuteowych wraz z obmurowaniem 
• naprawa ubytków ścian na zaprawie cementowo-wapiennej 5,OMPa,  
• murowanie pustakami ceramicznymi ścian klatki schodowej  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. 
Cegła oraz pustaki ceramiczne i inne elementy murowe układane na zaprawie powinny być wolne od 
zanieczyszczeń oraz kurzu,  
Cegłę oraz pustaki ceramiczne i elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. 
Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem zasad wiązania, grubości spoin oraz zachowania pionu    
i poziomu. 
Mury z cegły i pustaków ceramicznych 
W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być większa niż 17 mm 
oraz mniejsza niż 10 mm.  
Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą być grubsze niż 15 
mm oraz cieńsze niż 5 mm. 
W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania, spoiny w licu powinny być całkowicie 
wypełnione zaprawą.  
W murach nośnych przeznaczonych do otynkowania lub spoinowania, spoiny 
pozostawia się niewypełnione do głębokości 5-10 mm. 
Liczba cegieł połówkowych w murach nośnych nie zbrojonych nie może przekraczać 15%, a w murach 
zbrojonych 10% ilości cegły użytej.  
Dopuszcza się użycia połówek i cegieł ułamkowych w ilości 50% w ścianach najwyższych kondygnacji, na 
poddaszach, w murach podokiennych i murach wypełniających z wyjątkiem murów ogniochronnych.  
Nie wolno zastępować całych cegieł połówkami w filarach i słupach, 
mogą być one stosowane w tych konstrukcjach w ilościach niezbędnych do uzyskania prawidłowego 
wiązania.  
Rodzaj i markę zaprawy należy stosować zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej. 
Grubości murów określa dokumentacja projektowa. Odchyłki w grubości murów pełnych Y*; Yz, i 1 cegły nie 
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mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich wymiarów cegły.  
Przy grubości murów ponad 1 cegły dopuszczalna odchyłka dla murów pełnych wynosi ±10 mm, a dla 
murów szczelinowych + 10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wykonania murów z cegły i pustaków ceramicznych: 

• odchylenia od wymiarów poziomych pomieszczeń i wysokości kondygnacji = dla murów 
spoinowanych ± 20 mm i dla murów niespoinowanych ± 20 mm. 

• odchylenia od wymiarów poziomych i pionowych całego budynku = dla murów spoinowanych  50 
mm i dla  murów niespoinowanych ± 50 mm.  

• Zwichrowania i skrzywienia powierzchni na długości 1 m = dla murów  spoinowanych 3 mm i dla 
murów niespoinowanych 6 mm.  

• Zwichrowania i skrzywienia na całej powierzchni ścian = dla murów spoinowanych 10 mm i dla 
murów  niespoinowanych 20 mm odchylenia krawędzi od linii prostej = dla murów spoinowanych 2 
mm i dla murów niespoinowanych 4 mm odchylenia powierzchni i krawędzi od pionu 

• na wysokości 1 m ściany = dla murów spoinowanych 3 mm i dla murów niespoinowanych 
6 mm 

• na całej wysokości kondygnacji odpowiednio 6 mm i 10 mm 
• na całej wysokości budynku = dla murów spoinowanych 20 mm i nie spoinowanych 30 mm 

odchylenia górnej powierzchni poszczególnych warstw muru od poziomu 
• dla każdej warstwy na dług.1 m = dla murów spoinowanych 1 mm i niespoinowanych 2 

mm 
• dla każdej warstwy na całej dług. budynku odpowiednio 15 mm i 30 mm 
• dla ostatniej warstwy pod stropem na dług.1 m = dla murów spoinowanych 1 mm i 

niespoinowanych 2 mm 
• na całej dług. budynku = dla murów spoinowanych 10 mm i niespoinowanych 20 mm 

odchylenia przecinających się płaszczyzn muru od kąta przewidzianego projektem 
a) na długości 1 m = dla murów spoinowanych niedopuszczalne i dla murów 

niespoinowanych niedopuszczalne 
b) na całej długości ściany odpowiednio 3 mm 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów w murach: 
• otwory o wymiarach do 100 cm = szerokość +6 mm i - 3 mm, wysokość +15 mm i -10 mm  
• otwory o wym. powyżej 100 cm = szerokość +10 mm i - 5mm, wysokość +15 mm i -10 mm 

W okresie zimowym roboty murowe zewnętrzne można wykonywać normalnymi sposobami wyłącznie w 
temperaturze powyżej 0°C. 
Przy spadku temperatury poniżej 0°C należy stosować specjalne metody murowania: 

1. metoda zachowania ciepła - polega na zachowaniu ciepła w murze i zaprawie niezbędnego w 
procesie wiązania i twardnienia zaprawy 

2. metoda murowania w cieplakach - stosowana w przypadku konieczności prowadzenia robót w 
okresie zimowym w sposób ciągły. 

 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania 
ogólne. 
Materiały niezbędne do wykonania robót kontraktowych: 

• cegła budowlana pełna kl.20MPa 
• pustaki ceramiczne kl 12,5 
• zaprawa cementowo-wapienna 5,OMpa 

Kształt cegły i pustaków ceramicznych powinien być prostopadłościenny, ścianki płaskie i 
zakończone prostymi krawędziami 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie mogą przekraczać: 
a) długość    ± 7 mm 
b) szerokość ± 5 mm 
c) grubość    ± 4 mm 
cegła kl.7,5; 10; 15 upuszczona na płask z wysokości 1,5 m na inne cegły płasko ułożone, 
może się wyszczerbić i pęknąć na pół, lecz nie powinna się rozsypać na kawałki.  

Dopuszczalne wady i uszkodzenia cegły pełnej w kl.7,5; 10; 15 : 
skrzywienie powierzchni i krawędzi 
a) od płaszczyzny podstawy 5 mm 
b) od płaszczyzny bocznej 5 mm 
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szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży o głębokości powyżej 6 mm 
a) długość uszkodzenia 30 mm w liczbie 2 
b) głębokość uszkodzenia 15 mm w liczbie 1 
pęknięcia zewnętrzne przez całą grubość oraz długość powyżej 6 mm 
a) długość pęknięć 30 mm w liczbie 3 
b) długość pęknięć 40 mm w liczbie 1 

Największa dopuszczalna liczba cegieł połówkowych kl.7,5; 10; 15 w sprawdzanej liczbie: 
• 200 szt = 24 
• 300 szt = 36 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
spełniającego wymagania bhp i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne. 
Cegłę pełną można przewozić dowolnymi środkami transportu. Cegła powinna być układana na środku 
transportowym, na rąb równolegle do kierunku jazdy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty murarskie należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 1.5 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 

W szczególności podlega sprawdzeniu: 
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową 
• zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej 
• grubość murów 
• wymiary otworów okiennych i drzwiowych 
• grubość spoin i ich wypełnienie 
• pionowość powierzchni i krawędzi 
• poziomość warstw 
• zgodność kształtu i głównych wymiarów z dokumentacją projektową 

 
 
7. OBMIAR ROBOT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiaru jest m2/m3/mb wykonanych ścian i przewodów murowanych wentylacyjnych. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.  
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Sprawdzenie podlega: 
� zgodność z dokumentacją projektową i ST 
� rodzaj zastosowanych materiałów 
� prawidłowość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
       zgodnie z umową 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360). 
• Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15 poz. 179). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 198  
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z2003r Póz. 1125 i 1126 ) w sprawie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. 
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 45 Póz. 401 z 2003r.) 
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351), 
• Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, 
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych  wprowadzonych do 

obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, póz. 1386) 
• zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 

poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne 

producentów materiałów, wykonania i odbioru. 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności  wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym C€. 
•  Rozporządzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót Ministra 

Infrastruktury budowlanych. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
• Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część wykończeniowe.B: Roboty  
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  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST. B 01.09.00 TYNKI i WYPRAWY WEWNĘTRZNE  
 

1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące naprawy, uzupełnienia, wykonania i odbioru tynków i 
wypraw wewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót tynkowych wewnętrznych wyszczególnionych w protokole typowania robót, a w szczególności: 

• uzupełnienie tynków wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i ościeżach 

• uzupełnienie wyprawy cem.-wapiennej na ścianach i wyrównanie tynków 

• tynki gipsowe na  ścianach, sufitach i biegach klatki schodowej. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. B 00.00.00.Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. B 00.00.00. 
Wymagania Ogólne. Instrukcjach technicznych producentów. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. B 00.00.00.Wymagania ogólne. 
Wykonawca przystępując do wykonania tynków wewnętrznych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
• mieszarka do zapraw 
• przenośne zbiorniki na wodę 
Sprzęt do wykonania robót tynkarskich musi odpowiadać wszystkim wymogom przepisów bhp, być sprawny 
technicznie i posiadać aktualne badania techniczne. 
 
4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. B 00.00.00.Wymagania ogólne. 
Transport cementu i wapna suchogaszonego oraz gipsu szpachlowego powinien odbywać się zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. B 00.00.00.Wymagania ogólne. 
 
5.1.Warunki przystąpienia do robót 
• przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty murarskie i 

roboty instalacyjne podtynkowe 
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• zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 

• tynki i wyprawy należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5Cº pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0Cº 

• w niższych temperaturach można wykonywać tynki, jedynie przy zastosowaniu środków zabezpieczających, 
zgodnie z "Wytycznymi wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur" 

 
5.2 Przygotowanie podłoża 

Bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

6.  Kontrola jako ści robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. B 00.00.00.Wymagania ogólne. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw i 
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi budowy do akceptacji. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszyw. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
• badanie zapraw wytwarzanych na placu budowy, marki i konsystencji zgodnie z normą PN-90/B-14501 

"Zaprawy budowlane zwykłe" 

• wynik badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3 i umożliwiać 
ocenę wszystkich wymagań: 

• zgodność z dokumentacja projektowa 

• jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 

• prawidłowość przygotowania podłoża 

• przyczepność tynków i wypraw do podłoża 

• wygląd powierzchni tynku 

• prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
 
7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. B 00.00.00.Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót tynkowych jest m2/m. 
Ilość tynków w m2/m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. B 00.00.00.Wymagania ogólne. 
 
8.1.Odbiór podłoża 

• odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych 

• roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru budowy, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6 dały pozytywne wyniki 

 
8.2 Odbiór tynków i wypraw 

• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową. 

• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
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• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

− pionowego nie mogą być większe niż 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu 

− poziomego nie mogą być większe niż 3mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni 
miedzy przegrodami pionowymi 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotów roztworów soli na powierzchni tynków przenikających z podłoża 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża 

Odbiór wykonanych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności wykonania z zamówieniem. 
 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 00.00.00.Wymagania ogólne. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

• cały zakres robót podany w pkt. 1.3. 

• przygotowanie stanowiska roboczego 

• przygotowanie zaprawy 

• dostarczenie materiałów i sprzętu 

• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m 

• przygotowanie podłoża 

• umocowanie listew tynkarskich 

• wykonanie tynków i wypraw 

• reperacja tynków po dziurach montażowych i hakach 

• oczyszczenie miejsca pracy z reszek materiałów 

• likwidacja stanowiska roboczego 
 
 
10. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360). 
• Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15 poz. 179). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 198  
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z2003r Póz. 1125 i 1126 ) w sprawie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. 
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 45 Póz. 401 z 2003r.) 
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351), 
• Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, 
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych  wprowadzonych do 

obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, póz. 1386) 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności  wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym C€. 
•  Rozporządzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót Ministra 
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Infrastruktury budowlanych. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
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  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST. B. 01.10.00   POWŁOKI MALARSKIE 
 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich i tapetowania 
wyszczególnionych w protokole typowania robót, a w szczególności: 

• przygotowanie starych i uzupełnionych tynków z przetarciem  

• wykonanie powłok malarskich emulsyjno – akrylowych 

• tapetowanie ścian we wszystkich pomieszczeniach objętych remontem 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
odbiór nałożenia tapet oraz robót malarskich 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania podano w ST. B 00.00.00.Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja projektowa, ST, 
obowiązującymi normami i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. B 00.00.00. 
Wymagania ogólne. 
 
2.1. Farby 
• grunt mineralny  

• farba emulsyjno - akrylowa do powierzchni wewnętrznych 
 
2.2. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

• wodę  pitną – do farb akrylowych 

• inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania 

 
2.3. Farby budowlane gotowe 
2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm     państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.3.2. Farby emulsyjne, emulsyjno akrylowe i lateksowe wytwarzane fabrycznie. Na tynkach należy stosować 

farby emulsyjno-akrylowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB. 

 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. B 00.00.00. Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub wałków malarskich. 
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4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. B 00.00.00. Wymagania ogólne. 
Farby pakowane wg punktu 2.3.4 należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym. 
Transport materiałów i urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów bhp i 
ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. B 00.00.00.Wymagania ogólne. 
Roboty malarskie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

• roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5Cº 

• najkorzystniejsza temperatura wykonywania robót farbami wodorozcieńczalnymi wynosi +12 do +18Cº nie 
więcej jednak niż + 22Cº 

• podczas nakładania powłok malarskich  pomieszczenia powinny być zabezpieczone przed przeciągami oraz 
intensywnym działaniem urządzeń grzewczych 

• roboty powinny by wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych 

• powierzchnie elementów gipsowych powinny być zagruntowane 

• w okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

• w ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C. 

• w czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

• gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

− całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

− całkowitym ułożeniu posadzek, 

− usunięciu usterek i ubytków tynków na stropach i ścianach. 
 
5.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną lub gipsem szpachlowym. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.  
 
5.2. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej 
ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczona woda w stosunku 1:3–5. 
 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1.  Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla. 

5.3.2.    Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolita zgodna ze wzorcem, 
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć 
jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
 
6. Kontrola jakości robót 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
• sprawdzenie wsiąkliwości, 
• sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
• sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
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Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. B 00.00.00 Wymagania ogólne. 
Kontrola jakości robót malarskich polega na sprawdzeniu: 

• zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru 

• powłoki malarskie powinny pokrywać podłoże równomiernie, bez prześwitów, odprysków, spękań i 
pęcherzy 

• faktura powłoki powinna być jednorodna bez śladów pędzla 

• barwa powłoki powinna być zgodna z ustaleniami lub dokumentacja projektowa 

• na powłoce nie powinny się uwidaczniać smugi, plamy, poprawki oraz łączenia 

• wykonane powłoki powinny charakteryzować się dostateczna przyczepnością do podłoża oraz odpornością 
na ścieranie 

• ukończeniu robót w temperaturze minimum 5Cº i wilgotności powietrz poniżej 65% 

• badania powłok powinny być przeprowadzone zgodnie z norma PN-69/B-10280 

• sprawdzenie prawidłowości przygotowania podłoża powinno być przeprowadzone w ramach odbiorów 
międzyoperacyjnych i odnotowane w dzienniku budowy. 

 
6.1. Powierzchnia do malowania,  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania, tapetowania powinna obejmować: 
 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

− dla farb akrylowych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

− dla tapet po 7 dniach 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 

− - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− - sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 
7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. B 00.00.00.Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni pomalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. B 00.00.00.Wymagania ogólne. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót malarskich. 
 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna do 
robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 
 



 60

8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1.   Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

nałożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękka, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru. 

8.2.3.     Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4.   Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 
8.2.5.   Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękka szczotka lub szmatka. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. Podstawa płatności 
 
zgodnie z umową 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360). 
• Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15 poz. 179). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 198  
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z2003r Póz. 1125 i 1126 ) w sprawie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. 
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 45 Póz. 401 z 2003r.) 
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351), 
• Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, 
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych  wprowadzonych do 

obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, póz. 1386) 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności  wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym C€. 
•  Rozporządzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót Ministra 

Infrastruktury budowlanych. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
• zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 

poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne 

producentów materiałów, wykonania i odbioru. 
• Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty wykończeniowe. 
• Zeszyt 4: wewnętrzne Powłoki malarskie zewnętrzne  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

 
                                              SST. B. 01.11.00   POSADZKI  

 
 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkowych 
wyszczególnionych w protokole typowania robót, a w szczególności: 

• przygotowanie podłoża 
• izolacja przeciwwilgociowa posadzki 
• izolacja cieplna posadzki 
• ułożenie jastrychu cementowego 
• posadzka z płytek ceramicznych wraz z cokolikami 

 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST-0 w części pt. 
Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST. 
 
 
1.4.Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Zakres robót: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru podłoży i posadzek  
Wykaz robót posadzkowych: 
Opis 

• Podkłady posadzkowe z jastrychu 
• Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej 
• Izolacja pozioma z foli polietylenowej  - jedna warstwa na podłożu betonowym 
• Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej zatarte na ostro  
• Gruntowanie podłoży emulsją gruntującą  - powierzchnie poziome 
• Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej 

układane metodą regularną 
• Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 
• Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej - stopnice i spoczniki 
• Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej - podstopnice 
• Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 10 - 15 cm  

 
 
2. Materiały  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0  
Wymagania ogólne. 
Wykaz materiałów  

• Emulsja gruntująca 
• Papa termozgrzewalna 
• fola polietylenowa   
• Cement portlandzki 32,5 
• Piasek płukany do zapraw 
•  
• zaprawa klejąca 
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• zaprawa spoinująca' 
• klej do płyt  
• zaprawa klejowa-sucha mieszanka 
• masa asfaltowa 
• zaprawa cementowa M 12 – M 20 
• Płytki ceramiczne 30x30cm antypoślizgowe 
• kształtki cokołowe podłogowe 
• materiały pomocnicze 

 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. ST-0.Wymagania ogólne. 
Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
spełniającego wymagania bhp i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Sprzęt musi posiadać 
aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące sprzęt powinny mieć aktualne uprawnienia i być 
odpowiednio przeszkolone. 
 
4. Transport  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.Wymagania ogólne. 
Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu materiałów środkami transportu w 
sposób zgodny z przepisami bhp i ruchu drogowego. 
Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu. 
 
5. Wykonanie robót  
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0.Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane. 
Podłoża i posadzki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, instrukcjami producentów, 
odpowiednimi przepisami, normami i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.1.Przygotowanie podło ża: 
• przed przystąpieniem do wykonania podłoży ściany powinny być otynkowane 
• temperatura w pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki i okładziny ścienne nie powinna 

być niższa niż 10Cº 
• podłoża na których będą wykonywane posadzki powinny być mocne, równe, bez rys i spękań, 

suche 
• prawidłowość powierzchni podłoża należy sprawdzić przy pomocy łaty długości 2m – prześwit 

między podłożem, a łatą przyłożona w dowolnym kierunku nie powinien być większy niż2 mm w 
liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty 

• dokładność wykonania podłoża powinna być taka, aby odchylenie powierzchni posadzki i okładzin 
ściennych od płaszczyzny poziomej nie przekraczało 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia 

• krawędzie przecięcia się płaszczyzn powinny tworzyć linie proste, a kąty dwuścienne miedzy 
płaszczyznami powinny być kątami prostymi, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej 

• odchylenia krawędzi o linii prostej oraz odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego 
lub poziomego powinny odpowiadać wymaganiom stawianym powierzchni tynków kat. IV  

• wilgotność w podłożach samopoziomujących i jastrychach cementowych nie powinna być większa 
niż 2% 

 
5.2. Posadzki – wykonanie 
Posadzki z płytek ceramicznych 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a 
skrajne powinny mięć jednakowa szerokość większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
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rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z 
różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża 
oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana 
zgodnie z instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego 
narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże 
gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 
50°. 
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. 
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów konsystencja 
kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 
płytek: 
- 50 x 50 mm – 3 mm 
- 100 x 100 mm – 4 mm 
- 150 x 150 mm – 6 mm 
- 200 x 200 mm – 6 mm 
- 250 x 250 mm – 8 mm 
- 300 x 300 mm – 10 mm 
- 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od 
rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu 
kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając 
pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i 
docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, 
docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod 
cała powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia 
powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki 
(krzyżyki dystansowe).  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy 
dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu 
powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek 
można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie 
płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie 
wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny 
paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna 
gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zapraw  
 
 
6. Kontrola jako ści robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-0. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
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6.2. Dokładno ść wykonania, tolerancje 
 
- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 
- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 
2mm, 
- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, 
- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny poziomej 
nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
 
6.3. Pozostałe wymagania 
 
- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
 
6.4. Wymogi szczegółowe  
 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami OST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych Robót. 
- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
- dokładność i staranność wykonania 
- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw 
 
 
6.5. Badania przed przyst ąpieniem do robót zwi ązanych z wykonaniem wykładzin  
 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały i, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi 
posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z 
określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając miejscach dowolnych   
  miejscach i kierunkach 2-metrowąłatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych 
  dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z 
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dokumentacją projektową i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających". 
 
 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie 
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie. 
 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych,  płytkarskich,  wykładzinowych. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór materiałów i robót 
Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
8.4. Odbiór powinien obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę  wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 
szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Zgodnie z zawartą umową 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360). 
• Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15 poz. 179). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 198  
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z2003r Póz. 1125 i 1126 ) w sprawie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. 
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• Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 45 Póz. 401 z 2003r.) 

• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351), 
• Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, 
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych  wprowadzonych do 

obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, póz. 1386) 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności  wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym C€. 
•  Rozporządzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót Ministra 

Infrastruktury budowlanych. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
• zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 

poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne 

producentów materiałów, wykonania i odbioru. 
       Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty wykończeniowe 
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  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST. B. 01.12.00   TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWN ĘTRZNYCH  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych 
budynku w części dobudowanej klatki schodowej wraz z wykonaniem tynków strukturalnych. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z 
robotami ociepleniowymi w technologii „lekkiej-mokrej": 

rozebranie podokienników zew. i obróbek blacharskich z blachy powlekanej rozebranie cokolików 
przyściennych z płytek kamionkowych gres układanych na zaprawie klejowej ocieplenie ścian 
budynku płytami styropianowymi gr. 60 mm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, ociepleniem ościeży okiennych i drzwiowych styropianem gr. 30 mm. W zakresie robót 
należy wykonać przygotowanie podłoża z oczyszczeniem i zmyciem, dodatkowe przymocowanie 
mechaniczne płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych z grzybkiem L140 mm oraz dybli 
gwoździowych ocynkowanych galwanicznie z grzybkiem polipropylenowym L100 mm, wklejenie 
warstwy siatki z włókna szklanego, następnie wykonanie wyprawy cienkowarstwowej o fakturze 
baranka na zagruntowanym podłożu z tynków akrylowych barwionych w masie o gr. ziarna 2,5 mm 
wykonanie cokolika z prytek kamionkowych gres 10x30 na zaprawie klejowej mrozoodpornej 
wykonanie progów z płytek kamionkowych gres 30x30 na zaprawie klejowej mrozoodpornej 
zamontowanie podokienników z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej płaskiej gr. 0,5 mm 
montaż pref. obróbek blacharskich z blach stalowych ocynkowanych, płaskich na ścianach 
bocznych lukarn dachowych 
 

1.4.Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w części A Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1.6. części. A. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Podstawą do rozpoczęcia robót jest projekt budowlany i pozwolenie na budowę. 

1.6. Układ ociepleniowy 
Niezależnie od szczegółowych wymagań, które powinny spełniać poszczególne elementy systemu SBO, cały 
układ ociepleniowy, złożony z elementów, też musi spełniać wymagania gwarantujące skuteczność i trwałość 
ocieplenia. 
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2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w pkt.2 części A Wymagania Ogólne niniejszej ST.  

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać zaprawy klejące: 

• zawartość suchej substancji: różnica nie większa niż ± 10% od podanej przez producenta 
konsystencja: 10 ± 1 cm przyczepność do betonu kPa: 

• w warunkach laboratoryjnych min. 300 mm 
• po 24h w wodzie min. 200 mm 
• po 5 cyklach cieplno-wilgotnościowych min. 300 mm 

 
Krzepność do styropianu kPa: 
 
• w warunkach laboratoryjnych min. 100 min. 
• po 24h w wodzie min. 100 min. 
• po 5 cyklach cieplno-wilgotnościowych min. 100 min. 

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać płyty styropianowe: 

Do robót ociepleniowych należy stosować płyty styropianowe według W-6-20130:1999, odmiany 15 lub 20, 
rodzaju FS (samogasnący). 
Powinny one spełniać poza normą następujące wymagania: 
• wymiary powierzchni: nie więcej niż 60x120 cm 
• powierzchnia płyty: szorstka po krojeniu z bloków, płaska lub profilowana 
• krawędzie: ostre, bez wyszczerbów, proste lub profilowane 
Sezonowanie: od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji przy  zachowaniu wymagań   według 
normy stabilizacji wymiarów ± 1,0%. 
W przypadku, gdy układ ociepleniowy ma składać się z materiałów niepalnych, to powinny spełniać one 
wymagania ustaleń aprobacyjnych GS VII 07/2001 lub    
GS VII 12/1999. Grubość płyt powinna mieścić się w granicach objętych  odpowiednimi aprobatami 
technicznymi.  
Warunki techniczne dotyczące siatki z  włókna szklanego: 
• rodzaj splotu : uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki 
• impregnacja powierzchni: polimerowa zapewniająca odporność na działanie  środowiska alkalicznego 
• wymiary dostawcze : szerokość nie mniejsz niż 100 cm, długość nie mniejsza niż 50 m 
• wymiary oczek : nie mniej niż 3 mm 
• masa powierzchniowa : nie mniej niż 145g/m2 
• strata prażenia w temperaturze 625 °C : 10-25% masy 
 
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku dla próbek : 
• przechowywanych w warunkach laboratoryjnych : nie mniej niż 1500N 
• przetrzymywanych w wodzie dystylowanej : nie mniej niż : 1500N 
• przetrzymywanych w roztworze wodny NaOH : nie mniej niż : 1200N 
• przetrzymywanych w wodnym roztworze cementu : nie mniej niż : 1200 
 
Wydłużenie względne wzdłużne osnowy i wątku dla próbek: 
• przechowywanych w warunkach laboratoryjnych : nie więcej niż 3,5% przy sile 1500N 
• przetrzymywanych w wodzie dystylowanej : nie więcej niż 3,5% przy sile 1200N 
• przetrzymywanych w roztworze wodny NaOH : nie więcej niż 3,5% przy sile 600N 
• przetrzymywanych w wodnym roztworze cementu : nie więcej niż 3,5% przy sile 600N 

Warunki techniczne dotyczące masy i zapraw tynkarskich. 
 
Do wykonania wyprawy tynkarskiej mogą być stosowane następujące masy i zaprawy tynkarskie: 
• zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym z dodatkiem proszkowanego polimeru,   
• stosowana w postaci suchej mieszanki do zarobienia wodą na budowie 
• masa tynkarska na spoiwie organicznym typu dyspresyjnego w postaci gotowejmasy 
• masa tynkarska na spoiwie silikonowym, w postaci gotowej do stosowania 
• masa tynkarska krzemianowa (silikatowa) na spoiwie ze szkła wodnego, w postaci gotowej do  stosowania  
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Wymagania techniczne dotycząc mas  i zapraw tynkarskich. 
Wyprawa tynkarska może być wykonana z fakturą z zapraw tynkarskich typu : zacieranego, rapowanego, 
kornikowego lub gładkich. 
W celu zmniejszenia skutków nagrzewania słonecznego, należy ograniczyć zastosowanie odcieni barw do 
współczynnika odbicia rozproszonego > 0,20. Elementy uzupełniające systemu. 
Do tych elementów należą: łączniki mechaniczne, profile zakończające (listwa startowa), elementy 
zabezpieczenia krawędzi, elementy dylatacyjne, siatka pancerna. 
Łączniki mechaniczne oraz elementy dylatacyjne i siatka pancerna wymagają dokumentów dopuszczających do 
stosowania,  
Wykaz materiałów niezbędnych do wykonania ocieplenia: 
- blacha powlekana płaska gr. 0,50 mm 
- dybie gwoździowe, galwanicznie ocynkowane z talerzykiem z polipropylenu 
- dybie plastikowe z grzybkiem  
- farba gruntująca 
- listwa narożna aluminiowa z siatką  

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w pkt.3 części A Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Sprzęt używany do wykonywania robót powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie i 
przepisom bhp. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części A Wymagania Ogólne. 
Używane pojazdy, poruszjące się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. 
Materiały do wykonywania robót dekarskich powinny być przewożone środkami transportu w sposób 
zapewniający uniknięcie uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami bhp. Sposób transportu i składowania materiałów 
dekarskich powinien być zgodny z wymaganiami producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części A Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi budowy projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 

5.1. Wymagania ogólne 

Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych. 
Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C i nie wyższej niż +25 C. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie 
nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli przewidywany jest spadek temperatury poniżej O C w 
przeciągu 24h. 

 a)  Przygotowanie podłoża. 
Każde płaskie, nośne podłoże, o odpowiedniej wytrzymałości powierzchniowej i równości, wolne od 
zabrudzeń, pyłu, tłuszczu i innych substancji o charakterze antyadhezyjnym nadaje się do wykonania 
systemu ociepleniowego, a w szczególności: 
• ściany monolityczne betonowe 
• ściany z prefabrykowanych elementów betonowych i gazobetonowych 
• ściany murowane nie otynkowane (z cegły, bloczków gazobetonowych, pustaków betonowych, 
• pustaków ceramicznych) 
• ściany otynkowane 
• ściany pokryte powłokami malarskimi pocienionymi tynkami  
 

W przypadku budynków istniejących szczególnie ważne jest bardzo dokładne sprawdzenie jakości podłoża 
ściennego, dotyczy to wytrzymałości powierzchniowej, równości i płaskości powierzchni oraz czystości. 
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Nie można wykonywać ocieplenia ścian w przypadku odspajania się zewnętrznej warstwy materiału ściennego, 
powierzchniowego łuszczenia się podłoża lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich przypadkach 
niezbędne jest usunięcie tej warstwy. Powłoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, które łuszczą się i 
odspajająod podłoża muszą być usunięte, np. metodą piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub za 
pomocą szczotek drucianych. 
W przypadku wszystkich powierzchni budynków istniejących zaleca się ich oczyszczenie przez zmycie wodą pod 
ciśnieniem. 
Oceny jakości podłoża powinien dokonać projektant ocieplenia. W przypadku wątpliwości co do wytrzymałości 
podłoża, należy sprawdzić jego wytrzymałość na rozciąganie metodą off, używając odpowiedniego urządzenia 
badawczego. Wytrzymałość ta powinna wynosić co najmniej 0,08MPa. Przy braku takiego urządzenia należy 
wykonać próbę przyczepności w sposób następujący: 
powierzchnię podłoża oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłożem powłok malarskich 
i tynków próbki materiału izolacyjnego o wymiarach ok. 100x100 mm przykleić w różnych miejscach elewacji (8-10 
próbek) 
klej przygotowany zgodnie z zaleceniami producenta rozprowadzić na całej powierzchni próbki o 
grubości około 10 mm, próbkę docisnąć do podłoża przyczepność sprawdzać po 3 dniach poprzez próbę ręcznego 
odrywania można przyjąć, że podłoże charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością, jeżeli podczas próby 
odrywania materiał izolacyjny uległ rozerwaniu 
w przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo 
związanej z podłożem warstwy podłoże zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność wykonać ponowną 
próbę przyczepności jeżeli ponowna próba dała wynik negatywny, należy rozważyć dodatkowe mocowanie 
mechaniczne lub odpowiednio przygotować podłoże przeprowadzone próby oraz wyniki badań należy 
udokumentować wpisem do dziennika budowy W przypadku ścian charakteryzujących się odpowiednią 
wytrzymałością, ale odznaczających się zbyt dużą nierównością powierzchni należy wykonać warstwę 
wyrównawczą. 
Przy nierównościach podłoża do 10 mm, należy zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę cementową 
1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości ok. 4 -5% wagowo przy nierównościach podłoża od 10 do 20 mm,  

b)  Przyklejenie płyt styropianowych 

Przed przyklejeniem płyty powinny być odpowiednio wysezonowane. Na budowie płyty nie powinny być wystawione na 
działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni; pożółkłe powierzchnie płyt muszą być przed ich 
zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.  Płyty styropianowe należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) 
- z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą 
znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni 
ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. 
Nakładanie masy klejące następuje tzw. metodą "pasmowo-punktową". Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż 
obwodu płyty powinna wynosić 
co najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę należy rozłożyć plackami o średnicy 8-12 cm. Łączna 
powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40%. Ilość masy klejącej i grubość jej 
warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą co gwarantuje uzyskanie 
wymaganej przyczepności. W praktyce grubość warstwy masy klejącej nie powinna przekraczać l cm. Po 
nałożeniu masyklejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie docisnąć. Płyty świeżo 
przyklejanej nie wolno dociskać po raz drugi ani jej poruszać. 
Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. 
Na ścianach z prefabrykatów, płyty styropianowe należy tak przyklejać, aby styki między nimi nie  pokrywały 
się ze złączami ścian.  
Spoiny między płytami nie mogą też przebiegać w narożach otworów  ( np. okien), ani na rysach i pęknięciach w 
ścianie.  
Powierzchnia przyklejanych płyt styropianowych powinna być równa, a szpary między nimi większe  niż            
2 mm, wypełnione paskami styropianu.  
Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia, a przed  rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej, należy 
dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym. 

c)  Dodatkowe mocowanie mechaniczne 

Warunki dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą łączników powinien określać projekt 
techniczny. 
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Projekt powinien podawać liczbę łączników, ich rozmieszczenie, z uwzględnieniem wysokości budynku, 
stref krawędziowych, ich długość i rodzaj, a także numer dokumentu dopuszczającego do stosowania. 
Zaleca się stosowanie co najmniej 4A5 łączników na l m2. Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża 
oraz grubości materiału izolacji cieplnej, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu powinna wynosić co 
najmniej 6 cm. 
Zaleca się także, aby przy grubości styropianu powyżej 15 cm stosować dodatkowe mocowanie za pomocą 
łączników. 
Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się 
płyt styropianowych. 
Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt. 

d) Wykonywanie warstwy zbrojonej 
Warstwę zbrojoną należy wykonywać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach styropianowych nie wcześniej 
niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niż po 3 miesiącach, jeżeli przyklejenie nastąpiło w okresie 
wiosenno-letnim. W tym przypadku należy dokonać bardzo starannego przeglądu stanu technicznego styropianu, 
ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na przyklejenie do podłoża i ich zwichrowanie, Po takim czasie wymagane jest prze 
szlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podłoża za pomocą 
łączników. 
Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. 
Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą, stosując 
zalecane przez systemodawcę narzędzia. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna. Siatka 
zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach styropianowych. 
Zużycie masy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej określa instrukcja systemodawcy. Łączna grubość 
warstwy zbrojonej powinna być taka, aby układ ociepleniowy spełniał wszystkie podane wyżej wymagania 
techniczne. 
Przed przyklejeniem siatka zbrojąca nie może być magazynowana w warunkach bezpośredniego działania 
czynników atmosferycznych, a szczególnie słońca, które powoduje rozciąganie się rolki i - w konsekwencji- 
widoczną deformację w czasie przyklejania siatki na ścianie. Szczególnie jest to istotne w przypadku siatek w 
ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych. 
Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą łączników, muszą one być 
mocowane pod warstwą zbrojoną. 
Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki nie mogą 
pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. O ile nie są stosowane kątowniki narożne z siatki, 
to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10 cm. 
Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien) należy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki (ok. 20 x 30 
cm). 
W części parterowej, a także na cokołach (jeżeli są ocieplane), należy zastosować dwie warstwy siatki 
zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną. 

e) Wykonywanie wyprawy tynkarskiej  

Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie 
później niż po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. 
Wyprawę tynkarską należy wykonywać zgodnie z przewidzianą w projekcie fakturą. Zaleca się unikać wykonywania 
wyprawy bez wyraźnej faktury, gdyż przy dużych powierzchniach nagrzewania mogą ujawniać się widoczne 
pęknięcia skurczowe. 
Masę tynkarską należy rozprowadzać za pomocą kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku świeżo 
nałożonej warstwy. Bezpośrednio po nałożeniu, warstwę wyprawy należy przeciągnąć pacą stalową z tworzywa 
sztucznego lub gąbki poliuretanowej - w zależności od tego, jaką ma się uzyskać fakturę. W celu uniknięcia 
widocznych płaszczyzn styku miedzy wyschniętym a świeżo nakładaną masą tynkarską należy zapewnić 
wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonywanie wypraw. 
Proces schnięcia wypraw, niezależnie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i 
hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej 
powietrza schnięcie jest dłuższe. 
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Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno-wilgotnościowej, wysychają 
z nierównomiernym wybarwieniem powierzchni, a często także z białymi wykwitami - nalotami. 
Są to tzw. "wysolenia" (wykwity), które z punktu widzenia właściwości techniczno-użytkowych wypraw nie 
stanowią wady; z czasem zjawisko to zanika. Poszczególni systemodawcy mają opracowane sposoby likwidacji 
wykwitów. 
Najczęściej usuwa sieje przez zmycie powierzchni rozcieńczonym kwasem nieorganicznym. 
W celu uniknięcia tego zjawiska można wykonywać wyprawę mineralną bez pigmentu, a wykańczać powierzchnię 
farbą elewacyjną mającą dokument dopuszczający do stosowania. 
Każdego rodzaju przejścia między różnymi systemami ocieplającymi i sąsiadującymi z nimi elementami 
budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd. muszą być wykonane w sposób gwarantujący ich szczelne 
zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku należy stosować m .in. różnego rodzaju taśmy uszczelniające typu 
rozprężnego. 
Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejące w ocieplanej ścianie muszą być wykonane  również w 
warstwie ocieplającej. Jako wypełnienie szczelin mogą być stosowane m.in. profile dylatacyjne. 

f)Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej powinny być wykonane z blachy gr. od 0,50 
mm do 0,60 mm. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.n. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. Kontrola 
jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Inspektora nadzoru, 
kontrola zastosowanych materiałów 
kontrola wykonania poszczególnych etapów - roboty te powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru/ Inżyniera budowy i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 
sprawdzenie kompletności wykonanych robót bez zgody Inspektora nadzoru potwierdzonej wpisem w dzienniku 
budowy nie można rozpoczynać kolejnych etapów robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami podanymi powyżej w pkt. 
5 ST, a w szczególności z wymaganiami norm przedmiotowych 
w odniesieniu do robót zanikających (kontrola międzyoperacyjna) podczas wykonywania robót 
w odniesieniu do właściwości całego ocieplenia (kontrola końcowa) po zakończeniu robót. Kontrola 
końcowa polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem oraz wymaganiami podanymi 
powyżej. Ocena wyników badań: 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, jeżeli wszystkie sprawdzone właściwości ocieplenia są zgodne z 
wymaganiami podanymi powyżej lub wymaganiami aprobat technicznych, albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części A p.n. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Jednostką obmiaru robót jest m2/mb/szt. 
Ilość jednostek obmiarowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części A Wymagania ogólne. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i fakt ten 
potwierdzony wpisem w dzienniku budowy. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały pozytywny wynik. 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót: 

• przygotowanie podłoża ściennego, 
• zamocowanie płyt termoizolacyjnych, 
• wykonanie warstwy zbrojonej, 
• wykonanie wyprawy tynkarskiej, 
• wykonanie obróbek blacharskich. 

Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy i wpisane 
do dziennika budowy. Po zakończeniu całości robót ociepleniowych łącznie z obróbkami blacharskimi, należy dokonać 
końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące 
elementy ocieplenia: 

• równość powierzchni - według wymagań normowych, jak dla III kat. tynków zewnętrznych, 
• jednolitość faktury, 
• jednolitość koloru, 
• prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodność z dokumentacją 
• prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian. 

Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, ubytków oraz widocznych 
połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw. 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek, wykonawca robót jest zobowiązany do ich 
usunięcia. 
Podstawą do odbioru robót ociepleniowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania  
z dokumentacją projektową! zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonawczej. 
Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność wykonania 
robót ociepleniowych z projektem protokół z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów 
stwierdzenie Inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne Nie przewiduje się 
odstępstw od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji technicznej.  
Protokół odbioru powinien zawierać: 
zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z 
projektem spis dokumentacji przekazanej inwestorowi 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

zgodnie z umową 

9.1. Cena wykonania robót obejmuje: 
wszystkie roboty przygotowawcze zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji wykonanie zakresu 
robót zgodnie z pkt.1.3. wykonanie badań i pomiarów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN ISO 6946:1999 Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Sposób obliczenia. 

• PN-99/B-20130 Płyty styropianowe (PS-E) 
• PN-B-02025:1999 Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
• PN-86/B-01810 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Właściwości ochronne w stosunku do 

stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne. 
• ZUAT-15/Y.03 Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału 

termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej. ITB, Warszawa 1999 
• Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków - instrukcja 334/2002, ITB, Warszaw 2002 
• Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne- instrukcja 389/2003, ITB, Warszawa 2003 
• Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynków - instrukcja 392/2003, ITB, Warszawa 2003 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - 
załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. Dz.U. 
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nr 15 póz. 140) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 r. (Dz.U nr 46 

póz. 459) w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny 
opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego oraz 
algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także 
wzorów kart audytu ene energetycznego. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 1999 r. (Dz.U. nr 79 
póz. 900) zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu 
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  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

   SST. B 02.01.00  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  instalacji centralnego 
ogrzewania – zamontowanie grzejników  c.o.  w wybudowanej klatce schodowej. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3.Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST-0 w części pt. Wymagania Ogólne 
niniejszej specyfikacji. 
Wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST i Dokumentacją projektową.. 
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji  i rozmieszczenie 
urządzeń. 

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i spełniać 
wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót poza tym 
terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 
Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego odpowiednie 
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć wg ustawy „Prawo 
Budowlane”.  
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją  i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca, realizując roboty remontowe jest zobowiązany do zagwarantowania, by wykonany zakres robót 
spełniał podstawowe wymagania dotyczące: 

• bezpieczeństwa użytkowania 
• odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 
• warunków BHP 
 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
 

• zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, istniejących urządzeń 
technicznych lub pomieszczeń nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem 

• urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac  
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków 
bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu 
budowlanego jak i dla osób postronnych.  

• Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają sporządzenia planu zagospodarowania placu 
budowy uwzględniając: 
a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia 
b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 
c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu 
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d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż. 
f) zapewnienie BHP 
g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy 

prowadzeniu robót remontowych 
h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 
i) dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika 

Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace  
 
za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. 
 
Wykaz robót objętych SST: 

• Rurociągi w instalacjach c.o.  
• Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. płytowych 
• Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. śr. 20 mm 
• Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 3/8" 
• Zawory regulacyjne pod pionami grzejnymi o śr.nom. 25 mm 
• Podłączenie instalacji c.o. do istniejącej instalacji c.o. 
• Grzejniki stalowe płytowe  
• Zawory grzejnikowe termostatyczne wraz z głowicami o podwójnej regulacji, proste lub kątowe ; śr. 

nom. 15 mm z zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym 
• Zawory regulacyjne pod grzejnikami o śr.nom. do 15 mm 
• Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji 

 
2. Materiały 
Instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego należy wykonać zgodnie z projektem technicznym. 
Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe, płytowe. 
Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawory termostatyczne wraz z głowicami termostatycznymi. 
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak 
bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub z aprobatą techniczną. 
 
3. Sprzęt: 
Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu  
na jakość wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być używany zgodnie z 
ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości gwarantującej przeprowadzenie robót dobrej 
jakości w ustalonym terminie. Ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego 
użytkowania. 
Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego 
pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
W zakresie robót rozbiórkowych należy zdemontować stare rurociągi centralnego grzejniki żeliwne centralnego 
stalowe instalacji centralnego ogrzewania.  
 
Gruz należy wywieźć na składowisko śmieci, a odzyskany złom do punktu skupu i rozliczyć się z Inwestorem. 
Poziome przewody rozprowadzające należy prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia, natomiast 
gałązki grzejnikowe należy montować ze spadkiem 2%. 
Przy przejściach przez ściany i stropy należy stosować tuleje ochronne. Średnica rury ochronnej powinna być o 
dwie średnice większa od średnicy rury przewodowej. 
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Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej 
instalacji. 
Jako armaturę odcinającą należy zastosować zawory kulowe gwintowane. Przed każdym grzejnikiem 
zamontować zawór z głowica termostatyczną, natomiast na powrocie zawór RVL. Wielkość nastaw wykonać 
zgodnie z projektem. Należy zapewnić możliwość odcięcia każdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji. 
Ilość wsporników, na których montowany jest grzejnik musi być dostosowana do wielkości grzejnika i 
zapewniać stałość położenia i odstępu. 
 
Po zakończeniu montażu instalację należy poddać płukaniu i próbie szczelności na zimno,  
a następnie próbie i regulacji na gorąco (potwierdzonej w protokóle). 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
3. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 Wymagania ogólne. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt 
używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały              i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 
 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objętych projektem są: 
m – dla instalacji rurowych 
sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilości 
wg dokumentacji projektowej. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 
 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
postępu robót. Gotowość danej części robót  
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora, 
który dokonuje odbioru. 

 
• odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 

 
• odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie 
wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
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komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych.  

 
• odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 
 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 
wykonywania robót 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne) 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia 
• Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia 
• Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 
• Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 
• Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 
• Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i ustalonymi 

warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy  
• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką 
budowlaną. 

 
 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z zawartą umową 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360). 
• Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15 poz. 179). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 198  
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z2003r Póz. 1125 i 1126 ) w sprawie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. 
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 45 Póz. 401 z 2003r.) 
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351), 
• Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, 
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych  wprowadzonych do 

obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, póz. 1386) 
• zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 

poz. 1776). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne 

producentów materiałów, wykonania i odbioru. 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności  wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym C€. 
•  Rozporządzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót Ministra 

Infrastruktury budowlanych. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
• Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty wykończeniowe 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

 
                        SST. B. 03.01.00   INSTALACJA SYGNALIZACJI PO ŻARU (SAP) 
 

 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  instalacji systemu alarmu 
pożaru - SAP.  

 
1.2 Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w punkcie  1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą urządzeń i instalacji elektrycznych w tym: 

1. Wykonanie okablowania urządzeń montowanych w konstrukcji budynku 
2. Wykonanie okablowania czujek liniowych  
3. Montaż urządzeń 
4. Wykonanie połączeń sieciowych systemu SAP 
5. Montaż centrali systemu SAP. 
6. Montaż tablic rozdzielczych systemu SAP. 
7. Uruchomienie systemu SAP 
8. Testy, pomiary, dokumentacja powykonawcza systemu SAP 
 

Wykaz robót: 
• Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły Mechaniczne przebijanie otworów 

w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm 
• Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych 
• Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 
• Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych 

bruzdach, bez zaprawiania bruzd 
• Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej NHXH-FE180/E90 06/1kW wciągane do rur - (do 

przycisków  oddymiania)  
• Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej NHXH-FE180/E90 06/1kW wciągane do rur - (do 

siłowników okien oddymiania i przycisków przewietrzania)  
• Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej NHXH-FE180/E90 06/1kW wciągane do rur - (do 

czujki dumu)  
• Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru  na cegle na klatce schodowej. 
• Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek 

wkrętami lub śrubami M6 na suficie podwieszanym 
• Instalowanie puszek p/t. gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek na suficie 
• Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze 

sprawdzeniem 
• Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i 

sprawdzenia na cegle - przyciski oddymiające 
• Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i 

sprawdzenia na cegle 
• Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach 
• Montaż akumulatora bezobsługowego 
• Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
• Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych 
• Praca próbna i testowanie systemu alarmowego 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST-0 w części pt. Wymagania Ogólne 
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niniejszej specyfikacji. 
Wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST i Dokumentacją projektową.. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania  robót  oraz za zgodność z Dokumentacją Przetargową, 
ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ogólnej  
specyfikacji pn  “Wymagania ogólne”. 

Założenia funkcjonalne  

• Wszystkie urządzenia systemu sygnalizacji pożaru muszą posiadać wymagane certyfikaty CPD europejskie 
lub CNBOP. Dodatkowo urządzenia wymienione w rozporządzeniu Ministra MSWiA z dnia 20 czerwca 
2007r. muszą posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP, 

• system musi być skuteczny i niezawodny (długi średni czas bezawaryjnej pracy), 
• system umożliwia pracę kilku central w sieci, 
• szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 
• topologia systemu: analogowy, adresowalny (indywidualnie), z liniami pętlowymi,  
• system modułowy o elastycznej konfiguracji z możliwością rozszerzenia sieciowego pod przyszłą 

rozbudowę, 
• pełna współpraca z systemami Monitoringu ACO PSP oraz spełnienie wszystkich wymagań i norm 

związanych ze sposobem alarmowania i torem transmisji monitorowania alarmu, 
• możliwość drukowania wszystkich zdarzeń i raportów na drukarce systemowej, 
 
 
2. Materiały  

Wymagania ogólne 

Wszystkie urządzenia systemu sygnalizacji pożaru muszą posiadać wymagane certyfikaty europejskie lub 
CNBOP. Dodatkowo urządzenia wymienione w rozporządzeniu ministra MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. 
muszą posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP. 
Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz być 
zgodne z projektem. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Jakiekolwiek przeróbki 
projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt wykonawcy. 
 
Wykaz materiałów: 

• optyczna czujka dymu 
• centrala  oddymiania 
• przyciski oddymiające 
• przyciski przewietrzania 
• akumulator typu Akku 3, 12V  zapewniające 72h pracy 
• rury winidurowe 
• listwa ścienna typu LN 17 x 10 
• przewody sygnalizacyjne 300/500V  NHXH-FE180/E90 06/1kW 
• sruby kotwiące 
• sruby kotwiace 
• kołki rozporowe 
• materiały pomocnicze 
 

2.1 Opis projektowanego systemu. 
Obiekt chroniony będzie kompleksowo na całej swojej powierzchni adresowalnym systemem sygnalizacji 
(oprócz łazienek).  
Jako podstawowe detektory dymu założono optyczne czujki dymu. 
 
Centrala systemu sygnalizacji pożarowej zapewniać będzie: 
• wczesne wykrycie źródła potencjalnego pożaru z dokładnym wskazaniem jego miejsca z dokładnością do 

czujki, 
• dwustopniowe alarmowanie po detekcji pożaru, 
• automatyczne powiadomienie jednostki PSP, 



 81

• automatyczne sterowanie urządzeniami ochrony przeciwpożarowej budynku, 
• wizualizacja stanu pracy wszystkich elementów systemu (stacja PC), 
• wydruk z drukarki zainstalowanej w systemie. 
 
System sygnalizacji pożaru opiera się na następujących elementach: 
• Optyczne czujki dymu (klasa detektorów będzie nie mniejsza jak C w teście TF1) umieszczone stropie, 
• Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP-y), zlokalizowane przy wszystkich wyjściach i przejściach budynku, 
• Pętlowe moduły wejść/wyjść służące do sterowania urządzeń wykonawczych systemów innych branż, jak i 

również do zbierania sygnałów informacyjnych o ich stanach alarmowych, uszkodzeniach, zadziałaniu. 
Na etapie programowania centrali należy wykonać podział na strefy dozorowe zgodnie z następującymi 
wymaganiami: 
• powierzchnia jednej strefy nie powinna przekraczać 1600 m2, 
• max liczba czujek punktowych w strefie dozorowej – 32 szt. 
• max liczba ręcznych ostrzegaczy pożarowych w strefie dozorowej – 10 szt. 
 
2.2  Zasilanie podstawowe.  
Centrala sygnalizacji pożaru oraz pozostałe urządzenia systemu powinny być zasilane z wydzielonego, 
oznaczonego (np. zasilanie centrali ppoż) pola rozdzielni napięcia gwarantowanego budynku. Do tego pola nie 
wolno przyłączać żadnych innych odbiorów energii elektrycznej.  
 
2.3  Zasilanie awaryjne z baterii akumulatorów 
Minimalny czas pracy systemu bez zasilania podstawowego powinien wynosić 72 godziny w czasie 
dozorowania oraz 0,5 godziny w czasie alarmu. Pojemność akumulatorów powinna być większa lub, co najmniej 
równa wyliczeniom. 
 
2.4  Okablowanie i trasy kablowe 
Okablowanie linii dozorowej prowadzić kablem YnTKSYekw 1x2x0,8mm. Okablowanie urządzeń sterowanych 
z systemu SSP na zasadzie przerwy w zasilaniu można wykonać kablami bez cechy PH np. OMY 2x1,5. W 
miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń p.poż. oraz przewodów o średnicy powyżej 40mm przez 
ściany i stropy o określonej odporności ogniowej należy przewidzieć przepusty lub uszczelnienia p.poż. o klasie 
odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń p.poż. 
 
3. Sprzęt 
 

• Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi być zgodny z ofertą i 
odpowiadać typom i ilości wykazanym w ST. W przypadku braku ustaleń w ST sprzęt musi być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

• Ilość i wydajność sprzętu muszą gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST oraz wskazaniami Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych 
kontraktem. 

• Sprzęt własny Wykonawcy lub wynajęty musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Sprzęt ten musi odpowiadać przepisom dotyczący jego użytkowania oraz normom ochrony środowiska. 

• Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi  nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Jeżeli dokumentacja przetargowa lub ST zakładają wariantowe użycie sprzętu, Wykonawca musi 
powiadomić Inżyniera kontraktu o swoim wyborze i uzyskać akceptację. Wybrany sprzęt po uzyskaniu 
akceptacji nie może być zmieniany bez jego zgody. 

• Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną odrzucone 
przez Inspektora nadzoru i nie dopuszczone do pracy. 

 
4. Środki transportu  
 

• Wykonawca ma obowiązek stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

• Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z założeniami określonymi w 
dokumentacji przetargowej , ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych 
kontraktem. 
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• W ruchu na drogach publicznych używane pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, a szczególnie o dopuszczalnych obciążeniach na osie i innych parametrach 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu będą usunięte z terenu 
budowy. 

• Wykonawca musi usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz drogach dojazdowych na teren budowy. 

 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Zestawienie rodzaju robót 

� Układanie tras kablowych, 
� Układanie przewodów kabelkowych w gotowych trasach kablowych, 
� Montaż elementu systemu, 
� Ochrona przeciwprzepięciowa, 
� Współpraca z innymi systemami, 
� Pomiary, 
� Programowanie systemu,  
� Testowanie systemu, 
� Dokumentacja powykonawcza. 

5,2  Układanie tras kablowych 

• w przestrzeniach sufitu podwieszanego trasy kablowe wykonywać z  rur PCV z materiałów 
niepodtrzymujących palenia; 

• w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego trasy kablowe prowadzić pod tynkiem , ułożenie tras 
kablowych skoordynować z pracami budowlanymi związanymi z wykonywaniem stropów; nie 
dopuszcza się wykonanae instalacji natynkowej w listwach PCV; 

• rozgałęzienia tras kablowych wykonać za pomocą puszek rozgałęźnych; 
• rury natynkowe PCV montować za pomocą uchwytów zamykanych; 
• piony kablowe wykonać z zapasem 30%; 

5.3  Układanie przewodów kabelkowych w gotowych trasach kablowych 

• przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze specyfikacją producenta 
kabli; 

• przejścia przewodów przez ściany należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla danej przegrody 
budowlanej; 

•  
• układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby w korytku nie było wybrzuszeń, narażających 

izolację przewodów na uszkodzenie; 
• przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą  pozostawienie w puszkach 

(lub przy montowanych urządzeniach) końców przewodów o długości niezbędnej do wykonania 
połączeń;  

5.4 Montaż elementu systemu 

Elementy systemu sygnalizacji alarmu pożaru, np. czujki optyczne i temperatury, ręczne ostrzegacze pożaru, 
sterowniki, wskaźniki zadziałania montować zgodnie ze specyfikacją producenta i zaleceniami CNBOP 
Centrala pożarowa. 

Przewiduje się system sygnalizacji pożarowej oparty na centrali systemu sygnalizacji pożarowej z wbudowaną 
drukarką zdarzeń.  
System zapewni możliwość elastycznego wyposażenia centralki w moduły wejścia / wyjścia; oraz 
monitorowania / sterowania na liniach dozorowych (praktycznie nieograniczona elastyczność systemu).  
W przypadku pojawienia się alarmu pożarowego na panelu centrali systemu sygnalizacji pożarowej pojawi się:  
1) alarm pożarowy na panelu centrali SSP (sygnał wizualny plus akustyczny),  
2) wydruk na drukarce centrali informacji o:  

• elemencie z którego pochodzi alarm (godzina, numer elementu, lokalizacja),  
• wszystkich sterowaniach jakie zostały wykonane zgodnie z zaprogramowanym scenariuszem (godzina, 

numer elementu, lokalizacja).  
Centrala powinna monitorować zasilacze systemu sygnalizacji pożaru.  
Zasilanie podstawowe.  
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Centrala sygnalizacji pożaru oraz pozostałe urządzenia systemu powinny być zasilane z wydzielonego, 
oznaczonego (np. ZASILANIE CENTRALI PPOŻ) pola rozdzielni głównej budynku (rozdzielnicy pożarowej). 
Do tego pola nie wolno przyłączać żadnych innych odbiorów energii elektrycznej.  
Do zasilania centrali systemu sygnalizacji pożarowej, oraz zasilaczy systemu SSP przewiduje się zespoły 
kablowe E90/PH90 z konstrukcją nośną o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych co najmniej E 90 (90 
minut). Zespoły kablowe powinny posiadać certyfikat potwierdzający ich właściwości pożarowe odnoszący się 
do zespołu jako zestawu określonych wyrobów (konkretny kabel wraz z konkretnym mocowaniem).  
Zasilanie awaryjne z baterii akumulatorów.  
Centrala systemu sygnalizacji pożarowej zasilana będzie w przypadku zaniku napięcia przez zasilacze 
buforowane z bateriami akumulatorów zainstalowanymi w/przy centralach. Zasilacz i baterie akumulatorów 
zapewnią bezprzerwową pracę systemu przez 72 godziny po zaniku napięcia w stanie czuwania oraz przez 0,5 
godziny w stanie alarmowania. Pojemność akumulatorów, ustalona na etapie projektu wykonawczego, powinna 
być większa lub, co najmniej równa wyliczeniom uwzględniającym te założenia.  
- Powierzchnie dozorowania czujek  

Dla potrzeb projektu proponuje się dla czujek optycznych dymu maksymalną odległość dozorowania równą 
7,5 m, max powierzchnia dozorowania 60m2. W klatkach schodowych czujki rozmieszczone będą na każdej 
kondygnacji. 

- Zasady rozmieszczenia ręcznych ostrzegaczy pożarowych i przycisków oddymiania  
Ręczne ostrzegacze pożarowe rozmieszczone są przy wszystkich wyjściach z budynku, na drogach 
ewakuacyjnych, w pobliżu hydratów, przy CSP, etc., tak aby żadna osoba do najbliższego ostrzegacza nie 
musiała przebywać drogi dłuższej niż 30 m.  
Ręczne ostrzegacze pożarowe będą montowane na wysokości 1,2 – 1,6 m od podłogi, w taki sposób aby były 
widoczne w każdym przypadku (np. aby nie były przysłaniane drzwiami po ich otwarciu).  
- Typ linii dozorowych  
Przewiduje się zastosowanie linii dozorowych pętlowych, typu „A”, monitorowanych na zwarcie, przerwę i 
doziemienie. Elementy w linii dozorowej z wbudowanymi izolatorami zwarć,  
Linie takie, w systemie adresowalnym dają możliwość przyłączenia do 128 elementów adresowalnych, które 
mogą z kolei dozorować powierzchnie do 6000 m2 należące do różnych stref pożarowych.  
Przy opracowaniu projektu wykonawczego należy uwzględnić specyfikację konkretnego systemu określonego 
producenta (w tym rodzaj centrali i jej możliwości techniczne).  
 
5.5 Organizacja alarmowania. 
Przewidywana jest typowa, dwustopniowa organizacja alarmowania. Czas reakcji obsługi i opóźnienia 
zaprogramowany zostanie odpowiednio: T1=30s, T2=4min. 

T1 - przewidywany czas reakcji osoby obsługującej  system 
T2 - przewidywany czas sprawdzenia przyczyny alarmu 
Tr=T1+T2, - przewidywany czas reakcji centrali na alarm 

Wykrycie zjawisk pożarowych przez czujki pożarowe lub przez ręczne ostrzegacze pożarowe wywołuje: 
•  sygnalizację wewnętrznego alarmu I stopnia (zagrożenie - tak zwany alarm cichy) przeznaczony dla obsługi 

bez transmisji do jednostki straży pożarnej, umożliwiający inspekcję i rozpoznanie zagrożenia pożarowego 
przez obsługę w czasie nie dłuższym niż 4 min. od potwierdzenia przyjęcia alarmu I stopnia, 

• Alarm II stopnia (następuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez obsługę przyjęcia 
alarmu I stopnia lub po upływie czasu przeznaczonego na rozpoznanie). 

W czasie alarmu pożarowego II stopnia następuje: 
• uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, 
• odcięcie zasilania sygnalizatorów akustycznych systemu sygnalizacji włamania, 
• wyłączenie wentylacji mechanicznej bytowej, 
• otwarcie drzwi na drogach ewakuacyjnej (zwolnienie rygli elektromagnetycznych), 
• unieruchomienie dźwigów osobowych, 
• zamknięcie klap odcinających na instalacji wentylacji bytowej, 
• otwarcie drzwi z siłownikami na poziomie parteru (wiatrołapy). 
• otwarcie drzwi przesuwnych na poziomie parteru (wiatrołapy).  
• zamknięcie kurtyn dymowych. 
• transmisja informacji o pożarze do jednostki straży pożarnej. 

W zakresie czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych będą monitorowane poprzez wejściowe moduły 
liniowe:  
• stan położenia klap na kanałach wentylacyjnych (potwierdzenie zamknięcia lub potwierdzenie otwarcia), 
• stan pracy/zadziałanie systemów związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektu, 
• zasilacze systemu sygnalizacji pożaru. 
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• stan pracy systemu DSO – awaria zbiorcza. 
• Potwierdzenie realizacji procedury wysterowania DSO.  

Najważniejszym zadaniem dla Inwestora będzie odpowiednie systematyczne przeszkalanie personelu 
oraz przydział funkcji dla poszczególnych osób. Od opanowania i wiedzy personelu niejednokrotnie zależy 
więcej, niż od szybkiego przyjazdu Straży Pożarnej. Centrala przez całą dobę będzie pracować w trybie Personel 
Obecny. 

 
5.6 Transmisja informacji o pożarze do jednostki straży pożarnej. 
System sygnalizacji pożaru przesyłał będzie sygnały pożarowe do stanowiska kierowania w PSP w za pomocą 
sieci monitoringu pożarowego. W projekcie przewidziano jedynie możliwość współpracy ze stacją monitoringu. 
Podpisanie umowy z firmą prowadzącą monitoring pożarowy należy do zadań Inwestora. 
 
5.7 Pomiary 
Po zainstalowaniu kabli należy wykonać pomiary: 

• rezystancji pętli zwarcia instalacji zasilającej urządzenia SAP; 
• rezystancji uziemień ochronnych urządzeń SAP; 
• rezystancji izolacji kabli sterowniczych instalacji SAP. 
 

5.8 Programowanie systemu 
System zaprogramować zgodnie z projektem, arkuszem bezpieczeństwa pożarowego i wymaganiami producenta 
systemu. Przy programowaniu wprowadzić aktualne nazwy pomieszczeń dla poszczególnych elementów 
systemu. 

5.9 Testowanie systemu 
Po instalacji systemu należy przeprowadzić próby dymowe. Należy wprowadzić w alarm każdy element systemu 
i sprawdzić jego działanie oraz opis istniejący w systemie. Należy zweryfikować poprawność współpracy 
instalacji SAP z innymi systemami. 

5.10 Okablowanie i trasy kablowe 

Przewody i kable wraz z zamocowaniami (zespoły kablowe) stosowane w systemach zasilania i sterowania 
urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej 
lub przekazu sygnału w warunkach pożaru przez wymagany czas do uruchomienia i działania urządzenia 
przeciwpożarowego. Zasada ta powinna być traktowana jako nadrzędna w projekcie wykonawczym SSP 
(projekcie urządzenia przeciwpożarowego).  

Do zasilania i sterowania centrali systemu sygnalizacji pożarowej, centrali oddymiającej oraz zasilaczy systemu 
SSP przewiduje się zespoły kablowe E90 / PH90. Pętle dozorowe z urządzeniami detekcyjnymi należy wykonać 
przewodem HDGs o przekroju zgodnym z dokumentacją projektową. Okablowanie obwodów urządzeń 
wykonawczych (obwody sterujące i kontrolne modułów, centrala DSO) należy wykonać przewodem o 
odporności ogniowej 90 min. typu np. przewodem HDGs o przekroju zgodnym z dokumentacją projektową. 
Dopuszcza się wykonanie zasilania urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru (np. 
przeciwpożarowych klap odcinających), oraz innych elementów sterowanych przy zachowaniu ciągłości 
dostawy energii w trakcie pożaru przez czas wynikający z przyjętego scenariusza i założonego typu urządzenia 
(np. jeżeli przerwa w dostawie energii do sterowanego urządzenia spowoduje jego właściwe zadziałanie 
możliwe jest stosowanie kabla bez odporności ogniowej).  
Okablowanie układać podtynkowo, w korytach dedykowanych dla instalacji teletechnicznych lub w rurach 
osłonowych.  
Zespoły kablowe powinny posiadać certyfikat potwierdzający ich właściwości pożarowe odnoszący się do 
zespołu jako zestawu określonych wyrobów (konkretny kabel wraz z konkretnym mocowaniem).  
Instalacje podtynkowe podlegają wykonaniu w warstwie tynku – bez bruzdowania powierzchni ceramicznych 
struktury oryginalnych ścian, lub w fugach między cegłami – bez bruzdowania cegieł.  
Istnieje bezwzględny zakaz prowadzenia instalacji po kolumnach granitowych w parterze oraz montażu 
elementów na detalach architektonicznych typu piaskowiec.  
W przypadku braku możliwości prowadzenia instalacji w bruzdach pomiędzy cegłami lub podtynkowo, należy 
przyjąć do wykonania osłony jako rozwiązanie jednostkowe z użyciem materiału szlachetnego, np. blachy 
miedzianej, rury miedzianej lub osłony z drewna.  
Rozwiązania szczegółowe systemu SSP, w zakresie tras instalacji, sposobu ich układania na ścianach, 
kolorystyki obudów a także rozmieszczenia urządzeń peryferyjnych w budynku uwzględniając dyspozycję i 
wartość zabytku, wraz z częścią graficzną wskazującą zakres robót instalacyjnych podlegających wykonaniu 
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podtynkowo zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym i uzgodnione z właściwym przedstawicielem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w trakcie komisji konserwatorskich. 

5.11  Monitoring PSP 

Centrala sygnalizacji pożaru jest połączona  do monitoringu PSP poprzez łącze radiowe oraz linie komutowaną z 
firmą posiadającą odpowiednią koncesje.  

5.12 Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do 
projektu wykonawczego. Do dokumentacji należy dołożyć atesty zastosowanych urządzeń, protokoły pomiarów 
i zadymień. Dla obsługi systemu przygotować dodatkowy komplet rysunków, które należy umieścić przy 
głównej centrali pożarowej w pomieszczeniu monitoringu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inwestora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części ogólnej specyfikacji pn. “Wymagania 
ogólne”. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru  podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólna zasada odbioru robót podana jest w części ogólnej specyfikacji pn. “Wymagania ogólne”. 
 
9. Podstawa płatności  
Zgodnie z zawartą umową 
 
10. Przepisy związane 
 
1.Ustawa z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony  przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, pozycja 1138 z późniejszymi zmianami) 
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do 

ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności (Dz. U. 1998 Nr 55, poz. 362) 

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) 

4.Wstęp do automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej, Jerzy Ciszewski CNBOP – Warszawa 1996 

10.1 Normy 

Norma główna: PN-E-08350-14: 2002 – Systemy Sygnalizacji Pożarowej 
Normy związane: 

• PN-EN 54-3:2002 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej Część 3: Pożarowe sygnalizatory akustyczne  
• PN-EN 54-5:2002 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej Część 5: Punktowe czujniki ciepła 
• PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej Część 7: Czujniki punktowe działające z 

wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji 
• PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe 
• PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wprowadzenie 
• PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 2: Centralne sygnalizacji pożarowej 
• PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze 
• PN-EN 60651:2002 (U)Mierniki poziomu dźwięku 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

 
                                    SST. B. 03.02.00   INSTALACJA  ELEKTRYCZNA  

 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznej 
oświetlenia podstawowego nowej klatki schodowej oraz instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego i 
oświetlenia ewakuacyjnego w ciągach komunikacyjnych budynku.  

 
1.2 Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w punkcie  1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą urządzeń i instalacji elektrycznych w tym: 
Wykaz robót: 

• Przebudowę tablic licznikowych 
• Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. 

rury do 40 mm 
• Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - 

śr. rury do 40 mm 
• Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 

do 1/2 cegł 
• Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 

do 1 cegły 
• Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył  
• Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. 

do 20mm podłoże inne niż beton) 
• Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku 
• Otynkowanie bruzd o szerokości do 25 mm z ułożonymi przewodami. 
• Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość 

mocowań 2) 
• Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe oświetlenia awaryjnego i oświetlenia 

ewakuacyjnego na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 
• Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia wewnętrznego LED z zadławianiem 

przewodów 
• Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 
• Montaż przewodów odprowadzających instalacji uziemiającej na budynkach na betonie z wykonaniem 

otworu mechanicznie  
• Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 
• Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar 
• Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 
• Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy 

następny 
• Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy 
• Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny 
• Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - 

pierwszy 
• Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - 

każdy następny 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania  robót  oraz za zgodność z Dokumentacją Przetargową, 
ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ogólnej  
specyfikacji pn  “Wymagania ogólne”. 



 87

 
 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Dokumentacją 
Przetargową. 
 
 
2. Materiały  
 
2.1 Deklaracje i Certyfikaty  
Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty. W 
szczególności podstawowe materiały stanowią: 

• Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 
• śruby,podkładki,nakrętki 
• lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny 
• Rury osłonowe karbowane (peszel) fi 20 mm 
• oprawy oświetlenia wewnętrznego LED nastropowe 
• Końcówka kablowa do zaprasowania  
• Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 6 mm2 
• Przewwody YDYp żo 0,6/1kV  3x1,5  mm2 
• kołki kotwiące 
• materiały pomocnicze 

 
 
2.2  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca musi składować materiały tak aby do czasu ich wykorzystania były odpowiednio zabezpieczone 
przed zniszczeniem, zachowały wymaganą jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów zorganizowane przez Wykonawcę na terenie budowy lub poza 
budową muszą być uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja przetargowa  lub ST zakładają możliwość wariantowego stosowania materiałów, 
obowiązkiem Wykonawcy jest powiadomić Inżyniera Kontraktu  o takim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed 
zastosowaniem wybranego materiału lub w okresie dłuższym gdy wymagać tego będzie przeprowadzenie badań 
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być zmieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
3. Sprzęt 
 

• Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi być zgodny z ofertą i 
odpowiadać typom i ilości wykazanym w ST. W przypadku braku ustaleń w ST sprzęt musi być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

• Ilość i wydajność sprzętu muszą gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST oraz wskazaniami Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych 
kontraktem. 

• Sprzęt własny Wykonawcy lub wynajęty musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Sprzęt ten musi odpowiadać przepisom dotyczący jego użytkowania oraz normom ochrony środowiska. 

• Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi  nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Jeżeli dokumentacja przetargowa lub ST zakładają wariantowe użycie sprzętu, Wykonawca musi 
powiadomić Inżyniera kontraktu o swoim wyborze i uzyskać akceptację. Wybrany sprzęt po uzyskaniu 
akceptacji nie może być zmieniany bez jego zgody. 

• Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną odrzucone 
przez Inspektora nadzoru i nie dopuszczone do pracy. 
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4. Środki transportu  
 

• Wykonawca ma obowiązek stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

• Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z założeniami określonymi w 
dokumentacji przetargowej , ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych 
kontraktem. 

• W ruchu na drogach publicznych używane pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, a szczególnie o dopuszczalnych obciążeniach na osie i innych parametrach 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu będą usunięte z terenu 
budowy. 

• Wykonawca musi usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz drogach dojazdowych na teren budowy. 

. 
5.Wykonanie robót 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową ,za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową , wymaganiami 
określonymi ST,  wymaganiami projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Następstwa błędu Wykonawcy w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione na koszt własny 
Wykonawcy, jeżeli takie będą polecenia Inspektora nadzoru 

3. Kontrola wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

4. Akceptacja lub odrzucenie materiałów i elementów robót podjęte decyzją Inspektora nadzoru /Inwestora 
oparte będą na wymaganiach zawartych w kontrakcie, dokumentacji przetargowej i ST, a także w 
obowiązujących Normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, dopuszczalne normowe odchylenia występujące w produkcji i badaniach 
materiałów oraz doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych i inne czynniki wpływające na 
decyzję. 

5. Polecenia Inspektora nadzoru muszą być wykonane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod 
rygorem wstrzymania robót. 

 Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wyłącznie Wykonawca. 
 
5.2.Ogólne techniczne warunki dostaw  
5.2.1. Postanowienia ogólne 

Każdy dostarczony element ( jednostka ) powinien pracować bez usterek, w normalnych jak i 
uciążliwych warunkach pracy, w ruchu ciągłym jak i przerywanym. 
Tam gdzie to jest konieczne, Wykonawca  powinien z własnej inicjatywy zaznajomić się z warunkami 
miejscowymi (wizja lokalna, pomiary itd.). Dostarczane elementy  muszą być dostosowane do 
istniejących części urządzenia. W razie potrzeby Wykonawca  powinien nawiązać w celu wzajemnej 
koordynacji kontakt z wytwórcą nawiązujących zespołów urządzenia. 

5.2.2. Respektowanie przepisów instytucji urzędowych i zezwolenia 
Każda jednostka, względnie urządzenie powinno pod każdym względem o ile chodzi o konstrukcję, 
respektować przepisy prawne i ustalenia urzędowe, przepisy techniczno-ubezpieczeniowe. oraz 
wskazówki towarzystw branżowych. Właściwymi są przepisy i rozporządzenia obowiązujące w miejscu 
ustawienia jednostki. 
Wykonawca  powinien poinformować we właściwym czasie kupującego, jeśli w miejscu ustawienia, 
względnie użytkowania danej jednostki, względnie urządzenia, potrzebne jest urzędowe zezwolenie, lub 
odbiór i przedstawić do dyspozycji Inwestora  wszystkie niezbędne podkładki techniczne (jak 
obliczenia, rysunki, opisy itd.). 
Zezwolenia, które w każdym wypadku zależne są od indywidualnej decyzji właściwych  urzędów 
powinny zostać zawnioskowane przed rozpoczęciem prac wykonawczych poprzez odpowiednie 
rozmowy wstępne. 
Należy zasadniczo uwzględnić wszystkie odnośne przepisy Prawa Budowlanego jak i Kodeksu 
Cywilnego. 
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5.2.3. Inne zasady  
Wszystkie zewnętrzne części maszyn i aparatów należy w razie potrzeby starannie odrdzewić, 
zagruntować i pomalować zgodnie z propozycją kolorystyczną Inwestora . W przypadku uzgodnienia, 
że malowanie nastąpi dopiero po montażu i próbach odbiorowych, należy maszyny i aparaty po 
starannym odrdzewieniu pomalować jedynie trwałą farbą gruntową. 
Do zakresu dostawy należą również: atesty warsztatowe, sprawozdania z prób, protokóły odbiorowe i 
wykresy wydajności. 

 
5.3.Ogólne techniczne warunki montażu  
5.3.1. Montaż 

Prace montażowe należy przeprowadzić terminowo zgodnie z planem montażu (sieciowy plan 
montażowy). Wykonawca  powinien z odpowiednim wyprzedzeniem postarać się o dostateczną ilość 
personelu montażowego i urządzenia pomocnicze. 
Po ukończeniu prac montażowych Wykonawca powinien przekazać Inwestorowi w oryginale, albo w 
formie kopii , jeden komplet sporządzonych przez niego rysunków wykonawczych, jako załącznik do 
dokumentacji ostatecznej. Po zakończeniu prac rysunki te należy zaktualizować tak, aby były pod 
każdym względem zgodne ze stanem ostatecznym. 

5.3.2. Przygotowania do montażu 
Do przygotowania prac montażowych, szczególnie tych które musi poczynić Inwestor , Wykonawca  
powinien w odpowiednim czasie dostarczyć niezbędne dane i podkładki opracowane z wystarczającą 
dokładnością. 
Przed rozpoczęciem dostaw materiałowych i prac montażowych Wykonawca powinien zorientować się 
na miejscu co do sytuacji i nawiązać kontakt z kierownikiem montażu ze strony Inwestora. Przy tej 
okazji należy wyjaśnić i skoordynować wszystkie zagadnienia szczegółowe tak, aby zapewnić 
bezzakłóceniowy, terminowy i fachowy przebieg prac. 
Wykonawca powinien się postarać się o pomieszczenia dla personelu montażowego, oraz narzędzi i 
innych materiałów w obrębie, lub poza obrębem budowy . Inwestor  powinien mu oddać w tym celu do 
dyspozycji w obrębie placu budowy odpowiednią powierzchnię (plac). 

5.3.3. Kierownictwo i nadzór nad pracami montażowymi 
Prace powinny być prowadzone pod kierownictwem w pełni odpowiedzialnego majstra ze strony 
Wykonawcy. 

5.3.4. Wykonanie prac montażowych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za sumienne i fachowe wykonanie prac, za najwyższą jakość i 
funkcjonalność i ponosi umowną, względnie normalną w takich wypadkach gwarancję. 
Prace powinny być zorganizowane w uzgodnieniu z kierownikiem montażu w ten sposób, aby nie 
utrudniać pracy sąsiadujących urządzeń i aby zapewniała terminową współpracę z innymi ekipami 
montażowymi. 
Nadgodziny, oraz prace w niedzielę i w sobotę mogą być zarządzone i prowadzone jedynie za zgodą 
kierownika montażu. Przy opóźnieniach terminowych, Inwestor powinien zasadniczo oświadczyć swą 
gotowość zezwolenia na konieczne nadgodziny. 

5.3.5. Zapobieganie wypadkom, ochrona mienia, odpowiedzialność cywilna i ubezpieczenia 
Wykonawca powinien przedsięwziąć odpowiednie środki ochrony przeciwko jakimkolwiek 
uszkodzeniom ciała i szkodom majątkowym, przy tym należy uwzględnić wszystkie urzędowe przepisy 
w tej materii. 
Wykonawca powinien przedstawić dowód istnienia ważnego ubezpieczenia swego przedsiębiorstwa od 
odpowiedzialności cywilnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń prawnych i zarządzeń policyjnych, oraz ponosi 
odpowiedzialność za działalność swoich pełnomocników, rzemieślników i robotników w myśl ustaleń 
prawnych. Ponosi on wyłączną odpowiedzialność za ewentualne wypadki powstałe w wyniku 
niedotrzymania tych postanowień, w ten sposób aby ewentualne koszty w żadnym wypadku nie 
obciążały Inwestora i Inżyniera Kontraktu . 
Wykonawca powinien przedsięwziąć odpowiednie środki zabezpieczające przeciwko warunkom 
atmosferycznym, kradzieży i pożarom również w czasie wolnym od pracy. Także do jego obowiązków 
należy usunięcie powstałych z tych powodów szkód. 

 
5.4.Ogólne techniczne warunki montażu instalacji elektrycznych  
5.4.1. Zasady ogólne 

W stosunku do instalacji elektrycznych obowiązują generalnie także ustalenia zawarte  w rozdziałach o 
ogólnych warunkach montażu . 

5.4.2. Podział robót  
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Przy udzielaniu  zamówienia kupujący zastrzega sobie następujące prawa : 

− dla określonych elementów budowlanych możliwość wskazania, właściwych produktów firm 
trzecich oraz właściwych typów , zgodnie z wewnętrzną standaryzacją,  

− wykonanie określonych dostaw lub robót częściowo lub całkowicie we własnym zakresie bez 
uznania jakichkolwiek rekompensat,  

− w przypadku, jeśliby roboty musiały być wykonane w różnych etapach, wykonawca robót nie może 
żądać żadnego ekwiwalentu za wynikłe dla niego z tego powodu niedogodności. 

5.4.3. Materiały i urządzenia 
Jeżeli nie jest szczegółowo określone w specyfikacji to przy doborze materiałów należy kierować się 
kryterium wysokiej jakości oraz zgodności z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi 
potwierdzonymi deklaracjami zgodności lub certyfikatami. 

5.4.4. Dokumentacja wykonawcza  
Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia względnie przed rozpoczęciem prac wykonawczych należy 
przedłożyć następującą dokumentację wykonawczą: 
− Opisy instalacji, 
− Plany instalacji,  
− Schematy ideowe , 
− Schemat montażowe ,  
− Projekt formy i usytuowania wyłączników, elementów kontrolnych i innych aparatów elektrycznych 

w rozdzielnicach i sterownicach, 
− Spis aparatów z dokładnym podaniem typów , 
− Listę przewodów i schemat oprzewodowania . 
Wymieniona powyżej dokumentacja jest integralną częścią dostawy. 
Przy zakończeniu robót powinien powstać kompletny zestaw planów i schematów w formie papierowej 
i elektronicznej, który opowiada ostatecznej sytuacji wykonawczej. 
Jeden komplet tej dokumentacji powinien być umieszczony w specjalnie w tym cele przewidzianej 
kieszeni rozdzielnicy.  

 
5.4.5. Przepisy montażowe . 

•  Dla rozprowadzenia energii elektrycznej należy zawsze używać 3, 4 , względnie 5 żyłowe 
przewody z izolacją i osłoną z tworzyw sztucznych. Minimalny przekrój wszystkich przewodów 
łącznie z przewodem sterującym wynosi 1,5 mm2. Przewody należy mocować za pomocą 
uchwytów kablowych, a w szczególnie wyeksponowanych miejscach należy je położyć w rurkach. 
Należy zwrócić uwagę na przejrzystą i estetyczną formę układania przewodów  (usuwanie 
zadziorów z rur, układanie kabli ze spadkiem, ze względu na gromadzenie się kondensatu, 
dostateczne zamocowanie itp.). 

•  Przy równoległym prowadzeniu większej ilości przewodów należy stosować kanały (koryta ) z 
blachy lub tworzyw sztucznych . 

•  Odgałęzienia przewodów powinny być wykonywane jedynie przy pomocy puszek rozgałęźnych. 
Przewody i zaciski powinny być odpowiednio oznaczone . 

•  Zakończenie rurek osłonowych tych linii zasilających ,przy których należy się liczyć z drganiami 
,należy wykonać w formie giętkiej (połączonej z rurką i urządzeniem za pomocą odpowiednich 
złączek) 

•  Po zakończeniu prac podłączeniowych i montażowych należy system sterujący i siłowy starannie 
sprawdzić pod względem jakości izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i 
funkcjonalności. Odpowiedzialność za wypadki lub szkody powstałe w wyniku zaniechania tej 
próby ponosi Wykonawca. 

 
 
 
5.5. Techniczne wymagania przy dostawie elektrycznych opraw oświetleniowych  

• Jeśli nie zostanie to inaczej ustalone w opisie urządzenia lub w przedmiarze robót  następujące punkty 
są miarodajne: 

• Deklaracja zgodności 
W myśl odnośnych ustawowych ustaleń elektryczne oprawy oświetleniowe mogą być używane, jeśli ich 
części podlegające obowiązkowej kontroli i jeśli to konieczne oprawy oświetleniowe jako całość 
posiadają wymagane deklaracje zgodności z odpowiedniki normami. W szczególności ę dotyczy to 
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deklaracji zgodności dla opraw ( jako całości) stosowanych w instalacji oświetlenia ewakuacyjnego. 
Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypełnienie tego obowiązku. 

• Korpus opraw oświetleniowych. 
Deformacje korpusu opraw przy transporcie, podczas montażu i użytkowania muszą być wykluczone. 
Do umocowania osprzętu w korpusie należy używać rurek prowadzących i dystansowych. Korpus 
armatury zaopatrzyć w oznaczoną płytkę odgałęźną. 

• Lakierowanie i pielęgnacja zewnętrzna. 
Wszystkie elementy metalowe mają być odporne na zarysowania, polakierowane termicznie lub farbą 
proszkową na biało, uprzednio konserwowane antykorozyjnie lub próżniowo. 

• Mocowanie. 
System przychwycenia z wysokowartościowym umocowaniem i ze zwykłym wyrównaniem długości. 
Przy armaturze narażonej na wilgoć użyć dławików gwintowanych. 

• Osłony przeciwolśnieniowe (rastry). 
Mocowanie musi być możliwe bez narzędzi i bez wysiłku np. przy pomocy znajdujących się w oprawie 
zamknięć zatrzaskowych lub sprężynowych. 

• Osłony powinny być zaopatrzone w wytrzymałe na wygięcia płytki poprzeczne i przegródki V. 

• Osłona powinna być z reguły zabezpieczona (struna nylonowa). 

• Reflektory 
Muszą wytrzymywać nowoczesne środki późniejszego czyszczenia. Montaż musi następować 
niemożliwymi do zgubienia nakrętkami lub zamknięciami zatrzaskowymi. Przy demontażu elektryczne 
przyłącza reflektora powinny być łatwo dostępne. 

• Oprawy oświetleniowe LED 
Materiał ma być odpowiednio wytrzymały do możliwości wytwarzania się ciepła. Należy podać 
odporność oprawy. 

• Wzory 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi przed dostawą wzory opraw , które zamierza dostarczyć celem ich 
ostatecznego zatwierdzenia. 

 
5.6.Szczegółowy zakres wykonywanych robót 

• Szczegółowy zakres ilościowy wykonywanych robót podany jest w przedmiarze robót. 

• Wykonawca winien zapoznać się z Projektami technologicznymi w celu koordynacji oferty i prac 
związanych z dostawą, montażem i rozruchem elektrycznych urządzeń technologicznych nie objętych 
zakresem niniejszej specyfikacji. 

• Podane typy urządzeń należy traktować jako wzorce – dopuszcza się do zastosowania produkty 
równoważne pod względem technicznym i jakościowym. 

 
6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części ogólnej specyfikacji pn. “Wymagania 
ogólne”. 
 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiaru jest kompletnie zamontowany i podłączony aparat elektryczny ( element osprzętu), 
kompletnie zmontowana i  podłączona oprawa oświetleniowa, kompletnie zmontowane i podłączone urządzenie 
(aparat), metr bieżący kompletnie wykonanej trasy przewodowej. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólna zasada odbioru robót podana jest w części ogólnej specyfikacji pn. “Wymagania ogólne”. 
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podane są w części ogólnej specyfikacji pn. “Wymagania ogólne”. Cena 
wykonania robót obejmuje komplet robót wyszczególnionych w punkcie 5. Płatność ryczałtowa za wykonanie 
kompletnie zamontowanych i odebranych instalacji objętych niniejszą ST.  
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10. Przepisy związane 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, poz.690).  
• PN-IEC 364-4-481:1994 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.  

• PN-IEC 60027-3:2004 – Oznaczenia wielkości i jednostek miar stosowanych w elektryce. Część 3: 
Wielkości logarytmiczne i wielkości z nimi związane.  

• PN-IEC 60050-826:2000 – Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki.  
• PN-IEC 60364-1:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe 
• PN-IEC 60364-3:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk  
• PN-IEC 60364-4-41:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
• PN-IEC 60364-4-42:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  
• PN-IEC 60364-4-43:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
• PN-IEC 60364-4-443:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed  przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi.  

• PN-IEC 60364-4-444:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 
instalacjach obiektów budowlanych.  

• PN-IEC 60364-4-45:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

• PN-IEC 60364-4-46:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączenie izolacyjne i łączenie 

• PN-IEC 60364-4-47:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

• PN-IEC 60364-4-473:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających  bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym 

• PN-IEC 60364-4-482:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa.  

• PN-IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

• PN-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie.  

• PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

• PN-IEC 60364-5-53:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

• PN-IEC 60364-5-534:2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  

• PN-IEC 60364-5-537:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.  

• PN-IEC 60364-5-54:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

• PN-IEC 60364-5-548:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.  

• PN-IEC 60364-5-551:2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze.  

• PN-IEC 60364-5-559:2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe instalacje oświetleniowe.  

• PN-IEC 60364-5-56:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  
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• PN-IEC 60364-6-61:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
• PN-IEC 60364-7-704:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  
• PN-IEC 60364-7-705:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.  
• PN-IEC 60364-7-706:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.  
• PN-IEC 60364-7-707:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania 
danych.  

• PN-IEC 60364-7-717:2004 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-717: 
• Norma „TIA/EIA Telecommunications Building Wiring Standards".  
• Norma ISO/IEC 11801.  
• Norma CENELEC EN 50173.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

                                       SST. B. 03.03.00   INSTALACJA ODGROMOWA          

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji odgromowej budynku.  

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

 
 
1.3.Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST-0 w części pt. Wymagania Ogólne 
niniejszej specyfikacji. 
Wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST. 

1.4. Zakres robót objętych SST 
             Instalacja odgromowa 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  z 
wykonaniem instalacji odgromowej. SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu instalacji 
powyższych robót.  
Zakres robót objętych SST dotyczy: 

• Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 
• Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie 
• Montaż osłon  przewodów uziemiających na cegle (przygotowanie pod ocielenie elewacji) 
• Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym 

dachówką 
• Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych 

wspornikach na ścianie 
• Montaż iglicy - zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.8 mm na klapach dymowych 
• Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych 

krzyżowych 
• Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej 
• Montaż puszek izolacyjnych dla  przewodów uziemiających na wys 0,9m 
• Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i 

odgromowej 
• Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy 
• Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar nastepny 

2.  Materiały 
Materiały do wykonania instalacji odgromowej określa Dokumentacja Projektowa. Wszystkie zakupione przez 
Wykonawcę materiały, dla których przewiduj ą posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 
wyposażone w takie dokumenty. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie 
Inwestora. 
 
Wykaz materiałów: 

• Pręty ze stali nierdz. okrągły fi 8mm 
• bednarka ocynkowana 
• osłony przewodów - puszki 
• rury izolacyjne śr. 37mm do instalacji odgromowej 
• Wspornik przel.przykręcany K-142c, pionowy z kołkiem rozporowym 
• wsporniki dachowe 
• złącza uniwersalne 
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• złącza rynnowe 
• złącza kontrolne 
• materiały pomocnicze 

 
3. Sprzęt: 
Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być używany zgodnie z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości gwarantującej przeprowadzenie robót dobrej jakości w 
ustalonym terminie. Ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on 
odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania. 
 
Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pt. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające 
się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego 
pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 
 
 
4. Wykonanie robót 
Technologia i wymagania montażu 

Zawody poziome 
• Druty przeznaczone na zawody należy przed montażem wyprostować za pomocą wstępnego naprężenia lub 

przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego, 
• Zawody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych lub 

wsporników do złączy naprężających, 
• Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 Przewody odprowadzające i uziemiające 
• Przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach budynku na 

wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężne, 
• Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych odległości 

pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż l,5m, 
• Sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania konstrukcyjnego i 

materiału budynku, 
• W instalacjach wykonywanych metodą naprężenia należy przewody odprowadzające montować według 

Dokumentacji Projektowej, 
• Przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób i w takich 

odstępach, aby uniemożliwi ć ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany  wymuszone parciem wiatru, 
• Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami wykonać jako spawane śrubowo lub zaciskowe, 
• Połączenia przewodów odprowadzających z uziomem należy wykonać za pomocą zacisków probierczych 

usytuowanych pomiędzy przewodem odprowadzającym a uziemiającym, 
• Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 lub jedną śrubę Ml O, 

należy je umieszczać i osłaniać w taki sposób, aby łatwo było dostępne na potrzeby okresowej konserwacji 
oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu, 

• Zaleca się aby zaciski usytuowane były na wysokości od 0,3 do l ,8m nad ziemią, 
• Połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonywać przez spawanie lub za pomocą połączeń 
śrubowych, 

• Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez malowanie farbą antykorozyjną lub lakierem 
asfaltowym do wysokości 0,3m nad ziemią i do głębokości 0,2m w ziemi. 
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 Badania i uruchomienie instalacji  

Badania powinny obejmować następujące czynności: 
• Oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową 

rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia odgromowego oraz na sprawdzeniu wymiarów i 
rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej, 

• Sprawdzenie ciągłości połączeń, które należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru 
rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu uziemiającego na 
wybranych losowo gałęziach urządzenia, 

• Pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą 
techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach: jeżeli obwód uziomu 
otokowego nie przekracza 50m, dla uziomu o obwodzie Lwiększym najmniejszą liczbę punktów 
pomiarowych P należy określić z zależności: P>0,01L + 2. 

               Wartość oporności uziemienia nie może być większa od 30 omów. 
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe 
uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 

 
 
 
6 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano—
montażowych .Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrańska I.: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i piorunochronie w 
budynkach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB2004. [6]   Markiewicz H.:    Instalacje elektryczne. 
Wydanie V. Warszawa, WNT 2003. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 
za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 
7. Odbiór robót 

Po przeprowadzeniu pomiarów oporności instalacji  przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 
dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokoły badań. 

Odbiór robót zanikających 
Kontrola ta obejmuje: 

• Sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich zakryciem, 
• Sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem. 

Odbiór końcowy 
Przed przystąpieniem do odbioru robót Wykonawca powinien: 

• Przygotować dokumentację powykonawczą, 
• Przygotować komplet protokołów badań, 
• Sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót, 
• Przygotować metrykę urządzenia odgromowego – ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

(wymagania ogólne), 
Komisja odbiorowa powołana przez Inwestora powinna: 

• Zbadać akrualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
• Zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa jakości elementów i materiałów oraz je 

zaakceptować, 
• Zbadać kompletność potokołów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz zaakceptować wyniki 

pomiarów i badań, 
• Przeprowadzić oględziny urządzenia odgromowego z punktu widzenia zgodności z dokumentacją jego 
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materiałów, wymiarów i rozmieszczenia, 
• Sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag                                        i 

podjętych zaleceń. 
 

 
8 Przedmiar robót 

Ogólne zasady przedmiaru robót podano w ST-0  „Wymagania ogólne”. 
 
9 Warunki płatności 

Zgodnie z zawartą umową o wykonanie robót. 
 
10 Przepisy związane 

Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrańska I Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót    
Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynk 
ach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB 2004 r.   
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