
 

                 Gliwice, 12.10.2021 r. 

nr sprawy 201A/2021/TR 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

Dotyczy postępowania pn.:  

Budowa zespołu czterech budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą 

techniczną i towarzyszącą w Gliwicach przy ul. Dworskiej, działka 607/7, obręb 

Kłodnica. 

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie jest ponowieniem sprawy nr 

201/2021/TR. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 260 

ust. 1 i 2 w związku z art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami). 

W pierwotnym postępowaniu zamawiający udzielił szeregu odpowiedzi na pytania 

dotyczące wyjaśnień treści SWZ. Część odpowiedzi, czyli te, cytowane poniżej (wraz z 

pytaniami i podziałem na części, w których zostały udzielone), są wiążące dla 

niniejszego postepowania i stanowią uzupełnienie informacji zawartych w załączniku nr 

1 do SWZ_DOKUMENTACJA TECHNICZNA. 

Pytania i odpowiedzi – część 1 

1. Pytanie: 
Prosimy o udostepnienie dokumentacji projektowej w formacie dwg 
Odpowiedź:  
Udostępnione pliki pdf są w zupełności wystarczające do przetargu. 
 
2. Pytanie: 
Prosimy o udostepnienie dokumentacji z badań podłoża gruntowego 
Odpowiedź: 
Zamawiający dołącza do dokumentacji postępowania dokumentację  geotechniczną.   
W pierwotnej wersji odpowiedzi został podany link, który utracił swoja ważność i został 
zastąpiony dokumentacją geotermiczną, która jest załącznikiem do niniejszego pisma. 
 
3. Pytanie:  
Rozbiórka istniejących fundamentów – prosimy o więcej informacji, które pomogą w 
skalkulowaniu robót związanych z usunięciem elementów kolidujących z robotami 
fundamentowymi projektowanych budynków 
Odpowiedź:  
W załączeniu do niniejszego pisma przedkładamy opinię konserwatorską (załącznik 
do niniejszego pisma), do której dołączono grafikę z mapą, na której widać 



umiejscowienie budynków gospodarczych. Podejrzewamy również istnienie fragmentu 
kamiennego ogrodzenia od strony ulicy Zbożowej, w miejscu zarośniętego nasypu. 
 
4. Pytanie: 
Wykonanie izolacji poziomych i pionowych fundamentów i ścian fundamentowych – 
prosimy o jednoznaczną informację ( wraz z rys. detalu) dot. wykonania izolacji 
podziemia ze względu na rozbieżności pomiędzy projektem architektonicznym , 
konstrukcją a specyfikacją:  
-prosimy o podanie parametrów masy bitumicznej ( metody nakładania , ilości warstw, 
wymaganej grubości)  
-prosimy o podanie parametrów papy termozgrzewalnej ( wymagany system wraz z 
charakterystyką) do zastosowania pod płytę fundamentową 
Odpowiedź:  
• Masa bitumiczna na ściany piwnicy: dwuskładnikowa, elastyczna, modyfikowana 
tworzywami sztucznymi bitumiczna masa izolacyjna typu KMB, przeznaczona do 
natrysku mechanicznego:  
- wodoszczelność: klasa W2A, 
- zdolność mostkowania rys: klasa CB2, 
- odporność na ściskanie: klasa C2A, 
- elastyczność w niskich temperaturach: brak pęknięć, 
- stabilność wymiarów w wysokich temperaturach: brak ześlizgiwania lub spływania, 
- reakcja na ogień: klasa E. 
• Papa pod płytę fundamentową: zgodnie ze specyfikacją SST 1.4 pkt 2 „Papa 
Fundamentowa termozgrzewalna” 
• Taśma stalowa uszczelniająca połączenie płyty fundamentowej ze ścianą piwnicy: 
- ocynkowana blacha stalowa o grubości 0,75 mm, wysokość 150 mm, 
- łączona na zakład minimum 100 mm,  
- z aktywną powłoką o gr ok. 0,5 mm, wywołującą krystalizację betonu 
 
5. Pytanie: 
W opisie projektu konstrukcji została podana alternatywna opcja izolacji podziemia jako 
wykonanie elementów żelbetowych z betonu wodoszczelnego , rezygnując z 
zabezpieczenia powłokami bitumicznymi . Prosimy o wyjaśnienie , czy podany opis 
dotyczy technologii wykonania tzw. Hydroizolacji bezpowłokowej „ biała wanna”  
Odpowiedź: 
Nie, chodzi o beton hydrotechniczny. Konstruktor dał taką możliwość , proszę wycenić 
zgodnie z przedmiarem powłokami bitumicznymi . 
 
6. Pytanie: 
Roboty ziemne – prosimy o potwierdzenie , że należy w wycenie przyjąć wymianę 
gruntu do głębokości osiągnięcia gruntów nośnych oraz wykonać zasypki nawiezionym 
piaskiem  
Odpowiedź: 
Tak, należy przyjąć wymianę gruntu do poziomu gruntów nośnych i wykonać zasypki 
piaskowe, zgodnie z opisem branży konstrukcyjnej pkt. 1.7.1. 
 
 
 
 
 



7. Pytanie: 
Rys. 104 konstrukcji – gzymsy prefabrykowane- prosimy o więcej szczegółów 
wykonania tych elementów ( rys. detalu) oraz wrysowanie i oznaczenie tych elementów 
na projekcie 
 Odpowiedź: 
Na rys. Kw. 104 podano wymiary gzymsów. Dla budynku B1 lokalizację gzymsów 
podano na rysunkach Kw. 46 i Kw. 48. W innych budynkach analogicznie.  
Konstrukcja i mocowanie gzymsów powinna być taka sama jak płyt balkonowych. 
Detal gzymsu pokazano w branży architektonicznej jako poziome elementy ramki w 
detalu D07. 
 
8. Pytanie:  
Poz. 252-253 d.8 przedmiaru robót dot. połączenia płyty balkonowej ze ścianą 
zewnętrzną ( rys. detalu 06,07) – prosimy o wskazanie systemu wykonania ciepłego 
połączenia /produktów referencyjnych lub o podanie parametrów użytych materiałów 
tzn. bloczków , taśmy uszczelniającej oraz profilu podprogowego  
Odpowiedź: 
• Bloczek komórkowy: parametry podano na rysunku detalu D.06 (architektura)  
• Taśma uszczelniająca:  
Elastyczna, samoprzylepna taśma uszczelniająca obustronnie pokryta włókniną do 
stosowania na zewnątrz:  
- grubość: ok. 0,4 – 0,8 mm, 
- szerokość: min. 120 mm, 
- wodoodporność: > 1,5 bar. 
• Przekładka termiczna (nośny element 
termoizolacyjny): - grubość: 80 mm, 
- wysokość: 160 i 200 mm 
- klasa odporności ogniowej: min. REI30  
Nie określa się parametrów nośności. Każdy element zawieszony na przekładkach 
termicznych musi być dobrany w porozumieniu z producentami przekładek i 
elementów prefabrykowanych. 
 
9. Pytanie: 
Prosimy o zaznaczenie w projekcie miejsc, w których mają być zastosowane przekładki 
elastomerowe na schodach oraz podanie produktów referencyjnych lub parametrów 
materiałowych , funkcji (ślizgowe, wyrównujące, akustyczne) oraz wymiarów. 
Odpowiedź: 
Przekładki elastomerowe mają być zastosowane pomiędzy płytami schodowymi, a 
ścianą zgodnie z rysunkami Kw. 01 – Kw. 06 (konstrukcja). Przekładki mają pełnić 
funkcję akustyczną. 
- materiał: płaskie płyty z pianki PE, 
- grubość: 10-15 mm, 
- mocowanie do ściany za pomocą taśmy samoprzylepnej,  
- przekładka powinna wychodzić poza obrys schodów w taki sposób aby tynk na 
ścianach nie dotykał ani płyty schodowej, ani płytek wykończeniowych stopnicy i 
podstopnicy. 

 

 
 



10. Pytanie: 
W wytycznych do SWZ jest zapis „Inwestor zrezygnował z wyposażenia mieszkań w 
lustra łazienkowe” , natomiast wg opisu technicznego wszystkie łazienki i toalety mają 
wymienione w wyposażeniu lustra. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zrezygnował z luster, w związku z tym luster nie należy wyceniać. 
 
11.Pytanie: 
Czy należy doliczać licowanie ścian płytkami między meblami w kuchniach? 
Odpowiedź:  
Nie, projekt nie zakłada płytek pomiędzy meblami w kuchni. 
 
12 Pytanie: 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Z uwagi na zmieniającą się sytuację 
na rynku usług budowlanych prosimy o potwierdzenie , że na etapie realizacji robót 
Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanych w ofercie podwykonawców, jak również, że 
dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w 
ofercie, przy zachowaniu procedury zgłaszania podwykonawców.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji robót, na uzasadniony wniosek Generalnego 
Wykonawcy, zmianę wskazanych w ofercie podwykonawców lub zmianę powierzonego 
im zakresu robót, przy zachowaniu wszystkich warunków dotyczących 
podwykonawstwa, wskazanych we wzorze umowy, w szczególności 
wyspecyfikowanych w § 1, § 12 § 18 wzoru umowy. 
 
13 Pytanie: 
Ad. Warunku udziału w postępowaniu , określonego w Rozdziale VI ust. 6.1 pkt 4)lit b) 
tiret 5 – kierownik robót drogowych: czy Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku 
jeśli Wykonawca wskaże osobę , która : posiada uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w tym 
dróg? 
Odpowiedź: 
Tak , Zamawiający dopuszcza taką osobę. Warunkiem będzie udokumentowanie 
stosownymi uprawnieniami. 
 
14.Pytanie:  
Czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest wycinka drzew i krzewów ? Informacja jest 
zawarta w SWZ , jednak w Wytycznych do SWZ , pkt 1 tiret 1 oraz w pkt 34 zapisy dot. 
wycinki drzew zostały wykreślone . Prosimy o wyjaśnienie.  
Odpowiedź:  
Tak , proszę uwzględnić wycinkę drzew i krzewów do wyceny. 
 
15.Pytanie: 
Prosimy o doprecyzowanie pojęcia „ wcześniejsze zakończenie robót”( Rozdział V pkt. 
5.2 ppkt 7 SWZ, a także &5 ust. 1 Umowy). Prosimy o dokładne określenie terminu , jaki 
Zamawiający ma dokładnie na myśli.  
Odpowiedź: 
Należy przewidzieć dla budynków B1, C1 wcześniejsze zakończenie robót wraz z 
przekazaniem dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbędnym do uzyskania 



pozwolenia na użytkowanie. Różnica terminowa pomiędzy zrealizowaniem budynków 
B1,C1 a B2,C2 wynosi czasokres odpowiadający jednemu etapowi częściowemu. Ilość 
etapów częściowych jest zależna od treści oferty. Dopuszczalna ilość etapów 
częściowych: minimum 4 maksimum 6.  
MOŻLIWOŚCI WYBORU PRZEZ WYKONAWCĘ:  
1 ) W przypadku wyboru przez wykonawcę 4 etapów częściowych: budynki B1,C1 
należy zrealizować w 3 pierwszych etapach częściowych, a budynki B2,C2 w czterech 
etapach częściowych.  
2) W przypadku wyboru przez wykonawcę 5 etapów częściowych: budynki B1,C1 
należy zrealizować w 4 pierwszych etapach częściowych, a budynki B2,C2 w pięciu 
etapach częściowych.  
3) W przypadku wyboru przez wykonawcę 6 etapów częściowych: budynki B1,C1 
należy zrealizować w 5 pierwszych etapach częściowych, a budynki B2,C2 w sześciu 
etapach częściowych. 
 
 
Pytania i odpowiedzi – część 2 

1. Pytanie: 

Prosimy o informację, czy rolety zewnętrzne mają być sterowane przyciskami 

naściennymi, radiowo czy ręcznie. Prośba ta jest podyktowana dużą rozbieżnością 

cenową dla tego zakresu 

Odpowiedź: 

Rolety zewnętrzne mają być sterowane przyciskami naściennymi. 

 

2. Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji Zamawiający ponosił będzie koszty 

zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wymiany wynika 

z naturalnego zużycia, a nie z istnienia w nich wad). 

Odpowiedź:  

Nie, zgodnie z załącznikiem nr 2.3 do SWZ – „Wzór umowy serwisowej”  ww. koszty 

ponosi Wykonawca. 

 

3. Pytanie: 

Ustalając ryczałtową formę wynagrodzenia Zamawiający przerzucił na Wykonawcę 

wszystkie konsekwencje związane z prawidłowym oszacowaniem wartości robót. 

Zwracamy uwagę, że nie zawsze jest możliwe przewidzenie wszystkich okoliczności 

mogących mieć wpływ na realizację przedmiotowej inwestycji, zatem prosimy o 

uwzględnienie w treści Umowy możliwości: 

a) uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku 

konieczności wykonania zwiększonego zakresu robót, 

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego 

zakresu zamówienia oraz w przypadku zmiany rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub 

w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 



c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia na wniosek Zamawiającego 

istotnych zmian w dokumentacji projektowej, 

d) aktualizacji wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi znaczna 

zmiana cen rynkowych 

Odpowiedź: 

Wszystkie dopuszczalne zmiany w umowie wyspecyfikowane zostały w §  18  i w § 10 

wzoru  kontraktu  (załącznik nr 2.1 do SWZ). 

 

4. Pytanie: 

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 32 miesięcy od 

daty podpisania umowy. Prosimy o potwierdzenie, że powyższy termin ulegnie 

odpowiedniemu przesunięciu w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy dotrzymanie ww. terminu nie będzie możliwe 

Odpowiedź: 

Wszystkie dopuszczalne zmiany terminu wykonania umowy wyspecyfikowane zostały 

w §  18 pkt wzoru kontraktu (załącznik nr 2.1 do SWZ). 

 

5. Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza 

powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w ofercie jw. oraz 

że dopuszcza powierzenie robót innym podwykonawcom niż wskazani w ofercie jw. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji robót, na uzasadniony wniosek Generalnego 

Wykonawcy, zmianę wskazanych w ofercie podwykonawców lub zmianę powierzonego 

im zakresu robót, przy zachowaniu wszystkich warunków dotyczących 

podwykonawstwa, wskazanych we wzorze umowy, w szczególności wyspecyfikowanych 

w § 1, § 12 § 18 wzoru kontraktu (załącznik nr 2.1 do SWZ). 

 

6. Pytanie: 

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby 

zobowiązany przed odstąpieniem od umowy do uprzedniego pisemnego wezwania 

Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z 

umowy (pod rygorem odstąpienia od jw.). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy. 

 

7. Pytanie: 

Z uwagi na wysokość zastrzeżonych kar umownych za ewentualne uchybienia 

względem podwykonawców prosimy o ich obniżenie i ustalenie w wysokości np.               

2 000,00 zł za każde z ww. naruszeń 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy. 

 

8. Pytanie: 

Prosimy o obniżenie limitu naliczania kar umownych do np. 10 % wartości 

wynagrodzenia. 



Odpowiedź: 

Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy. 

9. Pytanie: 

Zamawiający określając katalog kar umownych nie przewidział (za wyjątkiem kary za 

zwłokę w przeprowadzeniu odbiorów) analogicznych kar dla Wykonawcy. Z uwagi na 

zasadę równości stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania 

Zamawiającemu kar umownych z tytułu opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, z 

tytułu opóźnienia w akceptacji przedłożonych przez Wykonawcę materiałów/ urządzeń, 

w przypadku opóźnienia w dokonywaniu płatności, (w takiej samej wysokości, w jakiej 

może naliczać kary Zamawiający). 

Odpowiedź: 

Katalog kar umownych przewidzianych względem Zamawiającego określa §  17 pkt. 4 i 6  

wzoru kontraktu (załącznik nr 2.1 do SWZ). Plac budowy zostanie przekazany 

Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zawarcia 

kontraktu pod warunkiem wcześniejszego ubezpieczenia przez Generalnego 

Wykonawcę budowy i mienia znajdującego się na placu budowy od ognia i innych 

zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zapisami § 4 ust. 3 i 4. 

wzoru kontraktu (załącznik nr 2.1 do SWZ) 

 

10. Pytanie: 

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby 

zobowiązany przed obciążeniem Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do 

uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia 

obowiązków wynikających z umowy (pod rygorem obciążenia karami jw.). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy. 

 

11.Pytanie:  

W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów i urządzeń 

równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie 

budowlanym, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza 

użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych 

jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są nieistotne dla 

zasadniczej ich funkcji. 

Odpowiedź: 

Tak, zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały 

parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań 

projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. 

 

 

12 Pytanie: 

W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń 

równoważnych, m.in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiałów i 

urządzeń dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi 

technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając 

przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do 



czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej 

konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza 

użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi 

parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są 

konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub 

urządzenia. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający potwierdza, że dopuszcza użycie materiałów i urządzeń 

równoważnych posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów 

i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia 

zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia. 

 

13 Pytanie: 

W umowie dot. pielęgnacji zieleni prosimy o zrównanie wysokości kar za odstąpienie od 

umowy – aktualnie jeśli do odstąpienia od umowy dojdzie z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – Zamawiający naliczy karę w wysokości 15 % wartości 

wynagrodzenia; natomiast jeśli do odstąpienia od umowy dojdzie z przyczyn nie 

dotyczących Wykonawcy, to Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę w 

wysokości 2 % wartości wynagrodzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy. 

 

 14. Pytanie: 

W umowie dotyczącej serwisowania prosimy o wydłużenie terminów usuwania wad/ 

dokonywania napraw, określonych w par. 1 ust. 2 pkt. 2 (6 godzin od zgłoszenia awarii 

kluczowych) oraz w par. 1 ust. 4 (24 godziny od podjęcia czynności związanych z 

naprawą). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy. 

 

 

Pytania i odpowiedzi – część 3 

1. Pytanie: 
Prosimy o informację, czy parapety wewnętrzne nalez y wykonac  z konglomeratu (jak w 
standardowych budynkach), czy z PCV jak w opisie pozycji przedmiarowej? 
Odpowiedz : 
Projekt przewiduje parapety PVC , nalez y wycenic  zgodnie z przedmiarem. 
 
2. Pytanie: 
W przedmiarze jest pozycja: stopien  balkonowy z płytki betonowej. Prosimy o 
zamieszczenie szczego łowej specyfikacji, rysunku tego elementu. 
Odpowiedz :  
Element znajduje się na detalu D.06. 
 
3. Pytanie: 
W budynku B2 wg zestawienia stolarki mamy 1 szt drzwi Ds2.2 w piwnicy, na rzucie nie 



ma takich, prosimy o sprostowanie. 
Odpowiedz : 
Drzwi Ds2.2 zestawione są poprawnie , nalez y je wycenic  . Na rysunku rzutu piwnicy jest 
błąd   w oznaczeniu. Drzwi Ds2, prowadzące do wymiennika ciepła,  powinny miec  
oznaczenie Ds2.2. 
 

4. Pytanie: 
Zbrojenie stropo w monolitycznych wszystkich kondygnacji – prosimy o udostępnienie 
zestawienia zbrojenia dla stropo w (wszystkich budynko w). W udostępnionej 
dokumentacji znajdują  się „wykazy dla pojedynczych stropo w”, kto re dotyczą „jakiegos ” 
kawałka stropu (np. rysunki konstrukcyjne nr 51-53 dla budynku B1), brak natomiast 
zestawienia kompletnego zbrojenia dla tych elemento w dla kaz dego z budynko w. 
Prosimy  
o udostępnienie brakujących zestawien  lub o podanie wspo łczynniko w zbrojenia, jakie 
nalez y przyjąc  w wycenie oraz weryfikację ilos ci w udostępnionych przedmiarach 
(błędne wyliczenia).  
Odpowiedz : 
 Zestawienia wykonane są dla 1m2 kaz dego stropu.  
 
 

Pytania i odpowiedzi – część 4 

1. Pytanie: 
W związku z udostępnioną opinią konserwatorską dot. terenu budowy oraz informacją  
nt. koniecznos ci nadzoru archeologicznego podczas prac rozbio rkowych oraz ziemnych  
w sytuacji potwierdzenia występowania zabudowan  dworskich (na podstawie mapy  
z prawdopodobnie 1934  r.) prosimy o potwierdzenie, z e wszelkie koszty związane  
z udostępnieniem placu, przebiegiem ewentualnych prac archeologicznych i 
koniecznos cią wstrzymania prac budowlanych nt. okres są po stronie Zamawiającego i 
nie muszą zostac  ujęte w wycenie. 
Odpowiedz : 
Wszystkie koszty ponosi Wykonawca. 
 
2. Pytanie: 
W związku z przekazaną opinią konserwatorską dot. terenu budowy prosimy o 
potwierdzenie, z e oferta powinna zawierac  koszty związane z rozbio rką istniejących 
zabudowan   
(prawdopodobnie budynko w gospodarczych oraz kamiennego ogrodzenia od strony  
ul. Zboz owej) i nie mają byc  uwzględnione w wycenie z adne inne kolidujące z budową 
elementy, na temat kto rych oferenci na dzien  składania ofert nie będą wiedziec  
Odpowiedz :  
W ofercie nalez y uwzględnic  koszty związane z rozbio rką fundamento w z dawnych 
zabudowan  gospodarczych. 
3. Pytanie: 
Wg udostępnionej dokumentacji geotechnicznej dot. terenu inwestycji, stwierdzono 
sączenie wo d podziemnych na głębokos ciach projektowanych fundamento w (przy 
niekorzystnych warunkach atmosferycznych groz ące podtopieniami). Prosimy zatem o 
potwierdzenie koniecznos ci ujęcia w wycenie odwodnienia wykopo w na czas 
wykonywania prac fundamentowych. 



Odpowiedz : 
W ofercie nalez y uwzględnic  ewentualne odwodnienie wykopo w. 
4. Pytanie: 
Ze względu na pracochłonnos c  opracowania zwracamy się z pros bą o rezygnację z 
wymogu załączenia do oferty przez wszystkich Wykonawco w Zbiorczego 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Inwestycji (załącznik nr 4 do SWZ) i 
przeniesienie tego z ądania na etap przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą. 
Odpowiedz : 
Zamawiający nie wyraz a zgody na rezygnację  z wymogu załączenia do oferty zbiorczego 
harmonogramu  rzeczowo-finansowego inwestycji. 
 
5. Pytanie: 
Prosimy o doprecyzowanie zakresu wyceny sieci i przyłączy sanitarnych z 
uwzględnieniem miejsc włączenia do zakresu wykonanego w I etapie 
Odpowiedz : 
Zakres prac zgodnie z załączonymi przedmiarami , miejsca włączenia zgodnie z 
dokumentacją. 
 
 
Pytania i odpowiedzi – część 5 

1. Pytanie: 
Ogrodzenie panelowe systemowe – prosimy o informację, jaka ilos c  wykonania 
ogrodzenia docelowego wchodzi w zakres wyceny. Czy nalez y przyjąc  w wycenie 
ogrodzenie całego terenu i wszystkich etapo w (A,B i C), czy nalez y wygrodzic  etapy B i C 
od A? Prosimy  
o oznaczenie na planie, w kto rych miejscach ogrodzenie ma zostac  ujęte lub o podanie 
konkretnej ilos ci „mb”. 
Odpowiedz : 
Ogrodzenie panelowe systemowe dotyczy  tylko ogrodzenia placu zabaw , nalez y 
wycenic  zgodnie z przedmiarem. 
 
2. Pytanie: 
Poz. 31 d.3 przedmiaru zagospodarowania (etap C) – pilastry betonowe – prosimy 
o udostępnienie rysunku szczego łowego wykonania oraz oznaczenie na planie miejsca 
wykonania 
Odpowiedz :  
Element znajduje się na rysunku” Projekt  zagospodarowania terenu etap B i C” , numer 
arkusza:  PZT.01 PLANSZA ZBIORCZA. 
 

                                                                   

 

 
 

Załączniki do pisma: 

1. Dokumentacja geotechniczna 

2. Opinia konserwatorska 


