



Ustrzyki Dolne, 03.06.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.2.6.2022

Dotyczy zamówienia pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu roboty budowlanej polegającej na budowie siedziby Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne”

Informuję, że w dniu 02.06.22 wpłynął do Zamawiającego – PGL LP Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne następujące pismo Wykonawcy w sprawie zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w zakresie zmiany terminu składania ofert:

„Dotyczy: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu roboty budowlanej polegającej na budowie siedziby Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne.

Numer postępowania: SA.270.2.6.2022

Szanowni Państwo,

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert z dnia 07.06.2022r. na dzień 14.06.2022 r. Wykonawca chciałby w niniejszym postępowaniu złożyć Zamawiającemu korzystną ofertę, w związku z powyższym podjął niezbędne prace nad jego przygotowaniem, tj. prace nad szczegółową analizą przedmiotu zamówienia, dokumentacji przetargowej.

Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby pozwoli zarówno nam jak i innym zainteresowanym podmiotom na rzetelne opracowanie dokumentów i przedłożenie ich Zamawiającemu, co zwiększy konkurencyjność postępowania oraz umożliwi otrzymanie korzystniejszych ofert.

W związku z powyższym, prosimy o przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby i przesunięcie terminu składania ofert na proponowany przez nas termin.”

Powyższy wniosek Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Zamawiający uznał, że uczynienie zadość oczekiwaniom Wykonawcy jest uzasadnione i celowe i przedłużył termin składania ofert **do dnia 10.06.2022**.

Stosowna informacja dot. zmiany terminu składania ofert została opublikowana na stronie internetowej przedmiotowego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_ustrzykidolne

Nadleśniczy
Maciej Szpiech

36330.91678.49442