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l. ST 1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-1.0.0. - Wymagania Ogdlne s3 to wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt przedstawionych w projekcie wykonawczym przedstawionym
i opracowanym przez ECOPROJECTS Sp. Z o.0. Podstawg opracowania niniejszej SST jest
Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujagcego prawa, normy i zasady sztuki
budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi integralna czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy
ja stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robot niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

1.3. Zakres robot objetych ST

ST 1.0.0 - Wymagania ogdlne zawiera ogdélne wymagania dotyczgce robdt w zakresie
podanym w ppkt.1.1. Doktadny zakres robdt obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
(SST).

Zakres robdt objetych SST zostat przedstawiony w opracowaniach poszczegdélnych branz
i przedmiarach robdét.

W zwigzku z powyzszym Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu
z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja

Projektowg, SST i poleceniami Projektanta oraz Inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisdw prawa
miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych
pewng czes¢ wymieniono w ST. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim. Ewentualne pominiecia czy pomytki nie sg podstawg do
zaniechania realizacji kompletnego zamdwienia. Na etapie postepowania prze- targowego
zostang rozstrzygniete wszystkie watpliwosci
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1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zawiera projekty budowlane wszystkich branz niezbedne do realizacji zadania

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacjg Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne, przedmiary robét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ pomytek lub opuszczen
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach, przedmiarach robdt, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic pisemnie (na etapie postepowania przetargowego inwestora), ktéry
w uzgodnieniu i przy udziale autora Projektu dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedsg zgodne z Dokumentacja
Projektowag i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementdéw uzytych lub wykonanych w ramach przedmiotowej inwestycji
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub SST i wptynie to na niezadawalajacg jako$é elementu, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. W razie potrzeby Wykonawca
powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem organy zarzadzajgce ruchem o ewentualnym
zamiarze wprowadzenia tymczasowe] organizacji ruchu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty, $wiatta i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robdét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy dla tych
zabezpieczen, dla ktdorych jest to nieodzowne ze wzgleddow bezpieczenstwa. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy jak rowniez ewentualne zajecie pasa drogowego
(jezdni/chodnika/pobocza) nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest on wigczony
w cene umowng. Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie na tablicy

budowy.
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1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:

1) utrzymywad Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych. zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

c) nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujgcych hatas
przekraczajgcy poziom dozwolony dla pory nocne;.

1.4.5.1. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Za- mawiajgcy powinien otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi prze- pisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.
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1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do
ruchu, a Wykonawca bedzie odpowiedzialny, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, za
naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeAstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej. Przed rozpoczeciem robdt Kierownik budowy zobowigzany
jest na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (ujetej
w Dokumentacji Projektowe]) sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (tzw. ,planu bioz”). Plan bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w odpowiednich przepisach. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na BHP podczas
wykonywania robdét budowlanych w strefie elektroenergetycznych linii napowietrznych.
( Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dnia 6.02.2003r.)
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt, od daty rozpoczecia do daty odbioru robdt przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w stanie
zadawalajgcym przez caty czas — do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
niezwtocznie rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe - nie pdézniej jednak niz w 24 godziny po
otrzymaniu takiego polecenia, pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych pod-
czas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod, oraz w sposéb ciggty informowaé bedzie Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

1.5. Wspodlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody kategorii robot

Dziat i Nazwa:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ konstrukcji dachowych i inne
podobne
roboty specjalistyczne
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
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45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262500-6 Roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Tynkowanie

45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45431100-8 Ktadzenie terakoty

1.6. Okreslenia podstawowe

ST i SST — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét i odpowiednio Szczegétowa
Specyfikacja Techniczna

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
dostosowania w budownictwie

Teren/plac budowy - przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Teren zamkniety - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi, majace na celu zapewnienie prawidiowego
i terminowego zakonczenia realizacji inwestycji

Prace towarzyszgce - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do
robét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna, zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego, oraz w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru,
a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robét zgodnie
z obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ujmujaca catos$é robdt wykonanych z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

Projektant — uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna,
bedgca autorem Dokumentacji Projektowej i uprawniona do nadzoru autorskiego
i wprowadzania zmian w Dokumentacji

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robdt, kontrolowania prawidtowosci wykonywania robét zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami, Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng, oraz do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét,
lub kazda inna osoba, ktérej czes$é robdt zostata podzlecona za zgodg Zamawiajgcego, a takze
prawni nastepcy tych oséb, ale zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby
Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Zamawiajgcego rejestr z ponumerowanymi stronami,
stanowigcy dokument budowy, stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce okresowych
obmiaréw dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow, zestawien i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru
Slepy kosztorys/przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania
Odbidr - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim
dokumentem
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowsy, wraz z instalacjami i urzagdzeniami badz obiekt matej
architektury
Podtoze budowlane — grunt rodzimy lub nasypowy, wystepujacy pod obiektem budowlanym
Podtoze geologiczno-gruntowe - warstwa lub zesp6t warstw, ktére powstaty w sposdb
naturalny lub pod wptywem réznych proceséw geologicznych
Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy sie i konczacy o pdtnocy
BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

BHP - bezpieczenistwo i higiena pracy
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o wifasciwosciach uzytkowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetniaé
wymagania podstawowe okreslone w ustawie Prawo Budowlane. Materiaty powinny by¢
zgodne w wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca robdt
zobowigzany jest przedstawié¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o Zrddle
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produkgcji lub zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot —
wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze prawnie okreslone dokumenty.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakoS$ci materiatow i wyrobow

2.2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
zamawiania materiatéw i odpowiednie swiadectwa (komplet certyfikatow, protokotdw badan
i sprawdzen stanowi dokumentacje odbiorowa)

2.2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
awtym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robat.

2.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é
i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Jezeli okreslone materiaty wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw
czynnikdw zewnetrznych, to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposéb
odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢
doprowadzone do stanu pierwotnego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza
Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Materiaty sktadowane
tymczasowo — np. materiaty z rozbiérki, sktadowane do czasu az bedy wywiezione na
sktadowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego - muszg by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak sSrodowiska jak i miejsca sktadowania.

2.2.4. Kruszywo, piasek, inne materiaty sypkie

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym
podtozu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem innymi
rodzajami i frakcjami kruszywa (innymi materiatami sypkimi).

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i wyroby budowlane, nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez
zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach- jesli Inspektor nadzoru po uzgodnieniu
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z Projektantem oraz Zamawiajagcym — zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdg
sie nieodpowiednie materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z niezaptaceniem za roboty niewtasciwie wykonane.

2.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru oswoim zamiarze zastosowania innego materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdziniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZ) lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru (na jego zyczenie)kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
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moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw umowy — moga by¢ przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga byc¢ uzyte do wykonania robét (podstawowe)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robdt zawieraja
poszczegblne SST.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprz@t i maszyny zamienne

Dopuszcza sie stosowanie innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat
wymagania Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robdt w
sposéb zgodny z Projektem i w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i sSrodowiska. Nie
dopuszcza sie do stosowania sprzetu uszkodzonego, niesprawnego, oraz takiego, ktory mégtby
spowodowa¢ powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska. Jezeli technologia
wykonania robét przewiduje uzycie konkretnego sprzetu, nalezy bezwarunkowo stosowac sie
do zalecen Projektantow i stosowac wytgcznie takie osprzetowanie, ktére jest przez nich
zalecane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
trans- porcie materiatdw/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb cigglty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkdédw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu
Drég. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami (lub innymi srodkami transportu) na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Ksztattki, elementy z tworzyw sztucznych

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
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dostosowanymi do gabarytéw przewozonych materiatéw. Materiaty nalezy te nalezy
przewozi¢ w sposdb zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.2.2. Transport kruszywa, piasku, materiatow sypkich

Kruszywa, piasek i inne materialy sypkie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu — w sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.3. Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do
przewozu tego rodzaju materiatéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
spadaniem z pojazdu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u oséb
trzecich.

4.2.4. Transport pozostatych materiatow

Sposdb transportu pozostatych materiatéw zawierajg poszczegdlne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowag oraz za
jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, po- prawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbga zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w te-
renie za pomocag kotkédw osiowych, kotkéw swiadkowych i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(zrzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdow i ich rzedne
przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty pozostate

Sposdb wykonywania robot zawierajg poszczegdlne SST.
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5.4. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia

Do kosztéw objazdéw, przejazdéw, organizacji ruchu, rozbidrek i odtworzen zalicza sie:
opracowanie wraz z uzgodnieniem projektu organizacji ruchu na czas trwania robot,
w przypadku koniecznym — ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie
z wymogami bezpieczenstwa ruchu, przygotowanie terenu, rozbidrki, doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Programu Zapewnienia
Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:
organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt, organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem robét, BHP, system (sposéb i procedure) proponowanej
kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan, sposdb oraz forme

b) cze$é szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje
i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu, sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementédw robdt, sposdb
postepowania z materiatami i robotami, ktére nie odpowiadajg wymaganiom, zasady i sposdb
gospodarowania odpadami.

6.1.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru sSwiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
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6.1.3. Pobieranie prébek
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne
krajowe, albo inne procedury. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzic¢ zgodnie z wymaganiami, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie
i z odpowiednig czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegdlnosci
powinna obejmowad:

— sprawdzenie rzednych tat celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z dokfadnos$cig do 1cm, badanie zabezpieczenia wykopdw przed
zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu, badanie odlegtosci od sgsiadujgcych budowlii jej
zabezpieczenia,

— sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowg, kontrola posadowienia
obiektéw w zaleznosci od warunkdéw geotechnicznych.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre spetniaja
wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepisow.
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a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt a), i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej oraz
Dokumentacji Projektowej

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetfniajgce
wymagania ustawy Prawo Budowlane —dopuszczone do jednostkowego stosowania. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.1.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci
i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementdw robét, przebieg robét,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych
odbioréw robdt,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej i Dokumentacji Geotechnicznej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedfozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét. Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie
prowadzenia Dziennika Budowy sg zamieszczone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury,

(2) Ksigzka-rejestr obmiardw (jezeli strony sie umdwia)

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne (jesli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci

materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone

w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ). Dokumenty te stanowia

zataczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty narad i ustalen,

— korespondencje na budowie,

— inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i Dokumentacje
Projektowsa.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedga zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze — o ile Inspektor
nadzoru nie zaleciinaczej. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem. Za zgodga Inspektora nadzoru termin ten moze by¢ krétszy. Jakikolwiek
bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich
robot Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robét i materiatow powinny byé zgodne.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych lub innych — wymaganych przez ST to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji lub innych wymaganych badan. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaler umowy roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koricowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:

a) sposob wykonania wykopéw

b) stwierdzajgce przydatnosé podtoza naturalnego do posadowienia

c) przygotowanie i wykonanie podfoza, w tym jego grubosci, usytuowania w planie,
rzednych

d) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow

e) stwierdzajgce jako$¢ wbudowywanych materiatdw oraz ich zgodnosci
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i przedmiotowymi
normami

f) utozenie przewodow i kabli

g) wykonanie fundamentdéw h) wykonanie izolacji

i) stwierdzenie wykonania instalacji sanitarnych, instalacja kanalizacji deszczowej

j) wykonanie zabezpieczen i prace zwigzane z kolizjami, i zblizeniami do istniejgcych
obiektéw

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robodt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robdt uzupetniajagcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona po- trgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Odbiér ostateczny robdt
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentéw.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt
odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia wraz z gwarancjami producenta
Dzienniki Budowy

e wnN

Wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan sprawdzen wszystkich urzadzen i instalacji,
oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST, SST i PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
SST i ewentualnie PZJ, a takze inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania
uzytych materiatéw w budownictwie.
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7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét oraz protokoty odbioru i przekazania

robdt wiascicielom urzadzen (sieci).

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

9. Szkice polowe.

10. Wykaz wspétrzednych elementéw wbudowanego uzbrojenia podziemnego.

11. Instrukcje eksploatacyjne.

12. Inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznacza komisja
odbiorowa.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych pt. ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota ryczattowa) podana przez Wykonawce .
Kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, obiektu opisanego w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej oraz w przedmiarze. Zatagczony przedmiar jest opracowaniem pomocniczym do
sporzadzenia oferty cenowej przez wykonawce. kwota ryczattowa bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania
z ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Wynagrodzenie nalezy podac¢ jako wartosé
netto, podatek vat, brutto.
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9.2. Zasady rozliczania i ptatnoSci

Szczegbtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w Umowie.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w umowng cene ryczattowq. Podstawg pfatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe
okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu zamdwienia. Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktore
umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami.

9.3 Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu
budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy. Uporzadkowanie terenu budowy
i terenu przylegtego stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku nie
jest i nie bedzie przedmiotem odrebnego wynagrodzenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych, oraz innych przepiséw zwigzanych
z poszczegdlnymi rodzajami robot zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)
5. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz.1386 z dnia 12.09.2002r.)
6. Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.
Nr 132, poz.622 z dnia 20.11.1996r. z pdzn. zmianami)

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z dnia
20.06.2001r. z pdzn. zmianami)

9. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. 2003 nr 229
poz. 2275)

10. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163
z pdzn. zmianami)

11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 147, poz.1229
z 2002r. z pézn. zmianami)

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

13. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)
14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, p0z.1126 z 2003r.)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 z 2003r.)

16. Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisoéw bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz.U. 2021 poz. 2088)

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2022 poz. 1620)

18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030)

19. Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobow
stuzagcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr ... z dnia 22.04.1998r.)
20. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468)

21. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
(Dz.U. 2019 poz. 1230)

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu
deklarowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, p0z.2041 z 2004r.)

23. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy Dz.U. 2023 poz. 45 )
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Il ST 1.1.0. ROBOTY ZIEMNE

Spis zawartosci

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6. Okreslenia podstawowe
2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw budowlanych
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
2.2. Srodki izolacyjne - wymagania
3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
3.2. Sprzet i maszyny, ktére mogg by¢é uzyte do wykonania podstawowych prac
3.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport srodkdéw izolacyjnych
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
5.2. Roboty ziemne
5.3. Izolacja pozioma
5.4. Izolacja pionowa — warstwy izlacyjne
5.5. Obsypka warstw izolacyjnych
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli robét
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
6.3. Badania w czasie robét
7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
7.2. Jednostka obmiarowa
8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
9.Podstawa pfatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
9.2. Cena jednostki obmiarowej
10. Przepisy zwigzane
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1. PRZEDMIOTEN SZCZEGOtOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE) (SST) JEST :

budowa windy dla séb niepetnosprawnych. Podstawg opracowania niniejszej SST jest
uzgodniona Dokumentacja Projektowa, przedmiar robdt, przepisy obowigzujgcego prawa,
normy i zasady sztuki budowlanej.

1.1. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robét jako
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
budowy windy dla oséb o szczegdlnych potrzebach. Przed przystgpieniem do robdt nalezy
wygrodzi¢ teren budowy oraz oznaczenie miejsc niebezpiecznych.

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne. Wykopy o szerokosci 0,8m o Scianach pionowych.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o gtebokosci do 1,4 m, ktérego powierzchnia
jest dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

Gtebokos¢ wykopu. Rdznica rzednej terenu i rzednej robdét ziemnych wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop ptytki. Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni. Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki. Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno. Grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci charakteryzujacy sie znacznym
i dfugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdéw potozone w obrebie pasa robét.
Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania pofozone poza pasem robét.

Odktad. Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopdw. Umocnienie scian wykopow zgodne z wymogami przepiséw bhp
gwarantujgce petne bezpieczernstwo wykonywania robét dostosowane do gtebokosci wykopu
i rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona
wedtug wzoru:

Is =d/ds. gdzie:

d - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

ds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej j, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
[7],[Mg/m3].

Wskaznik rdznoziarnistosci. Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych
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okreslona wedtug wzoru:

U=d60/d10

gdzie: d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm], d10

- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].
Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektéw oraz
pozostatych sieci i urzadzen. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej
»,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogodlne wymagania dotyczace whasciwosci wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania,
przechowywania i sktadowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom podano w punkcie 2 ST 1.0.0. Wymagania ogdlne.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdét bedacych przedmiotem niniejszej ST
sq:
grunt z wykopu, grunt z dokopu
piasek sredni

o O O

piasek gruby
O zwir

wg PN-86/B-02480, cement zgodny z PN-EN 197-1:2002.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami

Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania
materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania Ogdlne

3.1. Sprzet do robét ziemnych.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
do odspajania i wydobywania gruntow: koparki, tadowarki, itp.,

O

do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki, urzadzenia do
o hydromechanizaciji, itp.,
o do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
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o do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,
o do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igtofiltry, szalunki, $cianki szczelne),
itp.

4. TRANSPORT

Wymagania Ogdlne dotyczgce srodkéw transportu podano w ST Wymagania Ogdlne
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
o samochdd dostawczy, skrzyniowy,
o samochdd ciezarowy, samowytadowczy, skrzyniowy,
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardéw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepiséow
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczcowym.

5. WYKONANIEROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robdt podano w ST Wymagania Ogdlne

5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca dokona weryfikacji potozenia kabli, instalacji
iinnych struktur podziemnych. W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania
istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatar bez ustaleniem odpowiednich
poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych srodkéw w
celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktdrych korzystanie
zostato w wyniku robét uniemozliwione. Wykopy nalezy wykonad jako wykopy otwarte.

Metody wykonania robdét — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym. Szeroko$é wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Sposdb wykonania skarp wykopu powinien
gwarantowac ich statecznos$¢ w catym okresie prowadzenia roboét. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony. Spdd
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wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

tawy powinny mie¢ wy- raznie i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie)
po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz1m
od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych robét. Odwodnienie wykopdéw nalezy wykonaé zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Ziemia z wykopéw w ilosci przewidzianej do ponownego
wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy sktadowac¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach
tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu. Wydobywang ziemie na odktad
nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od jego krawedzi, aby utworzyé
przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odkfad. Wywéz urobku obejmuje transport z miejsca
zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku
deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce
zasypania.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowac¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce.

Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu
pozostatych obiektow i urzadzen towarzyszgcych rozpoczynajgc od rownomiernego obsypania
rur z bokdéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 =20 c¢cm, drewnianymi
ubijakami. Kanaty z rur PVC, PE, PP lub zywic na osnowie wtdkna szklanego nalezy obsypaé
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy
zasypacé warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem recznym lub mechanicznym.
Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy
stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia.

Zasypywanie wykopdw, gdzie to jest mozliwe winno zostaé podejmowane natychmiast
jak tylko pewne roboty zostang zakonczone. Oprdcz ztaczy na przewodach kanalizacyjnych.
Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili za- konczenia préby szczelnosci i préb cisnieniowych.
Nalezy podjaé szczegdle starania, aby w czasie zasypywania wykopdw nie przemiesci¢ lub
uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od rur
i ztgczek. Urobek nie nadajgcy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie
spulchniony winien by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Humus
winien zosta¢ ponownie rozscielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.
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Zaleca sie wykonywanie robdt przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego. Teren po
wykopach nalezy zrekultywowac.

W ramach ceny za wykonanie wykopéw Wykonawca, uwzgledniajgc obowigzujgce
przepisy prawne, uzyska: pozwolenie na sktadowanie odpaddéw, w tym postepowanie
z masami ziemnymi lub skalnymi jezeli s usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacja
inwestycji, aktualizacje, z wtasciwymi instytucjami.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopdéw wszelkie naleznosci
z tytutu prawa wtasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpadéw,
Smieci i niebezpiecznych odpadéw oraz z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny
lub innych materiatéw niezbednych do wykonania Robdét. W przypadku odstepstw warunkéow
gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac¢ roboty i poinformowac
Inzyniera.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Wspdtczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy
niz 0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m gtebokosci gruntu) i 0,90 dla warstw nizszych
(ponizej 1,2 m gtebokosci). Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty
budowlane, badanie prébek gruntu.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajgcy szybki
odptyw wéd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrédta wody
odstoniete przy wykonywaniu wykopow nalezy ujgé w rowy i (lub) dreny.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu; rodzaju gruntu
i wysokosci wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

o powierzchniowa,

o drenazu poziomego,

o depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ufozy¢
warstwe filtracyjna.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu
cookoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie
grawitacyjnie do odbiornika. Zakres robdét odwadniajagcych nalezy dostosowac
do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robét.
Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu

CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO Sp. z o0.0. Tel: (+48 22) 490 42 10
Siedziba: ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa Fax: (+48 22) 244 24 99
Biuro: Al. Chopina 26S lok. 1, 05-092 tomianki Dolne INTERNET:WWW.CRB.COM.PL

NIP: 522-299-91-94 Regon : 14629785 E mail : OFERTA@CRB.COM.PL



mailto:OFERTA@CRB.COM.PL

44

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.
Pracownia projektowo-konstrukcyjna

ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa

wody z wykopdw i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy ujac
w cenie za wykonanie wykopdéw. Warunki gruntowo-wodne opisane sg w dokumentacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST Wymagania Ogdine

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopéw. Sprawdzenie wykonania wykopdw polega
na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
zapewnienie statecznosci scian wykopdw,

sprawdzenie jakosci umocnienia,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

doktadnos¢ wykonania wykopdw,

wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

o O O O O

zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robét ziemnych

Minimalna czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow:

o Pomiar szerokosci dna: pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych
i co 50 m w miejscach, ktore budzg watpliwosci.

o Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m

oraz w punktach watpliwych.

Pomiar grubosci podsypki (30 cm, 20cm lub 10cm ponizej rur, zgodnie z dokumentacja

techniczng),

Pomiar grubosci obsypki z piasku

Pomiar grubosci drenazu,

© O O O O

Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej

warstwy,

o Badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdéw przed =zalaniem woda z opadéw atmosferycznych,
zachowanie warunkdw bezpieczenistwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie
metod wykonywania wykopdw.

o Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza

stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat pode-

brany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480. Badania zasypu przewodu sprowadza
sie do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni terenu. Badania
warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
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skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé z doktadnoscia do 10 cm
w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

Szerokos$¢ dna. Szerokos¢ dna nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz

ox5cm.

Spadek podtuzny dna. Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych

wysokosciowych nie moze dawac réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz

-3cm lub +1 cm.

Grubosc¢ warstwy podsypki. Grubos¢ warstwy podsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz 2 cm.

Grubosc obsypki z piasku. Grubos¢ warstwy obsypki nie moze sie réznic¢ o wiecej, niz 5cm.

Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12

powinien byé zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty ziemne stanowig integralng czes¢ Robdt Statych i nie podlegajg odrebnej
zaptacie. Uwaza sie, ze sg one ujete w Cenach Jednostkowych tych robédt, dla ktérych
sg niezbedne do prawidtowego wykonania i nie bedg podlegaty osobnemu obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST Wymagania Ogdlne

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

W zakresie robdt ziemnych odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg
w szczegolnosci:
o dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza przewodu,
o zageszczenie poszczegolnych warstw gruntéw w nasypie lub zasypki. sprawdzenie
zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

8.2. Préby Koncowe

W ramach Préb koncowych nalezy wykona¢ w szczegdlnosci:
o sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,
o sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,
o przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne
Roboty ziemne nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je za wliczone w ceny jednostkowe
tych Robét Statych, ktérych realizacja wymaga wykonania robot ziemnych.
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Ceny jednostkowe wykonanych Robét Statych zawierajgcych roboty objete niniejszg ST
oraz wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatéw,
zdjecie warstwy urodzajnej, wykonanie przekopéw kontrolnych, wykonania wykopdw recznie
lub/i mechanicznie umocnienie wykopow, wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu
kotowego, oznakowanie i zabezpieczenie wykopdow (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta
ostrzegawcze, itp), montaz i demontaz konstrukcji podwieszern i podparé rurociggow,
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z robotami, przejecie i odprowadzenie
woéd opadowych i gruntowych z terenu robdt, wykonanie niezbednego odwodnienia
i utrzymanie wykopdw w stanie suchym w trakcie robdt wraz z optatami za zrzut wody
z odwodnienia, odspajanie gruntu, przemieszczanie gruntu, zatadunek i wytadunek gruntu,
transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk, usuniecie z terenu budowy i zdeponowanie
na sktadowisku tymczasowym gruntu przewidzianego do pdzniejszego wykorzystania (np. do
zasypania wykopow, wyrdwnania terenu, rozplantowania, nasypéw),usuniecie z Terenu
Budowy gruntu oraz gruntu nie nadajgcego sie do wykorzystania do robdt oraz
zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, wraz z wszelkimi
optatami z tym zwigzanymi,, pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do
wykonania podsypek, zasypdw, nasypow itp. jezeli zgodnie z kontraktem robdt ma by¢
zastosowany grunt inny niz rodzimy, profilowanie dna wykopu i skarp, wbudowanie
i zageszczanie gruntu, wymiany przewarstwien gruntdw spoistych organicznych itrudno
zageszczalnych na grunty piaszczyste oraz dowédz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,
optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji, optaty za
sktadowanie wydobytych materiatéw, odpadow, przywrécenie powierzchni do stanu
pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie,
uporzadkowanie placu budowy po robotach. W przypadku dodatku za zasypanie wykopow
gruntem z dokopu (m3) — w cenie jednostkowej nalezy uwzglednic¢ réznice pomiedzy ceng za
wykonanie zasypki gruntem z dokopu a ceng za wykonanie zasypki gruntem rodzimym (ujeta
w cenie wykonania sieci wodociggowej i kanalizacyjnej) z uwzglednieniem wyzej
wymienionych skfadnikéw.
PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okre$lone w umowie.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamowienia. Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie
i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne
PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO Sp. z 0.0. Tel: (+48 22) 490 42 10
Siedziba: ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa Fax: (+48 22) 244 24 99
Biuro: Al. Chopina 26S lok. 1, 05-092 tomianki Dolne INTERNET:WWW.CRB.COM.PL

NIP: 522-299-91-94 Regon : 14629785 E mail : OFERTA@CRB.COM.PL



mailto:OFERTA@CRB.COM.PL

47

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.
Pracownia projektowo-konstrukcyjna

ul. Obozowa 82A lok. 19 , 01-434 Warszawa
PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okreslenia symbole podziat i opis gruntow
PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.

Czesc 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku
PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtaczenie do sieci drenazowej
i kanalizacyjnej. Wymagania.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-S5-02205:1998 Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

10.2. Inne przepisy
WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
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1. SST -1.2.0. - IZOLACJE (PODKEADY BETONOWE WRAZ Z IZOLACJAMI)
1.PODKtADY BETONOWE POD IZOLACJE

1.1 Wykonanie podtoza betonowego

Podtoza cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny by¢ wykonane zgodnie
z projektem.

W projekcie powinno sie podawac¢ wymagang wytrzymatosc i grubos$é podtoza, sposdb
jego utozenia oraz uktfad szczelin i inne szczegdty. Podstawowe wymagania o ile projekt nie
stanowi inaczej, s nastepujace:

- podtoza betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-7,5,

- grubos¢ podtoza nie powinna byé mniejsza niz 80 mm,

- szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu,

przy fundamentach urzadzen, wzdtuz osi stupdw konstrukcyjnych oraz liniach

odgraniczajacych posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach; szerokos¢ szczelin

dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 do 12 mm,

- szczeliny powinny byé wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,

- temperatura powietrza podczas wykonywania podtozy cementowych oraz w ciggu co

najmniej 3 dni po wykonaniu podfoza powinna by¢ wyzsza niz 5°C,

- zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy przygotowac zgodnie z zapisem

zawartym w projekcie,

- zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy uktadaé niezwtocznie po jej

przygotowaniu, miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podtoza,

z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania powierzchni podkfadu,

- powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢, i ubytkéw,

czysta, i odpylona, w ciggu pierwszych 7 dni podfoze powinien byé pielegnowane,

- podtoze powinno mieé powierzchnie réwng, stanowigcy ptaszczyzne pozioma lub

zgodng z zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podtoza sprawdzana 2-metrowa

tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych

niz 5 mm; odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie

powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

2. 1ZOLACIE :

Gruntowanie emulsjg bitumiczng bezrozpuszczalnikowg lub roztworem asfaltowym. Izolacje
z papy na lepiku, izolacje z folii szerokiej polietylenowej.

2.2. Materiaty do izolagcji

Ptyty styropianowe, wetna mineralna, lepik, folie, papy.
Aprobata techniczna : Warunkiem dopuszczenia do uzycia na budowie materiatow izolujgcych
jest posiadanie aprobaty technicznej.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonywania wykopow, izolacji i obsypki wykonanej izolacji

Ze wzgledu na wykonywanie robét w strefie wystepowania przytgczy wod-kan, elektrycznych
itp. proponuje sie czesciowe reczne wykonanie robdt ziemnych z zastosowaniem jedynie
sprzetu podstawowego.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprz@t i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) ,,Wymagania ogdlne”
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport Srodkéw izolacyjnych

Srodki izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych, producenckich opakowaniach, zgodnie
z zaleceniami producenta odpowiednimi do ich wielkosci o objetosci ogdlnie dostepnymi
srodkami transportu. Mozna je przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacje - Wykonanie robot

Przygotowanie podtoza gruntowego.

Podfoze gruntowe powinno by¢ odpowiednio nosne (zageszczone — wskaznik
zageszczenia min. 0,97) i wyrdwnane.

Gruntowanie roztworem asfaltowym (emulsjg) i przyklejenie izolacji z papy
zgrzewalnej. Do gruntowania roztworem asfaltowym mozna przystgpi¢ po zwigzaniu
i wyschnieciu podtoza betonowego (max. 10 %). Roztwodr asfaltowy nalezy rozprowadzic
réwnomiernie w ilosci 0,3 kg/m?2.

Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej:

a) roboty izolacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym (o ile istnieje),
normg PN-80/B-10240 i aprobatami technicznymi, instrukcjami producenta, specyfikacjg techniczng
i przedmiarem,

b) do wykonywania rob6t mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu zgodnosci podtoza z wymaganiami
szczego6towymi dla danego rodzaju podioza oraz zgodnosci ze specyfikacjg techniczng materiatow
izolacyjnych i sprzetu do wykonywania izolacji,

c) szerokos¢ zaktaddw arkuszy papy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm,
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d) do zgrzewania pap zgrzewalnych stosowac nalezy palniki lub wielopalnikowe agregaty
nadtapiajgce na gaz propan-butan. Przy zgrzewaniu musi dojs¢ do wycieku roztopionej masy

asfaltowej przed odwijajagcym sie zwojem zgrzewanej papy, na catej szerokos$ci wstegi
i do wycieku tej masy przy brzegach papy. Palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob,
aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjne;.
W celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej. Fragment
wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

5.2 Kontrola jakoSci

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku
z projektem technicznym i zamoéwieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
wiasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem sSwiadectwa lub deklaracji zgodnosci
materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Normga, aprobatg techniczng).
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom norm obowigzujgcym dla przedmiotowego zakresu robét,

e) nie nalezy stosowac materiatow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do
dziennika budowy.

5.3 Obmiar roboét

Jednostka obmiarowg roboét jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. Roboty podtoza
i izolacyjne, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych, podczas ktérych powinna by¢
skontrolowana jakos$¢ wykonanych prac i ich zgodnos$¢ z wymogami projektu technicznego.
W trakcie prac dotyczacych posadzek sg wymagane nastepujace odbiory czesciowe:

- odbiodr podtoza gruntowego,

- odbidr podtoza betonowego,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,

- odbidr kazdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana).
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie korncowe posadzek nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu tych robét i powinny one
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obejmowac sprawdzenie:

- kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robdt posadzkowych (projektem
budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot),

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobdéw budowlanych,

- prawidtowosci przygotowania poszczegdlnych warstw,

Wyniki kontroli posadzek powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w
projekcie, opisane w dzienniku budowy lub protokole zataczonym do dziennika budowy.
Odbidér gotowego podtoza i izolacji nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania
z zaméwieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru
rob6t, a takze dokumentacja powykonawcza. Posadzka powinna by¢é odebrana, jezeli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

5.4 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w umowie
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoéwienia. Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami.

5.5 Przepisy zwigzane

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania Przy odbiorze.
PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne.

PN-B- 11208:1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe z odpadéw kamiennych.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na
goraco

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

PN-EN 13318:2002 Podktady betonowe oraz materiaty do ich wykonania.

Terminologia.
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SST -1.3.0. - ROBOTY MUROWE

o PRZEDMIOT SZCZEGOLOWE) SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) JEST:

Budowa windy dla oséb niepetnosprawnych.
Podstawa opracowania niniejszej SST jest uzgodniona Dokumentacja Projektowa, przedmiar
robét, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.1. Zakres

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentac;ji Projektowe] i przedmiaru robét jako
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest uzgodniona Dokumentacja Projektowa, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robét jako
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji Zakres SST
obejmuje wykonanie robot murowych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego
przedsiewziecia inwestycyjnego. Roboty te obejmujg m.in.:
1. murowanie $cian i Scianek

a) Sciany garazu z bloczkéw gazobetonowych gr 36,5 cm
2. roboty montazu stolarki i slusarki otworowej
Sciany zewnetrzne — murowane z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 36,5cm, tynkowanie
z zewnatrz tynkiem akrylowym, wewnatrz tynkiem gipsowym

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIAtOW BUDOWLANYCH

2.1. Bloczki

W zakresie przewidywanych prac nalezy uzy¢ :
1.bloczki gazobetonowe
Wady i uszkodzenia materiatu nie mogg przekraczac¢ wielkosci i liczb podanych w normie.

2.2. Spoiwa
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, gotowe
zaprawy i kleje murarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w obowigzujgcych
normach i przepisach branzowych.
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2.3. Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody z
rzek, jezior i innych miejsc, jesli odpowiada ona wymaganiom podanym w normie panstwowej
do- tyczacej wody do celéw budowlanych. Niedozwolone jest uzycie wéd morskich,
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje,
glony i mut. Niedozwolone jest takze uzycie wdéd mineralnych, nieodpowiadajacych ww.
Warunkom.

2.4. Pozostate materiaty

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg, zestawieniem materiatéw zawartym w przedmiarze
robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktére mogg by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

— Ubijak spalinowy, wycigg, zuraw okienny przenosny, samochdd dostawczy do 0,9 t, Srodek
transportowy, przyczepa skrzyniowa 3,5 t, przyczepa skrzyniowa 10 t, betoniarka elektryczna,
mieszarka do zapraw, skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany,
poziomice, faty - kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, szczotki
stalowe, pedzle, (sprzet prosty), rusztowania systemowe.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprz@t i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport i sktadowanie elementéw drobnowymiarowych

Wyroby i materiaty stuzgce do wznoszenia lub uzupetniania muréw mogg byc¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu — jak np. samochdd ciezarowy, wézek widtowy,
taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna. Roztadunek reczny lub mechaniczny.

Transportowane elementy uktadane powinny by¢ na srodku transportowym szczelnie
— jeden obok drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejsca miedzy
Sciankami srodka transportowego, a zatadowanym stosem materiatdow powinny by¢
wypetnione materiatem wysciétkowym (np. stoma, wtdknina). Na placu sktadowym uktada sie
elementy w stosy.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej Specyfikacji, PZJ, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang — jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru — poprawione
przez Wykonawce na jego wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokfadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty murowe

Do wykonania murdéw nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienng marki okreslonej w
Dokumentacji Projektowej i nie nizszej niz 1,5. Zaprawy stosowane do murowania powinny
miec¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8.

5.3. Osadzanie oS$cieznic okiennych i drzwi

Oscieznice okienne osadzone w wykonanym otworze w nowowznoszonej $cianie nalezy
osadza¢ w osciezach zgodnie z zasadami podanymi w ST dotyczacej montazu stolarki
otworowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonania robdt murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatéw
i wyrobdéw, prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,
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— jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robdét. Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robdt murowych,
wedtug Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, ,Konstrukcje
murowe”, oraz normy PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez
porownanie wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci
dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci
konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci murdw i osciezy
wykonuje sie z doktadnoscia do 1mm; za wynik nalezy przyjmowacd $rednig arytmetyczng
z pomiarow w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach —
nalezy przeprowadzad przez ogledziny w trakcie robét na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzac przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do
1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw
nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona;
$rednig grubosc¢ spoin poziomych nalezy obliczaé przez odjecie przecietnej grubosci elementu
murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m)
i liczby warstw murowych; srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie,
mierzgc poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdlnych spoin,
sprawdzanie ich nalezy przeprowadzaé oddzielnie, z doktadnoscia do 1 mm, na S$cisle
okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi
muru — nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie
kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej
dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z dokfadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy
tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

e) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac
z doktadnoscig do 1 mm; badanie mozna wykonac pionem murarskim i przymiarem podziatkg
milimetrowa,

f) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac przyrzagdami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i fatg kontrolng lub poziomnica
wezowag, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

g) sprawdzenie kagtéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwéch sgsiednich
muréw — nalezy przeprowadza¢ mierzgc z doktadnosciag do 1 mm odchylenie (przeswit)
przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit)
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mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatka
milimetrowg, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
odbidr robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu odbidr, czesciowy odbidr, korcowy
(ostateczny).

8. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okres$lone w umowie . Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamédwienia.
Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przepisami.

8.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogdlne”
9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03005 - Konstrukcje murowe z cegty i innych elementéw drobnowymiarowych ze
zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-74/B-12002 - Cegta drgzona wypalana z gliny - dziurawka

PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne

BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne

PN-86/B-30020 - Wapno

BN-78/6733-08 - Wapno pokarbidowe

PN-69/B-30302 - Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

PN-81/B-30010 - Cement portlandzki biaty

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
BN-88/6722-01 - Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne. tupkoporyt ze zwatéw
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10.2. Pozostate przepisy

- Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegty kratowki w budownictwie. ITB, W-wa 1984 - Wytyczne
badania promieniotwdrczosci naturalnych surowcéw i materiatéw budowlanych.
ITB, W-wa 1980

SST -1.5.0. — ELEWACJA | OBROBKI BLACHARSKIE

1. OCIEPLENIE SCIAN - REALIZACJA ROBOT.

1.1 Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest:

Budowa windy dla oséb niepetnosprawnych.
Podstawga opracowania niniejszej SST jest uzgodniona Dokumentacja Projektowa, przedmiar
robot, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentac;ji Projektowe] i przedmiaru robét jako
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Planowany zakres prac;

1. wykonanie obrébek blacharskich

2. kolorystyka elewacji

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
2.1.Podktad tynkarski

Grunt szczepny;

Srodek do gruntowania pod tynki nalezy nakfadaé po wyschnieciu warstwy zbrojacej
Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub
tynki zywiczne.

Tynk akrylowy;

Przyjmuje sie frakcje ziarna 2mm, (tynk np — baranek). Nalezy naktada¢ po zwigzaniu warstwy
szczepnej po uptywie co najmniej 5 godzin. Realizacje robét nalezy prowadzi¢ na podstawie
instrukcji okreslonych w kartach technicznych wyroboéw, aprobatach i rekomendacjach.

2.3. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej : nie wolno zageszczaé, rozcieniczac ani
taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknie- tych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej ( najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikow.
Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu. Tynki cienkowarstwowe dostarczane sg w gotowej postaci i konsystencji. Nie
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wolno ich zageszcza¢, rozcienczaé ani faczy¢ z innymi materiatami, chyba ze nakazuje to
technologia producenta. Nalezy go przewozié¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych
pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej ( najlepiej na paletach ).
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

- Srodek transportowy
- samochdéd dostawczy
- zuraw okienny przenosny

- wyciag

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprz@t i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) . ,Wymagania ogdlne”
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Srodek gruntujgcy — podktfad pod tynki

Podtoza, ktére majg byé pokryte Srodkiem gruntujgcym muszg by¢ réwne, zwarte, suche
i wolne od substancji przeciw przyczepnosciowych : ttuszczy, bitumow, pytdw itp. Zabrudzenia
i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba usungé. Istniejgce powtoki z farb klejowych lub
wapiennych nalezy zeskroba¢ i zmy¢ wodg.

Nie uzywaé rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Nie rozcieficzaé farby. Nie stosowaé¢ watkdw
malarskich.

Farbe nalezy naktadac pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby gruntujace;j
wynosi ok.3 godzin. Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5.2 Tynk cienkowarstwowy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy akrylowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz
budynkdéw, zawierajacy odpowiedniej gr. ziarno zacierany paca, uzyskuje fakture baranka lub
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kornika. Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metoda lekka
mokrg, z zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych z ptyt z wetny mineralnej.
Cata zawartos$¢ opakowania wsypac do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszaé za
pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowa¢é
rdzewiejacych pojemnikdéw i narzedzi. Wtasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,00 do 5,60 | wody
na25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkdéw stosowania. W czasie
prowadzenia robét nalezy zachowywac jednakowa, konsystencje materiatu poprzez ponowne
wymieszanie tynku wiertarkg, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podfoze, na grubos¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod
katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzi, ptasko trzymang packa plastykowa
nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskaé koliste,
poziome lub pionowe rysy od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda. Prace na
jednej ptaszczyznie nalezy wykonywaé bez przerwy. Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem
nalezy my¢ wodg, stwardniate resztki mozna usungé mechaniczne. Tynk strukturalny przy
kontroli odchylen powierzchni i krawedzi powinien by¢ traktowany jak tynk kategorii Ill.

5.3 Farba elewacyjna

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz budynkow.
Farba stuzy do malowania elewacji oraz wnetrz ( $cian i sufitéw ). Mozna nig pokrywac podtoza
mineralne ( beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne ), ktére nie byty
wczesniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale taczy sie z podtozem.
Szczegblnie zalecana jest do malowania nowych tynkdéw, poniewaz umozliwia szybkie
przystgpienie do prac malarskich, bez obawy, ze alkaliczny odczyn tynku zniszczy powtoke
malarska. Farbg mozna malowa¢ mineralne tynki wykonywane na tradycyjnych podtozach
i wchodzgce w sktad systeméw ocieplenn budynkdw. Nagrzewanie sie elewacji wywotuje
szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny by¢ stosowane tylko na matych
powierzchniach, np. Na detalach architektonicznych. Farba moze byé stosowana na mocnych.
nosnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszajgcych przyczepnosé ( takich jak ttuszcze,
bitumy, pyty ) podtozach :

-akrylowe tynki cienkowarstwowe ( wiek powyzej 3 dni )

-tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne ( wiek powyzej 14dni)
mocne,

-mineralne powtoki malarskie ( krzemianowe, cementowe ) o dobrej przyczepnosci do
podtoza, mury ceglane, beton ( wiek powyzej 28 dni ).
Doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na
podtozach nasigkliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalezy wymiesza¢ farbe z 10 +15%
dodatkiem czystej wody. Drugg, ewentualnie trzecig warstwe naktadaé bez rozcienczania.
Pomiedzy nakfadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12 godzin odstepu
czasu. Pierwszg warstwe nalezy naktadaé¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo réwnych
powierzchniach — mozna naktada¢ watkiem. Nalezy zwrdci¢ uwage na réwnomierne
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naktadanie farby. Nie uzywac rdzewiejacych naczyh i narzedzi. Na jednej ptaszczyzinie
pracowac bez przerw, stosujac farbe o tym samym numerze produkcyjnym, umieszczonym na
kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg zawartos¢ pojemnikdw o réznych numerach.
Doktadnie zabezpieczy¢ ( np. Folig ) powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowania
np. okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie
zmywac wodg. Bezposrednio po uzyciu doktadnie umy¢ wodg narzedzia.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza
od +5 do +300C. Wszelkie dane odnoszg do temperatury + 200C oraz wilgotnosci wzglednej
powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze wolniejsze wigzanie
materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Wykaz czynnosci kontrolnych wykonania ocieplenia.

1. Kontrola podtoza

2. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej — polega na sprawdzeniu ciggtosci,
réwnosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury.

Nalezy przyja¢;

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie
nie wiecej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2m)

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1
m i nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej
wysokosci kondygnacji - 10mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) , Wymagania ogdlne”
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
— odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

— odbidr czesciowy

— odbidr koncowy (ostateczny)

— odbidr pogwarancyjny.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w umowie.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoéwienia. Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Polskie Normy

PN-B-03002/99 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

SST -1.6.0. — OBROBKI BLACHARSKIE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1. 1 Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest :

Budowa windy dla oséb niepetnosprawnych.
Podstawa opracowania niniejszej SST jest uzgodniona Dokumentacja Projektowa, przed- miar
robét, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robdt jako
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
Planowany zakres prac; wykonanie obrébek blacharskich gzymséw Scian parapety zewnetrzne
montaz rynien i rur spustowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Blacha

Blacha o grubosciach wymaganych Dokumentacjg powinna byé dostarczana na plac
budowy w arkuszach (lub jako elementy prefabrykowane ),opakowaniach fabrycznych lub
gotowych prefabrykatach obrdobek. Musi posiada¢ atesty i certyfikaty. Prefabrykaty obrébek
wykonane w warsztacie do zamontowania na placu budowy.

2.2, Spoiwa

Spoiwa do tgczen ( lutowania, spawania ) elementdéw z blach tytanowo-krzemowych
winny by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producentéw wyrobdéw tytanowo-krzemowych

branzowych.
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2.3. Uszczelniacz akrylowy

Do uszczelniania obrébek z blachy moina uzy¢ uszczelniacza akrylowego,
wodoodpornego, elastycznego, dostarczanego na budowe w fabrycznych opakowaniach do
wyciskania za pomoca specjalnego “pistoletu”.

2.4. Pozostate materiaty

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg, zestawieniem materiatéw zawartym
w przedmiarze robét.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktére mogg by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

Wycigg, zuraw okienny przenosny, samochdéd dostawczy do 0,9 t, srodek transportowy
Lutownice, poziomice, taty - kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur
murarski, szczotki stalowe, pedzle, (sprzet prosty), rusztowania systemowe.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprz@t i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) , Wymagania ogdlne”
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport i sktadowanie elementéw drobnowymiarowych

Wyroby i materiaty stuzgce do wykonywania lub uzupetniania obrébek blacharskich
mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu — jak np. samochdd ciezarowy, wdzek
widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna. Roztadunek reczny lub mechaniczny.
Transportowane elementy uktadane powinny by¢ na srodku transportowym szczelnie — jeden
obok drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejsca miedzy $ciankami
srodka transportowego, a zatadowanym stosem materiatéw powinny by¢ wypetnione
materiatem wysciétkowym (np. stoma, wtéknina). Na placu sktadowym uktada sie je tak, aby
nie ulegty zbrudzeniu i zawilgoceniu.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Przetargowa,
przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej Specyfikacji, PZJ, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Przetargowej lub wskazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang — jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru — poprawione
przez Wykonawce na jego wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy,
Dokumentacji Przetargowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
Wy- znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Obrdébki blacharskie

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy, w oparciu o dokumentacje
projektowg, ustali¢ typ i jakos¢ blachy uzytej do wykonania obrébek blacharskich,
podokiennikdw , rynien oraz tgcznikdw potrzebnych do ich scalania. Po wykonaniu obrébek,
miejsca uszczelnien wypetnic¢ uszczelniaczem akrylowym zgodnie z zaleceniami producenta.

Nowe obrébki i inne elementy wykonywaé biorgc pod uwage grubos¢ warstwy
ocieplenia. Obrdbki blacharskie powinny wystawac poza lico wykoriczonej Sciany co najmniej
40 mm i by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem woda
deszczowa. Powinny by¢ one mocowane do kotkdw drewnianych osadzonych w trakcie
przyklejania ptyt z wetny mineralnej, w doktadnie dopasowanych wycieciach.

Podokienniki powinny mie¢ szerokos¢ min. 40 mm wiekszg od gtebokosci gotowego
osnieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do géry namin.2,00
cm. Dtugos¢ podokiennikdw powinna by¢ ok.1,00 cm wieksza od szerokosci otworu w swietle
docieplenia.
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Podokiennik nalezy “na wcisk” wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego koncowa, pionowg
krawedz pod
okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem na styku
z blacha.

5.3 Montaz rynien i rur spustowych

Rynny nalezy montowac do konstrukcji dachu w odstepach 60 cm pod jego poszycie. Miejsce
zgiecia nalezy zaznaczy¢ minimum 10 mm powyzej tylnego haczyka rynny. Zakanczanie rynny
Natozy¢ pasek kleju szerokosci 5 mm. Zakfada¢ natychmiast. Montaz dekla: Zatozy¢ dekiel na
réwno uciety koniec rynny. Rynne nalezy montowa¢ z zachowaniem 2,5 cm odlegtosci od
bocznej krawedzi dachu. Ze wzgledu na termiczng prace rynny, ztgczke nalezy montowacd
minimum 10 cm od rynnyy. Potgczenie rynien musi by¢ trwate i szczelne. Na ztgczke rynny
natozy¢ 4 paski kleju szerokosci 5 mm kazdy. Ztaczki rynny montowaé natychmiast po
natozeniu kleju zaczynajac od tylnego brzegu rynny w kierunku do przodu. Natozy¢ 2 paski
kleju szerokosci 5 mm kazdy, natychmiast zatozy¢ rynne. Uszczelni¢ klejem krawedz rynny
wewnatrz naroznika. Rynne z przyklejonym naroznikiem wtozy¢ w rynny. Drugie ramie
naroznika posmarowac klejem. Natychmiast zatozy¢ druga rynne uszczelniajac klejem jej
wewnetrzng krawedz. Kolano gér- nie nalezy zawsze zamontowac do sztucera za pomocg
kleju. Kolano dolne nalezy taczy¢ z gérnym bez uzycia kleju zawsze poprzez odpowiedniej
dtugosci odcinek rury spustowej. Sztucer rynnowy stosuje sie do potfgczenia odcinkdw rynny z
rurg spustowga. Do montazu sztucera uniwersalnego nie uzywa sie kleju.

Szczegdtowa instrukcja dotgczona jest do kazdego sztucera Ztgczke korekcyjng nalezy
montowac na rynnach zawsze gdy:

1) odlegtos¢ miedzy rurami spustowymi jest wieksza niz 18 m,

2) odlegtos$¢ pomiedzy dwoma naroznikami dachu jest wieksza niz 8 m.
Do montazu nie uzywa sie kleju Rure spustowg nalezy montowac przy uzyciu uniwersalnych
obejm plastikowych kompensujgcych rozszerzalno$é. Szczegdtowa instrukcja montazu
znajduje sie na kazdym. Stuzy do fgczenia rur spustowych. Przy taczeniu nalezy zachowac luz 2
cm. Obejme rury spustowej montowac bezposrednio pod mufg.
Zanim zacznie sie pokrywanie dachu blacharz musi zakoriczy¢ swoje prace w obrebie okapu.
Na przyktad umocowanie rynny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

° Przy odbiorze roboét blacharskich sprawdza sie:
1) zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg techniczng,
2) materiaty,
3) wyglad zewnetrzny pokrycia,
4) umocowanie i rozstawienie zabek, tapek i jezykow,
5) potgczenia i umocowania arkuszy,
6) wykonanie i umocowanie pasow usztywniajgcych,
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7) rynny,

8) rury spustowe,

9) zabezpieczenia elewacyjne,

10) zabezpieczenia dachowe,

11) szczelnos¢ pokrycia.

° Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego
robot (odbior czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep
pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki bada n nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

. Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej
nastepujgce dokumenty:

1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych  stwierdzajgcych  prawidtowe
przygotowanie pod- foza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia
oraz innych robét zanikajacych,

3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materiatéw uzytych do
wykonanego pokrycia.

. Przed przystgpieniem do badan nalezy poréwnaé na podstawie protokotéw lub
zapisow w dzienniku budowy:

a) czy podtoze nadawato sie do rozpoczecia robdt blacharskich,

b) czy w okresie wykonywania robét z blach cynkowych temperatura powietrza nie byla

niz- sza niz +5°C.
. Sposoby sprawdzania

o Zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych
robét blacharskich z dokumentacjg opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby.

o Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisdw w
dzienniku budowy lub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentac;ji technicznej.

° Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie
niewstepowania takich wad jak dziury i pekniecia

o Ocena wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych polega na ogledzinach w
czasie trwania robdt i stwierdzeniu zgodnosci z projektem.

o Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania
uchwytow, denek i wpustdw rynnowych oraz potaczen poszczegdlnych odcinkéw
rynien (zaktady nitowane i lutowane).

o Nalezy takze sprawdzi¢, czy rynny nie majg wgniecen, dziur i peknie¢. Ocena wykonania

rur
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o spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem: potgczen w szwach
pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchyledA rur od
prostoliniowosci i pionowosci; nalezy takie sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur,
wgniecen i peknie¢. Pionowos$¢ sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem
z dokfadnoscig do 5 mm.
o Ocena zabezpieczenn dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
wykonania
o zabezpieczen komindéw i muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak:
wywietrzniki,
wtazy, kotnierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe.
Szczelno$¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢c w wybranych przez inspektora nadzoru
miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej
po ulewnym deszczu.
Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ wodg przez 10 minut
w sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajgca woda nie za- trzymuje sie
na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy odszukanie ich po wy- schnieciu pokrycia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogdlne”
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) ,Wymagania ogdlne” Podstawg ptatnosci jest
wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamdwienia. Obejmuje rowniez wszelkie
roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie
Z przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Polskie normy

— PN-EN 612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

— PN-84/H-92126 - Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz powlekane

— PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

— PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

— PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
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Pozostate przepisy - “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych”. Tom | “Budownictwo Ogdlne”.

1.7.0. - ROBOTY TYKARSKIE | MALARSKIE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1. 1 Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest :

Budowa windy dla oséb niepetnosprawnych.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest uzgodniona Dokumentacja Projektowa, przed- miar
robét, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robét jako
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Dla robot malarskich:
przygotowanie powierzchni do malowania, wykonanie powtok malarskich. Dla robédt
tynkarskich przygotowanie zapraw i tynkowanie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1.Farby

W robotach malarskich nalezy stosowac¢ gotowe, produkowane fabrycznie materiaty.
Wszystkie materiaty muszg mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajgce ich
przydatnos¢ w budownictwie. Materiaty malarskie powinny znajdowac sie w osobno stojgcym
ognioodpornym budynku (ewent. W czesci budynku oddzielonej scianami ogniotrwatymi)
z nalezy- tg wentylacjg - z uwagi na ich tatwo.

2.2 Zaprawy

Cement do zapraw . Do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy podane ponizej. Nie wolno
stosowac zadnych materiatéw zamiennych.

Cement portlandzki, marki 25 i 35.

Wapno. Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry
zawarte w atescie powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia,
gesto$¢ pozorna, wytrzymatosé zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.
Woda. Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji pogarszajgcych wtasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna
sie odznacza¢ dostateczng przezroczystoscig. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
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wowczas poréwnuje sie wytrzymatos¢ probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wytrzymatoscig prébek przy uzyciu wody wodociggowej. Wytrzymatosé prébek zarobionych
badang woda powinna po 28 dniach twardnienia wynosi¢ nie mnie niz 90 % wytrzymatosci
probek zarobionych wodg wodociggowg i przechowywanych w tych samych warunkach.
Kruszywo.

Zatozenia ogdlne:

drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od zanieczyszczen.
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Za- wartos¢ siarczanéw powinna by¢
mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie
powinna przekracza¢ 20 % wagowo. Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien
przekraczac 5%.

Dodatki do zaprawy cementowo- wapienne;.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkéw i dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajgcych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych
wymagan przez zaprawy, w ktdérych zastosowano domieszke.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Sprzet i maszyny, ktére moga byc¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, ewent. zuraw okienny przenosny.

4. WYKONYWANIE ROBOT
4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Roboty tynkarskie

Przygotowanie podtoza po robotach murarskich konstrukcyjnych lub remontowych oraz
rotach instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych - spoiny muru nie powinny by¢é
zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od jego lica. Bezposrednio przed tynkowaniem
podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych.
Nadmiernie sucha powierzchnie zwilzy¢ wodga. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej gotowej
mieszanki zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych
wraz z naroznikami wzmacniajacymi sciany . Narzut powinien by¢ wyrdwnany i zatarty
jednolicie na ostro (tynk kat.Il) lub na gtadko (tynk kat. Il).

Obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonéw kruszynowych nalezy wykonywac z zaprawy
bardzo rzadkiej
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Wykonanie mechaniczne tynkédw zwyktych, gipsowych z recznym zatarciem i recznym
wykoriczeniem tynkéw (tj. wykorficzenie osciezy, gzymsow, wystepow itp.)

Wymagania dla tynkéw kategorii lll - wedtug tabeli 5 PN — 70/B-10100.

4.2 Roboty malarskie

1. Malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

a ) wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych, osadzeniu i dopasowaniu stolarki
b) ukoniczeniu robdt instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych

c) wykonaniu posadzek , doktadnym sprzatnieciu pomieszczen

d) akceptacji kolorystyki przez Zamawiajacego.
Roboty malarskie wewnatrz pomieszczenn powinny byé wykonane w temp. umiarkowane;j.
Zaleca sie temperature: + 15°C - przy farbach wodorozcienczalnych + 20°C - przy wyrobach
lakierowych ponizej + 5°C - nie nalezy malowac.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwna- nie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan
kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza
i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaréw. Nalezy przeprowadzié: badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez
opukiwanie tynku lekkim mtotkiem badania mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych badania
grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby
podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.

Sprawdzenie kolorystyki i jakos$ci robét malarskich.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) ,Wymagania ogdlne” Jednostka obmiaru: m2 —
tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréow robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbior czesciowy
- odbior korncowy
- odbidr pogwarancyjny.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
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Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) ,Wymagania ogdine”
Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okres$lone w umowie . Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamdwienia. Obejmuje
rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-B-10109:X1.1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 - Cementy powszechnego uzytku

PN-90/B-30020 - Wapno

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieniczalnymi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

Pozostate przepisy

Instrukcje i certyfikaty producenta

Dz. U. nr 75/2002 -Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Poradnik majstra budowlanego - Arkady, W-wa 1997

SST -1.8.0. - ROBOTY POSADZKOWE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1. 1 Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest :

Budowa windy dla 0sdb niepetnosprawnych.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest uzgodniona Dokumentacja Projektowa, przed- miar
robét, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentac;ji Projektowe] i przedmiaru robét jako
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestyciji.
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1.3. Zakres robot objetych SST

Wykonanie warstw posadzkowych na podtozu gruntowym. Utozenie ptytek gresowych na
kleju napodtozu betonowym

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sg:

- podsypka piaskowo-zwirowa

- chudy beton

- izolacja

- styropian

- folia PE

- jastrych cementowy

- ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji ( kanat)
- siatka przeciwskurczowa

- jastrych cementowy

- ptytki gresowe

-posadzka epoksydowa antyposlizgowa

2.2. Posadzki z ptytek

Do uktadania ptytek stosuje sie gotowg zaprawe klejacg przygotowanga zgodnie z instrukcjg
producenta. Ptytki terakotowe antyposlizgowe, mrozoodporne, trudnoscieralne. Podstopnice
z ptytek terakotowych mrozoodpornych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

— $rodek transportowy
—samochdéd dostawczy do 0,9 t
— mieszarka do zapraw

— pita do ciecia ptytek

— betoniarka elektryczna

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO Sp. z o0.0. Tel: (+48 22) 49042 10
Siedziba: ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa Fax: (+48 22) 244 24 99
Biuro: Al. Chopina 26S lok. 1, 05-092 tomianki Dolne INTERNET:WWW.CRB.COM.PL

NIP: 522-299-91-94 Regon : 14629785 E mail : OFERTA@CRB.COM.PL



mailto:OFERTA@CRB.COM.PL

72

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.
Pracownia projektowo-konstrukcyjna

ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego
jakos¢ okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Budowy. Przewéz
cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu s$rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:

a) cement luzem - w magazynach specjalnych,

b) cement workowy - w sktadach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo
w magazynach zamknietych. Inne warunki transportu i sktadowania odpowiadaé musza
postanowieniom normy BN-8 8/B-6731-08.

Kruszywo powinno pochodzi¢ z jednego Zzrodta. Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢ - okreslona
w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu
przez Kierownika Budowy. Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np.
innych klas, gatunkéw itp.). W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.
Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

Materiat izolacyjny oraz materiat do gruntowania muszg by¢ przechowywane w miejscu
suchym, zabezpieczone przed przemarzaniem w oryginalnie zamknietych pojemnikach. Tak
zabezpieczone moga by¢ sktadowane do 12 miesiecy. Mozna je przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu.

Ptytki zwykle sprzedawane sg w paczkach. Sposdéb sktadowania powinien zabezpieczaé
materiat przed wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.
Gotowe zaprawy klejace dostarczane sg w postaci suchych mieszanek, pakowanych w worku.

Przewdz mieszanki powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego srodkami
transportu  w warunkach zabezpieczajgcych jg przez opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Suche mieszanki zaprawy
klejacej powinny by¢é przechowywane w workach na drewnianych rusztach w pomieszczeniach
zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania podstawowe dotyczgce posadzek

Posadzki nalezy wykonywac zgodne z projektem, ktéry powinien okresla¢ konstrukcje
podtogi, wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj, typ i gatunek ptytek.
Temperatura przy pracach posadzkarskich nie powinna by¢ nizsza niz + 50C.
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Po wykonaniu niwelacji ostatnig czynnoscig przed rozpoczeciem gruntowania jest doktadne
oczyszczenie podfoza. Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resztki zaprawy tynkarskiej itp.
ostabiajg przyczepnos¢ podtoza. Podtoze nalezy réwniez oczysci¢ z resztek farb, klejow
bitumicznych, olejéw itp. Mozna to uzyska¢ przez mechaniczne usuniecie zabrudzonej
warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie pogarszajg przyczepnosé i bezwzglednie muszg zostac
doktadnie oczyszczone. Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmentéw podtoza
nalezy catg jego powierzchnie przeszlifowac. Pozwoli to usungé drobne zanieczyszczenia lub
fragmenty stabo zwigzane. Prace rozpoczynamy od recznego przeszlifowania podtoza przy
Scianie oraz w miejscach trudno dostepnych. Szlifowanie duzych powierzchni wykonujemy za
pomocg maszyny szlifierskiej. Na zakonczenie nalezy bardzo doktadnie odkurzyé powstaty pyt,
ktéry moze w znacznym stopniu zmniejszy¢ przyczepnosc kolejnych warstw posadzki oraz
spowodowac zanieczyszczenie masy szpachlowej pogarszajac jej gtadkosc i estetyke.

5.2. Gruntowanie podtoza i warstwy izolacyjne.

Dla wtasciwego zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie preparatu gruntujgcego na
podtoze. Przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszaé¢ zawartos¢ opakowania, a nastepnie
przelaé preparat do czystego wiadra lub pojemnika. Przy uzyciu watka réwnomiernie naniesé
preparat na podtoze. Nie nalezy wylewac srodka gruntujgcego bezposrednio na podtoze
wprost z opakowania, gdyz moze to spowodowa¢ miejscowe przesycenie. Podczas
gruntowania rozprowadzamy grunt cienka warstwg nie pozostawiajgc katuz. Zagruntowana
powierzchnie nalezy pozostawi¢ do przeschniecia, az powstanie nie klejgca sie warstwa (okoto
2-4 godzin). Tak zagruntowane podtoze jest gotowe do stosowania mas szpachlowych. Istnieje
tez grupa specjalistycznych epoksydowych srodkdw gruntujgcych zapewniajgcych izolacje
przeciwwilgociowg i pozwalajgcych na utozenie wyktadzin w warunkach kiedy wilgotnos¢ jest
wyzsza niz 3% CM, ale nie przekracza 5% CM.

Srodki gruntujace moga tez umozliwi¢ stosowanie mas szpachlowych na podtozach
stabo lub zupetnie nie chtonnych takich jak ptytki ceramiczne, gresowe, kamien naturalny,
lastriko i inne oraz na podtozach zanieczyszczonych resztkami starych klejéw ktére nie musza
by¢ usuniete. Gruntowanie jest czynnoscig bardzo istotng i majgcg bezposredni wptyw na
jako$¢ podtoza, a co za tym idzie ostateczny wyglad i trwatos¢ wyktadzin. We wszystkich
przypadkach zastosowania grunt zapewnia uzyskanie trwalszego wigzania lub wrecz w ogéle
umozliwia prawidtowe przygotowanie podtoza. Zaniedbania wykonawcze na etapie
gruntowania i prac przygotowawczych prowadzg do czestych uszkodzen podktadu
niejednokrotnie ujawniajgcych sie dopiero po instalacji
wyktadziny. Z tych tez powoddw nalezy przywigzywacé duzg wage do witasciwego gruntowania
podtoza zawsze stosujgc odpowiednie $rodki gruntujgce renomowanych producentéw.

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek (terakotowych)gresowych na kleju

Posadzki z terakoty/greséow nalezg do posadzek statych, nalezy ukfadac¢ je na
podkfadzie betonowym. Elementy sg przyklejane (klejami, zaprawami klejowymi lub
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zaprawami cementowymi). Przed rozpoczeciem montazu ptytki nalezy utozy¢ na sucho na
fragmencie lub catej powierzchni, ktdrg zamierzamy pokry¢. Pozwala to ustali¢ rozmieszczenie
ptytek i odkry¢ ewentualne nieréwnosci podktadu. Pomiedzy elementami pozostawic sie ok.
1,5-3 mm szczeliny. Nalezy uzy¢ specjalne krzyzyki dystansowe z tworzywa sztucznego.
Szczeliny podzniej wypetni¢ zaprawami do fugowania. Podtoga przyziemia musi by¢ tak
wykonana, by przenies¢ duze obcigzenie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Wymagania:

- dobra przyczepnos$é do betonu,

- whasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

- elastyczny (od 200C do 2500C),

- wytrzymaty (ok. 6,5 MPa).

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

6.1. Wymagana jakos¢
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych witasciwosci nie
odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych), sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania sprawdzenie grubosci
posadzki cementowe] nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych
w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych, badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnosciag 1mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw, listew podtogowych, taczenia
posadzek z posadzkami z innymi posadzkami

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2imb .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior materiatow i robot

powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on
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zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa réwniez
materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.2 Odbidér powinien obejmowag:

- Odbidér robét posadzkowych bedzie poprzedzony odbiorem robét ulegajgcych
zakryciu, czy- li odbiér podtoza, warstw izolacyjnych oraz podktadu,

- Odbidr korncowy robot podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonane;j
podtogi z dokumentacja,

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw, warunki wykonania robdét (warunki
wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotéw
czesciowych robét

- dokonanie pomiaru szerokosci spoin i wypetnienia szczelin spoin zaprawg do
spoinowania

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy
wykonaé za pomoca faty kontrolnej, odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego
spadku za pomocg taty kontrolnej lub poziomicy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoéwienia. Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania. PN-88/B-03001 —
Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 - Cementy specjalne
PN-88/B-32250 - Woda do betonu i zapraw.
PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materiaty pomocnicze.
1) Katalog rozwigzan podiég dla budownictwa mieszkaniowego i ogdlnego. COBP
Budownictwa Ogdlnego. Warszawa 1992.
- Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
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i ich usytuowanie”

2) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Tom |
,,Budownictwo ogdlne”. Warszawa 1990, wyd. LV MGPiB, ITB

3) ,, Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

SST -1.9.0. KONSTRUKCJA DACHU | PODCIAGU

1. WYMAGANIA OGOLNE

1. 1 Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest:

Budowa windy dla oséb niepetnosprawnych.
Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robdét jako
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST
Wykonanie stropodachu z ptyt WPS na belkach stalowych

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Nr 1.0.0. “Wymagania ogdlne”
taczniki
Jako tgczniki wystepujg: potaczenia spawane oraz potfgczenia na Sruby. Materiaty do spawa-
nia Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny miec:

Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6 - 40 mm, szerokosciach 160 - 700 mm
i dtugosciach:
dla gruboscido 6 mm-6,0 m
dla grubosci 8 - 25 mm - do 14,0 m z odchytkg do 250 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww.
normy

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Tolerancje wymiarowe wg ww.normy
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stosowanie
blach grubych.

c) Bednarka wg PN-76/H-92325
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Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokos$ciach 20-200 mm w kregach o
masie:
przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg
przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
Zaswiadczenie jakosci
-spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych.
-opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.
Sruby
o stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
o tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
o wifasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
o S$ruby fundamentowe wg PN - 72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
o nakretki szesciokatne wg PN — EN - I1SO 4034;2002
wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czesciowo zastgpiong PN-EN 20898-2:1998
o podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
o podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M82009
o podktadki klinowe do ceownikdw wg PN-782018sruby stalowe ocynkowane M12
klasy 8.8
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.

2.2. Sktadowanie materiatow i konstrukgcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wyfadunku mniejszych elementdw mozna uzy¢ weciggarek lub wciggnikow. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy ukfada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje nie-
zwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukgji jak i jej
powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podkfadkach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowac¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
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3.SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji stalowej i Zelbetowej

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, pod-
no$nikéw i innych urzagdzen. Wszelkie urzagdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢
wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska
spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
o spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywoéw
atmosferycznych;
o sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacjg;

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby Do scalania elementéw

(podciagg stalowy)nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. TRASPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami trans- portu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

Transport ptyta dachowa pu typu ks1000 xm-dek (kingspan) -108+100 mm

W zaleznosci od lokalizacji miejsca prefabrykacji dobiera sie transport.. Przy krétkich
trasach zaktada sie samochdd skrzyniowy wraz z przedtuzka.

Zaleca sie nastepujgce warunki techniczne dla pojazdéw przeznaczonych dla
transportu ptyt skrzynie z plandekg , skrzynie diuiszg od przewozonych ptyt, pasy
transportowe mocujgce tadunek powinny by¢ rozmieszczone na pakiecie ptyt na kazdej
podporze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz konstrukcji

5.1.1 Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy
udziale srodkow, ktore
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zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego
i wymiardow konstrukcji. Kolejne elementy mogg byé montowane po wyregulowaniu
i zapewnieniu statecznosci
elementdéw uprzednio zmontowanych.
5.1.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzié stan scian
i rozmieszczenie
kotew stalowych
5.1.3. Montaz
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawic uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i sktadowania. Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego
konstrukcji

5.2. Montaz ptyt dachowych..

Montaz ptyt dachowych .
W celu zapewnienia ptytom dachowym oparcia na catej ich ptaszczyznie nalezy rozscieli¢
zaprawe na wczesniej wykonane Scianki bezposrednio przed podaniem elementu.. Jezeli ptyty
nie utozono dokfadnie nalezy podnies¢ jg zurawiem i dokonac ponownej préby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét..

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
Masa gotowej konstrukcji w tonach. Pokrycie dachu w m2

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamowienia. Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie
i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
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PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania
i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia. PN-EN 10027-1
Elementy konstrukcyjne giete na zimno wyk. ze stali S350GD

SST -1.10.1. - ZBROJENIE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1. 1 Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest:

Budowa windy dla oséb niepetnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robét jako
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z:
- przygotowaniem i montazem zbrojenia
- kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym
1.4.2. Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie
wprowadzajgce do niej naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogdlne wymagania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonanych
robét oraz za ichzgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa klasy A -IIl 34 GS, A 0— STOS.

2.2. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-315.
Przeznaczona do odbioru partia pretdow musi by¢ zaopatrzona w atest w ktorym ma by¢
podane: nazwa wytwarcy, oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, numer wytopu lub numer
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partii wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny we- diug analizy
Wytopowe;.

Na przewieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu
pretéw (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujac informacje:
- znak wytworcy
- Srednica nominalna
- znak stali
- numer wytopu lub numer partii
- znak obrébki cieplnej
Kazda wigzka i krag pretéow powinny mieé¢ oznakowania
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadza¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93 215

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215
Do badania nalezy pobraé 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych
miejsc. Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza
wynik pozytywny.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy tez kregu. Dostarczong na budowe stal, ktéra:

* nie ma zaswiadczenia (atestu),

* ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wiasnosci,

¢ peka przy wykonywaniu hakéw, nalezy zbadaé laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-
04310

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw,
wigzatkowego jezeli nie stosuje sie potaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.4. Materiaty spawalnicze

W niniejszym przypadku nie wykorzystuje sie spawania przy montazu zbrojenia ze stali
klasy
A-ll.

2.5. Podktfadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub
zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.
Nie do- puszcza sie stosowania pretéw stalowych jako podkfadki dystansowe.
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3.0. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w mostowych
konstrukcjach

powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym.

4. TRANSPORT

Przy transporcie stali jak réwniez prefabrykatéw zbrojeniowych nalezy przestrzegaé
zasad obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami mozna opali¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz. Stal narazong na chocby chwilowy kontakt ze
stong wodg zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg czyscic¢ szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez poddac piaskowaniu. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié
srednice pretow. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

5.2. Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$é miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, wciggarek.

5.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Prety ucina sie z doktadnoscia do |,0cm. Ciecia dokonuje sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie ciecie palnikiem acetylenowym. Nalezy ucinaé prety krétsze od dtugosci
podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgieé. Wydtuzenia pretédw (cm)
powstajgce podczas odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Srednica Kat odgiecia

Preta

Mm 45' 90° 135° 180°

6 = 0,5 0,5 1,0

8 B 1,0 1,0 1,0

10 0,5 1,0 0 )

12 05 1,0 1,0 1,5

14 0,5 1,5 1.5 2,0

16 0,5 1,5 1,5 2,5

20 1,0 1,5 2,0 3,0

22 1,0 2,0 3,0 4,0

25 1,5 2,5 35 4,5

27 2,0 3,0 4,0 5,0

30 2.5 3.5 5.0 6.0
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5.1.4. Odgiecia pretdéw, haki

Srednica preta Stal gtadka migkka
zaginanego Rak = 240 MPa
mm

d< 10 Do=3d

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow srednicy d < 12mm. Prety o srednicy
d>12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnetrzna srednica
odgiecia pretow zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka powinna by¢ mniejsza

niz 5 d dla stali klasy A-O i A-I.

5.2. Montaz zbrojenia

5.2.1. Wymagania ogdlne
Do zbrojenia betonu:
e - stosowac stal spawalng
e - stosowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczace;j sie rdzy
* - mozna stosowaé prety o innej $rednicy i innym gatunku stali za pisemnym
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:
* 0,03m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigaréw
¢ 0,025m - dla strzemion dzwigardéw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostéw
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$é
w trakcie betonowania jest niedopuszczanie.
5.2.2. taczenie pretdw za pomocga spawania
Dopuszcza sie potgczenia pretow:
e - czotowe, elektryczne, oporowe
5.2.3 taczenie pojedynczych pretdw na zaktad bez spawania
Dopuszcza sie faczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretow z
hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutdw w postaci petlic.
5.2.4. Skrzyzowania pretow
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub fgczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Przy srednicy pretéw do 12mm stosuje sie drut wigzatkowy
o $rednicy Imm. Przy wiekszych srednicach pretéw drut o srednicy |,5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dopuszczalne tolerancje wymiardéw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje tablica nr 2:

Ciecia pretow dla L<6,0m w=+20mm
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L - dtugosc preta dla L>6,0m w=+30mm
Usytuowanie pretow a otulenie zmniejszenie wymiaru w< 5mm w stosunku do wymagan
Projektu
b/odchylenia plusowe dla h<0,5m w=10mm
h - jest catkowitg dla 0,5m<h</,5m w=15mm grubosciq elementu dla h>l,5m
w=20mm
¢/odstepy pomiedzy
sgsiednimi rowno- dla a<0,05m w=+5mm legtymi pretami dla a<0,20m
w=+10mm

Obowigzkiem nadzoru inwestorskiego jest dokonanie odbioru zbrojenia przed przy-
stapieniem do betonowania. Odbiér nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy
z wnioskiem o dopuszczeniu zbrojenia do zabetonowania.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar prowadzi sie dla rzeczywistej dtugosci ciggéw pretéw tacznie z hakami po
zmontowaniu ( bez wliczania tgczen i zaktadéw). Pomierzone dtugosci poszczegdlnych srednic
mnozone przez masy jednostkowe dajg catkowitg mase w tonach oraz 1 szt. zamontowane-
go tacznika.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Odbiér zbrojenia dokonywany jest na zasadach odbioru robdét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robadt, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu zanikajg lub ulegajg
zakryciu. Odbioru tych robdét dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez kierownika
budowy, wpisem do dziennika budowy gotowosci odbioru. Jako$¢ odbieranych robét ocenia
Inspektor Nadzoru w oparciu o badania i pomiary przy udziale Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia odchylen od wymagan zawartych w dokumentacji
projektowej, SST, Inspektor Nadzoru ustala wedtug p.6.6. rodzaj i zakres niezbednych do
wykonania robét poprawkowych z podaniem terminu ich wykonania lub okresla zakres i
wielkos$¢ potracen za obnizong jako$é robot albo nakazuje usuniecie wadliwie wykonanego
zbrojenia. Odbidr robét w zakresie potracen za wady bedzie dokonywany zgodnie z Instrukcjg
DP-T 14 z pdzniejszymi zmianami wydang przez GDDP w Warszawie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w umowie
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoéwienia.

Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu
PN-B-03264; 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe . Projektowanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
W BUDOWIE WINDY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH w DPS RADZYMIN

05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 7

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INWESTOR: Powiat Wotominski 05-200, Wotomin ul. Pragdzynskiego 3

OPRACOWAL: inz. Wtodzimierz Michalik
upr. nr LUB/0197/PWOE/07

w spec. elektrycznej

Lipiec 2023 r.
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1. CZESC OGOLNA

Nazwa zamdwienia

Instalacje elektryczne w budowie windy dla oséb niepetnosprawnych w budynku Domu
Pomocy Spotecznej, w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja.
Dotyczy instalacji WLZ, instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Przedmiot specyfikacji i zakres roboét instalacyjnych

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania niezbedne do okreslenia standardu,
sposobu i jakosci wykonania robdt zwigzanych z budowg WLZ, instalacji elektrycznych
i teletechnicznych i oceng prawidtowosci wykonania robot.

Roboty elektryczne nalezy wykona¢ wedtug ponizszego harmonogramu:
— Demontaz instalacji odgromowe;j,
—  Kucie bruzd pod instalacje p/t.;
— Uktadanie przewoddw zasilajgcych WLZ w rurach i kanatach;
— Uktadanie przewodoéw p/t;
— Montaz tablicy RD;
— Montaz opraw oswietleniowych;
— Montaz osprzetu;
— Uktadanie przewoddw zasilajgcych urzadzenia teletechniczne (kamera);

Zakres robot instalacyjnych:

—  Kucie bruzd pod przewody kablowe;

— Uktadanie przewodéw elektrycznych;

— Montaz opraw oswietleniowych;

— Montaz tablicy rozdzielczej;

— Montaz osprzetu elektrycznego i teletechnicznego,
— Odbidr robot;

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét wedtug wspélnego stownika zamdéwien CPV.

45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznej
45314310-7 Roboty w zakresie uktadania kabli
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Okreslenia podstawowe

1. Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) — cze$¢ obwodu elektrycznego, ktéra stanowi uktad
zasilajacy w energie elektryczng poszczegolne tablice z rozdzielni gtdwnej. Maksymalna
temperatura pracy: 70 C.
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2. Instalacja elektryczna — zesp6t odpowiednio potgczonych przewododw i kabli wraz
z osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze aparatami przeznaczonymi do
zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii elektryczne;.

3. Instalacje sitowe — instalacje elektryczne zasilajgce odbiorniki o duzych mocach
znamionowych na napieciu 400V.

4. Tablica rozdzielcza — blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednig aparature
rozdzielczg, zabezpieczeniowy, fgczeniowa i pomiarowo- kontrolna, stuzacy do
zasilania obwodow w budynku.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej i STWOR.

2.1 Wymagania ogélne zawarte s3 w publikacji ,, Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych, cz. D: roboty instalacyjne”.

2.2 Nalezy stosowaé¢ wyroby posiadajace stosowane certyfikaty zgodnosci i aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci.

2 UKLAD ZASILANIA ROZDZIELNICE ( CPV 45315700-5 )

Tablice w wykonaniu nasciennym w obudowie izolacyjnej.

Lp. Nazwa J.m. llos¢

1. Tablica RD Kpl 1.

3.1 Wewnetrzne linie zasilajgce ( CPV 45310000-3 )

WLZ-ty wykonane zostang przewodami wielozytowymi w izolacji 750V. WLZ-ty
prowadzone zostang w rurach ochronnych i w korytach instalacyjnych w pionie i poziomie.
Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state, z zytami miedzianymi jedno-lub
wielodrutowymi o izolacji i powtoce polwinitowe], okragte oraz ptaskie trzy — i pieciozytowe
zgodne z normami PN-87/E-90060, ZN-93/MP-13-K12175.

Zyta: miedziana jednodrutowa ( D ) klasy 1 lub wielodrutowa ( L) klasy 2 wg. PN-88/E-90160
Izolacja: polwinitowa
Powtoka: polwinitowa
Barwy izolacji: 3-zytowe : zielono-z6tta, niebieska i czarna
4-7ytowe : zielono- z6tta, niebieska, czarna i brgzowa
5-zytowe : zielono-z6tta, niebieska, czarna, brgzowa i czarna lub brgzowa
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Zastosowanie: uktadania na state w urzgdzeniach elektroenergetycznych w pomieszczeniach

suchych i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem YDY — przewody o zytach miedzianych oraz

izolacji z polwinitu zwyktego i powtoce polwinitowe;j.

3.2 Pomiary ( CPV 4531100-1)

sprawdzenie obwodu elektrycznego 230V,
sprawdzenie obwodu 2 i 3 fazowego,

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
pomiar rezystancji uziemienia,

pomiar rezystancji izolacji przewododw.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

1.

5.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny
odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny miec ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robét
osobom nieupowaznionym do obstugi.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

Przekroczenie warunkéw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TARANSPORTU.

1.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementéw, urzadzen itp. Niezbednych do wykonania robat.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i urzagdzen
nalezy przestrzegac zalecen wytworcow.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujgcymi w
tym zakresie, a w szczegdlnosci z aktualnymi polskimi normami, branzowymi
i normami dotyczacymi przedmiotowych robot oraz niniejszg specyfikacja techniczna.
2. Normy zuzycia materiatéw przewidujg zastosowanie materiatdw odpowiadajgcych
wymaganiom jakosciowym, okreslonych w polskich i branzowych normach.
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Naktady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn
oraz $rodkéw transportu technologicznego, witasciwych dla danego rodzaju robét,
a takze wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Naktady pracy sa wliczone i ustalone dla robdt wykonywanych w przecietnych
warunkach umozliwiajacych dowdz i sktadowanie materiatéw na stanowiskach przy
obiektowych.

W naktadach uwzgledniono catos¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu
wtasciwe] organizacji i technologii wykonywania robdét oraz przy uwzglednieniu
wszystkich czynnosci i naktadéw niezbednych do wykonania elementéw lub robot.
Naktady robocizny obejmujg oprécz czynnosci podstawowych réwniez
nastepujace roboty i czynnosci:

transport technologiczny sprzetu, materiatdw i narzedzi ze sktadowiska
przyobiektowego do miejsca wbudowania;

dokonanie kontroli stanu jako$ci materiatow;

przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

montaz, demontaz i przestawienie rusztowan dla prac wykonywanych na wys. do 4m;
wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnionych robét czynnosci pomocniczych;
obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;

usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce;

udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét;
naktadéw na wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych dla kabli uktadanych
w budynkach, kanatach lub na estakadach.

Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materiatéw nalezy przyjmowac z dokumentacji
projektowe;.

Naktady zuzycia materiatéw nalezy uzupetni¢ o naktady na materiaty pomocnicze,
ktorych wartos¢ wynosi 2,5% w stosunku do wartosci materiatéw podstawowych.
W zaleznosci od potrzeb do materiatéw pomocniczych zaliczono przyktadowo: cement,
drut aluminiowy ielektrody do spawania, farby, gips, kit uszczelniajgcy, kleje,
kotki rozporowe i wstrzeliwane z nabojem, lepik asfaltowy, nakretki, deski, papier
Scierny, podktadki okragte isprezynujgce, proszek do spawania aluminium,
rozpuszczalnik do farb, $ruby, tasme izolacyjna, wkrety do drewna, wazeline
techniczna, koszulki igielitowe, klamerki, uchwyty do mocowania przewoddw, itp.
Naktady rzeczowe robocizny dotyczg elementdéw i robdt wykonywanych w budynku do
5 kondygnaciji, oraz budowlach naziemnych o wysokosci do 4m.

W przypadku wykonania robdt na wiekszych wysokosciach naktady robocizny
powiekszg sie wspodtczynniki, ktére maja na celu zrekompensowanie zwiekszonych
z tego tytutu naktadow robocizny.
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6.1 Wymagania dodatkowe ( CPV 45310000-3 )

Nalezy zapewni¢ rédwnomierne obcigzenia faz linii zasilajgcych oraz odpowiednie
przyfaczenia odbiornikow jedno fazowych.

. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w taki sposéb, aby zapewnic
tatwy dostep i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewni¢ niezbedna
wytrzymatosé na wycigganie wtyczki z gniazda.

Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujgcym
Z wyposazeniem pomieszczenia.

Potozenia wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé¢ w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczy¢ w taki sposdb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna.

6.2 Trasowanie ( CPV 45311100-1)

. Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc

bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.

. Trasainstalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji

i remontow,

. Trasa winna przebiegaé w liniach poziomych i pionowych.

6.3 Kucie zaprawianie bruzd. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
(CPV 45311100-1)

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajgcy

ich konstrukcje.

Zabrania sie kucia bruzd, przebic przepustéw w betonowych

konstrukcyjnobudowlanych elementach.

Bruzdy wykuwaé mechanicznie.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji

elektrycznych, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy

rodzaj instalacji, warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacji bedzie

pracowac.

6.4 Uktadania i mocowanie przewodow ( CPV 45311100-1 )

Instalacje podtynkowe nalezy wykonywac przewodami ptaskimi. Instalacje natynkowe
uktadane na uchwytach wykonywac¢ przewodami kabelkowymi okragtymi. Montaz
przewoddéw natynkowych obejmuje:

CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO Sp. z o0.0. Tel: (+48 22) 490 42 10
Siedziba: ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa Fax: (+48 22) 244 24 99
Biuro: Al. Chopina 26S lok. 1, 05-092 tomianki Dolne INTERNET:WWW.CRB.COM.PL

NIP: 522-299-91-94 Regon : 14629785 E mail : OFERTA@CRB.COM.PL



mailto:OFERTA@CRB.COM.PL

92

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.
Pracownia projektowo-konstrukcyjna

ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa
-trasowanie;
-wykonanie slepych otwordw;
- umocowanie uchwytow;
-zamontowanie przewodow.

2. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potaczen.

3. Zagiecia i tuki przewodoéw powinny by¢ tagodne.

4. Podfoze do uktadania na nim przewoddow powinno by¢ gtadkie,

5. Przewody mocowac do podtoza za pomoca klamerek.

6. Mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstep pach okoto 50cm, wbijajac je tak,
aby nie uszkodzi¢ zyt przewodow.

7. Do puszek nalezy wprowadzic¢ tylko te pe zwody, ktére wymagajg tgczenia w puszce.

8. Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

9. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zawing¢ w luznym krazek i wtozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem.

10. Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podfogi, w ztgczach ptyt itp. Bez stosowania oston w postaci rur.

6.5 Montaz sprzetu i osprzetu ( CPV 45311200-2 )

Stosowac osprzet instalacyjny wedtug punktu 2.6

Osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposdb trwaty zapewniajmy mocne
i bezpieczne jego osadzenie w $lepych otworach na zaprawie gipsowej.

3. taczniki mocowad obok drzwi w strefie pionowej tak, aby srodek najwyzej potozonego
tacznika znajdowat sie nie wyzej niz 115cm ponad gotowga powierzchnig podtogi.

4. Gniazda wtyczkowe i tgczniki instalacyjne instalowane ponad powierzchniami pracy
powinny by¢ umieszczone w poziomej strefie instalacyjnej na wysokosci 105c¢cm ponad
gotowag powierzchnig podtogi.

6.6 taczenie przewodow ( CPV 45311100-1 + CPV 45311200-2 ).

1. taczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w aparatach, w osprzecie instalacyjnym
i w puszkach rozgateznych. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych w tynku.

2. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytagczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

4. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody s3g przytagczone za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podkfadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw
pradu.
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Dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczania nie
powinien uszkodzié¢ warstwy cyny.
Korice przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi ( linek ) powinny by¢
zakoniczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane.

6.7 Proby montazowe, badania i pomiary ( CPV 45315100-9 + CPV 45315600-4 ).

Sprawdzenie obwoddw elektrycznych niskiego napiecia:

okreslenie obwodu,

ogledziny instalacji,

sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i facznikach,

odtgczenie odbiornikow,

pomiar ciggtosci obwodu,

podtaczenie odbiornikéw,

Pomiary rezystancji izolacji instalacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania induktorem 500V lub 1000V. rezystancja izolacji miedzy badang
fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem naturalnym lub ochronnym nie
moze by¢ mniejsza od:

0,25 MQ dla instalacji 230V,

0,50 MQ dla instalacji 400V,

Sprawdzenie samoczynnego wylfgczenia zasilania - proba dziatania wytgcznika
réoznicowoprgdowego.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami
montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzié czy:

punkty $wietlne s3g zatgczane zgodnie z zatozonym programem,

w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dotgczone do witasciwych zaciskow,
silniki obracajg sie we witasciwym kierunku.

Naktady rzeczowe robocizny ustalono dla zakresu i warunkdéw technicznych:
okreslonych w wytycznych przeprowadzania badan i oceny instalacji elektrycznych
podczas odbioru koricowego obiektu budowlanego, wyd. COBR Elektromontaz,
okreslonych w instrukcjach eksploatacji urzadzen elektrycznych,

okreslonych w Polskich Normach.

Naktady rzeczowe robocizny za ,pierwszy pomiar” dla okres$lonej grupy badan lub
grupy urzadzen wystepuja raz na obiekcie.

Naktady rzeczowe na sprawdzenie obiektu ,obwodu elektrycznego” uwzgledniajg
badanie i sprawdzanie odcinka koricowego instalacji elektrycznej, poczawszy od
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ostatniego zabezpieczenia obwodu, facznie z przytgczeniami posrednimi w puszkach
rozdzielczych do zaciskéw odbiornika elektrycznego.

9. W tablicy przez pomiar rezystancji izolacji pomiedzy przewodami roboczymi a ziemig
przewody ochronne PE nalezy traktowaé jako ziemie, a przewdd N jako przewdd
roboczy.

10. Préba dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego testerem instalacji jest jednoczesnie
préba ciggtosci przewoddw ochronnych.

11. Naktady rzeczowe uwzgledniajg réwniez sporzgdzenie protokotu z pomiaru i badan
zawierajgcego wyniki pomiaru wraz z oceng.

6.8 Obmiar robot

6.8.1 0Ogdlne zasady obmiaru robdt
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robdt jest zobowigzany do przekazania
zamawiajgcemu cze$ciowych lub koncowych obmiaréw robdt, ze szczegdlnym
uwzglednieniem robét zanikajgcych (roboty, ktérych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po
zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

Obmiaru robét dokonac¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jednostkg obmiarowg dla przewodow i kabli jest metr; dla sprzetu, osprzetu i aparatéw jest
sztuka.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w STWiIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

6.8.1 Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania obmiaréw robdt i materiatéw zgodnie z zasadami przyjetymi dla catego
zamoéwienia.

6.8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inwestora.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

6.8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inwestorem.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, dokumentacja
projektowg, STWIiOR i wymaganiami Kierownika Kontraktu KZ / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

7.2 Zasady odbioru koncowego roboét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Prace odbiorowe majg uwzglednia¢ m.in.:

— testowanie dziatania wytgcznikéw réznicowych potwierdzone odpowiednim
protokotem (deklaracjg Wykonawcy)

— sprawdzenie tras kablowych oraz sposobu montowania urzgdzen (zgodnie z
projektem, dokumentacjg DTR, uzgodnieniami poczynionymi w trakcie realizacji
zadania)

— sprawdzenie miejsc po zdemontowanych urzgdzeniach — miejsca takie powinny by¢
naprawione w sposdéb umozliwiajgcy dalsze zagospodarowanie powierzchni po
zdemontowanym urzgdzeniu (np. gipsowanie i malowanie Scian, naprawa podtogi, etc).

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na piSmie lub w formie elektronicznej (fax,
e-mail) o tym fakcie Inwestora.
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Odbidr koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych
mowa w punkcie Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora przy
udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIOR.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

7.3 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
dokumentacje powykonawczg,

—  protokét z testowania wytgcznikow réznicowych

— protokoty odbioru robét zanikajgcych,

— certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

— pomiary ciggtosci kabli i rezystancji izolacji — deklaracja Wykonawcy

—  protokét szkolenia personelu,

— dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora wustali zakres robdt
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym
z Przedstawicielem Inwestora.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogodlne zasady odbioru robét charakteryzujg punkty 8.1-8.6 STWiOR — Warunki Ogélne.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie
z postanowieniami umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Inwestora.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w STWiOR i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
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robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2 Cena wykonania robét

Cena wykonania robét obejmuje:

— dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzagdzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;

— wykonanie montazu i rozruchu urzadzen,

— wykonanie niezbednych przebié, przepustéw, wykucie bruzd i wnek oraz wykonanie
napraw i wyprawek tynkarskich,

— montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach,

— wykonanie badan i préb po montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczng
i kosztorysowg oraz innymi zaleceniami i warunkami okreslonymi przez STWIOR.

9. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | ODBIOREM ROBOT.

1. Szczegdtowy zakres kontroli i badan odbiorczych powinien by¢ okreslony w
umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg. Naktady rzeczowe robocizny
ustalone sg dla zakresu i warunkow technicznych okreslonych w :
— wytycznych przeprowadzania badan i oceny instalacji elektrycznych podczas odbioru
koricowego obiektu budowlanego, wyd. COBR Elektromontaz;
—  Polskich Normach.

10. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

1. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. PZJ) bedzie zawierac:

a) Czes$¢ ogdlng opisujaca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat;
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

— BHP;
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wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot;

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych
robot;

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli;

sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych
informacji Inspektora Nadzoru;

czesc szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterownia i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne;
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu;

sposob i procedure pomiaru badan;

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

11. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

1.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zamierzong jako$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okres$lone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.
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12. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

a. Protokoty badan i pomiaréw.

1.

Wykonawca bedzie przekazywac do Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

b. Certyfikaty i deklaracje

1.

3.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polska Norma lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore
spetniajg wymogi ST.
Aparaty i osprzet muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

c. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy

2. Rejestr obmiardéw

3. Pozostate dokumenty budowy:

— -pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

— -protokoty przekazania terenu budowy;

— -umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

— -protokoty odbioru robot;

— -protokoty z narad i ustalen;

— -korespondencje na budowie.
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d. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenia Zamawiajgcego
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