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I. ST 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-1.0.0. - Wymagania Ogólne są to wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przedstawionych w projekcie wykonawczym przedstawionym 

i opracowanym przez ECOPROJECTS Sp. Z o.o. Podstawą opracowania niniejszej SST jest 

Dokumentacja Projektowa, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 

budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi integralna część dokumentów przetargowych i należy 

ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

ST 1.0.0 - Wymagania ogólne zawiera ogólne wymagania dotyczące robót w zakresie 

podanym w ppkt.1.1. Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

(SST). 

Zakres robót objętych SST został przedstawiony w opracowaniach poszczególnych branż 

i przedmiarach robót. 

W związku z powyższym Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu 

z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST): 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Projektanta oraz Inspektora nadzoru. 

Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa 

miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i których 

pewną część wymieniono w ST. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy 

państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim. Ewentualne pominięcia czy pomyłki nie są podstawą do 

zaniechania realizacji kompletnego zamówienia. Na etapie postępowania prze- targowego 

zostaną rozstrzygnięte wszystkie wątpliwości 
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1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja zawiera projekty budowlane wszystkich branż niezbędne do realizacji zadania 

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne, przedmiary robót oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać pomyłek lub opuszczeń 

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach, przedmiarach robót, a o ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić pisemnie (na etapie postępowania przetargowego inwestora), który 

w uzgodnieniu i przy udziale autora Projektu dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów użytych lub wykonanych w ramach przedmiotowej inwestycji 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub SST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W razie potrzeby Wykonawca 

powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem organy zarządzające ruchem o ewentualnym 

zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały, światła i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy dla tych 

zabezpieczeń, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt 

zabezpieczenia Terenu Budowy jak również ewentualne zajęcie pasa drogowego 

(jezdni/chodnika/pobocza) nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest on włączony 

w cenę umowną. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie na tablicy 

budowy. 
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1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

1) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych. zanieczyszczeniem powietrza pyłami 

i gazami, możliwością powstania pożaru 

c) nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 

przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 

1.4.5.1. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy, Za- mawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 

otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach 

i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi prze- pisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 
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1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do 

ruchu, a Wykonawca będzie odpowiedzialny, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. Przed rozpoczęciem robót Kierownik budowy zobowiązany 

jest na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (ujętej 

w Dokumentacji Projektowej) sporządzić lub zapewnić sporządzenie Planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (tzw. „planu bioz”). Plan bioz należy opracować zgodnie z wytycznymi 

określonymi w odpowiednich przepisach. Należy zwrócić szczególna uwagę na BHP podczas 

wykonywania robót budowlanych w strefie elektroenergetycznych linii napowietrznych. 

( Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dnia 6.02.2003r.) 
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez 

Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w stanie 

zadawalającym przez cały czas – do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli Wykonawca 

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 

niezwłocznie rozpocząć roboty utrzymaniowe - nie później jednak niż w 24 godziny po 

otrzymaniu takiego polecenia, pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy.  

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych pod- 

czas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod, oraz w sposób ciągły informować będzie Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody kategorii robót 

Dział i Nazwa: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć konstrukcji dachowych i inne 

podobne 

roboty specjalistyczne 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45262110-5 Demontaż rusztowań 

45262210-6 Fundamentowanie 

45262300-4 Betonowanie 

45262310-7 Zbrojenie 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
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45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

45262500-6 Roboty murarskie 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45324000-4 Tynkowanie 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

45431100-8 Kładzenie terakoty 

1.6. Określenia podstawowe 

ST i SST – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i odpowiednio Szczegółowa 

Specyfikacja Techniczna 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

dostosowania w budownictwie 

Teren/plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

Teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego 

Roboty - wszystkie czynności i usługi, mające na celu zapewnienie prawidłowego 

i terminowego zakończenia realizacji inwestycji  

Prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i odbioru końcowego, oraz w miarę 

potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga obmiaru, 

a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu  

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie 

z obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi 

zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi  

Projektant – uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna, 

będąca autorem Dokumentacji Projektowej i uprawniona do nadzoru autorskiego 

i wprowadzania zmian w Dokumentacji  

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją robót, kontrolowania prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami, Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, oraz do występowania 

w jego imieniu w sprawach realizacji umowy  

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy  

Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót, 

lub każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a także 

prawni następcy tych osób, ale żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby  

Księga obmiarów – akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi stronami, 

stanowiący dokument budowy, służący do wpisywania przez Wykonawcę okresowych 

obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców, zestawień i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru  

Ślepy kosztorys/przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania  

Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona odpowiednim 

dokumentem  

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej 

architektury 

Podłoże budowlane – grunt rodzimy lub nasypowy, występujący pod obiektem budowlanym 

Podłoże geologiczno-gruntowe - warstwa lub zespół warstw, które powstały w sposób 

naturalny lub pod wpływem różnych procesów geologicznych 

Dzień - każdy z dni kalendarzowych, rozpoczynający się i kończący o północy 

BIOZ - bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości. 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spełniać 

wymagania podstawowe określone w ustawie Prawo Budowlane. Materiały powinny być 

zgodne w wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca robót 

zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle 
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produkcji lub zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – 

właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 

zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także prawnie określone dokumenty. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

2.2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa (komplet certyfikatów, protokołów badań 

i sprawdzeń stanowi dokumentację odbiorową) 

2.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 

a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót. 

2.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Jeżeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ 

czynników zewnętrznych, to przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób 

odpowiedni dla występujących zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być 

doprowadzone do stanu pierwotnego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 

w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza 

Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Materiały składowane 

tymczasowo – np. materiały z rozbiórki, składowane do czasu aż będą wywiezione na 

składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego - muszą być 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak środowiska jak i miejsca składowania. 

2.2.4. Kruszywo, piasek, inne materiały sypkie 

Kruszywa i inne materiały sypkie należy składować na utwardzonym i odwodnionym 

podłożu, w sposób zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem innymi 

rodzajami i frakcjami kruszywa (innymi materiałami sypkimi). 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i wyroby budowlane, nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach- jeśli Inspektor nadzoru po uzgodnieniu 
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z Projektantem oraz Zamawiającym – zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 

do innych robót niż te, dla których zostały zakupione Każdy rodzaj robót, w którym znajdą 

się nieodpowiednie materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z niezapłaceniem za roboty niewłaściwie wykonane. 

2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze zastosowania innego materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru (na jego życzenie)kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
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może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia 

i narzędzia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy – mogą być przez Inspektora 

nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonania robót (podstawowe) 

Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają 

poszczególne SST. 

3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne 

Dopuszcza się stosowanie innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie spełniał 

wymagania Projektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robót w 

sposób zgodny z Projektem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Nie 

dopuszcza się do stosowania sprzętu uszkodzonego, niesprawnego, oraz takiego, który mógłby 

spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska. Jeżeli technologia 

wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu, należy bezwarunkowo stosować się 

do zaleceń Projektantów i stosować wyłącznie takie osprzętowanie, które jest przez nich 

zalecane. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

trans- porcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu 

Dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami (lub innymi środkami transportu) na drogach publicznych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Kształtki, elementy z tworzyw sztucznych 

Kształtki i elementy z tworzyw sztucznych można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
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dostosowanymi do gabarytów przewożonych materiałów. Materiały należy te należy 

przewozić w sposób zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem. 

4.2.2. Transport kruszywa, piasku, materiałów sypkich 

Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu – w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

4.2.3. Stal i elementy stalowe 

Stal i elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do 

przewozu tego rodzaju materiałów. Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed 

spadaniem z pojazdu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób 

trzecich. 

4.2.4. Transport pozostałych materiałów 

Sposób transportu pozostałych materiałów zawierają poszczególne SST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, po- prawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w te- 

renie za pomocą kołków osiowych, kołków świadkowych i kołków krawędziowych. W 

przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 

(zrzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 

przekaże Inspektorowi nadzoru. 

5.3. Roboty pozostałe 

Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST. 
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5.4. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia 

Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się: 

opracowanie wraz z uzgodnieniem projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, 

w przypadku koniecznym – ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie 

z wymogami bezpieczeństwa ruchu, przygotowanie terenu, rozbiórki, doprowadzenie terenu 

do stanu pierwotnego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Programu Zapewnienia 

Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu 

na budowie wraz z oznakowaniem robót, BHP, system (sposób i procedurę) proponowanej 

kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do 

pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań, sposób oraz formę 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje 

i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw, sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób 

postępowania z materiałami i robotami, które nie odpowiadają wymaganiom, zasady i sposób 

gospodarowania odpadami. 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
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6.1.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 

w pobieraniu próbek. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek 

6.1.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne 

krajowe, albo inne procedury. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki. 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami, obowiązującymi 

przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. Wykonawca jest 

zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. W szczególności 

powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych łat celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1cm, badanie zabezpieczenia wykopów przed 

zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy podłoża 

z kruszywa mineralnego lub betonu, badanie odległości od sąsiadujących budowli i jej 

zabezpieczenia, 

 sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową, kontrola posadowienia 

obiektów w zależności od warunków geotechnicznych. 

6.1.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli. 

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają 

wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepisów. 
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a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt a), i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej oraz 

Dokumentacji Projektowej 

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie 

uznanych zasad sztuki budowlanej. Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające 

wymagania ustawy Prawo Budowlane – dopuszczone do jednostkowego stosowania. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.1.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 

do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy 

należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości 

i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych 

odbiorów robót, 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej i Dokumentacji Geotechnicznej 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie 

prowadzenia Dziennika Budowy są zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, 

(2) Książka-rejestr obmiarów (jeżeli strony się umówią) 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne (jeśli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ). Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

 (4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 

– pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

– protokoły przekazania Terenu Budowy, 

– umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

– protokoły odbioru robót, 

– protokoły narad i ustaleń, 

– korespondencję na budowie, 

– inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i Dokumentacje 

Projektową. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze – o ile Inspektor 

nadzoru nie zaleci inaczej. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni 

przed tym terminem. Za zgodą Inspektora nadzoru termin ten może być krótszy. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej 

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy poszczególnymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących lub innych – wymaganych przez ST to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji lub innych wymaganych badań. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 

okres trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń umowy roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

a) sposób wykonania wykopów 

b) stwierdzające przydatność podłoża naturalnego do posadowienia 

c) przygotowanie i wykonanie podłoża, w tym jego grubości, usytuowania w planie, 

rzędnych 

d) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopów 

e) stwierdzające jakość wbudowywanych materiałów oraz ich zgodności 

z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i przedmiotowymi 

normami 

f) ułożenie przewodów i kabli 

g) wykonanie fundamentów h) wykonanie izolacji 

i) stwierdzenie wykonania instalacji sanitarnych, instalacja kanalizacji deszczowej 

j) wykonanie zabezpieczeń i prace związane z kolizjami, i zbliżeniami do istniejących 

obiektów 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 

do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku odbioru ostatecznego 

robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 

lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona po- trąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. Odbiór ostateczny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia wraz z gwarancjami producenta 

4. Dzienniki Budowy 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań sprawdzeń wszystkich urządzeń i instalacji, 

oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, SST i PZJ. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

SST i ewentualnie PZJ, a także inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania 

użytych materiałów w budownictwie. 
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7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót oraz protokoły odbioru i przekazania 

robót właścicielom urządzeń (sieci). 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

9. Szkice polowe. 

10. Wykaz współrzędnych elementów wbudowanego uzbrojenia podziemnego. 

11. Instrukcje eksploatacyjne. 

12. Inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja 

odbiorowa. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych pt. „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wartość (kwota ryczałtowa) podana przez Wykonawcę . 

Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, obiektu opisanego w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 

Projektowej oraz w przedmiarze. Załączony przedmiar jest opracowaniem pomocniczym do 

sporządzenia oferty cenowej przez wykonawcę. kwota ryczałtowa będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania 

z ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Wynagrodzenie należy podać jako wartość 
netto, podatek vat, brutto. 
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9.2. Zasady rozliczania i płatności 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w Umowie. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w umowną cenę ryczałtową. Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe 

określone w umowie . Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane 

z realizacja przedmiotu zamówienia. Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które 

umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami. 

9.3 Likwidacja placu budowy. 

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu 

budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uporządkowanie terenu budowy 

i terenu przyległego stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku nie 

jest i nie będzie przedmiotem odrębnego wynagrodzenia. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Informacje podstawowe 

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych, oraz innych przepisów związanych 

z poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 

10.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019) 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) 

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360) 

5. Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz.1386 z dnia 12.09.2002r.) 

6. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 

Nr 132, poz.622 z dnia 20.11.1996r. z późn. zmianami) 

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z dnia 

20.06.2001r. z późn. zmianami) 

9. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2003 nr 229 

poz. 2275) 

10. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 

z późn. zmianami) 

11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 147, poz.1229 

z 2002r. z późn. zmianami) 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2021 poz. 2454) 

13. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120, poz.1126 z 2003r.) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 z 2003r.) 

16. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U. 2021 poz. 2088) 

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2022 poz. 1620) 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 

poz. 1030) 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu 

i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr … z dnia 22.04.1998r.) 

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468) 

21. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym 

(Dz.U. 2019 poz. 1230) 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu 

deklarowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.2041 z 2004r.) 

23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy Dz.U. 2023 poz. 45 ) 
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II. ST 1.1.0. ROBOTY ZIEMNE 

Spis zawartości  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

1.6. Określenia podstawowe 

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.2. Środki izolacyjne - wymagania 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonania podstawowych prac 

3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

4.2. Transport środków izolacyjnych 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

5.2. Roboty ziemne 

5.3. Izolacja pozioma 

5.4. Izolacja pionowa – warstwy izlacyjne 

5.5. Obsypka warstw izolacyjnych 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.3. Badania w czasie robót 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

7.2. Jednostka obmiarowa 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

9.Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

10. Przepisy związane  
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1. PRZEDMIOTEN SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) JEST :  
budowa windy dla sób niepełnosprawnych. Podstawą opracowania niniejszej SST jest 

uzgodniona Dokumentacja Projektowa, przedmiar robót, przepisy obowiązującego prawa, 

normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.1. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robót jako 

dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

budowy windy dla osób o szczególnych potrzebach. Przed przystąpieniem do robót należy 

wygrodzić teren budowy oraz oznaczenie miejsc niebezpiecznych. 

Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne. Wykopy o szerokości 0,8m o ścianach pionowych. 

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o głębokości do 1,4 m, którego powierzchnia 

jest dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych. 

Głębokość wykopu. Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi 

wykopu. 

Wykop płytki. Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni. Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki. Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Bagno. Grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący się znacznym 

i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót. 

Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót. 

Odkład. Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 

Umocnienie ścian wykopów. Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu 

i rodzaju gruntu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona 

według wzoru: 

Is = d / ds. gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej j, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do 

oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 

[7],[Mg/m3]. 

Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych 
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określona według wzoru: 

U = d60 / d10 

gdzie: d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], d10 

- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektów oraz 

pozostałych sieci i urządzeń. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, 

przechowywania i składowania oraz postępowania z materiałami nieodpowiadającymi 

wymaganiom podano w punkcie 2 ST 1.0.0. Wymagania ogólne. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST 

są: 

o grunt z wykopu, grunt z dokopu 

o piasek średni 

o piasek gruby 

o żwir 

wg PN–86/B-02480, cement zgodny z PN-EN 197-1:2002. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 

z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania Ogólne 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

o do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp., 

o do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia do 

o hydromechanizacji, itp., 

o do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, 
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o do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, 

o do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne), 

itp. 

4.TRANSPORT 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST Wymagania Ogólne 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 

technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

o samochód dostawczy, skrzyniowy, 

o samochód ciężarowy, samowyładowczy, skrzyniowy,  

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. 

5. WYKONANIEROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST Wymagania Ogólne 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona weryfikacji położenia kabli, instalacji 

i innych struktur podziemnych. W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania 

istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez ustaleniem odpowiednich 

poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w 

celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług z których korzystanie 

zostało w wyniku robót uniemożliwione. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. 

Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 

dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji 

uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia 

podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. Szerokość wykopu 

uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 

m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy 

prowadzić w miarę jego głębienia.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Sposób wykonania skarp wykopu powinien 

gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej 

warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów 

rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony. Spód 
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wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm 

w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 

naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 

wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.  

Ławy powinny mieć wy- raźnie i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wyjście (zejście) 

po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m 

od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej co 20 m. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegółowy opis proponowanych metod 

zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej zapewniający bezpieczeństwo 

pracy i ochronę wykonywanych robót. Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie 

z dokumentacją projektową. Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego 

wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach 

tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania terenu. Wydobywaną ziemię na odkład 

należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m od jego krawędzi, aby utworzyć 

przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien być 

wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca 

załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku 

deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na miejsce 

zasypania. 

Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę. 

Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu 

pozostałych obiektów i urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania 

rur z boków, z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 10 –20 cm, drewnianymi 

ubijakami. Kanały z rur PVC, PE, PP lub żywic na osnowie włókna szklanego należy obsypać 

piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Pozostały wykop do poziomu terenu należy 

zasypać warstwami ziemi o grubości 20 – 30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. 

Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy 

stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia.  

Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast 

jak tylko pewne roboty zostaną zakończone. Oprócz złączy na przewodach kanalizacyjnych. 

Miejsca te powinny być odkryte do chwili za- kończenia próby szczelności i prób ciśnieniowych. 

Należy podjąć szczególe starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub 

uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 300 mm od rur 

i złączek. Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie 

spulchniony winien być przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus 

winien zostać ponownie rozścielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości. 
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Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren po 

wykopach należy zrekultywować. 

W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące 

przepisy prawne, uzyska: pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie 

z masami ziemnymi lub skalnymi jeżeli są usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją 

inwestycji, aktualizację, z właściwymi instytucjami. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie należności 

z tytułu prawa własności, wydobycia, dzierżawy a także opłaty za składowanie odpadów, 

śmieci i niebezpiecznych odpadów oraz z tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny 

lub innych materiałów niezbędnych do wykonania Robót. W przypadku odstępstw warunków 

gruntowych określonych dla posadowienia należy wstrzymać roboty i poinformować 

Inżyniera. 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy 

niż 0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m głębokości gruntu) i 0,90 dla warstw niższych 

(poniżej 1,2 m głębokości). Grunt winien zostać zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty 

budowlane, badanie próbek gruntu. 

5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki 

odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody 

odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i (lub) dreny. 

Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu; rodzaju gruntu 

i wysokości wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 

o powierzchniowa, 

o drenażu poziomego, 

o depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć 

warstwę filtracyjną. 

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie 

odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu 

co około 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie 

grawitacyjnie do odbiornika. Zakres robót odwadniających należy dostosować 

do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu 
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wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty należy ująć 

w cenie za wykonanie wykopów. Warunki gruntowo-wodne opisane są w dokumentacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST Wymagania Ogólne 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie wykonania wykopów. Sprawdzenie wykonania wykopów polega 

na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji 

oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

o zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

o sprawdzenie jakości umocnienia, 

o odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

o dokładność wykonania wykopów, 

o wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki, 

o zagęszczenie zasypanego wykopu. 

6.2. Badania do odbioru robót ziemnych 

Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 

o Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych 

i co 50 m w miejscach, które budzą wątpliwości. 

o Pomiar spadku podłużnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 

oraz w punktach wątpliwych. 

o Pomiar grubości podsypki (30 cm, 20cm lub 10cm poniżej rur, zgodnie z dokumentacją 

o techniczną),  

o Pomiar grubości obsypki z piasku 

o Pomiar grubości drenażu, 

o Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 

warstwy, 

o Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 

zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie 

metod wykonywania wykopów. 

o Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 

stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został pode- 

brany, jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada 

wymaganiom normy PN-86/B-02480. Badania zasypu przewodu sprowadza 

się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni terenu. Badania 

warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 

wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 

mailto:OFERTA@CRB.COM.PL


45 

 
Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. 

Pracownia projektowo-konstrukcyjna 

ul. Obozowa 82A lok. 19 , 01-434 Warszawa 

CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO Sp. z o.o.            Tel: (+48 22) 490 42 10 

Siedziba: ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa            Fax: (+48 22) 244 24 99 

Biuro: Al. Chopina 26S lok. 1, 05-092 Łomianki Dolne                 INTERNET:WWW.CRB.COM.PL 

NIP: 522-299-91-94 Regon : 14629785                E mail : OFERTA@CRB.COM.PL 

skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm 

w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

Szerokość dna. Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

o ± 5 cm. 

Spadek podłużny dna. Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 

wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż 

-3 cm lub +1 cm. 

Grubość warstwy podsypki. Grubość warstwy podsypki nie może się różnić o więcej, niż 2 cm. 

Grubość obsypki z piasku. Grubość warstwy obsypki nie może się różnić o więcej, niż 5cm. 

Zagęszczenie gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 

powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty ziemne stanowią integralną część Robót Stałych i nie podlegają odrębnej 

zapłacie. Uważa się, że są one ujęte w Cenach Jednostkowych tych robót, dla których 

są niezbędne do prawidłowego wykonania i nie będą podlegały osobnemu obmiarowi. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST Wymagania Ogólne 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają 

w szczególności: 

o dno wykopu przygotowane do wykonania podłoża przewodu,  

o zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki. sprawdzenie 

zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

8.2. Próby Końcowe 

W ramach Prób końcowych należy wykonać w szczególności: 

o sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych, 

o sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 

o przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne 

Roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się je za wliczone w ceny jednostkowe 

tych Robót Stałych, których realizacja wymaga wykonania robót ziemnych. 
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Ceny jednostkowe wykonanych Robót Stałych zawierających roboty objęte niniejszą ST 

oraz wykonanie niezbędnych dodatkowych badań gruntu, badań laboratoryjnych materiałów, 

zdjęcie warstwy urodzajnej, wykonanie przekopów kontrolnych, wykonania wykopów ręcznie 

lub/i mechanicznie umocnienie wykopów, wykonanie zabezpieczeń od obciążeń ruchu 

kołowego, oznakowanie i zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła 

ostrzegawcze, itp), montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, 

zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia kolidującego z robotami, przejęcie i odprowadzenie 

wód opadowych i gruntowych z terenu robót, wykonanie niezbędnego odwodnienia 

i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót wraz z opłatami za zrzut wody 

z odwodnienia, odspajanie gruntu, przemieszczanie gruntu, załadunek i wyładunek gruntu, 

transport gruntu na składowiska i ze składowisk, usunięcie z terenu budowy i zdeponowanie 

na składowisku tymczasowym gruntu przewidzianego do późniejszego wykorzystania (np. do 

zasypania wykopów, wyrównania terenu, rozplantowania, nasypów),usunięcie z Terenu 

Budowy gruntu oraz gruntu nie nadającego się do wykorzystania do robót oraz 

zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, wraz z wszelkimi 

opłatami z tym związanymi,, pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do 

wykonania podsypek, zasypów, nasypów itp. jeżeli zgodnie z kontraktem robót ma być 

zastosowany grunt inny niż rodzimy, profilowanie dna wykopu i skarp, wbudowanie 

i zagęszczanie gruntu, wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudno 

zagęszczalnych na grunty piaszczyste oraz dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu, 

opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, opłaty za 

składowanie wydobytych materiałów, odpadów, przywrócenie powierzchni do stanu 

pierwotnego, w tym rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub mechanicznie, 

uporządkowanie placu budowy po robotach. W przypadku dodatku za zasypanie wykopów 

gruntem z dokopu (m3) – w cenie jednostkowej należy uwzględnić różnicę pomiędzy ceną za 

wykonanie zasypki gruntem z dokopu a ceną za wykonanie zasypki gruntem rodzimym (ujętą 

w cenie wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) z uwzględnieniem wyżej 

wymienionych składników. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu 

zamówienia. Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie 

i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 
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PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia symbole podział i opis gruntów 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej 

i kanalizacyjnej. Wymagania. 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

10.2. Inne przepisy 

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
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III. SST -1.2.0. - IZOLACJE (PODKŁADY BETONOWE WRAZ Z IZOLACJAMI) 

1.PODKŁADY BETONOWE POD IZOLACJE 

1.1 Wykonanie podłoża betonowego 

Podłoża cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny być wykonane zgodnie 

z projektem. 

W projekcie powinno się podawać wymaganą wytrzymałość i grubość podłoża, sposób 

jego ułożenia oraz układ szczelin i inne szczegóły. Podstawowe wymagania o ile projekt nie 

stanowi inaczej, są następujące: 

- podłoża betonowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej B-7,5, 

- grubość podłoża nie powinna być mniejsza niż 80 mm, 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, 

przy fundamentach urządzeń, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz liniach 

odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach; szerokość szczelin 

dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12 mm, 

- szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie, 

- temperatura powietrza podczas wykonywania podłoży cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni po wykonaniu podłoża powinna być wyższa niż 5oC, 

- zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotować zgodnie z zapisem 

zawartym w projekcie, 

- zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po jej 

przygotowaniu, między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podłoża, 

z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania powierzchni podkładu, 

- powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć, i ubytków, 

czysta, i odpylona, w ciągu pierwszych 7 dni podłoże powinien być pielęgnowane, 

- podłoże powinno mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub 

zgodną z zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podłoża sprawdzana 2-metrową 

łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych 

niż 5 mm; odchylenie powierzchni podłoża od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie 

powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości i szerokości pomieszczenia. 

Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

2. IZOLACJE : 

Gruntowanie emulsją bitumiczną bezrozpuszczalnikową lub roztworem asfaltowym. Izolacje 

z papy na lepiku, izolacje z folii szerokiej polietylenowej.  

2.2. Materiały do izolacji 

Płyty styropianowe, wełna mineralna, lepik, folie, papy. 

Aprobata techniczna : Warunkiem dopuszczenia do użycia na budowie materiałów izolujących 

jest posiadanie aprobaty technicznej. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonywania wykopów, izolacji i obsypki wykonanej izolacji 

Ze względu na wykonywanie robót w strefie występowania przyłączy wod-kan, elektrycznych 

itp. proponuje się częściowe ręczne wykonanie robót ziemnych z zastosowaniem jedynie 

sprzętu podstawowego. 

3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) „Wymagania ogólne” 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport środków izolacyjnych 

Środki izolacyjne należy przewozić w oryginalnych, producenckich opakowaniach, zgodnie 

z zaleceniami producenta odpowiednimi do ich wielkości o objętości ogólnie dostępnymi 

środkami transportu. Można je przewozić samochodami na paletach transportowych 

producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Izolacje - Wykonanie robót 

Przygotowanie podłoża gruntowego. 

Podłoże gruntowe powinno być odpowiednio nośne (zagęszczone – wskaźnik 

zagęszczenia min. 0,97) i wyrównane. 

Gruntowanie roztworem asfaltowym (emulsją) i przyklejenie izolacji z papy 

zgrzewalnej. Do gruntowania roztworem asfaltowym można przystąpić po związaniu 

i wyschnięciu podłoża betonowego (max. 10 %). Roztwór asfaltowy należy rozprowadzić 

równomiernie w ilości 0,3 kg/m2. 

Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej: 
a) roboty izolacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym (o ile istnieje), 

normą PN-80/B-10240 i aprobatami technicznymi, instrukcjami producenta, specyfikacją techniczną 

i przedmiarem, 

b) do wykonywania robót można przystąpić po sprawdzeniu zgodności podłoża z wymaganiami 

szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża oraz zgodności ze specyfikacją techniczną materiałów 

izolacyjnych i sprzętu do wykonywania izolacji, 

c) szerokość zakładów arkuszy papy powinna wynosić co najmniej 10 cm, 
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d) do zgrzewania pap zgrzewalnych stosować należy palniki lub wielopalnikowe agregaty 

nadtapiające na gaz propan-butan. Przy zgrzewaniu musi dojść do wycieku roztopionej masy 

asfaltowej przed odwijającym się zwojem zgrzewanej papy, na całej szerokości wstęgi 

i do wycieku tej masy przy brzegach papy. Palnik powinien być ustawiony w taki sposób, 

aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. 

W celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 

palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej. Fragment 

wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 

podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

5.2 Kontrola jakości 

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku 

z projektem technicznym i zamówieniem, 

b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 

właściwym oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności 

materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,  

c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom norm obowiązującym dla przedmiotowego zakresu robót, 

e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 

f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do 

dziennika budowy. 

5.3 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. Roboty podłoża 

i izolacyjne, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych, podczas których powinna być 

skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymogami projektu technicznego. 

W trakcie prac dotyczących posadzek są wymagane następujące odbiory częściowe: 

- odbiór podłoża gruntowego, 

- odbiór podłoża betonowego, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, 

- odbiór każdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana). 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one 
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obejmować sprawdzenie: 

- kompletności przedłożonej dokumentacji, 

- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót posadzkowych (projektem 

budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), 

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 

- prawidłowości przygotowania poszczególnych warstw, 

Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w 

projekcie, opisane w dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy. 

Odbiór gotowego podłoża i izolacji następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania 

z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru 

robót, a także dokumentacja powykonawcza. Posadzka powinna być odebrana, jeżeli 

wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 

wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. 

5.4 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu 

zamówienia. Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i 

funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami. 

5.5 Przepisy związane 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania Przy odbiorze. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-11202:1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne. 

PN-B- 11208:1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe z odpadów kamiennych. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na 

gorąco 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej 

i welonu szklanego 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 

PN-EN 13318:2002 Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania. 

Terminologia. 
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SST -1.3.0. - ROBOTY MUROWE 

o PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) JEST: 

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych. 

Podstawą opracowania niniejszej SST jest uzgodniona Dokumentacja Projektowa, przedmiar 

robót, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.1. Zakres 

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robót jako 

dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

Podstawą opracowania niniejszej SST jest uzgodniona Dokumentacja Projektowa, przepisy 

obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robót jako 

dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji Zakres SST 

obejmuje wykonanie robót murowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego. Roboty te obejmują m.in.: 

1. murowanie ścian i ścianek 

a) ściany garażu z bloczków gazobetonowych gr 36,5 cm 

2. roboty montażu stolarki i ślusarki otworowej 

Ściany zewnętrzne – murowane z bloczków gazobetonowych o grubości 36,5cm, tynkowanie 

z zewnątrz tynkiem akrylowym, wewnątrz tynkiem gipsowym 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Bloczki 

W zakresie przewidywanych prac należy użyć : 

1.bloczki gazobetonowe 

Wady i uszkodzenia materiału nie mogą przekraczać wielkości i liczb podanych w normie. 

2.2. Spoiwa 

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, gotowe 

zaprawy i kleje murarskie powinny odpowiadać wymaganiom podanym w obowiązujących 

normach i przepisach branżowych. 
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2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z 

rzek, jezior i innych miejsc, jeśli odpowiada ona wymaganiom podanym w normie państwowej 

do- tyczącej wody do celów budowlanych. Niedozwolone jest użycie wód morskich, 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, 

glony i muł. Niedozwolone jest także użycie wód mineralnych, nieodpowiadających ww. 

Warunkom. 

2.4. Pozostałe materiały 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową, zestawieniem materiałów zawartym w przedmiarze 

robót. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe) 

– Ubijak spalinowy, wyciąg, żuraw okienny przenośny, samochód dostawczy do 0,9 t, środek 

transportowy, przyczepa skrzyniowa 3,5 t, przyczepa skrzyniowa 10 t, betoniarka elektryczna, 

mieszarka do zapraw, skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, 

poziomice, łaty - kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, szczotki 

stalowe, pędzle, (sprzęt prosty), rusztowania systemowe. 

3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport i składowanie elementów drobnowymiarowych 

Wyroby i materiały służące do wznoszenia lub uzupełniania murów mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu – jak np. samochód ciężarowy, wózek widłowy, 

taczki, dźwig pionowy lub wciągarka ręczna. Rozładunek ręczny lub mechaniczny. 

Transportowane elementy układane powinny być na środku transportowym szczelnie 

– jeden obok drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejsca między 

ściankami środka transportowego, a załadowanym stosem materiałów powinny być 

wypełnione materiałem wyściółkowym (np. słoma, włóknina). Na placu składowym układa się 

elementy w stosy. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej Specyfikacji, PZJ, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w Dokumentacji Projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną – jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru – poprawione 

przez Wykonawcę na jego własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, 

Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty murowe 

Do wykonania murów należy stosować zaprawę cementowo-wapienną marki określonej w 

Dokumentacji Projektowej i nie niższej niż 1,5. Zaprawy stosowane do murowania powinny 

mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8. 

5.3. Osadzanie ościeżnic okiennych i drzwi 

Ościeżnice okienne osadzone w wykonanym otworze w nowowznoszonej ścianie należy 

osadzać w ościeżach zgodnie z zasadami podanymi w ST dotyczącej montażu stolarki 

otworowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów 

i wyrobów, prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 
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– jakości wykonania robót murowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót. Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, 

według Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, „Konstrukcje 

murowe”, oraz normy PN-68/B-10020: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności 

dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości 

konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży 

wykonuje się z dokładnością do 1mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną 

z pomiarów w trzech różnych miejscach, 

b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – 

należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi 

w niniejszej specyfikacji, 

c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez 

oględziny zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 

1 mm należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów 

nielicowych – gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być przekroczona; 

średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu 

murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej 1 m) 

i liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, 

mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, 

sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle 

określonych odcinkach muru, 

d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi 

muru – należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie 

kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej 

długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między 

łatą a powierzchnią lub krawędzią muru, 

e) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać 

z dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem podziałką 

milimetrową, 

f) sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami 

stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą 

wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem,  

g) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich 

murów – należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) 

przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) 
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mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można 

przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 

milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 

niniejszej specyfikacji. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi 

w niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu odbiór, częściowy odbiór, końcowy 

(ostateczny). 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie 

ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. 

Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie 

obiektu zgodnie z przepisami. 

8.1. Ustalenia ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne” 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Polskie normy 

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03005 - Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobnowymiarowych ze 
zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-74/B-12002 - Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka 
PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne 
BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne 
PN-86/B-30020 - Wapno 
BN-78/6733-08 - Wapno pokarbidowe 
PN-69/B-30302 - Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25 
PN-81/B-30010 - Cement portlandzki biały 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
BN-88/6722-01 - Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne. Łupkoporyt ze zwałów 
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10.2. Pozostałe przepisy 

- Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegły kratówki w budownictwie. ITB, W-wa 1984 - Wytyczne 
badania promieniotwórczości naturalnych surowców i materiałów budowlanych. 
ITB, W-wa 1980 
 
 
 
 

SST -1.5.0. – ELEWACJA I OBRÓBKI BLACHARSKIE 

1. OCIEPLENIE ŚCIAN - REALIZACJA ROBÓT. 

1. 1 Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest: 

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych. 

Podstawą opracowania niniejszej SST jest uzgodniona Dokumentacja Projektowa, przedmiar 

robót,  przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robót jako 

dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

Planowany zakres prac; 

1. wykonanie obróbek blacharskich 

2. kolorystyka elewacji 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

2.1.Podkład tynkarski  

Grunt szczepny; 

Środek do gruntowania pod tynki należy nakładać po wyschnięciu warstwy zbrojącej 

Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne lub 

tynki żywiczne. 

Tynk akrylowy; 

Przyjmuje się frakcję ziarna 2mm, (tynk np – baranek). Należy nakładać po związaniu warstwy 

szczepnej po upływie co najmniej 5 godzin. Realizację robót należy prowadzić na podstawie 

instrukcji określonych w kartach technicznych wyrobów, aprobatach i rekomendacjach. 

2.3. Transport i składowanie 

Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej : nie wolno zagęszczać, rozcieńczać ani 

łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamknie- tych 

pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej ( najlepiej na paletach). 

Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. 

Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 

opakowaniu. Tynki cienkowarstwowe dostarczane są w gotowej postaci i konsystencji. Nie 
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wolno ich zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami, chyba że nakazuje to 

technologia producenta. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 

pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej ( najlepiej na paletach ). 

Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty 

produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe) 

- środek transportowy 

- samochód dostawczy 

- żuraw okienny przenośny 

- wyciąg 

3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) . „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Środek gruntujący – podkład pod tynki 

Podłoża, które mają być pokryte środkiem gruntującym muszą być równe, zwarte, suche 

i wolne od substancji przeciw przyczepnościowych : tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia 

i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub 

wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą. 

Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków 

malarskich. 

Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby gruntującej 

wynosi ok.3 godzin. Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 

5.2 Tynk cienkowarstwowy 

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy akrylowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz 

budynków, zawierający odpowiedniej gr. ziarno zacierany pacą, uzyskuje fakturę baranka lub 
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kornika. Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką 

mokrą, z zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych z płyt z wełny mineralnej. 

Całą zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za 

pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować 

rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,00 do 5,60 l wody 

na25 kg. Konsystencję trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie 

prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne 

wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. 

Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod 

katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzi, płasko trzymaną packą plastykową 

należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, 

poziome lub pionowe rysy od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. Prace na 

jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerwy. Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem 

należy myć wodą, stwardniałe resztki można usunąć mechaniczne. Tynk strukturalny przy 

kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi powinien być traktowany jak tynk kategorii III. 

5.3 Farba elewacyjna 

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnętrz budynków. 

Farba służy do malowania elewacji oraz wnętrz ( ścian i sufitów ). Można nią pokrywać podłoża 

mineralne ( beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne ), które nie były 

wcześniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale łączy się z podłożem. 

Szczególnie zalecana jest do malowania nowych tynków, ponieważ umożliwia szybkie 

przystąpienie do prac malarskich, bez obawy, że alkaliczny odczyn tynku zniszczy powłokę 

malarską. Farbą można malować mineralne tynki wykonywane na tradycyjnych podłożach 

i wchodzące w skład systemów ociepleń budynków. Nagrzewanie się elewacji wywołuje 

szkodliwe naprężenia, dlatego ciemne kolory powinny być stosowane tylko na małych 

powierzchniach, np. Na detalach architektonicznych. Farba może być stosowana na mocnych. 

nośnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszających przyczepność ( takich jak tłuszcze, 

bitumy, pyły ) podłożach : 

-akrylowe tynki cienkowarstwowe ( wiek powyżej 3 dni ) 

-tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne ( wiek powyżej 14dni) 

mocne, 

-mineralne powłoki malarskie ( krzemianowe, cementowe ) o dobrej przyczepności do 

podłoża, mury ceglane, beton ( wiek powyżej 28 dni ). 

Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na 

podłożach nasiąkliwych, do nakładania pierwszej warstwy, należy wymieszać farbę z 10 ÷15% 

dodatkiem czystej wody. Drugą, ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez rozcieńczania. 

Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzin odstępu 

czasu. Pierwszą warstwę należy nakładać pędzlem. Kolejne, na stosunkowo równych 

powierzchniach – można nakładać wałkiem. Należy zwrócić uwagę na równomierne 
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nakładanie farby. Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie 

pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym numerze produkcyjnym, umieszczonym na 

każdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach. 

Dokładnie zabezpieczyć ( np. Folią ) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania 

np. okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie 

zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu dokładnie umyć wodą narzędzia. 

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża 

od +5 do +300C. Wszelkie dane odnoszą do temperatury + 200C oraz wilgotności względnej 

powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze wolniejsze wiązanie 

materiału. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

Wykaz czynności kontrolnych wykonania ocieplenia. 

1. Kontrola podłoża 

2. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej – polega na sprawdzeniu ciągłości, 

równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. 

Należy przyjąć; 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w liczbie 

nie więcej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2m) 

- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1 

m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku 

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej 

wysokości kondygnacji - 10mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) „Wymagania ogólne” 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

– odbiór częściowy 

– odbiór końcowy (ostateczny) 

– odbiór pogwarancyjny. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu 

zamówienia. Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i 

funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE Polskie Normy 

PN-B-03002/99 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

 

 

SST -1.6.0. – OBRÓBKI BLACHARSKIE 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. 1 Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest : 

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych. 

Podstawą opracowania niniejszej SST jest uzgodniona Dokumentacja Projektowa, przed- miar 

robót, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robót jako 

dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

Planowany zakres prac; wykonanie obróbek blacharskich gzymsów ścian parapety zewnętrzne 

montaż rynien i rur spustowych 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Blacha 

Blacha o grubościach wymaganych Dokumentacją powinna być dostarczana na plac 

budowy w arkuszach (lub jako elementy prefabrykowane ),opakowaniach fabrycznych lub 

gotowych prefabrykatach obróbek. Musi posiadać atesty i certyfikaty. Prefabrykaty obróbek 

wykonane w warsztacie do zamontowania na placu budowy. 

2.2. Spoiwa 

Spoiwa do łączeń ( lutowania, spawania ) elementów z blach tytanowo-krzemowych 

winny być stosowane zgodnie z zaleceniami producentów wyrobów tytanowo-krzemowych 

branżowych. 
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2.3. Uszczelniacz akrylowy 

Do uszczelniania obróbek z blachy można użyć uszczelniacza akrylowego, 

wodoodpornego, elastycznego, dostarczanego na budowę w fabrycznych opakowaniach do 

wyciskania za pomocą specjalnego “pistoletu”. 

2.4. Pozostałe materiały 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową, zestawieniem materiałów zawartym 

w przedmiarze robót. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe)  

Wyciąg, żuraw okienny przenośny, samochód dostawczy do 0,9 t, środek transportowy 

Lutownice, poziomice, łaty - kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur 

murarski, szczotki stalowe, pędzle, (sprzęt prosty), rusztowania systemowe. 

3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) „Wymagania ogólne” 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport i składowanie elementów drobnowymiarowych 

Wyroby i materiały służące do wykonywania lub uzupełniania obróbek blacharskich 

mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu – jak np. samochód ciężarowy, wózek 

widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka ręczna. Rozładunek ręczny lub mechaniczny. 

Transportowane elementy układane powinny być na środku transportowym szczelnie – jeden 

obok drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejsca między ściankami 

środka transportowego, a załadowanym stosem materiałów powinny być wypełnione 

materiałem wyściółkowym (np. słoma, włóknina). Na placu składowym układa się je tak, aby 

nie uległy zbrudzeniu i zawilgoceniu. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Przetargową, 

przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej Specyfikacji, PZJ, projektem organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w Dokumentacji Przetargowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną – jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru – poprawione 

przez Wykonawcę na jego własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, 

Dokumentacji Przetargowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wy- znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Obróbki blacharskie 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy, w oparciu o dokumentację 

projektową, ustalić typ i jakość blachy użytej do wykonania obróbek blacharskich, 

podokienników , rynien oraz łączników potrzebnych do ich scalania. Po wykonaniu obróbek, 

miejsca uszczelnień wypełnić uszczelniaczem akrylowym zgodnie z zaleceniami producenta. 

Nowe obróbki i inne elementy wykonywać biorąc pod uwagę grubość warstwy 

ocieplenia. Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 

40 mm i być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą 

deszczową. Powinny być one mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie 

przyklejania płyt z wełny mineralnej, w dokładnie dopasowanych wycięciach. 

Podokienniki powinny mieć szerokość min. 40 mm większą od głębokości gotowego 

ośnieża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod katem prostym do góry namin.2,00 

cm. Długość podokienników powinna być ok.1,00 cm większa od szerokości otworu w świetle 

docieplenia. 
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Podokiennik należy “na wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową, pionową 

krawędź pod 

okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem na styku 

z blachą. 

5.3 Montaż rynien i rur spustowych 

Rynny należy montować do konstrukcji dachu w odstępach 60 cm pod jego poszycie. Miejsce 

zgięcia należy zaznaczyć minimum 10 mm powyżej tylnego haczyka rynny. Zakańczanie rynny 

Nałożyć pasek kleju szerokości 5 mm. Zakładać natychmiast. Montaż dekla: Założyć dekiel na 

równo ucięty koniec rynny. Rynnę należy montować z zachowaniem 2,5 cm odległości od 

bocznej krawędzi dachu. Ze względu na termiczną pracę rynny, złączkę należy montować 

minimum 10 cm od rynnyy. Połączenie rynien musi być trwałe i szczelne. Na złączkę rynny 

nałożyć 4 paski kleju szerokości 5 mm każdy. Złączki rynny montować natychmiast po 

nałożeniu kleju zaczynając od tylnego brzegu rynny w kierunku do przodu. Nałożyć 2 paski 

kleju szerokości 5 mm każdy, natychmiast założyć rynnę. Uszczelnić klejem krawędź rynny 

wewnątrz narożnika. Rynnę z przyklejonym narożnikiem włożyć w rynny. Drugie ramię 

narożnika posmarować klejem. Natychmiast założyć drugą rynnę uszczelniając klejem jej 

wewnętrzną krawędź. Kolano gór- nie należy zawsze zamontować do sztucera za pomocą 

kleju. Kolano dolne należy łączyć z górnym bez użycia kleju zawsze poprzez odpowiedniej 

długości odcinek rury spustowej. Sztucer rynnowy stosuje się do połączenia odcinków rynny z 

rurą spustową. Do montażu sztucera uniwersalnego nie używa się kleju. 

Szczegółowa instrukcja dołączona jest do każdego sztucera Złączkę korekcyjną należy 

montować na rynnach zawsze gdy: 

1) odległość między rurami spustowymi jest większa niż 18 m, 

2) odległość pomiędzy dwoma narożnikami dachu jest większa niż 8 m. 

Do montażu nie używa się kleju Rurę spustową należy montować przy użyciu uniwersalnych 

obejm plastikowych kompensujących rozszerzalność. Szczegółowa instrukcja montażu 

znajduje się na każdym. Służy do łączenia rur spustowych. Przy łączeniu należy zachować luz 2 

cm. Obejmę rury spustowej montować bezpośrednio pod mufą. 

Zanim zacznie się pokrywanie dachu blacharz musi zakończyć swoje prace w obrębie okapu. 

Na przykład umocowanie rynny. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 

1) zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, 

2) materiały, 

3) wygląd zewnętrzny pokrycia, 

4) umocowanie i rozstawienie żabek, łapek i języków, 

5) połączenia i umocowania arkuszy, 

6) wykonanie i umocowanie pasów usztywniających, 
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7) rynny, 

8) rury spustowe, 

9) zabezpieczenia elewacyjne, 

10) zabezpieczenia dachowe, 

11) szczelność pokrycia.  

 Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego 

robót (odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp 

późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy 

temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. Wyniki bada ń należy wpisać do dziennika 

budowy. 

 Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej 

następujące dokumenty: 

1) zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 

2) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe 

przygotowanie pod- łoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia 

oraz innych robót zanikających, 

3) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do 

wykonanego pokrycia. 

 Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów lub 

zapisów w dzienniku budowy: 

a) czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich, 

b) czy w okresie wykonywania robót z blach cynkowych temperatura powietrza nie była 

niż- sza niż +5°C. 

 Sposoby sprawdzania 

o Zgodność z dokumentacją techniczną sprawdza się przez porównanie wykonanych 

robót blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej 

zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 

o Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność 

użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. 

 Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie 

niewstępowania takich wad jak dziury i pęknięcia 

o Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega na oględzinach w 

czasie trwania robót i stwierdzeniu zgodności z projektem. 

o Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania 

uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków 

rynien (zakłady nitowane i lutowane). 

o Należy także sprawdzić, czy rynny nie mają wgnieceń, dziur i pęknięć. Ocena wykonania 

rur 
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o spustowych polega na kontroli zgodności wykonania z projektem: połączeń w szwach 

pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, odchyleń rur od 

prostoliniowości i pionowości; należy także sprawdzić, czy rury nie mają dziur, 

wgnieceń i pęknięć. Pionowość sprawdza się pionem murarskim i przymiarem 

z dokładnością do 5 mm. 

o Ocena zabezpieczeń dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 

wykonania 

o zabezpieczeń kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu, jak: 

wywietrzniki, 

o włazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe. 

o Szczelność pokrycia należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru 

miejscach szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej 

po ulewnym deszczu. 

Jeśli nie jest to możliwe, to te wybrane miejsca należy polewać wodą przez 10 minut 

w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie za- trzymuje się 

na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki 

należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wy- schnięciu pokrycia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne” 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) „Wymagania ogólne” Podstawą płatności jest 

wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje 

wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. Obejmuje również wszelkie 

roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie 

z przepisami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE Polskie normy 

– PN-EN 612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 

– PN-84/H-92126 - Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz powlekane 

– PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

– PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania 

– PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
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Pozostałe przepisy - “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych”. Tom I “Budownictwo Ogólne”. 

 

 

1.7.0. - ROBOTY TYKARSKIE I MALARSKIE 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. 1 Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest : 

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych. 

Podstawą opracowania niniejszej SST jest uzgodniona Dokumentacja Projektowa, przed- miar 

robót, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robót jako 

dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Dla robót malarskich: 

przygotowanie powierzchni do malowania, wykonanie powłok malarskich. Dla robót 

tynkarskich przygotowanie zapraw i tynkowanie. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

2.1.Farby 

W robotach malarskich należy stosować gotowe, produkowane fabrycznie materiały. 

Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich 

przydatność w budownictwie. Materiały malarskie powinny znajdować się w osobno stojącym 

ognioodpornym budynku (ewent. W części budynku oddzielonej ścianami ogniotrwałymi) 

z należy- tą wentylacją - z uwagi na ich łatwo. 

2.2 Zaprawy 

Cement do zapraw . Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno 

stosować żadnych materiałów zamiennych. 

Cement portlandzki, marki 25 i 35. 

Wapno. Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub hydratyzowane, którego parametry 

zawarte w ateście powinny być zgodne z parametrami technicznymi(stopień zmielenia, 

gęstość pozorna, wytrzymałość zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02. 

Woda. Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 

substancji pogarszających właściwości zaprawy. Nie powinna mieć żadnego zapachu i powinna 

się odznaczać dostateczną przezroczystością. Jeżeli woda budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, 
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wówczas porównuje się wytrzymałość próbek zaprawy wykonanej przy użyciu tej wody z 

wytrzymałością próbek przy użyciu wody wodociągowej. Wytrzymałość próbek zarobionych 

badaną wodą powinna po 28 dniach twardnienia wynosić nie mnie niż 90 % wytrzymałości 

próbek zarobionych wodą wodociągową i przechowywanych w tych samych warunkach. 

Kruszywo. 

Założenia ogólne: 

drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od zanieczyszczeń. 

Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Za- wartość siarczanów powinna być 

mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyżej 2 mm nie 

powinna przekraczać 20 % wagowo. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien 

przekraczać 5%. 

Dodatki do zaprawy cementowo- wapiennej. 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 

środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie. 

Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta 

należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być 

zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do 

stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 

dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 

wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe)  

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 

pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, ewent. żuraw okienny przenośny. 

4. WYKONYWANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Roboty tynkarskie 

Przygotowanie podłoża po robotach murarskich konstrukcyjnych lub remontowych oraz 

rotach instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych - spoiny muru nie powinny być 

zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od jego lica. Bezpośrednio przed tynkowaniem 

podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 

Nadmiernie sucha powierzchnię zwilżyć wodą. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej gotowej 

mieszanki zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych 

wraz z narożnikami wzmacniającymi ściany . Narzut powinien być wyrównany i zatarty 

jednolicie na ostro (tynk kat.II) lub na gładko (tynk kat. III). 

Obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonów kruszynowych należy wykonywać z zaprawy 

bardzo rzadkiej 
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Wykonanie mechaniczne tynków zwykłych, gipsowych z ręcznym zatarciem i ręcznym 

wykończeniem tynków (tj. wykończenie ościeży, gzymsów, występów itp.) 

Wymagania dla tynków kategorii III - według tabeli 5 PN – 70/B-10100. 

4.2 Roboty malarskie 

1. Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

a ) wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych, osadzeniu i dopasowaniu stolarki  

b) ukończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych 

c) wykonaniu posadzek , dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń 

d) akceptacji kolorystyki przez Zamawiającego. 

Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń powinny być wykonane w temp. umiarkowanej. 

Zaleca się temperaturę: + 15°C - przy farbach wodorozcieńczalnych + 20°C - przy wyrobach 

lakierowych poniżej + 5°C - nie należy malować. 

5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porówna- nie 

wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 

kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża 

i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych 

i pomiarów. Należy przeprowadzić: badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez 

opukiwanie tynku lekkim młotkiem badania mrozoodporności tynków zewnętrznych badania 

grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 

podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone. 

Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) „Wymagania ogólne” Jednostka obmiaru: m2 – 

tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

- odbiór pogwarancyjny. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ustalenia ogólne 
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) „Wymagania ogólne” 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie 

ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. Obejmuje 

również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu 

zgodnie z przepisami. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN- 76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

PN-B-10109:XI.1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B-19701 - Cementy powszechnego użytku 

PN-90/B-30020 - Wapno 

PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze 

Pozostałe przepisy 

Instrukcje i certyfikaty producenta 

Dz. U. nr 75/2002 -Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Poradnik majstra budowlanego - Arkady, W-wa 1997 

 

 

 

SST -1.8.0. - ROBOTY POSADZKOWE 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. 1 Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest : 

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych. 

Podstawą opracowania niniejszej SST jest uzgodniona Dokumentacja Projektowa, przed- miar 

robót, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robót jako 

dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 

Wykonanie warstw posadzkowych na podłożu gruntowym. Ułożenie płytek gresowych na 

kleju napodłożu betonowym 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 

- podsypka piaskowo-żwirowa 

- chudy beton 

- izolacja 

- styropian 

- folia PE 

- jastrych cementowy 

- płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji ( kanał) 

- siatka przeciwskurczowa 

- jastrych cementowy 

- płytki gresowe 

-posadzka epoksydowa antypoślizgowa 

2.2. Posadzki z płytek 

Do układania płytek stosuje się gotową zaprawę klejącą przygotowaną zgodnie z instrukcją 

producenta. Płytki terakotowe antypoślizgowe, mrozoodporne, trudnościeralne. Podstopnice 

z płytek terakotowych mrozoodpornych 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

– środek transportowy 

– samochód dostawczy do 0,9 t 

– mieszarka do zapraw 

– piła do cięcia płytek 

– betoniarka elektryczna 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego 

jakość określona atestem - musi być zatwierdzona przez Kierownika Budowy. Przewóz 

cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu 

w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 

uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Cement przechowywany może być w następujących miejscach: 

a) cement luzem - w magazynach specjalnych, 

b) cement workowy - w składach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo 

w magazynach zamkniętych. Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą 

postanowieniom normy BN-8 8/B-6731-08. 

Kruszywo powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego jakość - określona 

w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu 

przez Kierownika Budowy. Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed 

rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. 

innych klas, gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. 

Materiał izolacyjny oraz materiał do gruntowania muszą być przechowywane w miejscu 

suchym, zabezpieczone przed przemarzaniem w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Tak 

zabezpieczone mogą być składowane do 12 miesięcy. Można je przewozić dowolnymi 

środkami transportu. 

Płytki zwykle sprzedawane są w paczkach. Sposób składowania powinien zabezpieczać 

materiał przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Gotowe zaprawy klejące dostarczane są w postaci suchych mieszanek, pakowanych w worku. 

Przewóz mieszanki powinien odbywać się dostosowanymi do tego środkami 

transportu w warunkach zabezpieczających ją przez opadami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Suche mieszanki zaprawy 

klejącej powinny być przechowywane w workach na drewnianych rusztach w pomieszczeniach 

zamkniętych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania podstawowe dotyczące posadzek 

Posadzki należy wykonywać zgodne z projektem, który powinien określać konstrukcję 

podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj, typ i gatunek płytek. 

Temperatura przy pracach posadzkarskich nie powinna być niższa niż + 50C. 
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Po wykonaniu niwelacji ostatnią czynnością przed rozpoczęciem gruntowania jest dokładne 

oczyszczenie podłoża. Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resztki zaprawy tynkarskiej itp. 

osłabiają przyczepność podłoża. Podłoże należy również oczyścić z resztek farb, klejów 

bitumicznych, olejów itp. Można to uzyskać przez mechaniczne usunięcie zabrudzonej 

warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie pogarszają przyczepność i bezwzględnie muszą zostać 

dokładnie oczyszczone. Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmentów podłoża 

należy całą jego powierzchnię przeszlifować. Pozwoli to usunąć drobne zanieczyszczenia lub 

fragmenty słabo związane. Prace rozpoczynamy od ręcznego przeszlifowania podłoża przy 

ścianie oraz w miejscach trudno dostępnych. Szlifowanie dużych powierzchni wykonujemy za 

pomocą maszyny szlifierskiej. Na zakończenie należy bardzo dokładnie odkurzyć powstały pył, 

który może w znacznym stopniu zmniejszyć przyczepność kolejnych warstw posadzki oraz 

spowodować zanieczyszczenie masy szpachlowej pogarszając jej gładkość i estetykę. 

5.2. Gruntowanie podłoża i warstwy izolacyjne. 

Dla właściwego zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie preparatu gruntującego na 

podłoże. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania, a następnie 

przelać preparat do czystego wiadra lub pojemnika. Przy użyciu wałka równomiernie nanieść 

preparat na podłoże. Nie należy wylewać środka gruntującego bezpośrednio na podłoże 

wprost z opakowania, gdyż może to spowodować miejscowe przesycenie. Podczas 

gruntowania rozprowadzamy grunt cienką warstwą nie pozostawiając kałuż. Zagruntowaną 

powierzchnię należy pozostawić do przeschnięcia, aż powstanie nie klejąca się warstwa (około 

2-4 godzin). Tak zagruntowane podłoże jest gotowe do stosowania mas szpachlowych. Istnieje 

też grupa specjalistycznych epoksydowych środków gruntujących zapewniających izolację 

przeciwwilgociową i pozwalających na ułożenie wykładzin w warunkach kiedy wilgotność jest 

wyższa niż 3% CM, ale nie przekracza 5% CM. 

Środki gruntujące mogą też umożliwić stosowanie mas szpachlowych na podłożach 

słabo lub zupełnie nie chłonnych takich jak płytki ceramiczne, gresowe, kamień naturalny, 

lastriko i inne oraz na podłożach zanieczyszczonych resztkami starych klejów które nie muszą 

być usunięte. Gruntowanie jest czynnością bardzo istotną i mającą bezpośredni wpływ na 

jakość podłoża, a co za tym idzie ostateczny wygląd i trwałość wykładzin. We wszystkich 

przypadkach zastosowania grunt zapewnia uzyskanie trwalszego wiązania lub wręcz w ogóle 

umożliwia prawidłowe przygotowanie podłoża. Zaniedbania wykonawcze na etapie 

gruntowania i prac przygotowawczych prowadzą do częstych uszkodzeń podkładu 

niejednokrotnie ujawniających się dopiero po instalacji 

wykładziny. Z tych też powodów należy przywiązywać dużą wagę do właściwego gruntowania 

podłoża zawsze stosując odpowiednie środki gruntujące renomowanych producentów. 

5.3. Wykonanie posadzek z płytek (terakotowych)gresowych na kleju 

Posadzki z terakoty/gresów należą do posadzek stałych, należy układać je na 

podkładzie betonowym. Elementy są przyklejane (klejami, zaprawami klejowymi lub 
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zaprawami cementowymi). Przed rozpoczęciem montażu płytki należy ułożyć na sucho na 

fragmencie lub całej powierzchni, którą zamierzamy pokryć. Pozwala to ustalić rozmieszczenie 

płytek i odkryć ewentualne nierówności podkładu. Pomiędzy elementami pozostawić się ok. 

1,5-3 mm szczeliny. Należy użyć specjalne krzyżyki dystansowe z tworzywa sztucznego. 

Szczeliny później wypełnić zaprawami do fugowania. Podłoga przyziemia musi być tak 

wykonana, by przenieść duże obciążenie 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Wymagania: 

- dobra przyczepność do betonu, 

- właściwości penetracyjne, 

- nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 

- elastyczny (od 20oC do 250oC), 

- wytrzymały (ok. 6,5 MPa). 

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 

6.1. Wymagana jakość 

powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 

kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu  

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych), sprawdzić prawidłowość wykonania sprawdzenie grubości 

posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych 

w czasie wykonywania posadzki, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością 1mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, listew podłogowych, łączenia 

posadzek z posadzkami z innymi posadzkami 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 i mb . 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór materiałów i robót  

powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie tych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on 
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zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również 

materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.2 Odbiór powinien obejmować: 

- Odbiór robót posadzkowych będzie poprzedzony odbiorem robót ulegających 

zakryciu, czy- li odbiór podłoża, warstw izolacyjnych oraz podkładu, 

- Odbiór końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej 

podłogi z dokumentacją, 

- sprawdzenie jakości użytych materiałów, warunki wykonania robót (warunki 

wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołów 

częściowych robót 

- dokonanie pomiaru szerokości spoin i wypełnienia szczelin spoin zaprawą do 

spoinowania 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie należy 

wykonać za pomocą łaty kontrolnej, odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego 

spadku za pomocą łaty kontrolnej lub poziomicy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu 

zamówienia. Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i 

funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. PN-88/B-03001 – 

Cement portlandzki z dodatkami 

PN-88/B-03002 - Cementy specjalne 

PN-88/B-32250 - Woda do betonu i zapraw. 

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-63/B-10145 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

Świadectwa, wytyczne i instrukcje, materiały pomocnicze. 

1) Katalog rozwiązań podłóg dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego. COBP 

Budownictwa Ogólnego. Warszawa 1992. 

- Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki 
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i ich usytuowanie” 

2) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano — montażowych” Tom I 

,,Budownictwo ogólne”. Warszawa 1990, wyd. LV MGPiB, ITB 

3) „ Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 

 

 

SST - 1.9.0. KONSTRUKCJA DACHU I PODCIAGU 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. 1 Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest:  

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych. 

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robót jako 

dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Wykonanie stropodachu z płyt WPS na belkach stalowych 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Nr 1.0.0. “Wymagania ogólne” 

Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. Materiały do spawa- 

nia Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 

elektrod otulonych  

EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 

stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 

Blachy 
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6 - 40 mm, szerokościach 160 - 700 mm 

i długościach: 

dla grubości do 6 mm - 6,0 m 

dla grubości 8 - 25 mm - do 14,0 m z odchyłką do 250 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww. 

normy 

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 

Tolerancje wymiarowe wg ww.normy 

Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie 

blach grubych. 

c) Bednarka wg PN-76/H-92325 
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Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o 

masie: 

przy szerokości do 30 mm - do 60 kg 

przy szerokości 30 do 50 mm - do 100 kg przy szerokości 50 do 100 mm - do 120 kg 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

Zaświadczenie jakości 

-spełniać wymagania norm przedmiotowych. 

-opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 

Śruby 

o stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

o tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

o własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 

o śruby fundamentowe wg PN - 72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 

o nakrętki sześciokątne wg PN – EN - ISO 4034;2002 

własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - częściowo zastąpioną PN-EN 20898-2:1998 

o podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

o podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M82009 

o podkładki klinowe do ceowników wg PN-782018śruby stalowe ocynkowane M12 

klasy 8.8 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.2. Składowanie materiałów i konstrukcji 

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 

Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy 

ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia 

przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 

Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 

przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje nie- 

zwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i 

naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 

powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach 

drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od 

siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 

położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
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3.SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji stalowej i żelbetowej 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, pod- 

nośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające 

przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 

uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być 

większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska 

spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

o spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych; 

o sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; 

stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp 

i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone 

z dostateczną wentylacją; 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby Do scalania elementów 

(podciąg stalowy)należy stosować dowolny sprzęt. 

4. TRASPORT  

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami trans- portu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 

Transport płyta dachowa pu typu ks1000 xm-dek (kingspan) -108+100 mm 

W zależności od lokalizacji miejsca prefabrykacji dobiera się transport.. Przy krótkich 

trasach zakłada się samochód skrzyniowy wraz z przedłużką. 

Zaleca się następujące warunki techniczne dla pojazdów przeznaczonych dla 

transportu płyt skrzynie z plandeką , skrzynie dłuższą od przewożonych płyt, pasy 

transportowe mocujące ładunek powinny być rozmieszczone na pakiecie płyt na każdej 

podporze. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż konstrukcji 

5.1.1 Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy 

udziale środków, które 
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zapewnią osiągniecie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego 

i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu 

i zapewnieniu stateczności 

elementów uprzednio zmontowanych. 

5.1.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić stan ścian 

i rozmieszczenie 

kotew stalowych 

5.1.3. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 

podczas transportu i składowania. Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego 

konstrukcji 

5.2. Montaż płyt dachowych.. 

Montaż płyt dachowych . 

W celu zapewnienia płytom dachowym oparcia na całej ich płaszczyźnie należy rozścielić 

zaprawę na wcześniej wykonane ścianki bezpośrednio przed podaniem elementu.. Jeżeli płyty 

nie ułożono dokładnie należy podnieść ją żurawiem i dokonać ponownej próby. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót.. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

Masa gotowej konstrukcji w tonach. Pokrycie dachu w m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu 

zamówienia. Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie 

i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy. 
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PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania 

i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. PN-EN 10027-1 

Elementy konstrukcyjne gięte na zimno wyk. ze stali S350GD 

 

 

SST -1.10.1. - ZBROJENIE 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. 1 Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest: 

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robót jako 

dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z: 

- przygotowaniem i montażem zbrojenia 

- kontrolą jakości robót i materiałów. 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym 

1.4.2. Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie 

wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 

1.5. Ogólne wymagania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych 

robót oraz za ichzgodność z dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa 

Stal zbrojeniowa klasy A -III 34 GS, A 0– ST0S. 

2.2. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-315. 

Przeznaczona do odbioru partia prętów musi być zaopatrzona w atest w którym ma być 

podane: nazwa wytwórcy, oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, numer wytopu lub numer 
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partii wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny we- dług analizy 

Wytopowej. 

Na przewieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu 

prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następując informacje: 

- znak wytwórcy 

- średnica nominalna 

- znak stali 

- numer wytopu lub numer partii 

- znak obróbki cieplnej 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzać następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215 

- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93 215 

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215 

Do badania należy pobrać 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 

miejsc. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą 

wynik pozytywny.  

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 

dla każdej wiązki czy też kręgu. Dostarczoną na budowę stal, która: 

• nie ma zaświadczenia (atestu), 

• oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 

• pęka przy wykonywaniu haków, należy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-

04310 

2.3. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw, 

wiązałkowego jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 

2.4. Materiały spawalnicze 

W niniejszym przypadku nie wykorzystuje się spawania przy montażu zbrojenia ze stali 

klasy 

A-II. 

2.5. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub 

zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

Nie do- puszcza się stosowania prętów stalowych jako podkładki dystansowe. 
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3.0. SPRZĘT 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w mostowych 
konstrukcjach 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 

4. TRANSPORT 

Przy transporcie stali jak również prefabrykatów zbrojeniowych należy przestrzegać 

zasad obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie zbrojenia 

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalić lampami benzynowymi lub 

czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażoną na choćby chwilowy kontakt ze 

słoną wodą zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą czyścić szczotkami drucianymi 

ręcznie lub mechanicznie lub też poddać piaskowaniu. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 

średnice prętów. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

5.2. Prostowanie prętów 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, wciągarek. 

5.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Pręty ucina się z dokładnością do l,0cm. Cięcia dokonuje się przy użyciu mechanicznych noży. 

Dopuszcza się cięcie palnikiem acetylenowym. Należy ucinać pręty krótsze od długości 

podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. Wydłużenia prętów (cm) 

powstające podczas odginania o dany kąt podaje poniższa tabela. 
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5.1.4. Odgięcia prętów, haki 

 
 

Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12mm. Pręty o średnicy 

d>12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnętrzna średnica 

odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka powinna być mniejsza 

niż 5 d dla stali klasy A-0 i A-I.   

5.2. Montaż zbrojenia 

5.2.1. Wymagania ogólne 

Do zbrojenia betonu: 

• - stosować stal spawalną 

• - stosować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy 

• - można stosować pręty o innej średnicy i innym gatunku stali za pisemnym 

zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

• 0,03m - dla zbrojenia głównego dźwigarów 

• 0,025m - dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 

w trakcie betonowania jest niedopuszczanie. 

5.2.2. Łączenie prętów za pomocą spawania 

Dopuszcza się połączenia prętów: 

• - czołowe, elektryczne, oporowe 

5.2.3 Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z 

hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. 

5.2.4. Skrzyżowania prętów 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 

słupkami dystansowymi. Przy średnicy prętów do 12mm stosuje się drut wiązałkowy 

o średnicy Imm. Przy większych średnicach prętów drut o średnicy l,5mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

podaje tablica nr 2: 

Cięcia prętów dla  L<6,0m  w=+20mm 
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L - długość pręta        dla  L>6,0m w=+30mm 

Usytuowanie prętów a otulenie zmniejszenie wymiaru w< 5mm w stosunku do wymagań 

Projektu 

 

b/odchylenia plusowe        dla h<0,5m  w=10mm 

h - jest całkowitą dla 0,5m<h<l,5m  w=15mm  grubością elementu dla h>l,5m   

w=20mm 

c/odstępy pomiędzy 

sąsiednimi równo-         dla a<0,05m w=+5mm ległymi prętami dla a<0,20m 

       w=+10mm 

 

Obowiązkiem nadzoru inwestorskiego jest dokonanie odbioru zbrojenia przed przy- 

stąpieniem do betonowania. Odbiór należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy 

z wnioskiem o dopuszczeniu zbrojenia do zabetonowania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar prowadzi się dla rzeczywistej długości ciągów prętów łącznie z hakami po 

zmontowaniu ( bez wliczania łączeń i zakładów). Pomierzone długości poszczególnych średnic 

mnożone przez masy jednostkowe dają całkowitą masę w tonach oraz 1 szt. zamontowane- 

go łącznika. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór zbrojenia dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu zanikają lub ulegają 

zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez kierownika 

budowy, wpisem do dziennika budowy gotowości odbioru. Jakość odbieranych robót ocenia 

Inspektor Nadzoru w oparciu o badania i pomiary przy udziale Wykonawcy.  

W przypadku stwierdzenia odchyleń od wymagań zawartych w dokumentacji 

projektowej, SST, Inspektor Nadzoru ustala według p.6.6. rodzaj i zakres niezbędnych do 

wykonania robót poprawkowych z podaniem terminu ich wykonania lub określa zakres i 

wielkość potrąceń za obniżoną jakość robót albo nakazuje usunięcie wadliwie wykonanego 

zbrojenia. Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją 

DP-T 14 z późniejszymi zmianami wydaną przez GDDP w Warszawie. 

mailto:OFERTA@CRB.COM.PL


85 

 
Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. 

Pracownia projektowo-konstrukcyjna 

ul. Obozowa 82A lok. 19 , 01-434 Warszawa 

CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO Sp. z o.o.            Tel: (+48 22) 490 42 10 

Siedziba: ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa            Fax: (+48 22) 244 24 99 

Biuro: Al. Chopina 26S lok. 1, 05-092 Łomianki Dolne                 INTERNET:WWW.CRB.COM.PL 

NIP: 522-299-91-94 Regon : 14629785                E mail : OFERTA@CRB.COM.PL 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu 

zamówienia. 

Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie 

obiektu zgodnie z przepisami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu 

PN-B-03264; 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe . Projektowanie  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT  

W BUDOWIE WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w DPS RADZYMIN 

05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 7 

 

 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

INWESTOR: Powiat Wołomiński 05-200, Wołomin ul. Prądzyńskiego 3 

OPRACOWAŁ: inż. Włodzimierz Michalik 

upr. nr LUB/0197/PWOE/07 

w spec. elektrycznej 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Nazwa zamówienia 

Instalacje elektryczne w budowie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu 

Pomocy Społecznej, w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja. 

Dotyczy instalacji WLZ, instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

Przedmiot specyfikacji i zakres robót instalacyjnych 

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania niezbędne do określenia standardu, 

sposobu i jakości wykonania robót związanych z budową WLZ, instalacji elektrycznych 

i teletechnicznych i oceną prawidłowości wykonania robót. 

Roboty elektryczne należy wykonać według poniższego harmonogramu: 

 Demontaż instalacji odgromowej, 

 Kucie bruzd pod instalację p/t.; 

 Układanie przewodów zasilających WLZ w rurach i kanałach; 

 Układanie przewodów p/t; 

 Montaż tablicy RD; 

 Montaż opraw oświetleniowych; 

 Montaż osprzętu; 

 Układanie przewodów zasilających urządzenia teletechniczne (kamera); 

Zakres robót instalacyjnych: 

 Kucie bruzd pod przewody kablowe; 

 Układanie przewodów elektrycznych; 

 Montaż opraw oświetleniowych; 

 Montaż tablicy rozdzielczej; 

 Montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego, 

 Odbiór robót; 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót według wspólnego słownika zamówień CPV. 

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

45314310-7 Roboty w zakresie układania kabli 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Określenia podstawowe 

1. Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) – część obwodu elektrycznego, która stanowi układ 

zasilający w energię elektryczną poszczególne tablice z rozdzielni głównej. Maksymalna 

temperatura pracy: 70 C. 
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2. Instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz 

z osprzętem elektroinstalacyjnym, a także aparatami przeznaczonymi do 

zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej. 

3. Instalacje siłowe – instalacje elektryczne zasilające odbiorniki o dużych mocach 

znamionowych na napięciu 400V. 

4. Tablica rozdzielcza – blok funkcjonalny wyposażony w odpowiednią aparaturę 

rozdzielczą, zabezpieczeniową, łączeniową i pomiarowo- kontrolna, służący do 

zasilania obwodów w budynku. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i STWOR. 

2.1 Wymagania ogólne zawarte są w publikacji „ Warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych, cz. D: roboty instalacyjne”. 

2.2 Należy stosować wyroby posiadające stosowane certyfikaty zgodności i aprobaty 
techniczne lub deklaracje zgodności. 

2 UKŁAD ZASILANIA ROZDZIELNICE ( CPV 45315700-5 ) 

Tablice w wykonaniu naściennym w obudowie izolacyjnej. 

Lp.  Nazwa J.m. Ilość 

1. Tablica RD Kpl 1. 

    

3.1 Wewnętrzne linie zasilające ( CPV 45310000-3 ) 

WLZ-ty wykonane zostaną przewodami wielożyłowymi w izolacji 750V. WLZ-ty 

prowadzone zostaną w rurach ochronnych i w korytach instalacyjnych w pionie i poziomie. 

Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, z żyłami miedzianymi jedno-lub 

wielodrutowymi o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe oraz płaskie trzy – i pięciożyłowe 

zgodne z normami PN-87/E-90060, ZN-93/MP-13-K12175. 

Żyła: miedziana jednodrutowa ( D ) klasy 1 lub wielodrutowa ( L ) klasy 2 wg. PN-88/E-90160 

Izolacja: polwinitowa 

Powłoka: polwinitowa 

Barwy izolacji: 3-żyłowe : zielono-żółta, niebieska i czarna 

4-żyłowe : zielono- żółta, niebieska, czarna i brązowa 

5-żyłowe : zielono-żółta, niebieska, czarna, brązowa i czarna lub brązowa 
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Zastosowanie: układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych w pomieszczeniach 

suchych i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem YDY – przewody o żyłach miedzianych oraz 

izolacji z polwinitu zwykłego i powłoce polwinitowej. 

3.2 Pomiary ( CPV 4531100-1 ) 

 sprawdzenie obwodu elektrycznego 230V, 

 sprawdzenie obwodu 2 i 3 fazowego, 

 pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

 pomiar rezystancji uziemienia, 

 pomiar rezystancji izolacji przewodów. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

1. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny 

odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości. 

2. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry 

techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

3. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót 

osobom nieupoważnionym do obsługi. 

4. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim 

zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością 

uruchomienia przez osoby niepowołane. 

5. Przekroczenie warunków technicznych określonych przez producenta jest zabronione. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TARANSPORTU. 

1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 

transportu materiałów, elementów, urządzeń itp. Niezbędnych do wykonania robót. 

2. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 

zapobiegający ich uszkodzeniu. 

3. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i urządzeń 

należy przestrzegać zaleceń wytwórców. 

6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

1. Roboty powinny być wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w 

tym zakresie, a w szczególności z aktualnymi polskimi normami, branżowymi 

i normami dotyczącymi przedmiotowych robót oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 

2. Normy zużycia materiałów przewidują zastosowanie materiałów odpowiadających 

wymaganiom jakościowym, określonych w polskich i branżowych normach. 
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3. Nakłady pracy sprzętu uwzględniają zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn 

oraz środków transportu technologicznego, właściwych dla danego rodzaju robót, 

a także wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. Nakłady pracy są wliczone i ustalone dla robót wykonywanych w przeciętnych 

warunkach umożliwiających dowóz i składowanie materiałów na stanowiskach przy 

obiektowych. 

5. W nakładach uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu 

właściwej organizacji i technologii wykonywania robót oraz przy uwzględnieniu 

wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania elementów lub robót. 

6. Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności podstawowych również 

następujące roboty i czynności: 

 transport technologiczny sprzętu, materiałów i narzędzi ze składowiska 

przyobiektowego do miejsca wbudowania; 

 dokonanie kontroli stanu jakości materiałów; 

 przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 

 montaż, demontaż i przestawienie rusztowań dla prac wykonywanych na wys. do 4m; 

 wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnionych robót czynności pomocniczych; 

 obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 

 usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcę; 

 udział brygadzisty w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót; 

 nakładów na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych dla kabli układanych 

w budynkach, kanałach lub na estakadach. 

7. Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materiałów należy przyjmować z dokumentacji 

projektowej. 

8. Nakłady zużycia materiałów należy uzupełnić o nakłady na materiały pomocnicze, 

których wartość wynosi 2,5% w stosunku do wartości materiałów podstawowych. 

W zależności od potrzeb do materiałów pomocniczych zaliczono przykładowo: cement, 

drut aluminiowy i elektrody do spawania, farby, gips, kit uszczelniający, kleje, 

kołki rozporowe i wstrzeliwane z nabojem, lepik asfaltowy, nakrętki, deski, papier 

ścierny, podkładki okrągłe i sprężynujące, proszek do spawania aluminium, 

rozpuszczalnik do farb, śruby, taśmę izolacyjna, wkręty do drewna, wazelinę 

techniczna, koszulki igielitowe, klamerki, uchwyty do mocowania przewodów, itp. 

9. Nakłady rzeczowe robocizny dotyczą elementów i robót wykonywanych w budynku do 

5 kondygnacji, oraz budowlach naziemnych o wysokości do 4m. 

10. W przypadku wykonania robót na większych wysokościach nakłady robocizny 

powiększą się współczynniki, które maja na celu zrekompensowanie zwiększonych 

z tego tytułu nakładów robocizny. 
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6.1 Wymagania dodatkowe ( CPV 45310000-3 ) 

1. Należy zapewnić równomierne obciążenia faz linii zasilających oraz odpowiednie 

przyłączenia odbiorników jedno fazowych. 

2. Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić 

łatwy dostęp i zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 

3. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewnić niezbędna 

wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 

4. Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidującym 

z wyposażeniem pomieszczenia. 

5. Położenia wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie aby w całym 

pomieszczeniu było jednakowe. 

6. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 

położeniu, aby styk ten występował u góry. 

7. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby 

przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego 

bieguna. 

6.2 Trasowanie ( CPV 45311100-1 ) 

1. Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. 

2. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji 

i remontów, 

3. Trasa winna przebiegać w liniach poziomych i pionowych. 

6.3 Kucie zaprawianie bruzd. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
( CPV 45311100-1 ) 

1. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający 

ich konstrukcję. 

2. Zabrania się kucia bruzd, przebić przepustów w betonowych 

konstrukcyjnobudowlanych elementach. 

3. Bruzdy wykuwać mechanicznie. 

4. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

elektrycznych, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 

rodzaj instalacji, warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacji będzie 

pracować. 

6.4 Układania i mocowanie przewodów ( CPV 45311100-1 ) 

1. Instalacje podtynkowe należy wykonywać przewodami płaskimi. Instalację natynkowe 

układane na uchwytach wykonywać przewodami kabelkowymi okrągłymi. Montaż 

przewodów natynkowych obejmuje: 
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 -trasowanie; 

 -wykonanie ślepych otworów; 

 - umocowanie uchwytów; 

 -zamontowanie przewodów. 

2. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 

wykonania połączeń. 

3. Zagięcia i łuki przewodów powinny być łagodne. 

4. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie, 

5. Przewody mocować do podłoża za pomocą klamerek. 

6. Mocowanie klamerkami należy wykonywać w odstęp pach około 50cm, wbijając je tak, 

aby nie uszkodzić żył przewodów. 

7. Do puszek należy wprowadzić tylko te pe zwody, które wymagają łączenia w puszce. 

8. Pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 

9. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zawinąć w luźnym krążek i włożyć do 

puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed 

zatynkowaniem. 

10. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie 

wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. Bez stosowania osłon w postaci rur. 

6.5 Montaż sprzętu i osprzętu ( CPV 45311200-2 ) 

1. Stosować osprzęt instalacyjny według punktu 2.6 

2. Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniajmy mocne 

i bezpieczne jego osadzenie w ślepych otworach na zaprawie gipsowej. 

3. Łączniki mocować obok drzwi w strefie pionowej tak, aby środek najwyżej położonego 

łącznika znajdował się nie wyżej niż 115cm ponad gotową powierzchnią podłogi. 

4. Gniazda wtyczkowe i łączniki instalacyjne instalowane ponad powierzchniami pracy 

powinny być umieszczone w poziomej strefie instalacyjnej na wysokości 105cm ponad 

gotową powierzchnią podłogi. 

6.6 Łączenie przewodów ( CPV 45311100-1 + CPV 45311200-2 ). 

1. Łączenia przewodów należy wykonywać w aparatach, w osprzęcie instalacyjnym 

i w puszkach rozgałęźnych. Nie wolno stosować połączeń skręcanych w tynku. 

2. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi 

i dodatkowe naprężenia. 

3. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 

i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 

4. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 

oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 

podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 

prądu. 
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5. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

6. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynkowanych proces oczyszczania nie 

powinien uszkodzić warstwy cyny. 

7. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi ( linek ) powinny być 

zakończone zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane. 

6.7 Próby montażowe, badania i pomiary ( CPV 45315100-9 + CPV 45315600-4 ). 

1. Sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia: 

 określenie obwodu, 

 oględziny instalacji, 

 sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach, 

 odłączenie odbiorników, 

 pomiar ciągłości obwodu, 

 podłączenie odbiorników, 

2. Pomiary rezystancji izolacji instalacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie 

od strony zasilania induktorem 500V lub 1000V. rezystancja izolacji między badaną 

fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem naturalnym lub ochronnym nie 

może być mniejsza od: 

 0,25 MΩ dla instalacji 230V, 

 0,50 MΩ dla instalacji 400V, 

3. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próba działania wyłącznika 

różnicowoprądowego. 

4. Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 

5. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami 

montażowymi należy załączyć instalację pod napięcie i sprawdzić czy: 

 punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem, 

 w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dołączone do właściwych zacisków, 

 silniki obracają się we właściwym kierunku. 

6. Nakłady rzeczowe robocizny ustalono dla zakresu i warunków technicznych: 

 określonych w wytycznych przeprowadzania badań i oceny instalacji elektrycznych 

podczas odbioru końcowego obiektu budowlanego, wyd. COBR Elektromontaż, 

 określonych w instrukcjach eksploatacji urządzeń elektrycznych, 

 określonych w Polskich Normach. 

7. Nakłady rzeczowe robocizny za „pierwszy pomiar” dla określonej grupy badań lub 

grupy urządzeń występują raz na obiekcie. 

8. Nakłady rzeczowe na sprawdzenie obiektu „obwodu elektrycznego” uwzględniają 

badanie i sprawdzanie odcinka końcowego instalacji elektrycznej, począwszy od 
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ostatniego zabezpieczenia obwodu, łącznie z przyłączeniami pośrednimi w puszkach 

rozdzielczych do zacisków odbiornika elektrycznego. 

9. W tablicy przez pomiar rezystancji izolacji pomiędzy przewodami roboczymi a ziemią 

przewody ochronne PE należy traktować jako ziemię, a przewód N jako przewód 

roboczy. 

10. Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego testerem instalacji jest jednocześnie 

próbą ciągłości przewodów ochronnych. 

11. Nakłady rzeczowe uwzględniają również sporządzenie protokołu z pomiaru i badań 

zawierającego wyniki pomiaru wraz z oceną. 

6.8 Obmiar robót 

6.8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania 

zamawiającemu częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym 

uwzględnieniem robót zanikających (roboty, których weryfikacja w zakresie ilości i jakości po 

zabudowaniu nie będzie możliwa). 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Jednostką obmiarową dla przewodów i kabli jest metr; dla sprzętu, osprzętu i aparatów jest 

sztuka. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

6.8.1 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami przyjętymi dla całego 

zamówienia. 

6.8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inwestora. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

6.8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inwestorem. 

7 ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, dokumentacją 

projektową, STWiOR i wymaganiami Kierownika Kontraktu KZ / Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

7.2 Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Prace odbiorowe mają uwzględniać m.in.: 

 testowanie działania wyłączników różnicowych potwierdzone odpowiednim 

protokołem (deklaracją Wykonawcy) 

 sprawdzenie tras kablowych oraz sposobu montowania urządzeń (zgodnie z 

projektem, dokumentacją DTR, uzgodnieniami poczynionymi w trakcie realizacji 

zadania) 

 sprawdzenie miejsc po zdemontowanych urządzeniach – miejsca takie powinny być 

naprawione w sposób umożliwiający dalsze zagospodarowanie powierzchni po 

zdemontowanym urządzeniu (np. gipsowanie i malowanie ścian, naprawa podłogi, etc). 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie lub w formie elektronicznej (fax, 

e-mail) o tym fakcie Inwestora. 
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora przy 

udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7.3 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

dokumentację powykonawczą, 

 protokół z testowania wyłączników różnicowych 

 protokoły odbioru robót zanikających, 

 certyfikaty na urządzenia i wyroby, 

 pomiary ciągłości kabli i rezystancji izolacji – deklaracja Wykonawcy 

 protokół szkolenia personelu, 

 dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń, 

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robót 

poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym 

z Przedstawicielem Inwestora. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne zasady odbioru robót charakteryzują punkty 8.1-8.6 STWiOR – Warunki Ogólne. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie 

z postanowieniami umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Inwestora. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w STWiOR i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
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robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

8.2 Cena wykonania robót 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; 

 wykonanie montażu i rozruchu urządzeń, 

 wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk oraz wykonanie 

napraw i wyprawek tynkarskich, 

 montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 

 uporządkowanie placu budowy po robotach, 

 wykonanie badań i prób po montażowych zgodnie z dokumentacją techniczną 

i kosztorysową oraz innymi zaleceniami i warunkami określonymi przez STWiOR. 

9. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I ODBIOREM ROBÓT. 

1. Szczegółowy zakres kontroli i badań odbiorczych powinien być określony w 

umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. Nakłady rzeczowe robocizny 

ustalone są dla zakresu i warunków technicznych określonych w : 

 wytycznych przeprowadzania badań i oceny instalacji elektrycznych podczas odbioru 

końcowego obiektu budowlanego, wyd. COBR Elektromontaż; 

 Polskich Normach. 

10. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST, oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

2. PZJ będzie zawierać: 

a) Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

 BHP; 
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 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót; 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych 

robót; 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli; 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektora Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterownia i urządzenia pomiarowo – kontrolne; 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu; 

 sposób i procedurę pomiaru badań; 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

11. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć zamierzoną jakość robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

6. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 
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12. BADANIA I POMIARY. 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

2. Stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

3. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

4. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

a. Protokoły badań i pomiarów. 

1. Wykonawca będzie przekazywać do Inspektora Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

b. Certyfikaty i deklaracje 

1. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

o Polską Normą lub 

o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które 

spełniają wymogi ST. 

2. Aparaty i osprzęt muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

c. Dokumenty budowy. 

1. Dziennik budowy 

2. Rejestr obmiarów 

3. Pozostałe dokumenty budowy: 

 -pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 

 -protokoły przekazania terenu budowy; 

 -umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

 -protokoły odbioru robót; 

 -protokoły z narad i ustaleń; 

 -korespondencję na budowie. 
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d. Przechowywanie dokumentów budowy. 

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

3. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 

i przedstawione do wglądu na życzenia Zamawiającego 
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