

**Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1.9 do oferty  
w przetargu nr: Z.270.1.2.2020, część zamówienia (pakiet): 9**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogod zin	Wsp. trudności
HOD	MA-PORZ	Szpetal	12-20-1-01-36 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,01	43,42	0,60
		Szpetal	12-20-1-01-38 -k -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,60	79,56	0,60
		Szpetal	12-20-1-01-38 -l -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,66	20,20	0,60
		Szpetal	12-20-1-01-43 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,52	107,71	0,60
		Lipiny	12-20-1-02-110 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,08	63,65	0,60
		Lipiny	12-20-1-02-64 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,54	66,53	0,60
		Lipiny	12-20-1-02-65 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,79	34,13	0,60
		Lipiny	12-20-1-02-84 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,79	77,33	0,60
		Lipiny	12-20-1-02-98 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,16	50,11	0,60
		Lipiny	12-20-1-02-99 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,29	142,13	0,60
		Lipiny	12-20-1-02-99 -i -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,39	8,42	0,60
		Poraza	12-20-1-03-132 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,74	114,44	0,60
		Poraza	12-20-1-03-153 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,30	99,36	0,60
		Poraza	12-20-1-03-154 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,42	104,54	0,60
		Poraza	12-20-1-03-154 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,77	33,26	0,60
		Poraza	12-20-1-03-155 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,91	125,71	0,60

Poraza	12-20-1-03-171 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,57	111,02	0,60
Poraza	12-20-1-03-194 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,26	140,83	0,60
Dębice	12-20-1-05-268 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,79	77,33	0,60
Dębice	12-20-1-05-280 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,02	130,46	0,60
Dębice	12-20-1-05-307 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,55	153,36	0,60
Dębice	12-20-1-05-310 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,69	159,41	0,60
Brześć Kujawski	12-20-1-06-272 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,79	163,73	0,60
Brześć Kujawski	12-20-1-06-301 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	4,31	186,19	0,60
Brześć Kujawski	12-20-1-06-306 -l -00	WPOD>33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,21	47,74	0,60
Rybnica	12-20-3-12-21 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,09	75,24	0,60
Rybnica	12-20-3-12-21 -f -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,61	21,96	0,60
Rybnica	12-20-3-12-23 -l -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,78	20,12	0,60
Rybnica	12-20-3-12-65 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,64	70,85	0,60
Rybnica	12-20-3-12-65 -k -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,12	76,32	0,60

Szpetal	12-20-1-01-43 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	416,00		1,00
Lipiny	12-20-1-02-110 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	486,00		1,00
Lipiny	12-20-1-02-110 -d -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	-----	H	5,00	5,00	1,00
Lipiny	12-20-1-02-110 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	-----	H	10,00	10,00	1,00
Lipiny	12-20-1-02-65 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	196,00		1,00
Poraza	12-20-1-03-132 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	754,00		1,00
Poraza	12-20-1-03-132 -c -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	-----	H	8,00	8,00	1,00

POZ	IB	Poraza	12-20-1-03-132 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	-----	H	8,00	8,00	1,00
		Poraza	12-20-1-03-153 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	603,00		1,00
		Poraza	12-20-1-03-154 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	700,00		1,00
		Poraza	12-20-1-03-154 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	182,00		1,00
		Poraza	12-20-1-03-155 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	599,00		1,00
		Poraza	12-20-1-03-171 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	651,00		1,00
		Poraza	12-20-1-03-171 -j -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	-----	H	8,00	8,00	1,00
		Poraza	12-20-1-03-171 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	-----	H	8,00	8,00	1,00
		Poraza	12-20-1-03-194 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	946,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-268 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	348,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-280 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	744,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-307 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	907,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05-310 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	785,00		1,00
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-272 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	949,00		1,00
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-301 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	947,00		1,00
		Brześć Kujawski	12-20-1-06-306 -l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	412,00		1,00
	IIBU	Lipiny	12-20-1-02-99 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	60,00		1,00
	IIIA	Lipiny	12-20-1-02-64 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	433,00		1,00
	IIIAU	Szpetal	12-20-1-01-36 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	589,00		1,00
		Szpetal	12-20-1-01-38 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	548,00		1,00
		Szpetal	12-20-1-01-38 -l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	194,00		1,00
		Lipiny	12-20-1-02-98 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	590,00		1,00
		Lipiny	12-20-1-02-98 -f -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	-----	H	1,00	1,00	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-98 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	-----	H	2,00	2,00	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-99 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	1005,00		1,00
		Rybnica	12-20-3-12-21 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	418,00		1,00

		Rybnica	12-20-3-12-21 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	125,00		1,00
		Rybnica	12-20-3-12-23 -l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	280,00		1,00
		Rybnica	12-20-3-12-65 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	416,00		1,00
		Rybnica	12-20-3-12-65 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	544,00		1,00
	IVD	Lipiny	12-20-1-02-84 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	453,00		1,00
	TPP	Lipiny	12-20-1-02-69 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	18,00		1,00
		Lipiny	12-20-1-02-69 -l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	285,00		1,00
		Lipiny	12-20-1-02-69 -l -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	-----	H	3,00	3,00	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-69 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	-----	H	6,00	6,00	1,00
		Lipiny	12-20-1-02-70 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	550,00		1,00
		Lipiny	12-20-1-02-70 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	26,00		1,00
		Lipiny	12-20-1-02-70 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	46,00		1,00
		Lipiny	12-20-1-02-71 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	600,00		1,00
		Lipiny	12-20-1-02-71 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	115,00		1,00
	ZM-P	Szpetal	12-20-1-01- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	1747,00		1,00
		Lipiny	12-20-1-02- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	4863,00		1,00
		Poraza	12-20-1-03- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	4435,00		1,00
		Dębice	12-20-1-05- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	2784,00		1,00
		Brześć Kujawski	12-20-1-06- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	2308,00		1,00
		Rybnica	12-20-3-12- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	1783,00		1,00