Opis przedmiotu zamoéwienia zal. nr 3.1.8 do oferty

w przetargu nr: Z.270.1.2.2020, czes¢ zamowienia (pakiet): 8

llos¢ Wsp.

Dziat Grupa czynn. Leéniﬁ\tz\;(:]l;zr:é’rkall Adres czy}:l(r)\(tj)s'ci Nazwa czynnosci trsutgrﬂ?::i J.M. llosé norr;i(r)]god trudli‘Ios'c
Kukawy 12-20-3-14-260 -g -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 1,54 52,36 1,00

Kukawy 12-20-3-14-264 -a -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,65 149,65 1,00

CP Kukawy 12-20-3-14-293 -a -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 0,60 20,40 1,00
Kukawy 12-20-3-14-293 -f -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,79 32,39 1,00

Kukawy 12-20-3-14-293 -h -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 0,63 21,42 1,00

Ccw Kukawy 12-20-3-14-201 -d -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 2,02 101,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-139 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 40,00 40,00 1,00

Kukawy 12-20-3-14-167 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 8,00 8,00 1,00

Kukawy 12-20-3-14-195 -h -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,55 66,96 0,60

MA-PORZ

Kukawy 12-20-3-14-268 -j -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,61 112,75 0,60

Kukawy 12-20-3-14-296 -g -00 | WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n [ - HA 2,24 96,77 0,60

Kukawy 12-20-3-14-139 -i -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR 3,75 108,75 1,00

ODN-GLEB

Kukawy 12-20-3-14-199 -a -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR 1,56 45,24 1,00

Kukawy 12-20-3-14-169 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 1,00 1,00 1,00

Kukawy 12-20-3-14-169 -i -00 KOP-ROW kopanie rowoéw-rézne przekroje 1 M3 1,00 1,30 1,00

Kukawy 12-20-3-14-169 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,12 25,76 1,00

Kukawy 12-20-3-14-169 -i -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek 1 TSZT 1,12 1,25 1,00

Kukawy 12-20-3-14-169 -i -00 ZEL IL zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 1,12 0,28 1,00

Kukawy 12-20-3-14-268 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 4,00 4,00 1,00

Kukawy 12-20-3-14-268 -k -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 6,10 109,80 1,00




12-20-3-14-268 -k -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek 1 TSZT 6,10 4,37 1,00
12-20-3-14-268 -k -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 6,10 1,52 1,00
12-20-3-14-293 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe | @ - H 4,00 4,00 1,00
12-20-3-14-293 -i -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 1 M3 3,00 3,90 1,00
12-20-3-14-293 -i -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 6,12 52,02 1,00
12-20-3-14-293 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,24 22,32 1,00
12-20-3-14-293 -i -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 6,12 1,84 1,00
12-20-3-14-293 -i -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek 1 TSZT 7,36 2,91 1,00
12-20-3-14-293 -i -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 7,36 1,84 1,00
12-20-3-14-137 -h -01 GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 7,00 7,00 1,00
12-20-3-14-137 -h -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 4,00 5,20 1,00
12-20-3-14-137 -h -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 13,05 110,93 1,00
12-20-3-14-137 -h -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,29 23,22 1,00
12-20-3-14-137 -h -01 SORT-1l sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 13,05 3,92 1,00
12-20-3-14-137 -h -01 TRAN-SADS8 transport sadzonek 1 TSZT 14,34 4,66 1,00
12-20-3-14-137 -h -01 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 14,34 3,58 1,00
12-20-3-14-137 -l -00 GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 2,00 2,00 1,00
12-20-3-14-137 -l -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 3,00 3,90 1,00
12-20-3-14-137 -l -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 5,76 48,96 1,00
12-20-3-14-137 -l -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,55 9,90 1,00
12-20-3-14-137 -l -00 SORT-1l sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 5,76 1,73 1,00
12-20-3-14-137 -l -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek 1 TSZT 6,31 1,73 1,00
12-20-3-14-137 -l -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 6,31 1,58 1,00
12-20-3-14-167 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 3,00 3,00 1,00
12-20-3-14-167 -b -00 KOP-ROW kopanie rowdéw-rézne przekroje 1 M3 3,00 3,90 1,00
12-20-3-14-167 -b -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 7,65 65,03 1,00




HOD

12-20-3-14-167 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,03 18,54 1,00
12-20-3-14-167 -b -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 7,65 2,30 1,00
12-20-3-14-167 -b -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek 1 TSZT 8,68 3,03 1,00
12-20-3-14-167 -b -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 8,68 2,17 1,00
12-20-3-14-260 -c -01 GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 4,00 4,00 1,00
12-20-3-14-260 -c -01 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 1 M3 3,00 3,90 1,00
12-20-3-14-260 -c -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 25,20 214,20 1,00
12-20-3-14-260 -c -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,70 30,60 1,00
12-20-3-14-260 -c -01 SORT-1l sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 25,20 7,56 1,00
12-20-3-14-260 -c -01 TRAN-SADS8 transport sadzonek 1 TSZT 26,90 4,52 1,00
12-20-3-14-260 -h -01 GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 2,00 2,00 1,00
12-20-3-14-260 -h -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,24 6,00 1,00
12-20-3-14-260 -h -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 1,98 16,83 1,00
12-20-3-14-260 -h -01 SORT-1l sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 1,98 0,59 1,00
12-20-3-14-260 -h -01 TRAN-SADS8 transport sadzonek 1 TSZT 2,18 1,43 1,00
12-20-3-14-260 -h -01 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 3,00 0,75 1,00
12-20-3-14-292 -d -01 GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 4,00 4,00 1,00
12-20-3-14-292 -d -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 2,00 2,60 1,00
12-20-3-14-292 -d -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,30 7,50 1,00
12-20-3-14-292 -d -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 14,94 126,99 1,00
12-20-3-14-292 -d -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,25 22,50 1,00
12-20-3-14-292 -d -01 SORT-1l sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 14,94 4,48 1,00
12-20-3-14-292 -d -01 TRAN-SAD8 transport sadzonek 1 TSZT 16,19 4,85 1,00
12-20-3-14-292 -d -01 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 16,19 4,05 1,00
12-20-3-14-292 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 3,00 3,00 1,00
12-20-3-14-292 -g -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 12,15 103,28 1,00




12-20-3-14-292 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,70 12,60 1,00
12-20-3-14-292 -g -00 SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 12,15 3,65 1,00
12-20-3-14-292 -g -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek 1 TSZT 12,85 3,43 1,00
12-20-3-14-292 -g -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 12,85 3,21 1,00
12-20-3-14-293 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 3,00 3,00 1,00
12-20-3-14-293 -j -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 1 M3 3,00 3,90 1,00
12-20-3-14-293 -j -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 9,36 79,56 1,00
12-20-3-14-293 -j -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,04 18,72 1,00
12-20-3-14-293 -j -00 SORT-1l sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 9,36 2,81 1,00
12-20-3-14-293 -j -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek 1 TSZT 10,40 3,22 1,00
12-20-3-14-293 -j -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 10,40 2,60 1,00
12-20-3-14-297 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 4,00 4,00 1,00
12-20-3-14-297 -a -00 KOP-ROW kopanie rowdéw-rézne przekroje 1 M3 4,00 5,20 1,00
12-20-3-14-297 -a -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 24,12 205,02 1,00
12-20-3-14-297 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,34 42,12 1,00
12-20-3-14-297 -a -00 SORT-1l sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 24,12 7,24 1,00
12-20-3-14-297 -a -00 TRAN-SADS8 transport sadzonek 1 TSZT 26,46 7,05 1,00
12-20-3-14-297 -a -00 ZELIL zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 26,46 6,61 1,00
Kukawy 12-20-3-14-137 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,69 28,98 1,00
Kukawy 12-20-3-14-137 -h -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50 54,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-137 -l -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,75 27,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-138 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,50 90,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-140 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50 18,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-140 -l -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60 21,60 1,00
Kukawy 12-20-3-14-167 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,70 25,20 1,00
Kukawy 12-20-3-14-167 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,43 15,48 1,00




PIEL

Kukawy 12-20-3-14-169 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,16 6,72 1,00
Kukawy 12-20-3-14-170 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,50 54,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-193 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50 18,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-195 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,50 54,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-195 -n -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,37 49,32 1,00
Kukawy 12-20-3-14-227 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,20 43,20 1,00
Kukawy 12-20-3-14-227 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,50 54,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-227 -l -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,00 36,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-232 -a -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,86 30,96 1,00
Kukawy 12-20-3-14-232 -c -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,20 50,40 1,00
Kukawy 12-20-3-14-235 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,00 126,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-237 -a -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,30 10,80 1,00
Kukawy 12-20-3-14-237 -f -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,00 84,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-258 -k -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,80 75,60 1,00
Kukawy 12-20-3-14-259 -d -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,00 72,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-259 -k -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,70 25,20 1,00
Kukawy 12-20-3-14-259 -m -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,34 12,24 1,00
Kukawy 12-20-3-14-261 -g -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,50 105,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-266 -a -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,50 63,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-266 -a -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,80 33,60 1,00
Kukawy 12-20-3-14-268 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,00 108,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-268 -k -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,90 32,40 1,00
Kukawy 12-20-3-14-269 -ix -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,09 3,24 1,00
Kukawy 12-20-3-14-290 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,00 72,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-293 -0 -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,40 14,40 1,00
Kukawy 12-20-3-14-296 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,35 84,60 1,00




Kukawy 12-20-3-14-297 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,50 105,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-298 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,20 7,20 1,00
Kukawy 12-20-3-14-299 -f -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,00 84,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-299 -k -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50 21,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-300 -d -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,90 37,80 1,00
Kukawy 12-20-3-14-300 -f -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50 21,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-300 -i -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,00 36,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-313 -g -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,40 14,40 1,00
Kukawy 12-20-3-14-313 -h -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,50 54,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-313 -l -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,00 36,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-314 -f -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,93 123,06 1,00
12-20-3-14-137 -h -01 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,00 1,00 1,00
12-20-3-14-137 -h -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 1,50 43,50 1,00
12-20-3-14-137 -h -01 | WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 35,00 2,45 1,00
12-20-3-14-167 -b -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,00 1,00 1,00
12-20-3-14-167 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 1,50 43,50 1,00
12-20-3-14-167 -b -00 | WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 35,00 2,45 1,00
12-20-3-14-169 -i -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,00 1,00 1,00
12-20-3-14-169 -i -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 1,90 62,70 1,00
12-20-3-14-169 -i -00 WYK-StUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 40,00 2,80 1,00
12-20-3-14-260 -h -01 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,00 1,00 1,00
12-20-3-14-260 -h -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 2,10 60,90 1,00
12-20-3-14-260 -h -01 | WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych SZT 50,00 3,50 1,00
12-20-3-14-268 -k -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,00 1,00 1,00
12-20-3-14-268 -k -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 5,80 168,20 1,00




12-20-3-14-268 -k -00 WYK-StUPL Przygot. stupkoéw lisciastych SZT 130,00 9,10 1,00
12-20-3-14-292 -d -01 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,00 1,00 1,00
12-20-3-14-292 -d -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 1,90 55,10 1,00
12-20-3-14-292 -d -01 | WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych SZT 45,00 3,15 1,00
12-20-3-14-293 -i -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,00 1,00 1,00
12-20-3-14-293 -i -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 2,00 58,00 1,00
12-20-3-14-293 -i -00 WYK-StUPL Przygot. stupkow lisciastych SZT 45,00 3,15 1,00
12-20-3-14-297 -a -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,00 1,00 1,00
12-20-3-14-297 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 1,70 49,30 1,00
12-20-3-14-297 -a -00 | WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych SZT 40,00 2,80 1,00
12-20-3-14-138 -c -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,60 0,60 1,00
12-20-3-14-138 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 2,00 24,00 1,00
12-20-3-14-140 -h -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,74 0,74 1,00
12-20-3-14-140 -h -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 2,45 29,40 1,00
12-20-3-14-167 -d -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,54 0,54 1,00
12-20-3-14-167 -d -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 1,80 21,60 1,00
12-20-3-14-168 -a -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,47 0,47 1,00
12-20-3-14-168 -a -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 1,56 18,72 1,00
12-20-3-14-260 -g -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,50 0,50 1,00
12-20-3-14-260 -g -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 1,65 19,80 1,00
12-20-3-14-261 -c -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 3,21 3,21 1,00
12-20-3-14-261 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 10,70 128,40 1,00
12-20-3-14-268 -j -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 3,39 3,39 1,00
12-20-3-14-268 -j -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 11,30 135,60 1,00
12-20-3-14-290 -h -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,32 0,32 1,00
12-20-3-14-290 -h -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 1,06 12,72 1,00




OCHRL

12-20-3-14-291 -a -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,56 1,56 1,00
12-20-3-14-291 -a -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 521 62,52 1,00
12-20-3-14-293 -i -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 1,97 1,97 1,00
12-20-3-14-293 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 6,55 78,60 1,00
12-20-3-14-296 -b -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 0,33 0,33 1,00
12-20-3-14-296 -b -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 1,10 13,20 1,00
12-20-3-14-170 - - GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 3,42 3,42 1,00
12-20-3-14-170 - - KONS-OGR Dt.naprawianego grodzenia H 17,08 17,08 1,00
12-20-3-14-170 - - WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych SZT 30,00 2,10 1,00
12-20-3-14-200 - - GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 7,68 7,68 1,00
12-20-3-14-200 - - KONS-OGR Dt.naprawianego grodzenia H 38,39 38,39 1,00
12-20-3-14-200 - - WYK-StUPL Przygot. stupkow lisciastych SZT 50,00 3,50 1,00
12-20-3-14-226 - - GODZ MH23 Prace godzinowe-ciggnik H 11,57 11,57 1,00
12-20-3-14-226 - - KONS-OGR Dt.naprawianego grodzenia H 57,83 57,83 1,00
12-20-3-14-226 - - WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych SZT 100,00 7,00 1,00
12-20-3-14-137 -h -99 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 0,90 0,90 1,00
12-20-3-14-137 -h -99 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce SZT 9,00 3,60 1,00
12-20-3-14-137 -h -99 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 9,00 0,90 1,00
12-20-3-14-137 -l -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 0,40 0,40 1,00
12-20-3-14-137 -l -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce SZT 4,00 1,60 1,00
12-20-3-14-137 -l -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 4,00 0,40 1,00
12-20-3-14-167 -b -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 0,50 0,50 1,00
12-20-3-14-167 -b -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce SZT 5,00 2,00 1,00
12-20-3-14-167 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 5,00 0,50 1,00
12-20-3-14-293 -i -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 0,50 0,50 1,00
12-20-3-14-293 -i -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce SZT 5,00 2,00 1,00




0-POZ-PRZ

O-SMIECI

12-20-3-14-293 -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 5,00 0,50 1,00
12-20-3-14-293 -j -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 0,60 0,60 1,00
12-20-3-14-293 -j -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce SZT 6,00 2,40 1,00
12-20-3-14-293 -j -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 6,00 0,60 1,00
12-20-3-14-297 -a -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 1,60 1,60 1,00
12-20-3-14-297 -a -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. putap. ryjkowce SZT 16,00 6,40 1,00
12-20-3-14-297 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 16,00 1,60 1,00
12-20-3-14- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 2,00 2,00 1,00
12-20-3-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe H 16,00 16,00 1,00
12-20-3-14- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 20,00 20,00 1,00
12-20-3-14- - - LICZ-OWAD licz.owad z drzewa $cietego SZT 40,00 120,00 1,00
12-20-3-14- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 5,00 5,00 1,00
12-20-3-14- - - SZUK-OWA2 prébne poszukiw.owad.w Scidtce SZT 5,00 15,00 1,00
12-20-3-14-198 -b -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 2,00 2,00 1,00
12-20-3-14-198 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe H 8,00 8,00 1,00
12-20-3-14- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem H 10,00 10,00 1,00
12-20-3-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe H 80,00 80,00 1,00
12-20-3-14-166 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,07 13,05 1,00
12-20-3-14-195 -n -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,39 4,76 1,00
12-20-3-14-202 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,06 12,93 1,00
12-20-3-14-227 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,53 6,47 1,00
12-20-3-14-235 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,03 12,57 1,00
12-20-3-14-258 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,60 7,32 1,00
12-20-3-14-266 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,79 9,64 1,00
12-20-3-14-266 -a -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,28 3,42 1,00
12-20-3-14-268 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,98 11,96 1,00




12-20-3-14- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem | = ---- H 5,00 5,00 1,00

12-20-3-14- - - WYW-TAB wywiesz.tablic ostrzegawczych 1 SZT 15,00 30,00 1,00

12-20-3-14- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 4,00 4,00 1,00

12-20-3-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 50,00 50,00 1,00

12-20-3-14-137 -a -00 PORZ-PBZK Porzgdkowanie pasow p.poz bez 1 KMTR 0,10 0,60 1,00

12-20-3-14-137 -f -00 PORZ-PBZK Porzgdkowanie pasoéw p.poz bez 1 KMTR 0,11 0,66 1,00

12-20-3-14-137 -g -00 PORZ-PBZK Porzgdkowanie pasoéw p.poz bez 1 KMTR 0,14 0,84 1,00

12-20-3-14-137 -h -01 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez 1 KMTR 0,15 0,90 1,00

12-20-3-14-137 - -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez 1 KMTR 0,13 0,78 1,00

12-20-3-14-137 -k -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie pasoéw p.poz bez 1 KMTR 0,12 0,72 1,00

12-20-3-14-137 -s -00 PORZ-PBZK Porzgdkowanie paséw p.poz bez 1 KMTR 0,10 0,60 1,00

12-20-3-14-167 -h -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez 1 KMTR 0,25 1,50 1,00

OCHRP 12-20-3-14-169 -h -00 | PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez 1 KMTR 0,13 078 1,00

12-20-3-14-169 -j -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez 1 KMTR 0,10 0,60 1,00

12-20-3-14-202 -g -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez 1 KMTR 0,33 1,98 1,00

12-20-3-14-293 -0 -00 PORZ-PBZK Porzadkowanie paséw p.poz bez 1 KMTR 0,11 0,66 1,00

12-20-3-14-296 -j -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel 1 HA 0,17 3,74 1,00

12-20-3-14-297 -k -00 | PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel 1 HA 1,61 35,42 1,00

12-20-3-14-297 - -00 PORZ-PAS porzadk.p.poz po zabiegu piel 1 HA 0,92 20,24 1,00

. Kukawy 12-20-3-14- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 1,00 1,00 1,00
P-POZAR

Kukawy 12-20-3-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 56,00 56,00 1,00

Kukawy 12-20-3-14- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 1,00 1,00 1,00
UT-WODA

Kukawy 12-20-3-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 24,00 24,00 1,00

Kukawy 12-20-3-14-195 -h -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 556,00 1,00

I11AU Kukawy 12-20-3-14-268 -j -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 991,00 1,00




Kukawy 12-20-3-14-296 -g -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 765,00 1,00

PM Kukawy 12-20-3-14- - - PODWOZ-D3 Podwoz drewna pow. 1000m 1 M3 10,00 10,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 18,00 18,00 1,00

POz-P Kukawy 12-20-3-14- - - GODz POZ Prace wyk.recznie z uz.pilarki 1 H 16,00 16,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 32,00 32,00 1,00

Kukawy 12-20-3-14- - - CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 3 M3 162,00 1,00

PR Kukawy 12-20-3-14- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem | = ---- H 20,00 20,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe | = - H 30,00 30,00 1,00

PTP Kukawy 12-20-3-14- - - CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 3 M3 1141,00 1,00
PTW Kukawy 12-20-3-14- - - CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 4 M3 10,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-137A -m -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 65,00 1,00

Kukawy 12-20-3-14-137 -m -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 43,00 1,00

Kukawy 12-20-3-14-137 -0 -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 34,00 1,00

Kukawy 12-20-3-14-137 -y -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 17,00 1,00

Kukawy 12-20-3-14-140 -r -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 24,00 1,00

Kukawy 12-20-3-14-166 -d -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 11,00 1,00

Kukawy 12-20-3-14-169 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 92,00 1,00

Kukawy 12-20-3-14-195 -k -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 21,00 1,00

Kukawy 12-20-3-14-195 -l -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 31,00 1,00

Kukawy 12-20-3-14-195 -m -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 33,00 1,00

Kukawy 12-20-3-14-195 -0 -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 88,00 1,00

Kukawy 12-20-3-14-200 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 127,00 1,00

Kukawy 12-20-3-14-203 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 77,00 1,00

Kukawy 12-20-3-14-203 -i -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 50,00 1,00

Kukawy 12-20-3-14-226 -l -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 367,00 1,00

Kukawy 12-20-3-14-258 -h -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 145,00 1,00




POZ

Kukawy 12-20-3-14-258 -j -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 138,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-262 -d -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 286,00 1,00
i Kukawy 12-20-3-14-264 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 525,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-264 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 72,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-265 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 430,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-266 -a -98 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 210,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-266 -d -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 92,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-266 -f -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 39,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-266 -i -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 41,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-267 -h -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 95,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-268 -m -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 15,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-293 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 122,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-293 -g -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 8,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-296 -j -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 16,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-296 -l -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 14,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-297 -h -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 17,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-297 -j -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 75,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-297 -k -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 133,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-297 -l -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 77,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-297 -m -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 39,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-139 -t -00 CWDPN Catkow. wyrob drewna pitg,niz 4 M3 9,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-139 -t -00 GODz POz Prace wyk.recznie z uz.pilarki | = ---- H 7,80 7,80 1,00
Kukawy 12-20-3-14-140 -p -00 CWDPN Catkow. wyrob drewna pitg,niz 4 M3 17,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-140 -p -00 GODz POz Prace wyk.recznie z uz.pilarki | = ---- H 10,80 10,80 1,00
Kukawy 12-20-3-14-170 -a -00 CWDPN Catkow. wyrob drewna pitg,niz 4 M3 54,00 1,00
TWP Kukawy 12-20-3-14-170 -a -00 GODz POz Prace wyk.recznie z uz.pilarki | = ----- H 40,92 40,92 1,00




Kukawy 12-20-3-14-193 -p -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 4 M3 45,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-194 -c -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 4 M3 50,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-194 -c -00 GODzZ POz Prace wyk.recznie z uz.pilarki | = ----- H 70,80 70,80 1,00
Kukawy 12-20-3-14-267 -i -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 4 M3 32,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14-296 -h -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 4 M3 20,00 1,00
ZM Kukawy 12-20-3-14- - - ZRYWKA Zrywka drewna | - M3 7521,00 1,00
Kukawy 12-20-3-14- - - GODZ MH8 Prace godz wykonane ciggnikiem 1 H 8,00 8,00 1,00
UTRZ UT-TURYST -
Kukawy 12-20-3-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 44,00 44,00 1,00
ZAD Z-PIELK Kukawy 12-20-3-14-269 -w -00 GODZ RH8 Prace godzinowe 1 H 8,00 8,00 1,00

Warto$¢ zaplanowanych prac godzinowych w zaznaczonych na zielono grupach czynno$ci {j.:

GODZ RH8; GODZ MH8; GODZ MH23 powinna by¢ wliczona

odpowiednio w stawke czynnosci, bedgcej podstawg do rozliczenia prac,wg. kosztorysu (zat. 2.8 do SIWZ) zgodng ze standardem wykonawstwa i odbioru prac (zat. 4

do SIWZ)




