

**Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1.4 do oferty
w przetargu nr: Z.270.1.2.2020, część zamówienia (pakiet): 4**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość normogod zin	Wsp. trudnoś ci
	CP	Dąb	12-20-2-07-107 -c -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	2,81	85,71	1,00
		Dąb	12-20-2-07-107 -h -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,49	45,45	1,00
		Dąb	12-20-2-07-108 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,81	129,54	1,00
		Dąb	12-20-2-07-18 -c -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,75	22,88	1,00
		Dąb	12-20-2-07-28 -j -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,59	18,00	1,00
		Dąb	12-20-2-07-33 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	4,34	147,56	1,00
		Dąb	12-20-2-07-35 -g -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,48	45,14	1,00
		Dąb	12-20-2-07-35 -j -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	2,23	68,02	1,00
		Dąb	12-20-2-07-43A -y -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,27	38,74	1,00
		Dąb	12-20-2-07-44 -h -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	4,51	137,56	1,00
		Dąb	12-20-2-07-46 -h -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	2,71	82,66	1,00
		Dąb	12-20-2-07-49 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,44	13,42	1,00
		Ruda	12-20-2-08-109 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	3,54	145,14	1,00
		Ruda	12-20-2-08-116 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,10	105,40	1,00
		Ruda	12-20-2-08-117A -c -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,13	3,97	1,00
		Ruda	12-20-2-08-117A -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,17	5,78	1,00
		Ruda	12-20-2-08-122A -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,05	1,70	1,00
		Ruda	12-20-2-08-72 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,36	12,24	1,00
		Ruda	12-20-2-08-76 -c -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	3,74	261,80	1,00
		Ruda	12-20-2-08-77 -b -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	2	HA	0,79	49,77	1,00
		Ruda	12-20-2-08-77 -g -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	1,99	139,30	1,00
		Dąb	12-20-2-07-17 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,12	3,90	1,00

	CW	Dąb	12-20-2-07-85 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,71	23,08	1,00
		Dąb	12-20-2-07-85 -k -99	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,20	6,50	1,00
		Ruda	12-20-2-08-95 -d -00	CW-FORM	formowanie drzewek w uprawach	1	TSZT	0,42	3,78	1,00
		Ruda	12-20-2-08-95 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,53	17,23	1,00
		Ruda	12-20-2-08-98 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,05	66,63	1,00
		Ruda	12-20-2-08-98 -n -00	CW-FORM	formowanie drzewek w uprawach	1	TSZT	0,52	4,68	1,00
		Ruda	12-20-2-08-98 -n -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,65	21,13	1,00
	MA-PORZ	Dąb	12-20-2-07-17 -f -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,26	81,36	0,60
		Dąb	12-20-2-07-28 -g -00	WPOD>61N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,53	11,45	0,60
		Dąb	12-20-2-07-4 -d -00	WPOD>61N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,17	25,27	0,60
		Dąb	12-20-2-07-85 -b -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,40	87,72	0,60
		Ruda	12-20-2-08-116 -c -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,57	20,52	0,60
		Ruda	12-20-2-08-13 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,89	32,04	0,60
		Ruda	12-20-2-08-24 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,34	12,24	0,60
		Ruda	12-20-2-08-26 -k -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,80	28,80	0,60
		Ruda	12-20-2-08-27 -r -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,57	20,52	0,60
		Ruda	12-20-2-08-76 -f -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,51	126,36	0,60
		Ruda	12-20-2-08-76 -g -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,99	71,64	0,60
		Ruda	12-20-2-08-95 -c -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,43	15,48	0,60
		Ruda	12-20-2-08-95 -i -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,41	50,76	0,60
	ODN-LUK	Dąb	12-20-2-07-16 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,22	28,06	1,00
		Dąb	12-20-2-07-16 -b -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	1,22	1,27	1,00
		Dąb	12-20-2-07-16 -b -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	1,22	1,47	1,00
		Dąb	12-20-2-07-108 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	7,50	7,50	1,00
		Dąb	12-20-2-07-108 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,60	64,80	1,00

ODN-ZŁOŻ	Dąb	12-20-2-07-108 -c -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	3,60	2,80	1,00
	Dąb	12-20-2-07-108 -c -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	3,60	0,90	1,00
	Dąb	12-20-2-07-108 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	1,00	1,00	1,00
	Dąb	12-20-2-07-108 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	21,42	182,07	1,00
	Dąb	12-20-2-07-108 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	0,70	12,60	1,00
	Dąb	12-20-2-07-108 -f -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	21,42	6,43	1,00
	Dąb	12-20-2-07-108 -f -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	22,12	4,41	1,00
	Dąb	12-20-2-07-108 -f -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	22,12	5,53	1,00
	Ruda	12-20-2-08-109 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	9,00	9,00	1,00
	Ruda	12-20-2-08-109 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	11,48	206,64	1,00
	Ruda	12-20-2-08-109 -b -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	11,48	5,58	1,00
	Ruda	12-20-2-08-109 -b -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	11,48	2,87	1,00
	Ruda	12-20-2-08-72 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	5,00	5,00	1,00
	Ruda	12-20-2-08-72 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,80	91,80	1,00
	Ruda	12-20-2-08-72 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	0,40	7,20	1,00
	Ruda	12-20-2-08-72 -b -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	10,80	3,24	1,00
	Ruda	12-20-2-08-72 -b -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	11,20	3,22	1,00
	Ruda	12-20-2-08-72 -b -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	11,20	2,80	1,00
		Dąb	12-20-2-07-29 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	3,31	3,31
Dąb		12-20-2-07-29 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	3,96	91,08	1,00
Dąb		12-20-2-07-29 -f -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	3,96	1,89	1,00
Dąb		12-20-2-07-29 -f -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	3,96	0,99	1,00
Dąb		12-20-2-07-43 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	5,34	5,34	1,00
Dąb		12-20-2-07-43 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	1,35	12,96	1,00
Dąb		12-20-2-07-43 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	8,19	188,37	1,00
Dąb		12-20-2-07-43 -c -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	1,35	0,41	1,00

HOD

ODN-ZRB

Dąb	12-20-2-07-43 -c -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	9,54	3,98	1,00
Dąb	12-20-2-07-43 -c -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	9,54	2,39	1,00
Dąb	12-20-2-07-50 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	2,00	2,00	1,00
Dąb	12-20-2-07-50 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,97	178,25	1,00
Dąb	12-20-2-07-50 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00	18,00	1,00
Dąb	12-20-2-07-50 -a -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	20,97	6,29	1,00
Dąb	12-20-2-07-50 -a -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	21,97	5,43	1,00
Dąb	12-20-2-07-50 -a -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	21,97	5,49	1,00
Dąb	12-20-2-07-50 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	2,00	2,00	1,00
Dąb	12-20-2-07-50 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,91	152,24	1,00
Dąb	12-20-2-07-50 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,75	13,50	1,00
Dąb	12-20-2-07-50 -d -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	17,91	5,37	1,00
Dąb	12-20-2-07-50 -d -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	18,66	5,05	1,00
Dąb	12-20-2-07-50 -d -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	18,66	4,67	1,00
Dąb	12-20-2-07-89 -h -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,67	99,20	1,00
Dąb	12-20-2-07-89 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,40	7,20	1,00
Dąb	12-20-2-07-89 -h -01	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	11,61	3,48	1,00
Dąb	12-20-2-07-89 -h -01	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	12,07	3,31	1,00
Dąb	12-20-2-07-89 -h -01	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	12,07	3,02	1,00
Ruda	12-20-2-08-115 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	8,00	8,00	1,00
Ruda	12-20-2-08-115 -h -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,64	149,94	1,00
Ruda	12-20-2-08-115 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,10	19,80	1,00
Ruda	12-20-2-08-115 -h -01	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	17,64	5,29	1,00
Ruda	12-20-2-08-115 -h -01	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	18,74	5,07	1,00
Ruda	12-20-2-08-115 -h -01	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	18,74	4,69	1,00
Ruda	12-20-2-08-12A -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	6,00	6,00	1,00

	Ruda	12-20-2-08-12A -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,72	159,12	1,00
	Ruda	12-20-2-08-12A -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,15	20,70	1,00
	Ruda	12-20-2-08-12A -d -01	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	18,72	5,62	1,00
	Ruda	12-20-2-08-12A -d -01	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	18,74	5,22	1,00
	Ruda	12-20-2-08-12A -d -01	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	19,87	4,97	1,00
	Ruda	12-20-2-08-15 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	10,00	10,00	1,00
	Ruda	12-20-2-08-15 -m -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,82	151,47	1,00
	Ruda	12-20-2-08-15 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,00	54,00	1,00
	Ruda	12-20-2-08-15 -m -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	17,82	5,35	1,00
	Ruda	12-20-2-08-15 -m -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	20,82	5,55	1,00
	Ruda	12-20-2-08-15 -m -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	20,82	5,21	1,00
	Ruda	12-20-2-08-77 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	5,00	5,00	1,00
	Ruda	12-20-2-08-77 -d -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	22,35	469,35	1,00
	Ruda	12-20-2-08-77 -d -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,75	31,50	1,00
	Ruda	12-20-2-08-77 -d -99	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	24,10	3,50	1,00
	Ruda	12-20-2-08-78 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	5,00	5,00	1,00
	Ruda	12-20-2-08-78 -b -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	20,25	425,25	1,00
	Ruda	12-20-2-08-78 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,11	73,98	1,00
	Ruda	12-20-2-08-78 -b -99	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	24,36	4,03	1,00
	Dąb	12-20-2-07-102 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,26	45,36	1,00
	Dąb	12-20-2-07-102 -h -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,33	11,88	1,00
	Dąb	12-20-2-07-104 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,97	34,92	1,00
	Dąb	12-20-2-07-106 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,61	129,96	1,00
	Dąb	12-20-2-07-108 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,89	32,04	1,00
	Dąb	12-20-2-07-108 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,52	18,72	1,00
	Dąb	12-20-2-07-108 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,52	90,72	1,00

PIEL

Dąb	12-20-2-07-16 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,18	3,33	1,00
Dąb	12-20-2-07-20 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,77	63,72	1,00
Dąb	12-20-2-07-21 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,86	30,96	1,00
Dąb	12-20-2-07-29 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,66	27,72	1,00
Dąb	12-20-2-07-43 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,54	55,44	1,00
Dąb	12-20-2-07-4A -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,43	15,48	1,00
Dąb	12-20-2-07-4A -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35	14,70	1,00
Dąb	12-20-2-07-4A -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20	7,20	1,00
Dąb	12-20-2-07-52 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,70	97,20	1,00
Dąb	12-20-2-07-5 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,76	27,36	1,00
Dąb	12-20-2-07-5 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,08	38,88	1,00
Dąb	12-20-2-07-6 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,49	20,58	1,00
Dąb	12-20-2-07-6 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,49	17,64	1,00
Dąb	12-20-2-07-85 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40	14,40	1,00
Dąb	12-20-2-07-89 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,37	49,32	1,00
Ruda	12-20-2-08-109 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,64	59,04	1,00
Ruda	12-20-2-08-109 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,76	63,36	1,00
Ruda	12-20-2-08-111 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15	5,40	1,00
Ruda	12-20-2-08-115 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,18	78,48	1,00
Ruda	12-20-2-08-116 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00	36,00	1,00
Ruda	12-20-2-08-12A -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,31	83,16	1,00
Ruda	12-20-2-08-13 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,33	13,86	1,00
Ruda	12-20-2-08-15 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20	43,20	1,00
Ruda	12-20-2-08-15 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,48	39,68	1,00
Ruda	12-20-2-08-22 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,49	17,64	1,00
Ruda	12-20-2-08-22 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,70	25,20	1,00

	Ruda	12-20-2-08-22 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40	14,40	1,00
	Ruda	12-20-2-08-24 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,37	13,32	1,00
	Ruda	12-20-2-08-25 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,72	61,92	1,00
	Ruda	12-20-2-08-26 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,84	35,28	1,00
	Ruda	12-20-2-08-26 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,63	22,68	1,00
	Ruda	12-20-2-08-2A -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20	8,40	1,00
	Ruda	12-20-2-08-2A -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,20	3,70	1,00
	Ruda	12-20-2-08-2A -w -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,18	7,56	1,00
	Ruda	12-20-2-08-41 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,19	6,84	1,00
	Ruda	12-20-2-08-42 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40	14,40	1,00
	Ruda	12-20-2-08-55 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,71	97,56	1,00
	Ruda	12-20-2-08-58 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,45	18,90	1,00
	Ruda	12-20-2-08-59 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,47	16,92	1,00
	Ruda	12-20-2-08-72 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,28	46,08	1,00
	Ruda	12-20-2-08-90 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,64	59,04	1,00
	Ruda	12-20-2-08-91 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,90	68,40	1,00
	Ruda	12-20-2-08-94 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,20	79,20	1,00
	Ruda	12-20-2-08-95 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,64	131,04	1,00
	Ruda	12-20-2-08-96 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,03	37,08	1,00
	Ruda	12-20-2-08-97 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,44	159,84	1,00
	Ruda	12-20-2-08-98 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,11	75,96	1,00
	Ruda	12-20-2-08-98 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,41	14,76	1,00
	Ruda	12-20-2-08-9 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,19	6,84	1,00
POPR	Ruda	12-20-2-08-27A -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,25	5,50	1,00
	Ruda	12-20-2-08-27A -d -00	TRAN-SAD8	transport sadzonek	1	TSZT	0,25	2,05	1,00
	Ruda	12-20-2-08-27A -d -00	ŻEL IL	żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,25	0,06	1,00

	O-BOBRY	Ruda	12-20-2-08-23 -i -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,48	0,48	1,00
		Ruda	12-20-2-08-23 -i -00	GRODZ-SNB	Grodz.upraw siat.nową bobry	1	HM	1,60	46,40	1,00
		Ruda	12-20-2-08-23 -i -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	34,00	2,38	1,00
	O-BUDKIS	Ruda	12-20-2-08- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek lęgowych	1	SZT	7,00	1,40	1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	0,70	0,70	1,00
	O-GRODZN	Dąb	12-20-2-07-108 -c -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,00	2,00	1,00
		Dąb	12-20-2-07-108 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	3,00	87,00	1,00
		Dąb	12-20-2-07-16 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,00	2,00	1,00
		Dąb	12-20-2-07-16 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	1,80	52,20	1,00
		Dąb	12-20-2-07-29 -f -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,00	2,00	1,00
		Dąb	12-20-2-07-29 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	2,70	78,30	1,00
		Dąb	12-20-2-07-43 -c -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,00	2,00	1,00
		Dąb	12-20-2-07-43 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	3,40	98,60	1,00
		Ruda	12-20-2-08-109 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	3,24	3,24	1,00
		Ruda	12-20-2-08-109 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	10,80	313,20	1,00
		Ruda	12-20-2-08-109 -b -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	260,00	18,20	1,00
		Ruda	12-20-2-08-15 -m -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,60	0,60	1,00
		Ruda	12-20-2-08-15 -m -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	2,00	58,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08-15 -m -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	49,00	3,43	1,00
		Ruda	12-20-2-08-77 -d -99	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	3,39	3,39	1,00
		Ruda	12-20-2-08-77 -d -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw siatką starą	1	HM	11,30	360,47	1,00
		Ruda	12-20-2-08-77 -d -99	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	250,00	17,50	1,00
		Ruda	12-20-2-08-78 -b -99	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	3,17	3,17	1,00
		Ruda	12-20-2-08-78 -b -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw siatką starą	1	HM	9,60	306,24	1,00
		Ruda	12-20-2-08-78 -b -99	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	220,00	15,40	1,00

O-GRODZR	Dąb	12-20-2-07-100 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,36	0,36	1,00
	Dąb	12-20-2-07-100 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,20	14,40	1,00
	Dąb	12-20-2-07-104 -h -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,60	0,60	1,00
	Dąb	12-20-2-07-104 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,00	24,00	1,00
	Dąb	12-20-2-07-108 -d -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	1,14	1,14	1,00
	Dąb	12-20-2-07-108 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,80	45,60	1,00
	Dąb	12-20-2-07-16 -a -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,56	0,56	1,00
	Dąb	12-20-2-07-16 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,85	22,20	1,00
	Dąb	12-20-2-07-16 -d -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,36	0,36	1,00
	Dąb	12-20-2-07-16 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,20	14,40	1,00
	Dąb	12-20-2-07-33 -g -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,39	0,39	1,00
	Dąb	12-20-2-07-33 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,30	15,60	1,00
	Dąb	12-20-2-07-85 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	4,14	4,14	1,00
	Dąb	12-20-2-07-85 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	13,80	165,60	1,00
	Dąb	12-20-2-07-85 -k -99	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,30	0,30	1,00
	Dąb	12-20-2-07-85 -k -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,00	12,00	1,00
	Dąb	12-20-2-07-86 -g -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	3,60	3,60	1,00
	Dąb	12-20-2-07-86 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,00	144,00	1,00
	Ruda	12-20-2-08-115 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,54	0,54	1,00
	Ruda	12-20-2-08-115 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,80	21,60	1,00
	Ruda	12-20-2-08-115 -f -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,51	0,51	1,00
	Ruda	12-20-2-08-115 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,70	20,40	1,00
	Ruda	12-20-2-08-115 -g -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	1,62	1,62	1,00
	Ruda	12-20-2-08-115 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,40	64,80	1,00
	Ruda	12-20-2-08-15A -l -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,33	0,33	1,00
	Ruda	12-20-2-08-15A -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,10	13,20	1,00

OCHRL		Ruda	12-20-2-08-23 -i -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,72	2,72	1,00
		Ruda	12-20-2-08-23 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,05	108,60	1,00
		Ruda	12-20-2-08-57 -c -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,33	0,33	1,00
		Ruda	12-20-2-08-57 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,10	13,20	1,00
		Ruda	12-20-2-08-57 -f -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,45	0,45	1,00
		Ruda	12-20-2-08-57 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,50	18,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08-58 -a -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,81	0,81	1,00
		Ruda	12-20-2-08-58 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,70	32,40	1,00
		Ruda	12-20-2-08-59 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,53	0,53	1,00
		Ruda	12-20-2-08-59 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,75	21,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08-73 -c -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,78	0,78	1,00
		Ruda	12-20-2-08-73 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,60	31,20	1,00
		Ruda	12-20-2-08-75 -b -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,45	0,45	1,00
		Ruda	12-20-2-08-75 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,50	18,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08-76 -d -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,60	0,60	1,00
		Ruda	12-20-2-08-76 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,00	24,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08-97 -f -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	2,22	2,22	1,00
		Ruda	12-20-2-08-97 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,40	88,80	1,00
		Ruda	12-20-2-08-98 -c -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,54	0,54	1,00
		Ruda	12-20-2-08-98 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,80	21,60	1,00
	O-GRODZS	Dąb	12-20-2-07- - -	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	14,00	14,00	1,00
		Dąb	12-20-2-07- - -	KONS-OGR	Dł.naprawianego grodzienia	1	H	70,00	70,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08-11 -a -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	6,00	6,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08-11 -a -00	KONS-OGR	Dł.naprawianego grodzienia	1	H	30,00	30,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08-11 -a -00	WYK-SŁUPI	Przygot. słupków iglastych	----	SZT	100,00	6,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08-11 -a -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	300,00	21,00	1,00

	Ruda	12-20-2-08-15A -l -00	GODZ MH23	Prace godzinowe-ciągnik	1	H	0,80	0,80	1,00
	Ruda	12-20-2-08-15A -l -00	KONS-OGR	Dł.naprawianego grodzienia	1	H	4,00	4,00	1,00
	Ruda	12-20-2-08-15A -l -00	WYK-SŁUPI	Przygot. słupków iglastych	-----	SZT	20,00	1,20	1,00
	Ruda	12-20-2-08-15A -l -00	WYK-SŁUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	50,00	3,50	1,00
	Dąb	12-20-2-07-102 -h -02	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	0,20	0,20	1,00
	Dąb	12-20-2-07-102 -h -02	KONTR-RYJ	Kontr. i utr. pułap. ryjkowce	1	SZT	2,00	0,80	1,00
	Dąb	12-20-2-07-102 -h -02	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	0,20	1,00
	Dąb	12-20-2-07-102 -m -01	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	0,20	0,20	1,00
	Dąb	12-20-2-07-102 -m -01	KONTR-RYJ	Kontr. i utr. pułap. ryjkowce	1	SZT	2,00	0,80	1,00
	Dąb	12-20-2-07-102 -m -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	0,20	1,00
	Dąb	12-20-2-07-108 -f -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,20	1,20	1,00
	Dąb	12-20-2-07-108 -f -00	KONTR-RYJ	Kontr. i utr. pułap. ryjkowce	1	SZT	12,00	4,80	1,00
	Dąb	12-20-2-07-108 -f -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	1,20	1,00
	Dąb	12-20-2-07-108 -g -01	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	0,20	0,20	1,00
	Dąb	12-20-2-07-108 -g -01	KONTR-RYJ	Kontr. i utr. pułap. ryjkowce	1	SZT	2,00	0,80	1,00
	Dąb	12-20-2-07-108 -g -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	0,20	1,00
	Dąb	12-20-2-07-108 -i -01	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,20	1,20	1,00
	Dąb	12-20-2-07-108 -i -01	KONTR-RYJ	Kontr. i utr. pułap. ryjkowce	1	SZT	12,00	4,80	1,00
	Dąb	12-20-2-07-108 -i -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	1,20	1,00
	Dąb	12-20-2-07-124 -c -01	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,90	1,90	1,00
	Dąb	12-20-2-07-124 -c -01	KONTR-RYJ	Kontr. i utr. pułap. ryjkowce	1	SZT	19,00	7,60	1,00
	Dąb	12-20-2-07-124 -c -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	19,00	1,90	1,00
	Dąb	12-20-2-07-43 -c -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	0,10	0,10	1,00
	Dąb	12-20-2-07-43 -c -00	KONTR-RYJ	Kontr. i utr. pułap. ryjkowce	1	SZT	1,00	0,40	1,00
	Dąb	12-20-2-07-43 -c -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00	0,10	1,00
	Dąb	12-20-2-07-50 -a -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,30	1,30	1,00

O-KONTRU	Dąb	12-20-2-07-50 -a -00	KONTR-RYJ	Kontr. i utrż. pułap. ryjkowce	1	SZT	13,00	5,20	1,00
	Dąb	12-20-2-07-50 -a -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00	1,30	1,00
	Dąb	12-20-2-07-50 -d -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,10	1,10	1,00
	Dąb	12-20-2-07-50 -d -00	KONTR-RYJ	Kontr. i utrż. pułap. ryjkowce	1	SZT	11,00	4,40	1,00
	Dąb	12-20-2-07-50 -d -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00	1,10	1,00
	Dąb	12-20-2-07-85 -k -01	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,70	1,70	1,00
	Dąb	12-20-2-07-85 -k -01	KONTR-RYJ	Kontr. i utrż. pułap. ryjkowce	1	SZT	17,00	6,80	1,00
	Dąb	12-20-2-07-85 -k -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	17,00	1,70	1,00
	Dąb	12-20-2-07-89 -h -01	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	0,70	0,70	1,00
	Dąb	12-20-2-07-89 -h -01	KONTR-RYJ	Kontr. i utrż. pułap. ryjkowce	1	SZT	7,00	2,80	1,00
	Dąb	12-20-2-07-89 -h -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	0,70	1,00
	Ruda	12-20-2-08-115 -h -01	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,20	1,20	1,00
	Ruda	12-20-2-08-115 -h -01	KONTR-RYJ	Kontr. i utrż. pułap. ryjkowce	1	SZT	12,00	4,80	1,00
	Ruda	12-20-2-08-115 -h -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	1,20	1,00
	Ruda	12-20-2-08-12A -d -01	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,30	1,30	1,00
	Ruda	12-20-2-08-12A -d -01	KONTR-RYJ	Kontr. i utrż. pułap. ryjkowce	1	SZT	13,00	5,20	1,00
	Ruda	12-20-2-08-12A -d -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00	1,30	1,00
	Ruda	12-20-2-08-15 -m -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,20	1,20	1,00
	Ruda	12-20-2-08-15 -m -00	KONTR-RYJ	Kontr. i utrż. pułap. ryjkowce	1	SZT	12,00	4,80	1,00
	Ruda	12-20-2-08-15 -m -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	1,20	1,00
	Ruda	12-20-2-08-72 -b -00	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	0,70	0,70	1,00
	Ruda	12-20-2-08-72 -b -00	KONTR-RYJ	Kontr. i utrż. pułap. ryjkowce	1	SZT	7,00	2,80	1,00
	Ruda	12-20-2-08-72 -b -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	0,70	1,00
O-POZ	Dąb	12-20-2-07- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	20,00	20,00	1,00
	Dąb	12-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	8,00	8,00	1,00
	Dąb	12-20-2-07- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	20,00	20,00	1,00

	O-PROGND	Dąb	12-20-2-07- - -	LICZ-OWAD	licz.owad z drzewa ściętego	1	SZT	40,00	120,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	30,00	30,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	LICZ-OWAD	licz.owad z drzewa ściętego	1	SZT	60,00	180,00	1,00
	O-PROGNS	Dąb	12-20-2-07- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	8,00	8,00	1,00
		Dąb	12-20-2-07- - -	SZUK-OWA2	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	8,00	24,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	6,00	6,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	SZUK-OWA2	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	6,00	18,00	1,00
	O-SMIECI	Dąb	12-20-2-07- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	10,00	10,00	1,00
		Dąb	12-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	80,00	80,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	-----	H	10,00	10,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	80,00	80,00	1,00
	O-SPALGAŁ	Dąb	12-20-2-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	0,45	1,00
		Dąb	12-20-2-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	1,30	1,00
	O-ZGRYZD	Dąb	12-20-2-07- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	5,00	5,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	5,00	5,00	1,00

	P-INFO	Dąb	12-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	10,00	10,00	1,00
		Dąb	12-20-2-07- - -	WYW-TAB	wywiesz.tablic ostrzegawczych	1	SZT	15,00	30,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	WYW-TAB	wywiesz.tablic ostrzegawczych	-----	SZT	17,00	34,00	1,00
	P-INNE	Dąb	12-20-2-07- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	8,00	8,00	1,00
		Dąb	12-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	24,00	24,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	2,00	2,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	24,00	24,00	1,00
		Dąb	12-20-2-07-28 -j -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	2	KMTR	0,07	6,30	1,00
		Dąb	12-20-2-07-29A -c -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,11	0,66	1,00
		Dąb	12-20-2-07-29A -d -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,10	0,60	1,00

OCHRP	P-PASYS	Dąb	12-20-2-07-29A -f -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,05	0,30	1,00
		Dąb	12-20-2-07-29A -k -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,09	0,54	1,00
		Dąb	12-20-2-07-29 -c -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,04	0,24	1,00
		Ruda	12-20-2-08-117C -f -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	3	KMTR	0,03	3,15	1,00
		Ruda	12-20-2-08-117C -i -00	PORZ-PBZK	Porządkowanie pasów p.poż bez	1	KMTR	0,14	0,84	1,00
		Ruda	12-20-2-08-122A -w -00	PORZ-PASK	Porządkowanie pasów p.poż 30m	2	KMTR	0,09	8,10	1,00
	P-PORZ	Dąb	12-20-2-07-43A -h -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	2	HA	0,33	9,90	1,00
		Dąb	12-20-2-07-43A -j -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	1	HA	0,09	1,98	1,00
		Dąb	12-20-2-07-43A -k -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	2	HA	0,18	5,40	1,00
		Dąb	12-20-2-07-43A -l -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	1	HA	0,19	4,18	1,00
		Dąb	12-20-2-07-43A -m -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	1	HA	0,41	9,02	1,00
		Dąb	12-20-2-07-4A -c -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	1	HA	0,35	7,70	1,00
		Ruda	12-20-2-08-117C -d -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	1	HA	0,30	6,60	1,00
		Ruda	12-20-2-08-117C -g -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	1	HA	0,24	5,28	1,00
		Ruda	12-20-2-08-122A -n -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	1	HA	0,33	7,26	1,00
		Ruda	12-20-2-08-122A -s -00	PORZ-PAS	porządk.p.poż po zabiegu piel	1	HA	0,24	5,28	1,00
	P-POŻAR	Dąb	12-20-2-07- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	1,00	1,00	1,00
		Dąb	12-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	1,00	1,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	-----	H	4,00	4,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	-----	H	17,00	17,00	1,00
	UT-WODA	Dąb	12-20-2-07- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	2,00	2,00	1,00
		Dąb	12-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	48,00	48,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	-----	H	2,00	2,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	48,00	48,00	1,00
		Dąb	12-20-2-07-107 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	5,00		1,00

	CP-P	Dąb	12-20-2-07-107 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	3,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07-18 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	1,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07-28 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	2,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07-35 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	2,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07-35 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	2,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07-35 -m -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	2,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07-43A -y -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	2,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07-44 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	2,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07-46 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	2,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07-49 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	1,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07-84 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	4,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07-84 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	7,00		1,00
	IB	Dąb	12-20-2-07-17 -f -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	555,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07-28 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	46,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07-4 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	317,00		1,00
		Ruda	12-20-2-08-27 -r -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	135,00		1,00
		Ruda	12-20-2-08-76 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	874,00		1,00
		Ruda	12-20-2-08-76 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	624,00		1,00
	IIIA	Ruda	12-20-2-08-116 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	266,00		1,00
		Ruda	12-20-2-08-13 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	286,00		1,00
		Ruda	12-20-2-08-24 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	135,00		1,00
		Ruda	12-20-2-08-26 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	298,00		1,00
		Ruda	12-20-2-08-95 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	133,00		1,00
		Ruda	12-20-2-08-95 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	542,00		1,00
	IIIAU	Dąb	12-20-2-07-85 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	1386,00		1,00
	PM	Dąb	12-20-2-07- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000m	1	M3	7,00	7,00	1,00

		Ruda	12-20-2-08- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000m	1	M3	10,00	10,00	1,00
	POZ-P	Dąb	12-20-2-07- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	15,00	15,00	1,00
		Dąb	12-20-2-07- - -	GODZ POZ	Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki	1	H	16,00	16,00	1,00
		Dąb	12-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	32,00	32,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	15,00	15,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	GODZ POZ	Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki	1	H	16,00	16,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	32,00	32,00	1,00
	PR	Dąb	12-20-2-07- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	60,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	-----	H	20,00	20,00	1,00
		Dąb	12-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	-----	H	20,00	20,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	50,00		1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	-----	H	15,00	15,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe	-----	H	60,00	60,00	1,00
	PTP	Dąb	12-20-2-07- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	510,00		1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	525,00		1,00
	PTW	Dąb	12-20-2-07- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	50,00		1,00
		Ruda	12-20-2-08- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	20,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07-107 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	137,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07-124 -c -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	38,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07-128 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	197,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07-129 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	178,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07-129 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	193,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07-129 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	189,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07-130 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	506,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07-132 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	393,00		1,00
		Dąb	12-20-2-07-29 -l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	161,00		1,00

Dąb	12-20-2-07-32 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	92,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-43A -ax -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	104,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-43A -bx -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	22,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-43A -cx -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	41,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-43A -dx -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	12,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-43A -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	20,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-43A -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	51,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-43A -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	37,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-43A -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	12,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-43A -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	18,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-43A -m -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	31,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-43A -n -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	120,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-43A -o -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	16,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-43A -p -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	71,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-43A -r -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	5,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-43A -s -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	15,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-43A -w -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	9,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-43A -x -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	16,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-43A -z -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	6,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-4 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	90,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-4 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	36,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-4 -m -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	53,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-89 -h -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	224,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-89 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	98,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-117A -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	17,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-117A -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	12,00		1,00

TPP

Ruda	12-20-2-08-117A -l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	98,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-117A -o -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	59,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-117A -r -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	56,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-117A -s -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	70,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-117A -t -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	22,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-117A -w -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	160,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-117 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	61,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-117B -bx -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	170,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-117B -cx -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	34,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-117B -o -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	55,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-117B -s -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	48,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-117B -t -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	4,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-117B -w -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	48,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-117B -y -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	28,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-117 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	96,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-117C -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	70,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-117C -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	25,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-117C -l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	50,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-117C -o -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	96,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-122A -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	40,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-122A -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	37,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-122A -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	90,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-122A -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	26,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-122A -l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	55,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-122A -m -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	26,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-122A -n -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	77,00		1,00

Ruda	12-20-2-08-122A -o -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	6,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-122A -s -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	25,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-122A -t -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	27,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-122 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	26,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-122 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	16,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-122 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	44,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-2A -w -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	272,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-2A -x -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	33,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-95 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	94,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-96 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	98,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-99A -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	6,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-99A -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	40,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-9 -ax -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	60,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-9 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	230,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-9 -cx -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	32,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-9 -o -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	21,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-9 -p -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	35,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-9 -r -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	5,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-9 -t -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	28,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-9 -x -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	12,00		1,00
Ruda	12-20-2-08-9 -y -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	20,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-104 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	47,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-132 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	80,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-132 -b -00	GODZ POZ	Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki	-----	H	95,10	95,10	1,00
Dąb	12-20-2-07-28B -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	8,00		1,00
Dąb	12-20-2-07-28B -d -00	GODZ POZ	Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki	-----	H	26,40	26,40	1,00

TWP	Dąb	12-20-2-07-28B -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	3,00		1,00
	Dąb	12-20-2-07-28B -g -00	GODZ POZ	Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki	-----	H	12,96	12,96	1,00
	Dąb	12-20-2-07-43A -hx -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	30,00		1,00
	Dąb	12-20-2-07-43A -l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	23,00		1,00
	Dąb	12-20-2-07-43A -l -00	GODZ POZ	Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki	-----	H	13,44	13,44	1,00
	Dąb	12-20-2-07-43A -t -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	24,00		1,00
	Dąb	12-20-2-07-63 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	10,00		1,00
	Dąb	12-20-2-07-63 -a -00	GODZ POZ	Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki	-----	H	45,96	45,96	1,00
	Ruda	12-20-2-08-117A -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	51,00		1,00
	Ruda	12-20-2-08-117A -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	24,00		1,00
	Ruda	12-20-2-08-117A -c -00	GODZ POZ	Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki	-----	H	13,00	13,00	1,00
	Ruda	12-20-2-08-117A -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	10,00		1,00
	Ruda	12-20-2-08-117C -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	5,00		1,00
	Ruda	12-20-2-08-118 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	66,00		1,00
	Ruda	12-20-2-08-118 -b -00	GODZ POZ	Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki	-----	H	56,00	56,00	1,00
	Ruda	12-20-2-08-122A -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	16,00		1,00
	Ruda	12-20-2-08-122A -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	30,00		1,00
	Ruda	12-20-2-08-122A -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	22,00		1,00
	Ruda	12-20-2-08-122A -w -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	22,00		1,00
	Ruda	12-20-2-08-91 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	110,00		1,00
	Ruda	12-20-2-08-91 -f -00	GODZ POZ	Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki	-----	H	82,92	82,92	1,00
	Ruda	12-20-2-08-99A -m -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	16,00		1,00
	Ruda	12-20-2-08-9 -l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	15,00		1,00
	Ruda	12-20-2-08-9 -z -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	8,00		1,00
ZM	Dąb	12-20-2-07- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	6375,00		1,00
	Ruda	12-20-2-08- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	7044,00		1,00

UTRZ	UT-TURYST	Ruda	12-20-2-08-	- -	GODZ MH8	Prace godz wykonane ciągnikiem	1	H	8,00	8,00	1,00
		Ruda	12-20-2-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	45,00	45,00	1,00
ZAD	Z-PIELK	Ruda	12-20-2-08-40	-m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe	1	H	32,00	32,00	1,00
	Wartość zaplanowanych prac godzinowych w zaznaczonych na zielono grupach czynności tj.: GODZ RH8; GODZ MH8; GODZ MH23 powinna być wliczona odpowiednio w stawkę czynności, będącej podstawą do rozliczenia prac,wg. kosztorysu (zał. 2.4 do SIWZ) zgodną ze standardem wykonawstwa i odbioru prac (zał. 4 do SIWZ)										