
Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Ilość 

normogo

dzin

Wsp. 

trudności

Szpetal                                           12-20-1-01-36    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 0,87  24,36  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-36    -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,58  19,72  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-44    -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,39  13,26  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-46    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,00  68,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-289   -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,76  23,18  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-297   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 2,69  82,05  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-307   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,15  5,10  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-323   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,81  24,71  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-323   -f   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,47  44,84  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -d   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,61  114,84  1,00

CW Szpetal                                           12-20-1-01-35    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,00  28,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-34    -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,84  82,94  0,60

Szpetal                                           12-20-1-01-35    -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,68  79,49  0,60

Szpetal                                           12-20-1-01-36    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,10  33,66  0,60

Szpetal                                           12-20-1-01-37    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,27  69,46  0,60

Szpetal                                           12-20-1-01-42    -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,43  104,96  0,60

Szpetal                                           12-20-1-01-50    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,13  34,58  0,60

Szpetal                                           12-20-1-01-53    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,01  92,11  0,60

Dębice                                            12-20-1-05-263   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,34  144,29  0,60

Dębice                                            12-20-1-05-283   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,21  52,27  0,60

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1.1 do oferty

w przetargu nr: Z.270.1.2.2020, część zamówienia (pakiet): 1
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Dębice                                            12-20-1-05-283   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,98  85,54  0,60

Szpetal                                           12-20-1-01-52    -h   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,08  4,16  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-323   -g   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,29  0,58  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-243   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,70  12,60  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-243   -d   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 0,70  2,16  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-243   -d   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 0,70  0,18  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-309   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,90  16,20  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-309   -f   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 0,90  0,70  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-309   -f   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 0,90  0,23  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-323   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,50  27,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-323   -c   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 1,50  2,34  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-323   -c   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 1,50  0,38  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-325   -l   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,25  4,50  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-325   -l   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 0,25  0,35  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-325   -l   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 0,25  0,06  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-323   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,99  41,79  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-323   -g   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 1,99  2,01  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-10    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 5,68  5,68  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-10    -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,68  30,24  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-10    -i   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 1,68  2,37  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-10    -i   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 1,68  0,42  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-27    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 8,00  8,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-27    -n   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,50  13,65  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-27    -n   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,01  184,23  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-27    -n   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 8,01  9,80  1,00
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Szpetal                                           12-20-1-01-27    -n   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 8,01  2,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-45    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 19,65  530,55  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-45    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,80  56,70  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-45    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,90  43,70  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-54    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 6,02  6,02  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-54    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 6,02  108,36  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-54    -f   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 6,02  3,35  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-54    -f   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 6,02  1,51  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-282   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 11,01  11,01  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-282   -c   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,50  13,65  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-282   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,40  75,60  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-282   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,61  198,03  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-282   -c   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 11,01  4,95  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-282   -c   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 8,61  2,15  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -i   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,50  13,65  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,65  198,95  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -i   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 8,65  4,95  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -i   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 8,65  2,16  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-26    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 1,75  1,75  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-26    -n   -00 KOR      korekta planów-dostos. LPIR1  1 ZŁ 0,00  1,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-26    -n   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 3,87  32,90  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-26    -n   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,25  40,50  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-26    -n   -00 SORT-1I  sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 3,87  1,16  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-26    -n   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 6,12  3,91  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-26    -n   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 6,12  1,53  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 7,00  7,00  1,00
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Dębice                                            12-20-1-05-244   -c   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,50  13,65  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 12,69  107,87  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,70  30,60  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -c   -00 SORT-1I  sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 12,69  3,81  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -c   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 14,39  1,72  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -c   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 14,39  3,60  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 3,00  3,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -k   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,50  13,65  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 15,66  133,11  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,00  36,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -k   -00 SORT-1I  sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 15,66  4,70  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -k   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 17,66  2,10  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -k   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 17,66  4,42  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-266   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 3,00  3,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-266   -k   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,50  13,65  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-266   -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 10,26  87,21  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-266   -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,10  19,80  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-266   -k   -00 SORT-1I  sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 10,26  3,08  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-266   -k   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 11,36  1,32  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-266   -k   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 11,36  2,84  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 3,00  3,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -f   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 10,50  13,65  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 13,86  117,81  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -f   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,18  75,24  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -f   -01 SORT-1I  sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 13,86  4,16  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -f   -01 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 18,04  2,38  1,00

ODN-ZRB

HOD



Dębice                                            12-20-1-05-339   -f   -01 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 18,04  4,51  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 3,00  3,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -k   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 13,00  16,90  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -k   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 24,93  211,91  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -k   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,85  69,30  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -k   -01 SORT-1I  sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 24,93  7,48  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -k   -01 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 28,78  3,47  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -k   -01 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 28,78  7,19  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-13    -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,50  27,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-13    -m   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 1,50  1,33  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-13    -m   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 1,50  0,38  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-3A    -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,00  72,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-3A    -i   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 4,00  1,90  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-3A    -i   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 4,00  1,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-3     -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,50  57,50  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-3     -g   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 2,50  1,56  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-3     -g   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 2,50  0,63  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-10    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,12  4,32  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-10    -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,24  3,84  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-13    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,15  5,40  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-13    -m   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,30  4,80  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-19    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,77  32,34  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-19    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,54  28,49  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-19    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,31  13,02  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-19    -n   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,62  11,47  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-26    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,39  14,04  1,00

ODN-ZRB
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Szpetal                                           12-20-1-01-26    -n   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,78  12,48  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-27    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,01  49,49  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-27    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 2,02  43,43  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-27    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60  29,40  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-27    -n   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,20  22,20  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-29    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,65  31,85  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-29    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,31  24,24  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-29    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,55  26,95  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-29    -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,10  20,35  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-30    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,35  17,15  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-30    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,70  12,95  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-31    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30  14,70  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-31    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50  24,50  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-32    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,70  34,30  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-32    -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50  24,50  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-34    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60  21,60  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-34    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,20  19,20  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-35    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80  28,80  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-35    -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,66  26,56  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-36    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00  36,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-36    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60  21,60  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-36    -c   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,07  17,12  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-36    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,28  11,76  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-36    -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,56  10,36  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-36    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50  21,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-36    -l   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,94  17,39  1,00
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Szpetal                                           12-20-1-01-36    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30  10,80  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-36    -m   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50  8,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-37    -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80  33,60  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-37    -i   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,00  18,50  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-37    -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30  12,60  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-37    -k   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,54  9,99  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-37    -k   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,32  13,44  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-37    -k   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,50  9,25  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-38    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40  19,60  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-38    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,78  14,43  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-3A    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40  14,40  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-3A    -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,80  12,80  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-3     -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,25  9,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-3     -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50  8,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-44    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,99  41,58  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-44    -b   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,87  31,32  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-44    -b   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,17  21,65  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-44    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00  36,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-44    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,70  31,45  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-44    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,68  28,56  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-44    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,22  9,24  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-44    -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,44  8,14  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-46    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00  36,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-46    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,70  25,20  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-46    -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,28  20,48  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-46    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,70  25,20  1,00
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Szpetal                                           12-20-1-01-47    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20  7,20  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-47    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,20  3,20  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-54    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,80  64,80  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-54    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,43  15,48  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-54    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,86  13,76  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-55    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,24  44,64  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-55    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,49  39,84  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-55    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00  36,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-55    -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,21  35,36  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-55    -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,30  46,80  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-55    -f   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 3,52  56,32  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-8     -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00  49,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,75  63,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,14  77,04  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-245   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,73  30,66  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-245   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,37  13,32  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-245   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,71  97,56  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-246   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,76  135,36  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-265   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,65  59,40  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-265   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00  36,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-266   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,36  48,96  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-267   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,53  91,08  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-282   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,63  68,46  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-285   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,49  89,64  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-286   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,76  135,36  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-291   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,32  119,52  1,00
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Dębice                                            12-20-1-05-298   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,71  97,56  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-300   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,48  53,28  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-300   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,61  93,96  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-308   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,61  57,96  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-309   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,08  110,88  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-322   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,75  135,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-323   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,30  4,80  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-323   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,70  61,20  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-324   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,11  75,96  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-328   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,63  130,68  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-328   -a   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,50  40,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-335   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60  25,20  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,28  82,08  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,59  108,78  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,57  128,52  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-340   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,22  9,24  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-340   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,44  8,14  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-340   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,45  18,90  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-340   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,91  16,84  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-341   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,14  41,04  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-341   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,71  197,82  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-30    -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,10  59,85  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-30    -d   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 2,10  0,47  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-30    -d   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 2,10  0,53  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-55    -f   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,03  0,86  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-55    -f   -01 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 0,03  0,01  1,00
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Szpetal                                           12-20-1-01-55    -f   -01 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 0,03  0,01  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-245   -g   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 4,86  106,92  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-245   -g   -01 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 4,86  1,88  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-245   -g   -01 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 4,86  1,21  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-267   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 4,14  91,08  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-267   -b   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 4,14  1,74  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-267   -b   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 4,14  1,03  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-286   -d   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 11,52  253,44  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-286   -d   -01 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 11,52  4,07  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-286   -d   -01 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 11,52  2,88  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-300   -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,97  65,34  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-300   -c   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 2,97  1,53  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-300   -c   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 2,97  0,74  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-309   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 4,86  106,92  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-309   -d   -00 TRAN-SAD8 transport sadzonek            1 TSZT 4,86  1,87  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-309   -d   -00 ŻEL IL   żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT 4,86  1,22  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-10    -i   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,00  2,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-10    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,10  60,90  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-26    -n   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,00  1,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-26    -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,40  69,60  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-27    -n   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,00  2,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-27    -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 9,30  269,70  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-45    -b   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,00  2,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-45    -b   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatką starą  2 HM 20,00  726,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-45    -b   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 580,00  40,60  1,00
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Szpetal                                           12-20-1-01-54    -f   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,00  1,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-54    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,00  145,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-282   -c   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,00  2,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-282   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 10,44  302,76  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-282   -c   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 230,00  16,10  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -f   -01 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,00  2,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,20  92,80  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -f   -01 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 70,00  4,90  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -i   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,00  2,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -i   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw siatką starą  1 HM 10,20  325,38  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -i   -00 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 220,00  15,40  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -k   -01 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,00  2,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -k   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,20  63,80  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -k   -01 WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 50,00  3,50  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-24    -i   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,18  0,18  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-24    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 0,60  7,20  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-34    -b   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,46  2,46  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-34    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 8,20  98,40  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-35    -f   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,52  2,52  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-35    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 8,40  100,80  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-37    -b   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,43  2,43  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-37    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 8,10  97,20  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-38    -k   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 3,36  3,36  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-38    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 11,20  134,40  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-38    -l   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,05  1,05  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-38    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,50  42,00  1,00
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Szpetal                                           12-20-1-01-42    -c   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 3,03  3,03  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-42    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 10,10  121,20  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-44    -h   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,81  0,81  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-44    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,70  32,40  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-46    -c   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 4,77  4,77  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-46    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 15,90  190,80  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-4     -f   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,42  0,42  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-4     -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,40  16,80  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-53    -d   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 4,47  4,47  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-53    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 14,90  178,80  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-54    -a   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,35  1,35  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-54    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,50  54,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -m   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,27  0,27  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 0,90  10,80  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-286   -c   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,57  0,57  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-286   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,90  22,80  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-308   -g   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 2,55  2,55  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-308   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 8,50  102,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-311   -d   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 0,53  0,53  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-311   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,78  21,36  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -i   -00 GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 3,75  3,75  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 12,50  150,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 17,65  17,65  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  KONS-OGR Dł.naprawianego grodzenia     1 H 88,24  88,24  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-29    -    -  GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 1,52  1,52  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-29    -    -  KONS-OGR Dł.naprawianego grodzenia     1 H 7,60  7,60  1,00

O-GRODZR

O-GRODZS

OCHRL



Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  GODZ MH23 Prace godzinowe-ciągnik       1 H 10,00  10,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  KONS-OGR Dł.naprawianego grodzenia     1 H 50,00  50,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  WYK-SŁUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 30,00  2,10  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-26    -n   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 0,30  0,30  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-26    -n   -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 3,00  1,20  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-26    -n   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 3,00  0,30  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-46    -i   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 0,60  0,60  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-46    -i   -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 6,00  2,40  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-46    -i   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 6,00  0,60  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-55    -a   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 0,70  0,70  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-55    -a   -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 7,00  2,80  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-55    -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 7,00  0,70  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -c   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 0,80  0,80  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -c   -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 8,00  3,20  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 8,00  0,80  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -k   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,00  1,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -k   -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 10,00  4,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -k   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00  1,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-266   -k   -00 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 0,70  0,70  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-266   -k   -00 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 7,00  2,80  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-266   -k   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 7,00  0,70  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -f   -01 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,00  1,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -f   -01 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 10,00  4,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -f   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00  1,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -k   -01 GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,80  1,80  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-339   -k   -01 KONTR-RYJ Kontr. i utrz. pułap. ryjkowce 1 SZT 18,00  7,20  1,00

O-GRODZS

O-KONTRU

OCHRL



Dębice                                            12-20-1-05-339   -k   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 18,00  1,80  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 10,00  10,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  LICZ-OWAD licz.owad z drzewa ściętego   1 SZT 20,00  60,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 10,00  10,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  LICZ-OWAD licz.owad z drzewa ściętego   1 SZT 20,00  60,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 3,00  3,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  SZUK-OWA2 próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 3,00  9,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 7,00  7,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  SZUK-OWA2 próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 7,00  21,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 20,00  20,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 160,00  160,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 25,00  25,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 200,00  200,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 100,00  9,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 100,00  40,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 200,00  18,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 200,00  52,00  1,00

O-ZGRYZD Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 5,00  5,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 19,00  19,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  WYW-TAB  wywiesz.tablic ostrzegawczych 1 SZT 19,00  38,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 2,00  2,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  WYW-TAB  wywiesz.tablic ostrzegawczych 1 SZT 11,00  22,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 4,00  4,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 52,00  52,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 6,00  6,00  1,00

O-SMIECI
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Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 52,00  52,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-10    -g   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,20  1,20  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-11A   -a   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,04  0,24  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-11A   -b   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,08  0,48  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-11A   -d   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,10  0,60  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-19    -k   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,02  0,12  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-25    -p   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,10  0,60  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-26    -r   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,05  0,30  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-27    -i   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,20  1,20  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-32    -k   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,01  0,06  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-32    -r   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,14  0,84  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-34    -b   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,33  1,98  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-35    -b   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,16  0,96  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-36    -a   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,09  0,54  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-47    -k   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,13  0,78  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-4     -d   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,07  0,42  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-53    -h   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,02  0,12  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-5A    -b   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 1 KMTR 0,13  8,58  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-6     -s   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,10  0,60  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-6     -t   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,07  0,42  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-6     -x   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,10  0,60  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-242   -a   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,22  1,32  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-242   -g   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,53  3,18  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-242   -p   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,05  0,30  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -c   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,09  0,54  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -f   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,24  1,44  1,00

OCHRP

P-INNE
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Dębice                                            12-20-1-05-244   -i   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,15  0,90  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -o   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,17  1,02  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-244   -p   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,04  0,24  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-263   -a   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,01  0,06  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-263   -b   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 1 KMTR 0,17  11,22  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-263   -d   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 1 KMTR 0,42  27,72  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-280   -a   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 1 KMTR 0,71  46,86  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-289   -a   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 2 KMTR 0,09  8,10  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-289   -f   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,21  1,26  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-297   -a   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,27  1,62  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-307   -a   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 1 KMTR 0,04  2,64  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-307   -b   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 1 KMTR 0,02  1,32  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-307   -f   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 1 KMTR 0,02  1,32  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-307   -g   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 1 KMTR 0,01  0,66  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-307   -h   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 1 KMTR 0,04  2,64  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-307   -i   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,06  0,36  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-307   -k   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 1 KMTR 0,01  0,66  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-321A  -a   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 1 KMTR 0,04  2,64  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-321A  -b   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 1 KMTR 0,02  1,32  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-321A  -c   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 1 KMTR 0,06  3,96  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-321A  -f   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 2 KMTR 0,02  1,80  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-321A  -g   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 2 KMTR 0,03  2,70  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-321A  -h   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 2 KMTR 0,02  1,80  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-321A  -i   -00 PORZ-PASK Porządkowanie pasów p.poż 30m 1 KMTR 0,18  11,88  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-327   -k   -99 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,27  1,62  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-328A  -a   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,23  1,38  1,00

OCHRP
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Dębice                                            12-20-1-05-328A  -f   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,02  0,12  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-328A  -g   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,11  0,66  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-328A  -h   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,08  0,48  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-328A  -i   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,06  0,36  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-328A  -j   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,08  0,48  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-328A  -k   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,10  0,60  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-338   -g   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,10  0,60  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-343   -j   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,25  1,50  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-344   -l   -00 PORZ-PBZK Porządkowanie pasów p.poż bez 1 KMTR 0,35  2,10  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-30    -h   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 2 HA 0,90  27,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-31    -l   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 2 HA 1,14  34,20  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-32    -p   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 1 HA 0,51  11,22  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-34    -c   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 3 HA 1,26  44,10  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-35    -a   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 2 HA 0,48  14,40  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-35    -c   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 2 HA 0,23  6,90  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-47    -b   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 2 HA 0,30  9,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-57    -f   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 1 HA 0,33  7,26  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-57    -i   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 2 HA 0,50  15,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-57    -j   -00 PORZ-PAS porządk.p.poż po zabiegu piel 2 HA 0,24  7,20  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,00  1,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 2,00  2,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 2,00  2,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 34,00  34,00  1,00

UT-POŻAR Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  UTRZ WIEŻ Utrzymanie wież p.pożarowych  1 H 24,00  24,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,00  1,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 24,00  24,00  1,00

OCHRP

P-PASYS

P-PORZ

P-POŻAR

UT-WODA



Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 1,00  1,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 24,00  24,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-289   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 3,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-323   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 4,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-323   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 5,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-263   -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 680,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-283   -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  1 M3 505,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-283   -c   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  1 M3 650,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-34    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 772,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-35    -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 840,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-36    -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 159,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-37    -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 594,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-42    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 792,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-50    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 64,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-53    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 439,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000m      1 M3 25,00  25,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000m      1 M3 10,00  10,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 24,00  24,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  GODZ POZ Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki 1 H 7,00  7,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 17,00  17,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 18,00  18,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  GODZ POZ Prace wyk.ręcznie z uż.pilarki 1 H 16,00  16,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 32,00  32,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 920,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem ----- H 59,00  59,00  1,00

PM
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Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               ----- H 39,00  39,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 70,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem ----- H 12,00  12,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               ----- H 30,00  30,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 920,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 340,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 20,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 15,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-28    -g   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 131,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-55    -c   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 159,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-57    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 40,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-57    -f   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 247,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-57    -i   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 83,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-57    -j   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 30,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-57    -k   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 51,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-15    -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 10,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-15    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 39,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-15    -g   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 36,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-15    -i   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 216,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-23    -n   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 33,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-23    -r   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 111,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-28    -d   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 69,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-28    -k   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 22,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-30    -h   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 250,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-31    -i   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 85,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-31    -l   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 205,00  1,00

TPN
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PR

PTP

PTW

POZ



Szpetal                                           12-20-1-01-32    -m   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 69,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-32    -p   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 70,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-34    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 163,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-35    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 46,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-35    -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 98,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-47    -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 50,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-7     -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 79,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-7     -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 23,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-7     -h   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 111,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-263   -d   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 29,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-263   -f   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 80,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-280   -a   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 141,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-280   -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 101,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-281   -a   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 36,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-281   -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 131,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-281   -f   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 91,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-281   -g   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 59,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-281   -h   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 92,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-289   -a   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 86,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-289   -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 22,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-307   -a   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 12,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-307   -c   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 797,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-307   -h   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 19,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-307   -k   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 5,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-321   -a   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 440,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-321A  -c   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 14,00  1,00

TPP

POZ



Dębice                                            12-20-1-05-321A  -g   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 18,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-321A  -h   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 10,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-321A  -i   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 64,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-321   -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 590,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-321   -d   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 13,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-321   -f   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 30,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-321   -h   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 155,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-322   -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 57,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-322   -c   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 38,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-322   -d   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 214,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-322   -f   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 208,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-322   -h   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 24,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-322   -i   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 56,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-322   -j   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 76,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-323   -d   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 32,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-13    -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 10,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-15    -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 51,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-21    -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 10,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-22    -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 21,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-23    -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 2,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-23    -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 85,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-5A    -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 11,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-5A    -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 10,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-307   -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 6,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-307   -g   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 1,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-307   -j   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 23,00  1,00

TPP

TWP

POZ



Dębice                                            12-20-1-05-321A  -a   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 5,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-321A  -b   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 3,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-321A  -d   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 4,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-321A  -f   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 6,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-321A  -j   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 50,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-321   -c   -00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 29,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna                 ----- M3 8246,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna                 ----- M3 6139,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 20,00  20,00  1,00

Szpetal                                           12-20-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 80,00  80,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  GODZ MH8 Prace godz wykonane ciągnikiem 1 H 20,00  20,00  1,00

Dębice                                            12-20-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe               1 H 200,00  200,00  1,00

TWP

ZM

UT-TURYST

Wartość zaplanowanych prac godzinowych w zaznaczonych na zielono grupach czynności tj.:   GODZ RH8; GODZ MH8; GODZ MH23 powinna być wliczona odpowiednio w 

stawkę czynności, będącej podstawą do rozliczenia prac,wg. kosztorysu (zał. 2.1 do SIWZ) zgodną  ze standardem wykonawstwa i odbioru prac (zał. 4 do SIWZ)

POZ

UTRZ


