LUBAWKA

Raport Wyboru Ofert

Data wygenerowania Raportu:

| 2022-04-04 09:00:11

Zamawiajacy:

Gmina Lubawka

Numer postepowania:

Typ postepowania:

OTWARTE, ZAPYTANIE (SZABLON:Zapytanie ofertowe)

Organizator postepowania: [ Maciej Kosal NAZWA POSTEPOWANIA: ID 574013: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu uzytkowania budynku Kamiennogérska 13 Lubawka
Data wystawienia postepowania: 2022-02-15 12:48:27

Data rozpoczecia postepowania: 2022-02-15 12:48:00

Data otwarcia ofert: 2022-03-31 09:05:00

Data zakoriczenia zbierania ofert: 2022-03-31 09:00:00

Data zakoriczenia postepowania:

Liczba zaproszonych dostawcéw (wykonawcéw) / ofert w pierwszym etapie: |0 /4

Petna dokumentacja w wersji elektronicznej z postepowania znajduje sig¢ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/574013

ETAP 1
Biuro Projektowo-Ustugowe mgr AnnaAndrukonis-
Przedmiot postepowania Rozenkowski Studio Projektowe *LAB DRG sp. z 0.0. u ) w Kl:iwv:zyk & uiont Studio Projektu Budowlanego "Filar"
Cena Cena Cena Cena
. . L. Jednostka . Wartos¢ pozycji . Wartos¢ pozycji . Wartos¢ pozycji . Wartos¢ pozyciji
Lp. Przedmiot postepowania - ON ID (etap 1) llosé ) Waluta jednostkowa pozycyl Waluta jednostkowa pozycyl Waluta jednostkowa pozycil Waluta jednostkowa pozycil Waluta
miary netto netto netto netto
netto netto netto netto
1 [Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmian 1,00 ustuga PLN 80800 80 800,00 PLN 68000 68 000,00 PLN 44000 44 000,00 PLN 18400 18 400,00 PLN
Razem (netto): 80 800,00 PLN 68 000,00 PLN 44 000,00 PLN 18 400,00 PLN
Data ztozenia oferty (edycji oferty): 2022-03-25 10:11:26 2022-03-30 15:13:42 (2022-03-30 15:13:43) 2022-03-30 19:55:14 2022-03-31 08:57:41 (2022-03-31 08:57:42)
Data odszyfrowania oferty:
Uwagi kupca do oferty: Oferta zostata wybrana ze wzgledu na najnizszg cene.
Kryteria Oceny i Wyboru Ofert/Dostawcéw (Wykonawcéw) ETAP 1
X . . . Biuro Projektowo-Ustugowe mgr Studio Projektu Budowlanego
Lp. Nazwa kryterium: Preferencje: Waga kryterium: Rozenkowski Studio Projektowe Ocena *LAB DRG sp. z 0.0. Ocena ! . & € Ocena ! R & Ocena
AnnaAndrukonis-Krawczyk Filar

1 |Wartos$¢ oferty Warto$¢ oferty 100,00 % 80 800,00 PLN 68 000,00 PLN 44 000,00 PLN 18 400,00 PLN

2 [Warunki ptatnosci Przelew 30 dni od dostar|- akceptuje Akceptuje Akceptuje Akceptuje

3 |Termin realizacji Wykonanie prac do dnia|- akceptuje 1.08.2022 Akceptuje Akceptuje

4 |Oswiadczenia wykonawcy Wykonawca zapoznat sig- akceptuje Akceptuje Akceptuje Akceptuje

5 |Wzdér umowy Wykonawca zapoznat sig- akceptuje Akceptuje Akceptuje Akceptuje

6 [Klauzula RODO Wykonawca zapoznat sig- akceptuje Akceptuje Akceptuje Akceptuje

7 |Decyzja o nadaniu uprawnien bud{Prosze o zatgczenie decy|- - - - dotaczono

8 |Zaswiadczenie o przynaleznosci do[Prosze o zatgczenie zasw|- - - - dofgczono

taczna ocena wazona: 0,00 0,00 0,00 0,00

Wybér Dostawcy/Wykonawcy ETAP 1

Wybrano Dostawce/Wykonawce:

Studio Projektu Budowlanego "Filar": Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu uzytkowania budynku Kamiennogdrska 13 Lubawka;

Uzasadnienie:

Oferta zostata wybrana ze wzgledu na najnizsza cene.




