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Platforma zakupowa Zamawiajacego

Dot. postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na: Remont czgstkowy nawierzchni
bitumicznych drég administrowanych przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku z podzialem na
czesci i zadania

Oznaczenie postepowania: 7/DZS/2023/TP/WUDIM

ZAPYTANIANR 1
(pytanie od nr 1 do nr 8)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. z 2022
r., poz. 1170 z p6zn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zlozone wnioski
o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéow Zamoéwienia (SWZ).

Pytanie nr 1: Czy Zamawiajacy uzna warunek za spetniony jesli Wykonawca wykonat nalezycie zadania
polegajace na budowie, przebudowie, remoncie lub ,,modernizacji” nawierzchni bitumicznej?
Odpowiedz: Zamawiajacy uzna za spetniony warunek udziatu w postepowaniu w przypadku wykazania
przez Wykonawce, ze zrealizowal zamoOwienie polegajace na budowie, przebudowie, remoncie lub
»modernizacji” nawierzchni bitumicznej, wowczas gdy ,,modernizacja” dotyczyta przebudowy lub budowy
lub remontu drogi.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno —
bitumicznych do wykonania remontéw czastkowych nawierzchni. W SST nie ma zapisow, ktore by taka
mozliwos¢ wykluczaty.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno -
bitumicznych.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie mieszanek mineralno — bitumicznych AC8S do
wykonania remontéw czastkowych nawierzchni.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza stosowanie mieszanek mineralno - bitumicznych AC8S.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiajagcy zaktada konieczno$¢ posiadania przez oferentow uktadarki mas
bitumicznych dla potrzeb wykonania remontéw czastkowych nawierzchni. Jest to do$¢ wazne w kontekscie
wykonywania lat o powierzchni powyzej 20 m? jak rowniez sktadow i usprzetowienia brygad roboczych.
Z zapisow SST taka koniecznos¢ nie wynika.

Odpowiedz: Zamawiajacy zaktada konieczno$¢ posiadania uktadarek mas bitumicznych.

Pytanie nr 5: Czy w przypadku nie zlecenia przez Zamawiajacego zakresu remontow umozliwiajacych
wykonanie kamienia milowego wg. § 3 pkt. 3 ppkt. la, Zamawiajacy przewiduje aneksowanie umowy
w zakresie jw.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewidzial mozliwos$ci ograniczenia zakresu zamowienia, tym samym nie
ma mozliwo$ci nie zlecenia przez Zamawiajacego ktoregokolwiek zakresu remontow, o ktorych mowa
w § 3 ust. 3 pkt 1 Umowy.

Pytanie nr 6: Czy Wykonawca w odniesieniu do § 14 moze stosowac zlecenia? Czy konieczne jest zawarcie
umowy z potencjalnym podwykonawca. Jesli tak, Wykonawca prosi o podanie kwoty do ktoérej moze
stosowac¢ zlecenia jako forme stosunku cywilno-prawnego pomigedzy Wykonawca a podwykonawca.
Odpowiedz: Nalezy postgpowaé zgodnie z procedurg opisang w § 14 Umowy.

Pytanie nr 7: Wnosi si¢ o zwigkszenie progu maksymalnej warto$ci zmiany wynagrodzenia okreslonej
w § 4 ust. 7 pkt. 11 z 4 % na co najmniej 6 %. Skoro prawidlowo skonstruowana klauzula waloryzacyjna
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powinna stuzy¢ rownomiernemu roztozeniu ryzyka kontraktowego i by¢ adekwatna do aktualnej sytuacji
rynkowe, nalezy uznac, ze zbyt nisko okreslono maksymalng granic¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
Bioragc pod uwage aktualng sytuacje na rynku materiatdw budowlanych oraz surowcow, bardziej adekwatna
bytaby dopuszczalna zmiana na poziomie 6 %.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia progu maksymalnej warto$ci zmiany wynagrodzenia z § 4 ust. 7 pkt
11 Umowy.

Pytanie nr 8: Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany wynagrodzenia umownego (poza
warunkami klauzuli waloryzacyjnej) na skutek zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 4 ustawy PZP?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie moze wykluczy¢é mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia umownego (poza
warunkami klauzuli waloryzacyjnej) na skutek zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 4 ustawy PZP. Zamawiajacy zwraca jednak uwage na szczeg6lny charakter powyzszego przepisu oraz
konieczno$¢ spelnienia przestanki: niemozno$ci przewidzenia okoliczno$ci przy zachowaniu nalezytej
starannosci. Zamawiajacy wskazuje, ze przedtuzajacy si¢ konflikt w Ukrainie i determinowany przez niego
wzrost cen surowcow i materialow budowlanych do takich okolicznos$ci naleze¢ nie moze gdyz jest znany
zaréwno Zamawiajacemu jak i Wykonawcy na etapie prowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia.

Termin skladania i otwarcia ofert nie ulega przedtuzeniu.

Z powazaniem,
DYREKTOR
mgr inz. Grzegorz Stachowiak
(podpis Kierownika Zamawiajacego
lub jego pelnomocnika)
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Osoba prowadzaca postgpowanie: Monika Chmura, tel. (58) 32 64 962, mchmura@zdwgdansk.pl

Informacj¢ na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Panstwo na naszej stronie internetowej pod ponizszym linkiem:
https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/
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