

oznaczenie sprawy WZP.272.36.2023.II

## PIERWSZA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia
1	Tronus Polska Sp. z o. o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	569 999,26 zł	do 14 dni od dnia zawarcia umowy
2	Metalfaktor Sp. z o. o. ul. Helikopterowa 4 62-064 Bogucin	474 383,94 zł	do 20 dni od dnia zawarcia umowy
3	PH ENERGIA s. c. P. Wielgo H. Widomski ul. Warszawska 151 25-547 Kielce	526 425,30 zł	do 14 dni od dnia zawarcia umowy
6	Mantis Łukasz Babulewicz Dworska 64/9 15-756 Białystok	495 964,29 zł	do 24 dni od dnia zawarcia umowy
7	eSzydłowski Łukasz Szydłowski ul. Piekarska 1 49-353 Zielęcice	549 736,20 zł	do 35 dni od dnia zawarcia umowy



oznaczenie sprawy WZP.272.36.2023.II

## DRUGA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia
1	Tronus Polska Sp. z o. o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	39 729,00 zł	do 14 dni od dnia zawarcia umowy
4	Artplex Sławomir Truchan ul. Kasztanowa 28 16-400 Suwałki	32 393,46 zł	do 14 dni od dnia zawarcia umowy
6	Mantis Łukasz Babulewicz Dworska 64/9 15-756 Białystok	35 209,98 zł	do 14 dni od dnia zawarcia umowy
8	JT MEBEL SP. Z O. O. ul. Gdańska 45 83-300 Kartuzy	24 100,00 zł	do 14 dni od dnia zawarcia umowy

oznaczenie sprawy WZP.272.36.2023.II

### TRZECIA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia
1	Tronus Polska Sp. z o. o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	333 022,50 zł	do 14 dni od dnia zawarcia umowy
3	PH ENERGIA s. c. P. Wielgo H. Widomski ul. Warszawska 151 25-547 Kielce	163 865,05 zł	do 14 dni od dnia zawarcia umowy
5	„Drzewiarz-Bis” sp. z o. o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a 87-600 Lipno	101 565,00 zł	do 30 dni od dnia zawarcia umowy
6	Mantis Łukasz Babulewicz Dworska 64/9 15-756 Białystok	106 883,31 zł	do 21 dni od dnia zawarcia umowy
8	JT MEBEL SP. Z O. O. ul. Gdańska 45 83-300 Kartuzy	101 443,00 zł	do 14 dni od dnia zawarcia umowy