

Dębno, dn. 30.09.2022 r.

RI.701.05.06.1.2022.MJ

**MODYFIKACJA SWZ nr 1**

**do postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym pn.:  
„Budowa nawierzchni z kostki betonowej ul. Akacjowej w Dębnie”  
ogłoszonego w BZP pod nr 2022/BZP 00371421/01 z dnia 2022-09-30**

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w sposób następujący:

1. W pkt. 3 SWZ Opis przedmiotu zamówienia w ppkt 3.1 Zamówienie obejmuje - dopisuje się lit. g) budowa wpustów ulicznych wraz z przykanalikami – szt. 2.
2. W §1 UMOWA Nr ..... (wzór) pkt. 1 - dopisuje się lit. g) budowa wpustów ulicznych wraz z przykanalikami – szt. 2.
3. W Załącznik nr 3 pkt. I Wytyczne do wyceny oferty - dopisuje się lit. g) budowa wpustów ulicznych wraz z przykanalikami – szt. 2.

Pozostałe warunki SWZ pozostają bez zmian.

z up. BURMISTRZA  
  
Marek Potyraj  
Kierownik Wydziału