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A. WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

Przedmiot Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne niezbedne do
okreslenia standardu i jako$ci wykonywanych robét, sposobu wykonywania robét,
wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych
robot zwigzanych z wykonaniem sieci:
BUDOWA LINIT OSWIETLENIA DROGOWEGO NA 0S. GAZDY W NOWYM
TARGU NA ODCINKU OD BUDYNKU NR 37A DO BUDYNKU NR 49

Zakres stosowania Ogélnej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wchodzi w skiad dokumentacji opisujgceej przedmiot
zamoOwienia na roboty budowlane w ramach zamoéwienia publicznego.

Zakres robot objetych Ogélng Specyfikacja Techniczng

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania ogoine wspolne dla wszystkich
robot zwigzanych z realizacjg sieci o$wietlenia ulicznego ujetych w ponizszych
Szczegodtowych Specytikacjach Technicznych

Okre$lenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z okresleniami uzywanymi
w normach i przepisach wymienionych w pkt. E niniejszego opracowania.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za cato$é¢ wykonywanych roboét - za jakos¢ ich wykonania oraz
za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz:

- lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw,

- dziennik budowy

- dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

- dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

2.2 Dokumentacja Wykonawcza
Obejmuje przekazane Wykonawcy nastepujace dokumenty ;
- projekty techniczne (budowlane, wykonawcze, montazowe, skrocong dokumentacjg
techniczng)
- przedmiary robot
- dokumentacje branzowg (opinie, uzgodnienia) — zawarta w w/w projektach lub opracowang
oddzielnie
- inne dokumenty (schematy, rysunki itp.)

2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawcze;j.
Koszty dokumentacji powykonawczej w catosei obcigzaja Wykonawceg robot.
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2.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, szczegétowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentac;ji.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia

i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

2.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.9 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Urzadzenie Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy lezy w gestii samego Wykonawcy.

2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

2.11. Ochrona i utrzymanie robdét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

2.12. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen
Wykonawca uzyska od odpowiednich instytucji zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny

koszt.




2.13. Roéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Ilekro¢ w Specyfikacjach Technicznych powotane sa normy lub przepisy - nalezy przez to
rozumie¢ aktualne przepisy obowiazujace w okresie realizacji robot.

3. MATERIALY

3.1. Dostarczenie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do realizacji robot.

3.2, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie materialéw. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu wlasciwego dla danego rodzaju robot, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosci wykonywanych robét.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu wiasciwego dla danych
materiatow, ktore nie wpltyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienia odpowiedniej jakosci robot, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.




7.2. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

7.3. Certyfikaty i deklaracje
Materiaty dla ktorych zgodnie z SSP wymagane jest $wiadectwo jakosci ( Aprobaty Technicznej)
moga by¢ uzyte dopiero po akceptacji przez Inspektora nadzoru.

8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu realizacji

robdt. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

pracy sprzetu, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoscei:

datg¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceit Wykonawcy robot.




8.2 Ksigga (rejestr) Obmiaréw

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig¢ w sposob ciaglty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

8.3 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miegjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie

z Dokumentacja Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiardw.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robé6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

10. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiér czesciowy,

odbiér koncowy,

odbidér pogwarancyjny.

10.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

10.2. Odbiér czgsciowy
Odbidr czesciowy moze byé dokonywany na wniosek jednej ze stron. Moze dotyczy¢ odcinkow
robét lub wybranej grupy robot. Kazdorazowo wymaga akceptacji Zamawiajacego.

10.3. Odbior koncowy
Nastepuje po zlozeniu pisemnego o$wiadczenia Wykonawcey o zakonczeniu robét i zgloszeniu
gotowosci obiektow do eksploatacji. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
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koncowego robdt jest protokét odbioru konicowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacje Projektowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji

Szczegotowe specyfikacje techniczne,

Dzienniki Budowy

Ksiege Obmiarow,

Wyniki pomiarow kontrolnych

Swiadectwa jako$ci materiatéw uzytych do wykonywania robét (atesty, certyfikaty, aprobaty

techniczne, orzeczenia wytwdrcow itp. )

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robo6t wlascicielom urzadzen,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

Rysunki powykonawcze,

Swiadectwa odbioru robét zanikajacych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

10.4. Odbior pogwarancyjny

Ostateczny odbi6r pogwarancyjny oraz wydanie Swiadectwa Gwarancyjnego polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z catkowitym zakoniczeniem robot i usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

11. ROBOTY TYMCZASOWE I TOWARZYSZACE
Roboty tymczasowe i towarzyszace nie wystepuja.

12. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
Tymczasowa organizacja ruchu obejmuje :
Realizacje rob6t zgodnie z Projektem Organizacji Robot i Tymczasowego Oznakowania
Drég na czas trwania budowy, z uwzglednieniem zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot, a w tym :
ustawienie tymczasowego oznakowania, o$wietlenia i barier zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
przygotowanie terenu,
konstrukcja tymczasowych ktadek i barier
usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
oplaty / dzierzawy terenu,
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B. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
B I. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE ) TRASY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robdt SST

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace odtworzenia — wyznaczenia - trasy sieci
o$wietlenia drogowego oraz lokalizacji stupow os$wietleniowych objetej projektem BUDOWA
LINII OSWIETLENIA DROGOWEGO NA 0S. GAZDY W NOWYM TARGU NA
ODCINKU OD BUDYNKU NR 37A DO BUDYNKU NR 49

Wytyczenie w terenie trasy sieci o§wietleniowej i miejsc posadowienia slupow
przeprowadza jednostka uprawniona do prac geodezyjnych.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK

2.2. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji pafnstwowe;.

2.3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
W oparciu o poligonizacji pafistwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektu.

B II. PRZYCINKA GALEZI DRZEW KOLIDUJACYCH Z LINIA OSWIETLENIOWA

WSTEP
Przedmiotem niniejszych SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przycinki
galezi drzew kolidujgcych z projektowang linig oswietleniowa objetych projektem
budowlanym : BUDOWA LINII OSWIETLENIA DROGOWEGO NA 0S. GAZDY W
NOWYM TARGU NA ODCINKU OD BUDYNKU NR 37A DO BUDYNKU NR 49

1.1. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna wehodzi w sktad dokumentacji opisujacej przedmiot
zamdwienia na roboty budowlane w ramach zaméwienia publicznego

1.2. Zakres robot objetych SST
Zakres robot obejmuje przycinke gatezi drzew kolidujacych z projektowana linig o§wietleniowa.

2.MATERIALY
Nie wystepuja

3.SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodne z danymi Wymagan og6lnych

3.2 Sprzet do przycinki
Nalezy zastosowac nastepujacy sprzet
11




4
4

pilarki spalinowe
zuraw samochodowy
podnosnik montazowy samochodowy

. TRANSPORT
.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Zgodne z danymi OST Wymagania ogolne

4

.2 Transport drewna z przycinki

Do transportu drewna z przycinki galezi uzy¢ pojazdu skrzyniowych.
Drewno z przycinki sktadowaé¢ w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

5
5

. WYKONANIE ROBOT
.1 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Zgodne z danymi OST Wymagania og6lne

5

2. Przycinka galezi drzew

Prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia

p
b

otwierdzone zaswiadczeniami przy uzyciu odpowiedniego sprzetu i zgodnie z instrukcja
ezpieczenstwa i higieny pracy przy tego rodzaju pracach, pod statym nadzorem .

Teren powinien by¢ odpowiednio oznaczony i zabezpieczony przed przebywaniem osob

p

5

ostronnych.

.3 Zaladunek i wyladunek drewna

Zatadunek i wytladunek drewna nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub r¢eznie zgodnie z
instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy tego rodzaju pracach, pod stalym nadzorem

5

.4 Materialy z przycinki.

Drewno z przycinki skladowaé w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

6

6

. OBMIAR ROBOT

.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

7

- przycinka 1 m3
- transport Im3.

. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejszymi SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wg zasad ujetych w OST ,,Wymagania ogdlne” .
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C. ROBOTY PODSTAWOWE
C.I. Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

CPV 453 100 00 — 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oswietlenia ulicznego

napowietrznego objetych Projektem Budowlanym

BUDOWA LINIT OSWIETLENIA DROGOWEGO NA 0S. GAZDY W NOWYM
TARGU NA ODCINKU OD BUDYNKU NR 37A DO BUDYNKU NR 49

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie wymiany sieci o$wietlenia ulicznego napowietrznego na kablowa.

W zakres prac wchodza:

montaz stupow oswietleniowych

montaz kabla ziemnego

montaz wysiegnikéw na stupach,

montaz przewodu zasilajacego napowietrznego,
montaz opraw o$wietleniowych,

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST " Wymagania ogdlne"

2.2. Materialy budowlane

2.2.1 Przewody napowietrzne w pelni izolowane

Przewody izolowane stosowane w liniach napowietrznych powinny mie¢ odpowiednie
wiasciwosci mechaniczne i elektryczne oaz powinny by¢ dobrane do warunkéw pracy linii.
Przewody winny spetnia¢ wymagania norm.

2.2.2 Kabel ziemny

Kabel ziemny powinien mie¢ odpowiednie wlasciwosci mechaniczne i elektryczne oraz
powinien by¢ dobrane do warunkéw pracy linii.

Kabel winien spetnia¢ wymagania norm.

2.2.2 Osprzet
Osprzet przeznaczony do budowy linii winien zapewni¢ ciagto$é izolacji, ekranu i powloki
zewnetrznej. Osprzet winien spetnia¢é wymagania norm.

2.2.3. Oprawy ofwietleniowe
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Zastosowane oprawy o$wietleniowe zgodne z projektem budowlanym powinny spetnia¢
wymagania norm.

Oprawy powinny charakteryzowa¢ si¢ szerokim rozsylem $wiatta. Nalezy stosowa¢ oprawy
o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory
lampowej IP54 i klasg ochronnosci 1.

Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny i korpus powinny by¢ wykonane z materialow
nierdzewnych.

2.2.4 Wysiggniki
Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami cynkowymi z zewnatrz
i wewnatrz rur.

2.2.5 Bezpiecznikowe zlgcze oSwietlenia

Bezpiecznikowe ztacze oswietlenia powinno posiada¢ aktualny aprobate techniczna.
Powinno by¢ przystosowane do zamocowania na przewodzie linii napowietrznej o przekroju
do 35 mm®.

2.2.6. Przewody typu: YDY 3x2,5 - 750V dla podlaczenie opraw o$wietleniowych
Przewody uzywane dla potaczenia opraw o$wietleniowych powinny spetnia¢ wymagania norm.

2.2.7. Wkladki bezpiecznikowe
Wkladki bezpiecznikowe montowane we wnekach bezpiecznikowych stupow oswietleniowych
powinny spelnia¢ wymagania norm.

2.2.8. Szafa oSwietleniowa sterownicza
Obudowa z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego samogasnacego o IP 54.
Wyposazenie szafy musi zapewni¢ wlasciwe sterowanie obwodami o$wietleniowymi.

2.3. Odbiér materialéw na budowie

Materialy na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci

i zgodno$ci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jako$ci materialéw, nalezy przed
ich wbudowaniem poddaé je badaniom okreslonym przez Inspektora. Materialy nie spetniajace
wymagan nie beda uzyte.

2.4. Skladowanie materialéw na budowie

Materiaty nieodporne na wplywy atmosferyczne winny by¢ sktadowane na budowie i
przechowywane jedynie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.

Wysiegniki oraz stupy moga by¢ skladowane na placu budowy w miejscach nie narazonych na
dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z
drewna. .

Kable powinny byé sktadowane na bebnach. Bebny z kablami umieszcza¢ na utwardzonym
podiozu placu budowy.

SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST " Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca powinien korzysta¢ z nastgpujacych maszyn i sprzetu:
samochodu specjalnego z platforma i balkonem,
spawarki transformatorowe;j,
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zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogolne"

4.2. Transport materialéw i elementéw
Wykonawca powinien korzysta¢ z nastepujacych srodkéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

samochodu dostawczego,

samochodu samowytadowczego,

przyczepy do przewozenia kabli.
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwoércg dla poszezegdlnych materialdéw i elementéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.

WYKONANIE ROBOT
5.1 Linie napowietrzne z przewodami pelnoizolowanymi

5.1.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST " Wymagania ogdlne”

5.1.2. Osprzet
Osprzet przeznaczony do budowy linii winien zapewni¢ ciagto$¢ izolacji, ekranu i powtoki
zewnetrzne;j.

3.1.3. Konstrukcja wsporcza i posadowienie
Konstrukcje wsporcze i posadowienia winny spetnia¢ postanowienia norm.

5.1.4. Ochrona od przepi¢é
W celu ochrony od przepigé lini¢ nalezy chronié¢ przy uzyciu ogranicznikow przepieé
spetniajacych wymagania norm.

5.1.5. Ochrona przed porazeniem
Ochrona przed porazeniem winna spetnia¢ wymagania norm.,

5.1.6. Przewody
Przewody izolowane stosowane w liniach napowietrznych powinny mie¢ odpowiednie
wiasciwosci mechaniczne i elektryczne oaz powinny by¢é dobrane do warunkéw pracy linii.

5.1.6.1 Zawieszenie przewodéw

Do Iaczenia przewodéw petnoizolowanych nalezy stosowac ztaczki izolowane
Naprezenia normalne i zmniejszone powinny spetnia¢ wymagania norm.
Zawieszenia przewoddéw winny spetnia¢ wymagania norm.,

5.1.6.2 Odleglosci przewodow
Odleglosci przewodéw od ziemi, innych przewoddw i innych obiektéw winny spetniaé
wymagania norm.

5.1.7 Obostrzenia

Linie z przewodami pelnoizolacyjnymi o napieciu do 1 kV w terenie przedmiotowych rob6t nie
wymagaja stosowania obostrzen w przypadku skrzyzowan i zblizeni do obiektow.
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5.1.8 Skrzyzowania i zblizenia z innymi liniami oraz z budynkami
Skrzyzowania i zblizenia z innymi liniami oraz z budynkami winny spetnia¢ wymagania norm.

5.1.9 Prowadzenie linii na wspoélnych konstrukcjach wsporczych
Prowadzenie linii na wspdlnych konstrukcjach wsporczych winno spetnia¢ wymagania norm.

5.1.10 Prowadzenie linii w poblizu drzew
Prowadzenie linii w poblizu drzew winny spelnia¢ wymagania norm.
Odlegtos¢ przewoddw linii od pni i konaréw drzew powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m

5.1.11. Montaz wysiegnikéw

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90° z dokladnoscia = 2° do osi jezdni lub stycznej
do osi w przypadku gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikéw znajdowaly si¢ w jednej ptaszczyznie
rownoleglej do powierzchni o$wietlanej jezdni.

5.1.12. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu
specjalnego z platforma i z balkonem.

Oprawy montowa¢ po uprzednim wciagnieciu przewoddw zasilajacych do stupow

i wysigegnikow.

. Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty.

5.1.13. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa zastosowa¢ - Samoczynne Wylaczanie Zasilania
zgodnie z PN-IEC 60364.

Uklad zasilania przyjeto jako:

- TN-C, dla zasilania opraw o§wietleniowych na stupach sieciowych.

5.1.14. Uziemienie
Uziemienie odgromnikéw winno zapewni¢ wymagania projektu.

5.2 Linie kablowe

5.2.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST " Wymagania ogélne”

5.2.2 Trasowanie
Trasowanie (Wytyczenie) nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi.

5.2.3. Wykonanie rowéw kablowych
Row kablowy powinien mie¢ gteboko$¢ minimum 0,7 m. Szeroko$¢ rowu powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,4 m.

5.2.4. Roboty kablowe

5.2.4.1. Ukladanie kabla

Ukladanie kabla wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

Kable nalezy uktadaé¢ na dnie rowéw kablowych w rurach ochronnych. Zasypywa¢ warstwami
gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykryé foliami ostrzegawczymi o w kolorze niebieskim i
zasypa¢ gruntem.
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5.2.4.2. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym
Kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

5.2.4.3. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod ulicami.
Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szeroko$ci oznaczona folig

z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

5.2.4.4. Odleglosci migdzy kablami ulozonymi w ziemi oraz od innych urzadzen
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utozonych
bezposrednio w ziemi zgodne z ustaleniami normy SEP N 004

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST "Wymagania ogdlne".

6.2. Wykopy pod slupy
Nalezy sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia $cian wykopu.

6.3. Slupy

Stupy po montazu podlegaja sprawdzeniu pod katem:

doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,

prawidtowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

jakosci potaczen kabli i przewodow w ztaczach bezpiecznikowych oraz na zaciskach oprawy,
jakosci potaczen $rubowych stupow, wysiegnikow i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzié nastgpujace
pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odleglosci folii ochronnej od kabla.

Nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.4.1. Sprawdzenie ciaglosci zyl
Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy
uzyciu przyrzadéw o napieciu nie przekraczajacym 24 V.

6.4.2. Pomiar rezystancji izolacji
- Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o n
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST "Wymagania ogdlne".

6.2 Przewody linii napowietrznej

6.2.1. Sprawdzenie ciaglosci zyl
Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy
uzyciu przyrzadow o napieciu nie przekraczajacym 24 V.
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6.2.2. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonaé za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j:

100 MQ/km — przy temperaturze izolacji 20 C / zgodnie z norma.

6.2.3 Pomiar rezystancja uziemienia urzadzen odgromowych
Rezystancja uziemienia odgromnikéw winna spetnia¢ wymagania projektu.

6.3. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godziny od wiaczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywa¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazd6w, pieszychi obiektéw
mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé podczas nocy
ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.
Pomiary przeprowadza¢ dla punktéw jezdni zgodnie z normami.

6.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Rezystancja uziemienia ochronnego winna spetnia¢ wymagania projektu.

Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci ochrony.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST "Wymagania ogdlne" .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii o$wietlenia ulicznego jest jednostka przedmiarowa. Do obliczenia
naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania o$wietlenia
ulicznego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST "Wymagania ogdlne".
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E. Przepisy zwigzane

E.1 Normy

- PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

- PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego

- PN-HD 60364-6Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — sprawdzenie, zgodno$é
Z normami i przepisami

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — cze$é 1: Zasady ogdlne

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — cze$é 2: Zarzadzanie ryzykiem

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa — czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

- PN-IEC 364-4-481:1994 Wybdr $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych

- PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
1 budowa.
— N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa.
— N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

- PN-CEN/TR 1321-1, PN-EN 13201-2,3,4 Oswietlenie drég

- PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe 0,6/1 kV

- PN-HD 21.4 82:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nieprzekraczajace 450/750V

- PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe — cze$¢ 1: wymagania og6lne, badania

- PN-EN 60598-2-2:2000 Oprawy oswietleniowe — czg$¢ 1: wymagania szczegotowe-
Oprawy o$wietleniowe wbudowane

- PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy oswietleniowe — cze$¢ 1: wymagania szczegdtowe-
Oprawy o$wietleniowe drogowe uliczne

- PN-EN 40-5:2004 Shtupy oswietleniowe-czes$¢ 4: Slupy o$wietleniowe stalowe -

wymagania

E.2 Inne przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 207/2006,

poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 92/2004,

poz. 881)

- Ustawa o ogdélnym bezpieczenistwie produktéw z dnia 12 grudnia 2003r (Dz. U. nr 229
po0z.2275)

- Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002r (Dz. U. nr 166 poz. 1360

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75/2002, poz.

690 z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006

roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i

terenow (Dz. U. 80/2006 poz. 563)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U> 47/2003, poz. 401
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