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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:

RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

(pusta strona)
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Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019.

ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Tom | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc| DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Czesc Il PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czesc Nl BRANZA DROGOWA

Czes¢ IV BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czesc vV BRANZA SANITARNA

Czese VI GAZY MEDYCZNE

Czesc VIl BRANZA ELEKTRYCZNO-NISKOPRADOWA
Czese VIl INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Tom Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - ROZBUDOWA BUDYNKOW A1, A2

Czesc | ARCHITEKTURA
Czesc Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc Nl BRANZA SANITARNA
Czes¢ I INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.0. - ROZBUDOWA BUDYNKU A1
Czes¢ LI INSTALACJA TRYSKACZOWA | HYDRANTOWA - ROZBUDOWA BUDYNKU A1
Czes¢ lILN WENTYLACJA,  KLIMATYZACJA, INSTALACJA  CHLODNICZA | CIEPtA
TECHNOLOGICZNEGO - ROZBUDOWA BUDYNKU A1
Czesc lILIV INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.0. - ROZBUDOWA BUDYNKU A2
Czesc LY WENTYLACJA,  KLIMATYZACJA,  INSTALACJA  CHLODNICZA |  CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO - ROZBUDOWA BUDYNKU A2
Czesc IV GAZY MEDYCZNE
CzescV BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesc VI BRANZA NISKOPRADOWA

Tom Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK RADIOTERAPII

Czesc| ARCHITEKTURA

Czesc Il BRANZA KONSTRUKCYJINA

Czesc Nl BRANZA SANITARNA
Czesc 1L INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.0. - BUDYNEK RADIOTERAPII
Czesc LI INSTALACJA HYDRANTOWA - BUDYNEK RADIOTERAPII
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Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019 .
Czesc LI WENTYLACJA,  KLIMATYZACJA, INSTALACJA  CHLODNICZA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO - BUDYNEK RADIOTERAPII
Czesc LIV WEZEt CIEPLNY - BUDYNEK RADIOTERAPII
Czesc IV GAZY MEDYCZNE
Czesc V BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesc VI BRANZA NISKOPRADOWA

Tom IV - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - PARKING WIELOPOZIOMOWY
(wraz z Iladowiskiem)

Czeséc | ARCHITEKTURA
Czesc I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc Il BRANZA SANITARNA
Czesc Il INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ. - PARKING WIELOPOZIOMOWY
Czesc LI INSTALACJA HYDRANTOWA — PARKING WIELOPOZIOMOWY
Czes¢ lILIN WENTYLACJA,  KLIMATYZACJA, INSTALACJA  CHLODNICZA | CIEPtA
TECHNOLOGICZNEGO - PARKING WIELOPOZIOMOWY
Czes¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesc vV BRANZA NISKOPRADOWA
Czese VI BRANZA LOTNISKOWA

Tom V — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — ZIELONA PLATFORMA

Czesc | ARCHITEKTURA

Czesc Il BRANZA KONSTRUKCYJINA

Czesc Nl BRANZA SANITARNA

Czes¢ I INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ. - ZIELONA PLATFORMA

Czes¢ LI INSTALACJA HYDRANTOWA — ZIELONA PLATFORMA

Czes¢ lILN WENTYLACJA,  KLIMATYZACJA, INSTALACJA  CHLODNICZA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO - ZIELONA PLATFORMA

Czes¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czegst Vv BRANZA NISKOPRADOWA
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Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019.

Spis zawartosci czesci VI tomu IV - LOTNISKOWA

Spis zawartosci projektu w czesci VII, tom I, branza lotniskowa

1 ZAWARTOSC PROJEKTU.....couruiuiucncniiesnssssssenesssssssssssesesasssssssssssensasssssssssnsssasans 3
1.1 Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej.........cccccvvvvveereeiiiinnnns 3
1.2 Spis zawartosci czesci VI tomu IV — LOTNISKOWA ...t 5
1.3 Spis zawartosci projektu w czesci VI, tom Il, branza lotniskowa.........cccccceveeeiinnnnnns 5
1.4 SPiS CZESCI MYSUNKOWE].....uvviiiiiiiiee ettt ettt e e et e e s st e e e s aaa e e e enaaaeeeenns 6
1.5 POdStaWa OPraCoOWANIA ..uuuriieeeeeeeiecciitiee e e e e e e eecttteree e e e e s e ssnaraareeeeeeesesasnreneeeaeeeesnnnnnes 6
1.6 Decyzje i zaswiadczenia projektantOw ..........eeeeeiiieiiciiiiee e 8
2 OPIS TECHNICZNY ...ccevvernennnnnnnennnnnneeeesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 13
2.1  POdStaWa OPraCOWANIA c.ocuveeeeeiiiieeeeeitiee e ettt e e e ssiee e e e eateeeessareeeesssseeeessssaeesssnnneeanas 14
2.2 ZaSilanie rozZdzielNiC.....c.uee et 14
2.2.1 Rozdzielnica oswietlenia nawigacyjnego LED TPR.1........cccoveeeviiieeeecnnnennnn. 14
2.2.2  Kasety zdalnego sterowania PS-02 ........coeeeiieiiiiiiiieeiee e 14
D T [ 4 1) =1 F- [ o] (TSP RUT 15
2.3.1 Instalacja oswietlenia strefy TLOF ......veeeeiieeieeiiieeeeee e 15
2.3.2 Instalacja oswietlenia strefy FATO.....cueeeiieiieciiiieeeeee e 15
2.3.3 Instalacja systemu $wiatet naprowadzania na sciezke lotu..........ccceeuneen. 16
2.3.4  Latarnia identyfikacyjna ... ee i 17
2.3.5  Wskazniki Kierunku Wiatru........cccoooieiiiiiiiiiiiicececeeeeeeee e 17
2.3.6  Wskainik Sciezki podejscia HAPI.........ueeeeeiee e 18
2.3.7  Naswietlacze 1gdoWiska .......ceeeeiieicciiiiiiee e 18
2.3.8  Oswietlenie przeszkOdOWE ........cccuuviiiiiee i 19
2.3.9  Ochrona przeCiwpOoraZenioOWa ......cccuveeeeeeeeeieriirreeeeeeeeeeeesnrrereeeeessesssrseneens 19
2.3.10  Trasy KabIOWE ...ceeeeiieiieiiiiieeeee ettt e ee e araee e e e e e e s nnrraeeees 20
3 Bilans MOCY...cceuiiieeiiieeeitenieteeerenneereenereessereaseereaseeresssssnsesssssesensssssnsssssnsesenssssen 20
4 OBLICZENIA TECHNICZNE ......cccuuuememmmemenmnmmmnmnmemmnmmemesmsmsssssssssssssssmsssssmsmsssssssasases 21
5 UWAGI KONCOWIE .....coeeeeeeireeereeernsecsessesssesssssssssessessssssesssssesssesssssssssessessesans 31
Informacja do opracowania Planu BIOZ..........ccccccivreueiiiiiinnniiiiinnniininesinnienemenn 34
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Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019 .

Spis czesci rysunkowej

Nr dokumentu Tytut Skala
ARCHITEKTURA Z TECHNOLOGIA

240-IP-PW-XX-DR-L-27001 Projekt zagospodarowania ladowiska - PARKING 1-500
WIELOPOZIOMO '

240-IP-PW-XX-SD-L-62001 Schemat blokowy zasilania instalacji nawigacyjnych - PARKING
WIELOPOZIOWY

240-1P-PW-XX-DR-L-27003 | Plan sytuacyjny o$wietlenia nawigacyjnego ladowiska 1:500

240-IP-PW-XX-DR-L-27004 | Diagram blokowy

240-1P-PW-XX-DR-L-27005 | Montaz oprawy zagtebionej 110

240-1P-PW-01-DR-L-27006 Trasy kablowe - ptyta lotniska 1:250

240-IP-PW-XX-DR-L-02707 | Oznakowanie i o$wietlenie strefy FATO/TLOF i gtéwnego kierunku 1:950
podejscia do ladowania '

240-1P-PW-XX-DR-L-02708 | Przekroj przez ptyte ladowiska A-A i B-B 1:200

240-IP-PW-18-DR-L-62002 Oswietlenie przeszkodowe i urzadzenia nawigacyjne na bud. A1 - 1:200
ROZBUDOWA BUDYNKU A1 '

e DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie prac projektowych.

o  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze (Dz. U. 2018 poz. 1183);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego
(Dz. U. 2019 poz. 1213);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie
ewidencji ladowisk (Dz U. 2013 poz. 795);

e  Obwieszczenie nr 11 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu Zatacznika 14, tomu | do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporzadzonej w Chicago
dnia 7 grudnia 1944 r. (D. Urz. ULC 2018 poz. 32);

e  Obwieszczenie nr 12 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu Zatacznika 14, tomu Il do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporzadzone;
w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (D. Urz. ULC 2018 poz. 33);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow, jakie powinny
spetnia¢ obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. 2003 nr 130 poz. 1192 z pdzn. zm.);
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:

RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgtaszania oraz
oznakowania przeszkod lotniczych (Dz. U. 2003 nr 130 poz. 1193 z p6zn. zm.);
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019 .

Decyzje i zaswiadczenia projektantow

OPOLSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

* BUDOWNICTWA Opole, dnia 3 grudnia 2010 rok

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-0704/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1i 2, art.12
ust.3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 13 ust. 3 i 4, art.14 ust.1 pkt 5 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15 i§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 § 12
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. elektryk Tomasz Roj

urodzony w dniu 12 lipca 1979 roku w Zamosciu

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0632/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, na podstawie
wynikéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr
inz. Tomasz Roj posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozy-
tywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowa-
nia robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegodtowy zakres prac projektowych i rob6t budowlanych objetych uprawnieniami budowlanymi zostat
okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes$¢.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.
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Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 -5 iart. 13 ust. 3 i4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane oraz w zwiazku z § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Trans-

portu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan mgr inz. Tomasz Roj jest uprawniony w specjal-

nosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroener-

getycznych do:

1.

projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania,

sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowla-
nym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym ko-
lejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i ste-
rowania,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kon-
troli technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 wskazanej ustawy,

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-

jetej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Ot
1

W

Skiad Orzekajacy OKK

1.drinz. AdamRak ...~ 57 g N

2 mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz ...

3. mgrinz. Leon Musiot ...........

rzymuja:

Pan mgr inz. elektryk Tomasz Roj
Dobiercice, ul.Parkowa 8/3
46-220 Byczyna

Okregowa Rada Izby

. Gtéwny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
ala
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Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
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® POLSKA
I Z B A

W

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GTQ-5VF-MZB *

Pan Tomasz Roj o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0054/11

adres zamieszkania ul. Obornicka 84A, 51-114 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-16 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoélaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanepo certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomeocg numenu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzymierdw
Budownictwa.
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T DOLNOSLASKA
OKREGOWA

S 1 Z B A
’Tr INZYNIEROW
'T BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 czerwca 2018 r.
OKK.7131.7132-182/2018/18

g

DECYZJA

Na pedstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Marcin Marceluk

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 22 czerwca 1986 r. w Lwéwku Slgskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0191/PWBE/18

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniers budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
|zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skfad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

prof. dr hab,.inz. Anteni Szydio
Pnewodnaq%%g Kwalifikacyjnej
1. prof. df hab, fnz, Antoni Szydto

|

Otrzymujg:
1.Pan Tomasz Marcin Marceluk
Ul. Drukarska S5A/9
53-311 Wroctaw
2.Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

2. mgrinz. Ja f‘ggz tko

_ i~
3. mgr inz. MalgorZata/Mikotajewska-
Janiaczyk & [

strona1z2
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NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019 .

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i & ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwis,

Pan Tomasz Marcin Marceluk

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowe], trolejbusowej i tramwajowe| sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznege ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne
wytwarzania tych elementdw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzialki lub terenu wzakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalagji i urzgdzen elekirycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajgcy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZEA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

prof. dr hab. ing, Anlond Szydio
Przewodniczacy Okreg Lgin Kwalifikacyjnej
1. prof. dr}wabi-l Antoni Szydio
2. mgr inz. Jac“éﬁ% Zytko

3. mgrinz. Malgorzata Miko'lg ewska-Janiaczyk

oy

strona2z2
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Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
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RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019.

® POLSKA
I 2 B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-925-BGJ-HNE *

Pan Tomasz Marcin Marceluk o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0298/18

adres zamieszkania ul. Drukarska 5A/9, 53-311 Wroctaw

Jjest cztankiem Dolnoslaskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-19 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustewy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowzaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

= Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswizdczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontzktujic sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

OPIS TECHNICZNY
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Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
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NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019 .

Podstawa opracowania
o  Zlecenie na wykonanie prac projektowych.

o Analiza aeronautyczna opracowana przez Biuro Projektowo-Konsultingowe Lotnisk AVIA-PROJEKT

i uzgodniona z gtéwnym uzytkownikiem lgdowiska Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Zasilanie rozdzielnic
Rozdzielnica o$wietlenia nawigacyjnego LED TPR.1

Rozdzielnica o$wietlenia nawigacyjnego TRP.1 LED, dostarczana jest przez producenta o$wietlenia
nawigacyjnego, wyposazona w transformator separacyjny oraz modut pomiaru rezystancji izolacji dla $wiatet
nawigacyjnych, zainstalowana w rejonie ladowiska zg. z rys 240-IP-PW-XX-DR-L-27001. Rozdzielnica ma

mozliwo$¢ sterowania lokalnego o$wietleniem nawigacyjnym.

Rozdzielnica umozliwia wybdr stopnia intensywnosci $wiatet nawigacyjnych TLOF, FATO, S$wiatet
naprowadzania na $ciezke lotu i HAPI (10, 30, 100%), oraz zataczanie dodatkowych obwodéw, takich jak
wskazniki kierunku wiatru, nadwietlacze i latarnia identyfikacyjna. Rozdzielnica jako punkt nadrzedny ma

mozliwo$¢ wyboru miejsca sterowania: lokalne” lub przekazanie sterowania w pozyciji ,zdalnej”.

Dodatkowo zostaty zaprojektowane kasety sterownicze PS-02, zlokalizowane, jedna w izbie przyje¢ Poziom 00
budynek A2, i druga PS-02 TOP zlokalizowana w budynku A1 na przedostatniej kondygnacji. Kaseta PS-02

zapewnia mozliwo$¢ zataczania oSwietlenia z innego miejsca a nie tylko z rozdzielnicy TRP.1 LED.

Rozdzielnica TRP.1LED oraz kasety sterownicze zapewniajg wspotprace ze sterownikiem radiowym - GSL RC,
ktéry jest planowany do zainstalowania, na przedostatniej kondygnacji budynku A1. Gdy rozdzielnica TRP.1
LED jest ustawiona w pozycji ,zdalnej’, istniata bedzie mozliwo$C zataczenia o$wietlenia ladowiska z poktadu
Smigtowca z wykorzystaniem radiostacji poktadowej. Poprzez odpowiednig liczbe ,kliknig¢” pilot zatgczy
o$wietlenie nawigacyjne, HAPI oraz latarnie identyfikacyjng z wybrang intensywnoscig oraz wskazniki kierunku
wiatru. Sterownik radiowy nalezy poditaczyé do kasety sterowniczej PS-02 TOP za pomocg kabla
sterowniczego, zgodnie z rysunkiem 240-IP-PW-XX-SD-L-62001. Wymaganiem koniecznym dla sterownika
radiowego jest zastosowanie go w wersji, z mozliwoscig lokalnej zmiany czestotliwosci pracy przez

uzytkownika, bez koniecznosci wysytania go czy przyjazdu serwisu dla przestrojenia czestotliwosci.

Zasilanie rozdzielnicy TPR.01 LED zostanie zapewnione z Rozdzielni Gtéwnej RG p.02 41 stosownie do rys.
240-IP-PW-XX-SD-L-62001.

Kasety zdalnego sterowania PS-02

W pomieszczeniu Izby Przyje¢ ( poziom 00 bud A2) nalezy zlokalizowaé kasete PS-02 natomiast kasete PS-02
TOP nalezy zlokalizowana w budynku A1 na przedostatniej kondygnacji. Kaseta PS-02 umozliwia wykonanie
tych samych opcji sterownia co rozdzielnica TRP.1 LED. Kasety PS-02 oraz PS-02 TOP zostang dostarczone

przez producenta o$wietlenia nawigacyjnego podobnie jak rozdzielnica TPR.1 LED. Rozdzielnice nalezy
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skomunikowa¢ z kasetami PS-02 oraz PS-02 TOP za pomoca komunikacji szeregowej, zgodnie z rysunkiem
240-IP-PW-XX-SD-L-62001.

Z rozdzielnicy TRP.1 LED nalezy wyprowadzi¢ obwéd sterowania kablem sterowniczym typu BiT L2BUS .

Instalacje
Instalacja o$wietlenia strefy TLOF

Strefa TLOF zostanie oznakowana oprawami o$wietlenia nawigacyjnego o charakterystyce dookolnej w ilosci 4
szt. z filtrem koloru biatego. Projektuje si¢ zastosowanie 4 szt. opraw zagtebionych, zasilanych poprzez
230Vac, 14VA, ze zrédtem LED zgodnie z rys. 240-IP-PW-XX-DR-L-27001 PZL ladowiska. Wymaga sie
zastosowania opraw o stopniu ochrony IP88, zakresie temperaturowym pracy od -55°C do +55°C,
wykonanych ze stopu aluminium. Wymaga sie aby oprawy wystawaty ponad poziom piyty
0 nie wiecej niz 4mm oraz zapewnialy wytrzymato$¢ na obcigzenia zgodnie z zapisami IEC TS 61827. Oprawy
zostang zamontowane w otworach pozostawionych w trakcie wylewania i osadzone z wykorzystaniem ptytkich
puszek zagtebionych 8", wklejonych w otwory plyty ladowiska. Oprawy zagtebione nalezy mocowa¢ do
zelbetowej plyty ladowiska za pomocg masy zalewowej do zastosowan lotniskowych np. typu CDS Pouring
concrete lub PMS4. Oprawy o$wietlenia nawigacyjne muszg spetnia¢é wymagania zapiséw Zatacznika 14 do
Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom Il Lotniska dla $migtowcéw (heliporty), wyd. 4, lipiec

2013 r., w szczegblnosci krzywych rozsytu Swiatta.

Z rozdzielnicy TRP.1 LED nalezy wyprowadzi¢ obwod réwnolegly zasilajace oprawy TLOF. Nalezy utozy¢ kabel
nN typu (N)HXH FE180/E90 2x4 mm? Dodatkowo nalezy zastosowac puszki przytaczeniowe rozgatezne IP65
z dtawikami i listwag zaciskowg PMO3 E90.

Oprawy zakoniczone ztgczem KD 501 od mufy zasili¢ poprzez wykorzystanie przewodu (N)HXH FE180/E90
2x2,5 mm? ze zigczem strony wtdrnej KD502. Oprawy nalezy podigczy¢ do projektowanego uziemienia (drut
FeZn ®8 mm wg opracowania branzy elektrycznej) oddzielnym przewodem LgYzo 6 mm?2 poprzez szyne
wyréwnania potencjatéw R15.

Szyne powigza¢ za pomocg drutu FeZn ® 8mm z projektowanymi zwodami pionowymi wg opracowania branzy

elektrycznej.

Instalacja o$wietlenia strefy FATO

Strefa  FATO w ksztalcie okregu zostanie oznakowana oprawami oS$wietlenia nawigacyjnego
o charakterystyce dookdlnej w ilosci 20 szt. z filtrem koloru biatego. Projektuje sie zastosowanie 20 szt. opraw
zagtebionych, zasilanych poprzez 230Vac, 23VA, ze zrédtlem LED zgodnie z rys. 240-IP-PW-XX-DR-L-27001
PZL ladowiska. Wymaga sie zastosowania opraw o stopniu ochrony IP68, zakresie temperaturowym pracy od
-55°C do +55°C, wykonanych ze stopu aluminium. Wymaga si¢ aby oprawy wystawaty ponad poziom ptyty
0 nie wiecej niz 4 mm oraz zapewniaty wytrzymatos¢ na obcigzenia zgodnie z zapisami [EC TS 61827. Oprawy

zostang zamontowane w otworach pozostawionych w trakcie wylewania i osadzone z wykorzystaniem ptytkich
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puszek zagtebionych 8", wklejonych w otwory plyty ladowiska. Oprawy zagtebione nalezy mocowaé do
zelbetowej plyty ladowiska za pomocg masy zalewowej do zastosowan lotniskowych np. typu CDS Pouring
concrete lub PMS4. Oprawy o$wietlenia nawigacyjne muszg spetnia¢é wymagania zapiséw Zatacznika 14 do
Konwencji 0 migdzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom Il Lotniska dla $migtowcow (heliporty), wyd. 4, lipiec

2013 ., w szczegolno$ci krzywych rozsytu $wiatta.

Z rozdzielnicy TRP.1 LED nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody réwnolegte zasilajace naprzemiennie oprawy strefy
koficowego podejécia i startu FATO. Nalezy utozy¢ kabel nN typu (N)HXH FE180/E90 2x4 mm? Dodatkowo
nalezy zastosowaé puszki przytaczeniowe rozgatezne IP65 z dtawikami i listwg zaciskowg PMO3 E90.

Oprawy zakoriczone ztagczem KD 501 od mufy zasilic poprzez wykorzystanie przewodu (N)HXH FE180/E90
2x2,5mm? ze zigczem strony wtornej KD502. Oprawy nalezy podtaczy¢ do projektowanego uziemienia (drut
FeZn ®8 mm wg opracowania branzy elektrycznej) oddzielnym przewodem LgYzo 6 mm? poprzez szyne
wyréwnania potencjatow R15.

Szyne powigza¢ za pomoca drutu FeZn ® 8 mm z projektowanymi zwodami pionowymi wg opracowania

branzy elekirycznej.

Instalacja systemu $wiatet naprowadzania na $ciezke lotu

Planuje sie budowe sytemu Swiatet naprowadzania na Sciezke lotu sktadajacego sie z dwéch strzatek po 3 szt.
opraw dla kazdej z nich, rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem 240-1P-00-XX-DR-L-27001 PZL Iadowiska.
Zostang zastosowane $wiatla dookolne, Swiecace Swiattem stalym, z zastosowaniem filtrdw barwy biatej.
Projektuje sie zastosowanie 6 szt. opraw zagtebionych, zasilanych poprzez 230Vac, 14VA, ze zrédtem LED.
Wymaga sie zastosowania opraw o stopniu ochrony IP68 i zakresie temperaturowym pracy od -55°C do
+55°C, wykonanych ze stopu aluminium. Wymaga si¢ aby oprawy wystawaty ponad poziom plyty o nie wigcej
niz 4mm oraz zapewniaty wytrzymato$¢ na obcigzenia zgodnie z zapisami IEC TS 61827. Oprawy montowane
w nawierzchni ptyty ladowiska (betonie) z wykorzystaniem ptytkich puszek zagtebionych 8’, wklejonych
w otwory w ptycie ladowiska. Oprawy zagtebione nalezy mocowaé do Zelbetowej ptyty ladowiska za pomocg
masy zalewowej do zastosowan lotniskowych np. typu CDS Pouring concrete lub PMS4. Oprawy nawigacyjne
muszg, spetniaé wymagania zapiséw Zatgcznika 14 do Konwencji 0 migdzynarodowym lotnictwie cywilnym,

Tom Il Lotniska dla $migtowcdw (heliporty), wyd. 4, lipiec 2013 r., w szczegdlnosci krzywych rozsytu Swiatta.

Z rozdzielnicy TRP.1 LED nalezy wyprowadzi¢ obwod zasilajacy oprawy systemu $wiatet gtownego kierunku
ladowania. Nalezy utozy¢ kabel nN typu (N)HXH FE180/E90 2x4 mm? Dodatkowo nalezy zastosowac puszki
przytaczeniowe rozgatezne IP65 z dtawikami i listwg zaciskowa PMO3 E90.

Oprawy zakoriczone ztagczem KD 501 od mufy zasilic poprzez wykorzystanie przewodu (N)HXH FE180/E90
2x2,5 mm? ze zigczem strony wtdrnej KD502. Oprawy nalezy podigczy¢ do projektowanego uziemienia (drut
FeZn ®8mm wg. opracowania branzy elektrycznej) oddzielnym przewodem LgYzo 6 mm?2 poprzez szyne
wyréwnania potencjatow R15.

Szyne powigza¢ za pomocg drutu FeZn ® 8mm z projektowanymi zwodami pionowymi wg opracowania branzy

elektrycznej.
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Latarnia identyfikacyjna

Latarnia identyfikacyjna zlokalizowana zostanie na dachu budynku A1 zgodnie z rys. 240-IP-PW-18-DR-L-
62002 ladowiska powinna byC dookélng lampg btyskowa, Swiecaca w kolorze biatym, ze zrédtem LED.
Latarnia identyfikacyjna poprzez system sterowania umozliwia reczne zataczanie z wyborem intensywnosci
(3%, 10%, 100%) z kasety PS-02 oraz po przetaczeniu w tryb radio zalaczana jest poprzez sterownik radiowy

z poktadu $migtowca z wybrang intensywnoscig (razem z pozostatym systemem o$wietlenia nawigacyjnego).

Latarnia kompletna wyposazona jest w gtowice Swieting ze zrddtem LED, czujnik fotoelektryczny, sterownik
oraz kable podtaczeniowe (max 15 m) pomiedzy elementami. Latarnia identyfikacyjna musi spetniaé
wymagania zatacznika do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada w sprawie szpitalnego oddziatu
ratunkowego oraz by¢ zgodna z wymaganiami okre$lonymi w Zataczniku 14, tom Il do Konwenciji

0 migdzynarodowym lotnictwie cywilnym, wyd. 4, lipiec 2013 r.

Latarnie nalezy zasili¢ z rozdzielni PS-02 TOP zlokalizowanej na przedostatniej kondygnaciji budynku A1.
Z rozdzielni PS-02 TOP nalezy wyprowadzi¢ obwdd zasilajacy typu (N)HXH FE180/E90 3x2,5 mm? do
sterownika latarni (zlokalizowany w miejscu osfonigtym od strug wody). Dodatkowo nalezy utozy¢ kabel

sterujacy typu (N)HXH FE180/E90 7x1,5 mm? dla recznej regulacji intensywnosci.

Wskazniki kierunku wiatru

Ladowisko zostanie wyposazone w dwa wskazniki kierunku wiatru (WKW 1 i WKW 2). Jeden ze wskaznikow
zostanie zlokalizowany w rejonie ladowiska zgodnie z rys. 240-IP-PW-XX-DR-L-27001. Wskaznik ten
planowany jest o wysokosci 6,75 m i wyposazony w uchylng ptyte podstawy celem potozenia masztu do
serwisowania, w cztery naswietlacze zewnetrzne dla o$wietlenia rekawa, lampe o$wietlenia przeszkodowego

LED zatgczang poprzez czujnik fotoelektryczny oraz rekaw i kosz mocujacy.

Wskaznik kierunku wiatru musi spetnia¢ wymagania zatacznika do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
3 listopada w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego oraz Zatgcznika 14, tom Il do Konwencji

0 miedzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Z rozdzielnicy TPR LED nalezy wyprowadzi¢ obwod réwnolegty zasilajacy typu (N)HXH FE180/E90 5x6 mm?
wskaznik kierunku wiatru. Konstrukcje wskaznika nalezy podigczy¢ do uziemienia linka LgYzo 6 mm? poprzez
szyne wyréwnania potencjatow R15.

Szyne powigza¢ za pomocg drutu FeZn ® 8 mm z projektowanymi zwodami pionowymi wg opracowania
branzy elektrycznej.

Przewiduje si¢ zastosowanie dodatkowego wskaznika kierunku wiatru o wysokosci ok. 4,5 m, zlokalizowanego
na dachu budynku A1, zgodnie z rys. 240-IP-PW-A1-18-DR-L-62002. Wskaznik ten zostanie wyposazony
w uchylng plyte podstawy celem potozenia masztu do serwisowania, cztery nadwietlacze zewnetrzne dla
o$wietlenia rekawa, lampe o$wietlenia przeszkodowego LED zatgczang poprzez czujnik fotoelektryczny oraz

rekaw i kosz mocujacy.
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Wskaznik kierunku wiatru musi spetnia¢ wymagania zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
3 listopada w sprawie szpitainego oddziatu ratunkowego oraz Zatgcznika 14, tom Il do Konwencji

0 migdzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Z kasety PS-02 TOP nalezy wyprowadzi¢ obwdd réwnolegty zasilajacy typu (N)HXH FE180/E90 5x4mm?
wskaznik kierunku wiatru.. Wskaznik nalezy podigczy¢ do uziemienia budynku linkg LgYzo 16 mm?, ktdrg

powigzac z projektowanym uziomem.

Wskaznik $ciezki podejscia HAPI

Sciezki podejscia (HAPI). Jednostke HAPI nalezy ustawi¢ zgodnie z azymutem kierunku podej$cia. Jednostka
powinna by¢ zamontowana do dedykowanego fundamentu Zzelbetowego. Jednostka HAPI powinna by¢
ustawiona pod katem 9. Jednostka HAPI stosownie do rekomendacji ICAO zapewnia mozliwo$C regulacii
wysokos$ci HAPI oraz jego ustawienia pod dowolnym katem pomiedzy 1°a 12° ponad horyzont z doktadnoscig,
+/-5 minut katowych. Sterownie jednostka HAPI musi zapewni¢ zataczenie na 10%, 30% oraz 100%
intensywnosci Swiecenia. Monitorowanie pracy powinno zapewniaC sygnaly zwrotne wysylane z jednostki
w postaci: praca urzadzenia oraz uszkodzenie (urzadzenie wytaczone). Wszystkie prace montazowe nalezy
wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu HAPI. Urzadzenie wymaga uruchomienia przez potwierdzony przez jego
producenta personel.

Jednostke nalezy ustawi¢ za pomocg klinometru zgodnie z katem okre$lonym po dokonaniu pomiaréw
geodezyjnych i stosownych obliczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizacja wskaznika $ciezki
schodzenia zgodnie z rys. z rys. 240-IP-PW-00-DR-L-27001 PZL ladowiska. Zasilanie jednostki HAPI z szafy
TRP.1 LED kablem nN typu (N)HXH FE180/E90 4x4mm? sterowanie kablem sterowniczym typu (N)HXH
FE180/E90 7x1,5 mm2 Wskaznik nalezy podtaczyé do uziemienia linka LgYzo 6 mm2 poprzez szyne
wyréwnania potencjatow R15.

Szyne powigza¢ za pomoca drutu FeZn ® 8 mm z projektowanymi zwodami pionowymi wg opracowania
branzy elektrycznej.

Jednostka  HAPI  musi  spelniaé wymagania przepisow zatacznika 14 do  Konwencji

o0 miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom Il Lotniska dla $migtowcow (heliporty), wyd. 4, lipiec 2013 r.

Naswietlacze ladowiska

Projektuje sie zainstalowanie na obrzezach ptyty nadwietlaczy ptyty ladowiska w ilosci 16 szt. zgodnie z rys.
240-IP-PW-00-DR-L-27001 PZL ladowiska. Naswietlacze zostang zamontowane z wykorzystaniem elementéw
tamliwych i nie mogg by¢ wyzsze niz 0,25 m. liczac wzgledem plyty ladowiska. Naswietlacze zostang
wyposazone w zrédio LED, zasilanie 230Vac, o mocy 90W kazdy. Wymaga sie zastosowanie naswietlaczy

LED wyposazonych w uktad optyczny lub daszek ograniczajacy rozsyt $wiatta ponad ptaszczyzne pozioma.

Z rozdzielnicy TRP.1 LED nalezy wyprowadzi¢ obwod rownolegly zasilajacy naswietlacze typu (N)HXH

FE180/E90 3x6 mm?, Obwody sterowania rozdzielnicy TRP.1 LED muszg zapewnia¢ blokowanie mozliwosci
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zataczenia naswietlaczy w trakcie wykonywania operacji lotniczej na ladowisku.. Dodatkowo nalezy zastosowac
puszki przytaczeniowe rozgatezne IP65 z dtawikami i listwg zaciskowa PMO3 E90.

Oprawy nalezy podtaczy¢ do projektowanego uziemienia (drut FeZn ®8 mm wg opracowania branzy
elektrycznej) oddzielnym przewodem LgYzo 6 mm?2 poprzez szyne wyréwnania potencjatéw R15.

Szyne powigza¢ za pomoca drutu FeZn ® 8 mm z projektowanymi zwodami pionowymi wg opracowania

branzy elekirycznej.

Oswietlenie przeszkodowe

Projektuje sie zainstalowanie na dachu budynku opraw o$wietlenia przeszkodowego sredniej intensywnosci typ
C w ilosci 13 szt. zgodnie z rys. 240-IP-PW-A1-18-DR-L-62002. Zastosowano lampy oswietlenia
przeszkodowego ze zrodtem LED, zasilanie 230Vac, o mocy 35W kazda. Wymaga sie zastosowania opraw
o stopniu ochrony IP nie mniejszej niz 66, w minimalnym zakresie pracy temp. -40°C do 55°C. Oprawy nalezy
zamontowaé na uchwycie z mozliwoscig regulacji katowej, zapewniajacej wypoziomowanie lampy po montazu.
Nie dopuszcza sie stosowania opraw z zintegrowanym czujnikiem zmierzchowym. Wymaga sie aby wszystkie

oprawy na obiekcie zatgczyly sie w tym samym momencie.

Oprawy os$wietlenia przeszkodowego $redniej intensywnosci typ C musza spetnia¢ wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu zgtaszania oraz oznakowania przeszkdd lotniczych oraz zatgcznika

14 Tom | do konwencji 0 migdzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Z kasety PS-02 TOP, wyposazonej w zegar astronomiczny oraz zewnetrzny czujnik zmierzchowy do zatgczania
o$wietlenia przeszkodowego w przypadku obnizenia widocznosci w ciggu dnia, nalezy wyprowadzi¢ niezalezne
obwody réwnolegte oswietlenia zasilajace lampy przeszkodowe typu (N)HXH FE180/E90 2x6 mm?. Dodatkowo
nalezy utozy¢ kabel sterujacy do zewnetrznego czujnika zmierzchowego. Dodatkowo nalezy zastosowaé puszki

przytaczeniowe rozgatezne IP65 z dtawikami oraz listwg zaciskowg PMO3 E90

Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi izolacja przewoddw i kabli oraz ostony zewnetrzne
urzadzen elektrycznych.
Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zostata zrealizowana zgodnie
z PN-IEC60364, oraz N-SEP-E-001. Jako ten typ ochrony zastosowano:

e  samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S za pomoca, wytgcznikéw nadmiarowo pradowych.

e gtownych potaczen wyréwnawczych czesci przewodzacych dostepnych.
Ochronie przed dotykiem posrednim podlegajg wszystkie dostepne i przewodzace czesci urzadzen, ktére
w czasie ich normalnej eksploatacii nie znajdujq sie pod napieciem, a w przypadku uszkodzenia izolacji bedace
zrodtem potencjalnego zagrozenia porazenia pradem elektrycznym.
Do gtéwnej szyny wyréwnawczej nalezy podtaczy¢ wszystkie nowoprojektowane metalowe elementy.
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

o stosowac prawidtowa kolorystyke przewoddw: neutralne — jasnoniebieskie, ochronne — zétto-zielone,
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e przewod neutralny musi by¢ izolowany od przewodu ochronnego w taki sam sposéb jak przewody fazowe,
e zyly ochronnej (z6tto-zielonej) nie wolno stosowac jako zyty roboczej,
e nie wolno taczy¢ ze sobg przewodow PE i N po ich rozdziale.

Sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ ochrony od porazen.

Trasy kablowe

Gtéwne trasy kablowe wykona¢ w postaci koryt kablowych ocynkowanych perforowanych DGOP200H60
mocowanych za pomoca typowych elementdw do stropow i $cian o odpowiedniej odpornosci ogniowej E9O.
Przewidziano osobne trasy dla instalacji silno- i niskopragdowych. Przewody oraz puszki nalezy mocowaé do
drabin za pomocg opasek lub przejScidwek systemowych. Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 0,25 m przy
ukfadaniu réznych instalacji.

Wewnatrz budynku do pomieszczenia Izby Przyje¢ poziom 00 bud. A1 trasy kablowe prowadzi¢
w projektowanych korytach kablowych wg odrebnego opracowania. Trasy kablowe rozprowadzi¢ po
projektowanych korytach kablowych oraz szachtach wg odrebnego opracowania. Przewidziano osobne trasy
dla instalacji silno i niskopradowych. Przewody oraz puszki nalezy mocowac¢ do drabin opaskami. Zachowaé

minimalna odlegtos¢ 0,25 m przy uktadaniu réznych instalacji.

Podejscia kablowe do kaset PS-02, PS-02 TOP, RLL oraz sterownika radiowego GSL-RC nalezy prowadzi¢
w rurkach instalacyjnych S32W G mocowanych na uchwytach zamykanych lub na drabinkach kablowych
zamykanych o odpowiedniej odpornosci ogniowej E90. Kable sterownicze nalezy odseparowaé od kabli
zasilajacych. Dla przej$¢ kablowych na dach oraz na poziom parkingu nalezy wykonaé przejscia ognio (EI120)
oraz gazoszczelne. Trasy kablowe na dachu mocowa¢ pod ptytg lotniska za pomocg uchwytéw kablowych UDF

w kierunku gtéwnych tras kablowych.

Do zasilania urzadzen zlokalizowanych na poziomie dachu szybu windowego nalezy zasila¢ przewodami
uktadanym w rurach instalacyjnych S32W G mocowanych na uchwytach dystansowych o odpowiedniej
odporno$ci ogniowej E90.

Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowaé zgodnie z ustawg - Prawo budowlane,
ustawg 0 zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi ww. ustaw
a w szczegblnosci: rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnegtrznych w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi
arkuszami normy PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych®, Zastosowany osprzet

instalacyjny musi by¢ oznakowany

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych”, Zastosowany osprzet instalacyjny musi by¢ oznakowany znakiem ,CE”,

lub atesty zgodno$ci z PN lub aprobaty techniczne.

BILANS MOCY
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BILANS MOCY
llos¢ Pi (W) Kj Pz (W)

L.p Obwdd odbiorniké moc wspotczynnik moc

w zainstalowana jednoczesnosci zapotrzebowania
1 FATO1 10 23 1,0 230
2 FATO2 10 23 1,0 230
3 TLOF 4 14 1,0 56
4 SWIATLA NAPR. 6 14 1,0 84
5 RLL 1 300 1,0 300
6 PS-02 1 30 1,0 30
7 PS-02 TOP 1 30 1,0 30
8 WKW 1 84 1,0 84
9 HAPI 1 500 1,0 500
10 | NASWIETLACZE 16 90 1,0 1440
11 | GSL-RC 1 200 1,0 200
12 | WKW-1 1 84 1,0 84
13 | O$w. przeszkodowe 13 35 1,0 455

RAZEM 3723
OBLICZENIA TECHNICZNE

IV.vl.21



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:

RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019 .

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM

ul. Pomorska 251, 92-213 Lodz
dz. nr ewid. 411, obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. tODZ-WIDZEW

Inwestor: Uniwersytet Medyczny w todzi, al. Kosciuszki 4, 90-419 to6dz
Adres: ul. Pomorska 251, 92-213 Lodz

Data: 19.06.2019
Edytor: mgr inz. Tomasz Roj

IV.V1.22



Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019 r.
pruG! ETAP Bubowy CENTRUM KLINIczNO-DYDAK|IEEGEGEE D I A I_ UXx
19.06.2019

BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE LOTNISK AVIA- Edytor mgr inz. Tomasz Roj
PROJEKT Telefon

faks
ul. Kukulcza 14 e-Mail
55-100 Ksieginice

Spis tresci

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDY...
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
GOLLAND PPSGO 4_2017 9000Im
Karta danych oprawy
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (plan rozmieszczenia)
Oprawy (lista wspotrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Element podtoza 3
Powierzchnia 1
Izolinie (E)
Grafika wartosci (E)
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Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019 r.
pruGl ETAP Bupowy CENTRUM KLINICZNO-DYDAKEEGEGE D IA I_ux
19.06_2019
BIURO PROJEKTOWO-KOMNSULTINGOWE LOTNISK AVIA- Edytor mgr in2. Tomasz Roj
PROJEKT Telefon
faks
ul. Kukuhcza 14 e-Mail

55-100 Ksieginice

GOLLAND PPSGO 4_2017 9000im / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:
llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 105 105°
oswietlen.
a0 = e
/'/-’.-
P, S
3 < \\_:\\ -
LT
00
&0 Lo
L]
45/ BOD &
Lo0d
1200
e 15 L 1= e
cdklm = 100%
o-Cl1Ey - €90 » CI70
Klasyfikacja oswietler CIE: 98 powodu braku wlasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 25 60 97 98 100 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
Fa
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3
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Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019 r.
pruGl ETAP BUDOWY CENTRUM KLINIcZNO-DYDAK|EEGEGEE D IA I_ux
19.06_2019
BIURO PROJEKTOWO-KOMNSULTINGOWE LOTNISK AVIA- Edytor mgr in2. Tomasz Roj
PROJEKT Telefon
faks
ul. Kukuhcza 14 e-Mail

55-100 Ksieginice

Scena zewngtrzna 1/ Dane planowania

T-42395m
) T.451.15
-360.55 -33855m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 11.0% Skala 1:253
Wykaz opraw
Nr.  llod¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [lm] P [W]
1 16 GOLLAND PPSGO 4_2017 9000im (1.000) 9165 9165 90.0
W sumie: 146638 W sumie: 146640 1440.0
Fa
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019 r.
pruGl ETAP Bupowy CENTRUM KLINICZNO-DYDAKEEEEE D IA I_ux
19.06_2019
BIURO PROJEKTOWO-KOMNSULTINGOWE LOTNISK AVIA- Edytor mgr in2. Tomasz Roj
PROJEKT Telefon
faks
ul. Kukuhcza 14 e-Mail

55-100 Ksieginice

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

16 llosc GOLLAND PPSGO 4_2017 9000Im llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien swietiny (Oprawa): 9165 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 9165 Im
Moc opraw: 80.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98

Kod Flux CIE: 25 &0 97 98 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona §
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Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019 r.
pruGl ETAP BuDowy CENTRUM KLINICZNO-DYDAK|EEEEE D IA I_ux
19.06_2019
BIURO PROJEKTOWO-KOMNSULTINGOWE LOTNISK AVIA- Edytor mgr in2. Tomasz Roj
PROJEKT Telefon
faks
ul. Kukuhcza 14 e-Mail

55-100 Ksieginice

Scena zewnegtrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

) QD QD @D T42s95n
@ W W @ %5118
-380.55 -353.35 -346.35 -338.55m

Skala 1: 184

Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 16 GOLLAND PPSGO 4_2017 9000Im
Fa

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona &
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Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

pruGl ETAP Bupowy CENTRUM KLINICZNO-DYDAKEEGEGE

BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE LOTNISK AVIA-

PROJEKT

ul. Kukutcza 14
55-100 Ksieginice

Edytor mgr inz. Tomasz Raj

Telefon
faks
a-Mail

DIALux

10062019

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

GOLLAND PPSGO 4_2017 9000Im

9165 Im, 90.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekeyjny 1.000).

Nr.
1 -338.850
2 -345.850
3 -352.850
4 -359.850
5 -339.350
6 -346.350
7 -353.350
8 -360.350
9 -359.850
10 -352.850
1 -345.850
12 -338.850
13 -360.350
14 -353.350
15 -346.350
16 -339.350

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Pozycja [m]

-424.100
-424.100
-424.100
-424.100
-424.100
-424.100
-424.100
-424.100
-451.000
-451.000
-451.000
-451.000
-451.000
-451.000
-451.000
-451.000

0.230
0.230
0.230
0.230
0.230
0.230
0.230
0.230
0.230
0.230
0.230
0.230
0.230
0.230
0.230
0.230

26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

180.0
180.0
180.0
180.0
-180.0
-180.0
-180.0
-180.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Strona 7
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ

NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

pruGl ETAP BUDOWY CENTRUM KLINIcZNO-DYDAK|EEGEGEE

BIURO PROJEKTOWO-KOMSULTINGOWE LOTNISK AVIA- Edytor mgr in2. Tomasz Roj
PROJEKT Telefon

faks
ul. Kukutcza 14 a-Mail

55-100 Ksieginice

DIALuxX

19

.06 2019

Scena zewnetrzna 1 / Element podtoza 3 / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

0.00 1.47 5.50

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt:

(-338.548 m, -437.517 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [1x] E min [1X]
11 3.40

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E o [

Ernin / Ern
0.323

Tzz200m

Tz053

11650

T41.00

1550

T147

T 0.00
2200m

Wartosci Lux, Skala 1: 173

E

min

IE
0.051

Strona 8
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Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019 .

prucl ETAP BubDowy CENTRUM KLINICZNO-DYDAK]EGEGEGE D IA I_ux

19.06.2019
BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE LOTNISK AVIA- Edytor mgr inz. Tomasz Roj
PROJEKT Telefon
faks
ul. Kukulcza 14 e-Mail
55-100 Ksieginice

Scena zewnetrzna 1 / Element podioza 3 / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

B % 2200m
41
® 229 26 3 T2053
25 23 19 g 25 23 19 19
2147 113 oge 2 18 14 13 4
14 14 12 11 12 2 11 B 13 12 12 45
77;1 10 10 080073 0. 836” 1010 950 944 g 65
0772797 502 gag %07 890894948 7.76 746 7.21 .60 16.50
“oT8T3 634 852 754, T2 T T eg0 gy, Sy o
5.06 544 53p 5.86 6.85 7.08 6.74 6.22 g 49 6.40 A 0-9 o 5:, 5.51
484 461 481 514 570 6.23 604587 593518 20511 462
4.04 401 5.63 565 554 556 5 55 585 5.24 4.92 4.42 4 49
4.50 5,02 4.98 VY511 493 475 :
3.93 393 513 535546 550 5 14 75 4.45 393 3 g9
4.07 454 4.89 ' - 5134_88457451 *
3.68 4 512 5.13 536 5.5 $ ST 401 382 1
08 4.27 450 4.87 5.36 5 14482 453 452 11.00
3.91 3.93 471 463 4.91 512533533 544 533 545 2 94 4.25 389
3.97 524567 55154966055y a0 49744342342
D472 472 5.24 21 562 5.98 564 508
6 6.06 604 580 578 : 64 5.08 475 4 80 4.59
4.95 555 6.16 % 6.09 6.61 6.03
57 4633643 7.01 5.86 560 535
6 5.48 g .59 6.83 6.9 CLC 741 703
g 118.20 6.89 5.95 6.46
0 7 TR TTA 010 9.19 724 556 0.45 37 848 8.45
11 10 985980 o056 o 9185% B g 49 ® T5.50
1 12 10 11 11
w 131 13, 5 g 13
9 14 B s 08 T
17 21 16 19
22 5 22
33 24 . 28 4
51 30 1.47
i ; ; ; i , 000
0.00 147 5.50 11.00 16.50 2200 m

Wartosci Lux, Skala 1: 173
Nie wszystkie obliczone wartoSci moga zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-338.548 m, -437.517 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E., [Ix] E in [1X] E oy [1X] | o E in ! Emax

1 3.40 67 0.323 0.051

-~

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9
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Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019.

UWAGI KONCOWE

o Prace wykona¢ zgodnie z PN /E , PN-IEC i BHP.

e  Przestrzega¢ warunkéw podanych w uzgodnieniach.

o Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonaé recznie.
o  Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z projektantem.

e Przed wejSciem na plac budowy powiadomi¢ pisemnie, o terminach rozpoczecia i zakonczenia robét,
wiascicieli urzadzen podziemnych oraz wiascicieli terenu. Po wykonanych robotach teren uporzadkowaé

i protokdlarnie przekazac wiascicielom.
e  Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzen podziemnych.
o Do protokotu odbioru dotaczy¢ protokét pomiaréw elektrycznych.

o Dopuszcza sie stosowania urzadzen elektrycznych innych producentéw pod warunkiem zachowania

niegorszych parametréw niz zaprojektowano.

IV.VL.31



Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z Lt ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Inwestor: Uniwersytet Medyczny w todzi, al. Kosciuszki 4, 90-419
todz
Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-

DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI
WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM —
ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z
tACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW: RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

Adres: ul. Pomorska 251, 92-213 t6dz
dz. nr ewid. 411, obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid.
tODZ-WIDZEW

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZYY
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Kategoria obiektu: XXII, XX

Nr projektu: IBG-P/240/18
Czesc: VI — Lagdowisko
Projektant: mgr inz. Tomasz Roj

nr upr. OPL/0632/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Marcin Marceluk
upr. DOS/0191/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Gdansk 07.2019r.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:

RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

STRONICA PUSTA

IV.VL.33



Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019 .

INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Plan BIOZ zostanie sporzadzony na podstawie:

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 - tekst jednolity) z p6zniejszymi
Zmianami,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126).
1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczeg6lnych obiektéw:
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowe ptyty przedhangarowej, budowa torowiska dla platformy do
transportu $migtowca wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg oraz robotami remontowymi w obrebie
budynku na potrzeby bazy $migtowcowej stuzby ratownictwa medycznego HEMS w Bydgoszczy/Osielsku wraz
z niezbedna infrastrukturg techniczng w miejscowosci Osielsko w zakresie technologii lotniskowe;
Kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych robot wynika na wprost z ogoéinych zasad wiedzy technicznej i nie
zamierza sie wprowadza¢ zadnych niekonwencjonalnych metod prowadzenia budowy.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

. istniejace budynki place i drogi.
3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. droga,

. sieci podziemne.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

. zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zataczaniu napiecia;
. zagrozenie przy pracach na wysokosci;

. zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym;

. zagrozenie przy niezabudowanych otworach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegoblinie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
za$wiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem
elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytaczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ z projektem technicznym i trasami sieci i urzadzen
podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robét oraz okre$li¢ ich bezpieczng odlegto$¢ od
wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gteboko$ci wiekszej niz

0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddéw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie

IV.V1.34



Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019.

przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest
wtym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem oséb postronnych.
Zatadunek i wytadunek bebnow z kablami moze dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni.
Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na
stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$ bebna wypoziomowa¢. Hamowanie obrotéw bebna za
pomocy deski metoda dzwigni.
BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne

. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu

pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

. Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.

. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

. Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.
Koparki

. Przy wykonywaniu wykopdw koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie

znajduja sie sieci i urzadzenia podziemne.

. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.
UWAGI:

. uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

. prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi przepisami PN/E,
PBUE oraz BHP.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:
. drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skitadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,
. na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac¢ sie sprzet ppoz.,
. umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych.
Wszystkie roboty w bezpo$rednim sasiedztwie sieci podziemnych i niskiego napiecia nalezy wykona¢ recznie

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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