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1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 

1.1 Spis kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej  

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: 

 

Tom I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Część I  DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

Część II  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Część III  BRANŻA DROGOWA 

Część IV  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część V  BRANŻA SANITARNA 

Część VI  GAZY MEDYCZNE 

Część VII  BRANŻA ELEKTRYCZNO-NISKOPRĄDOWA 

Część VIII  INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

 

Tom II – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - ROZBUDOWA BUDYNKÓW A1, A2 

Część I  ARCHITEKTURA 

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA SANITARNA 

 Część III.I  INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.O. – ROZBUDOWA BUDYNKU A1 

 Część III.II INSTALACJA TRYSKACZOWA I HYDRANTOWA – ROZBUDOWA BUDYNKU A1 

 Część III.III WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHŁODNICZA I CIEPŁA 

             TECHNOLOGICZNEGO – ROZBUDOWA BUDYNKU A1 

 Część III.IV INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.O. – ROZBUDOWA BUDYNKU A2 

 Część III.V WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHŁODNICZA I CIEPŁA 

                       TECHNOLOGICZNEGO – ROZBUDOWA BUDYNKU A2 

Część IV  GAZY MEDYCZNE 

Część V   BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Część VI   BRANŻA NISKOPRĄDOWA 

 

Tom III – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK RADIOTERAPII 

Część I  ARCHITEKTURA 

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA SANITARNA 

 Część III.I  INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.O. – BUDYNEK RADIOTERAPII 

 Część III.II INSTALACJA HYDRANTOWA – BUDYNEK RADIOTERAPII 
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 Część III.III WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHŁODNICZA I CIEPŁA 

             TECHNOLOGICZNEGO – BUDYNEK RADIOTERAPII 

 Część III.IV WĘZEŁ CIEPLNY - BUDYNEK RADIOTERAPII 

Część IV  GAZY MEDYCZNE 

Część V   BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Część VI   BRANŻA NISKOPRĄDOWA 

 

Tom IV – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – PARKING WIELOPOZIOMOWY 

(wraz z lądowiskiem) 

Część I  ARCHITEKTURA 

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA SANITARNA 

 Część III.I  INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ. – PARKING WIELOPOZIOMOWY 

 Część III.II INSTALACJA HYDRANTOWA – PARKING WIELOPOZIOMOWY 

 Część III.III WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHŁODNICZA I CIEPŁA 

             TECHNOLOGICZNEGO – PARKING WIELOPOZIOMOWY 

Część IV   BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Część V   BRANŻA NISKOPRĄDOWA 

Część VI   BRANŻA LOTNISKOWA 

 

Tom V – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – ZIELONA PLATFORMA 

Część I  ARCHITEKTURA 

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA SANITARNA 

Część III.I   INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ. – ZIELONA PLATFORMA 

Część III.II  INSTALACJA HYDRANTOWA – ZIELONA PLATFORMA 

Część III.III  WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHŁODNICZA I CIEPŁA 

             TECHNOLOGICZNEGO – ZIELONA PLATFORMA 

Część IV   BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Część V   BRANŻA NISKOPRĄDOWA 
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1.2 Spis zawartości części VI tomu IV – LOTNISKOWA 

 

1.3 Spis zawartości projektu w części VII, tom II, branża lotniskowa  

1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ...................................................................................... 3 

1.1 Spis kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej ................................... 3 
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1.3 Spis zawartości projektu w części VII, tom II, branża lotniskowa............................... 5 
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1.4 Spis części rysunkowej 

 

Nr dokumentu Tytuł Skala 

ARCHITEKTURA Z TECHNOLOGIĄ 

240-IP-PW-XX-DR-L-27001 Projekt zagospodarowania lądowiska - PARKING 
WIELOPOZIOMO 

1:500 

240-IP-PW-XX-SD-L-62001 Schemat blokowy zasilania instalacji nawigacyjnych - PARKING 
WIELOPOZIOWY 

- 

240-IP-PW-XX-DR-L-27003  Plan sytuacyjny oświetlenia nawigacyjnego lądowiska 1:500 

240-IP-PW-XX-DR-L-27004 Diagram blokowy  - 

240-IP-PW-XX-DR-L-27005 Montaż oprawy zagłębionej 1:10 

240-IP-PW-01-DR-L-27006 Trasy kablowe - płyta lotniska 1:250 

240-IP-PW-XX-DR-L-02707 Oznakowanie i oświetlenie strefy FATO/TLOF i głównego kierunku 
podejścia do lądowania 

1:250 

240-IP-PW-XX-DR-L-02708 Przekrój przez płytę lądowiska A-A i B-B 1:200 

240-IP-PW-18-DR-L-62002 Oświetlenie przeszkodowe i urządzenia nawigacyjne na bud. A1  - 
ROZBUDOWA BUDYNKU A1 

1:200 

 

• DOKUMENTY POWIĄZANE  

1.5 Podstawa opracowania 

• Umowa na wykonanie prac projektowych. 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze (Dz. U. 2018 poz. 1183); 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego 

(Dz. U. 2019 poz. 1213); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie 

ewidencji lądowisk (Dz U. 2013 poz. 795); 

• Obwieszczenie nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia 

tekstu Załącznika 14, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago 

dnia 7 grudnia 1944 r. (D. Urz. ULC 2018 poz. 32); 

• Obwieszczenie nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia 

tekstu Załącznika 14, tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej 

w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (D. Urz. ULC 2018 poz. 33); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny 

spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. 2003 nr 130 poz. 1192 z późn. zm.); 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz 

oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. 2003 nr 130 poz. 1193 z późn. zm.); 
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1.6 Decyzje i zaświadczenia projektantów 
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2 OPIS TECHNICZNY 
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2.1 Podstawa opracowania 

• Zlecenie na wykonanie prac projektowych. 

• Analiza aeronautyczna opracowana przez Biuro Projektowo-Konsultingowe Lotnisk AVIA-PROJEKT  

i uzgodniona z głównym użytkownikiem lądowiska  Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.   

2.2 Zasilanie rozdzielnic 

2.2.1 Rozdzielnica oświetlenia nawigacyjnego LED TPR.1 

Rozdzielnica oświetlenia nawigacyjnego TRP.1 LED, dostarczana jest przez producenta oświetlenia 

nawigacyjnego, wyposażona w transformator separacyjny oraz moduł pomiaru rezystancji izolacji dla świateł 

nawigacyjnych, zainstalowana w rejonie lądowiska zg. z rys 240-IP-PW-XX-DR-L-27001. Rozdzielnica ma 

możliwość sterowania  lokalnego oświetleniem nawigacyjnym.  

Rozdzielnica umożliwia wybór stopnia intensywności świateł nawigacyjnych TLOF, FATO, świateł 

naprowadzania na ścieżkę lotu i HAPI (10, 30, 100%), oraz załączanie dodatkowych obwodów, takich jak 

wskaźniki kierunku wiatru, naświetlacze i latarnia identyfikacyjna. Rozdzielnica jako punkt nadrzędny ma 

możliwość wyboru miejsca sterowania: „lokalne” lub przekazanie sterowania w pozycji „zdalnej”. 

Dodatkowo zostały zaprojektowane kasety sterownicze PS-02, zlokalizowane, jedna w izbie przyjęć Poziom 00 

budynek A2, i druga PS-02 TOP zlokalizowana w budynku A1 na przedostatniej kondygnacji. Kaseta PS-02   

zapewnia możliwość załączania oświetlenia z innego miejsca a nie tylko z rozdzielnicy TRP.1 LED. 

Rozdzielnica TRP.1LED oraz kasety sterownicze zapewniają współpracę ze sterownikiem radiowym - GSL RC, 

który jest planowany do zainstalowania,  na przedostatniej kondygnacji budynku A1. Gdy rozdzielnica TRP.1 

LED jest ustawiona w pozycji „zdalnej”, istniała będzie możliwość załączenia oświetlenia lądowiska z pokładu 

śmigłowca z wykorzystaniem radiostacji pokładowej. Poprzez odpowiednią liczbę „kliknięć” pilot załączy 

oświetlenie nawigacyjne, HAPI oraz latarnie identyfikacyjną z wybraną intensywnością oraz wskaźniki kierunku 

wiatru. Sterownik radiowy należy podłączyć do kasety sterowniczej PS-02 TOP za pomocą kabla 

sterowniczego, zgodnie z rysunkiem 240-IP-PW-XX-SD-L-62001. Wymaganiem koniecznym dla sterownika 

radiowego jest zastosowanie go w wersji, z możliwością lokalnej zmiany częstotliwości pracy przez 

użytkownika, bez konieczności wysyłania go czy przyjazdu serwisu dla przestrojenia częstotliwości. 

Zasilanie rozdzielnicy TPR.01 LED zostanie zapewnione z Rozdzielni  Głównej RG p.02 41 stosownie do rys. 

240-IP-PW-XX-SD-L-62001. 

2.2.2 Kasety zdalnego sterowania PS-02 

W pomieszczeniu Izby Przyjęć ( poziom 00 bud A2) należy zlokalizować kasetę PS-02 natomiast kasetę PS-02 

TOP należy zlokalizowana w budynku A1 na przedostatniej kondygnacji. Kaseta PS-02 umożliwia wykonanie 

tych samych opcji  sterownia co rozdzielnica TRP.1 LED.  Kasety PS-02 oraz PS-02 TOP zostaną dostarczone 

przez producenta oświetlenia nawigacyjnego podobnie jak rozdzielnica TPR.1 LED. Rozdzielnicę należy 
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skomunikować z kasetami PS-02 oraz PS-02 TOP za pomocą komunikacji szeregowej, zgodnie z rysunkiem 

240-IP-PW-XX-SD-L-62001. 

Z rozdzielnicy TRP.1 LED należy wyprowadzić obwód sterowania kablem sterowniczym typu BiT L2BUS . 

2.3 Instalacje 

2.3.1 Instalacja oświetlenia strefy TLOF 

Strefa TLOF zostanie oznakowana oprawami oświetlenia nawigacyjnego o charakterystyce dookólnej w ilości 4 

szt. z filtrem koloru białego. Projektuje się zastosowanie 4 szt. opraw zagłębionych, zasilanych poprzez 

230Vac, 14VA, ze źródłem LED zgodnie z rys. 240-IP-PW-XX-DR-L-27001 PZL lądowiska. Wymaga się 

zastosowania opraw o stopniu ochrony IP68, zakresie temperaturowym pracy od  -55°C do +55°C, 

wykonanych ze stopu aluminium. Wymaga się aby oprawy wystawały ponad poziom płyty  

o nie więcej niż 4mm oraz zapewniały wytrzymałość na obciążenia zgodnie z zapisami IEC TS 61827. Oprawy 

zostaną zamontowane w otworach pozostawionych w trakcie wylewania i osadzone z wykorzystaniem płytkich 

puszek zagłębionych 8”, wklejonych w otwory płyty lądowiska. Oprawy zagłębione należy mocować do 

żelbetowej płyty lądowiska za pomocą masy zalewowej do zastosowań lotniskowych np. typu CDS Pouring 

concrete lub PMS4. Oprawy oświetlenia nawigacyjne muszą spełniać wymagania zapisów Załącznika 14 do 

Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom II Lotniska dla śmigłowców  (heliporty), wyd. 4, lipiec 

2013 r., w szczególności krzywych rozsyłu światła. 

Z rozdzielnicy TRP.1 LED należy wyprowadzić obwód równoległy zasilające oprawy TLOF. Należy ułożyć kabel 

nN typu (N)HXH FE180/E90 2x4 mm². Dodatkowo należy zastosować puszki przyłączeniowe rozgałęźne IP65 

z dławikami i listwą zaciskową PMO3 E90. 

Oprawy zakończone złączem KD 501 od mufy zasilić poprzez wykorzystanie przewodu (N)HXH FE180/E90 

2x2,5 mm² ze złączem strony wtórnej KD502. Oprawy należy podłączyć do projektowanego uziemienia (drut 

FeZn Φ8 mm wg opracowania branży elektrycznej) oddzielnym przewodem LgYżo 6 mm2 poprzez szynę 

wyrównania potencjałów R15. 

Szynę powiązać za pomocą drutu FeZn Φ 8mm z projektowanymi zwodami pionowymi wg opracowania branży 

elektrycznej. 

 

2.3.2 Instalacja oświetlenia strefy FATO  

Strefa FATO w kształcie okręgu zostanie oznakowana oprawami oświetlenia nawigacyjnego  

o charakterystyce dookólnej w ilości 20 szt. z filtrem koloru białego. Projektuje się zastosowanie 20 szt. opraw 

zagłębionych, zasilanych poprzez 230Vac, 23VA, ze źródłem LED zgodnie z rys. 240-IP-PW-XX-DR-L-27001 

PZL lądowiska. Wymaga się zastosowania opraw o stopniu ochrony IP68, zakresie temperaturowym pracy od  

-55°C do +55°C, wykonanych ze stopu aluminium. Wymaga się aby oprawy wystawały ponad poziom płyty  

o nie więcej niż 4 mm oraz zapewniały wytrzymałość na obciążenia zgodnie z zapisami IEC TS 61827. Oprawy 

zostaną zamontowane w otworach pozostawionych w trakcie wylewania i osadzone z wykorzystaniem płytkich 
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puszek zagłębionych 8”, wklejonych w otwory płyty lądowiska. Oprawy zagłębione należy mocować do 

żelbetowej płyty lądowiska za pomocą masy zalewowej do zastosowań lotniskowych np. typu CDS Pouring 

concrete lub PMS4. Oprawy oświetlenia nawigacyjne muszą spełniać wymagania zapisów Załącznika 14 do 

Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom II Lotniska dla śmigłowców  (heliporty), wyd. 4, lipiec 

2013 r., w szczególności krzywych rozsyłu światła. 

Z rozdzielnicy TRP.1 LED należy wyprowadzić dwa obwody równoległe zasilające naprzemiennie oprawy strefy 

końcowego podejścia i startu FATO. Należy ułożyć kabel nN typu (N)HXH FE180/E90 2x4 mm². Dodatkowo 

należy zastosować puszki przyłączeniowe rozgałęźne IP65 z dławikami i listwą zaciskową PMO3 E90. 

Oprawy zakończone złączem KD 501 od mufy zasilić poprzez wykorzystanie przewodu (N)HXH FE180/E90 

2x2,5mm² ze złączem strony wtórnej KD502. Oprawy należy podłączyć do projektowanego uziemienia (drut 

FeZn Φ8 mm wg opracowania branży elektrycznej) oddzielnym przewodem LgYżo 6 mm2 poprzez szynę 

wyrównania potencjałów R15. 

Szynę powiązać za pomocą drutu FeZn Φ 8 mm z projektowanymi zwodami pionowymi wg opracowania 

branży elektrycznej. 

2.3.3 Instalacja systemu świateł naprowadzania na ścieżkę lotu 

Planuje się budowę sytemu świateł naprowadzania na ścieżkę lotu składającego się z dwóch strzałek po 3 szt. 

opraw dla każdej z nich, rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem 240-IP-00-XX-DR-L-27001 PZL lądowiska. 

Zostaną zastosowane światła dookólne, świecące światłem stałym, z zastosowaniem filtrów barwy białej. 

Projektuje się zastosowanie 6 szt. opraw zagłębionych, zasilanych poprzez 230Vac, 14VA, ze źródłem LED. 

Wymaga się zastosowania opraw o stopniu ochrony IP68 i zakresie temperaturowym pracy od  -55°C do 

+55°C, wykonanych ze stopu aluminium. Wymaga się aby oprawy wystawały ponad poziom płyty o nie więcej 

niż 4mm oraz zapewniały wytrzymałość na obciążenia zgodnie z zapisami IEC TS 61827. Oprawy montowane 

w nawierzchni płyty lądowiska (betonie)  z wykorzystaniem płytkich puszek zagłębionych 8”, wklejonych  

w otwory w płycie lądowiska. Oprawy zagłębione należy mocować do żelbetowej płyty lądowiska za pomocą 

masy zalewowej do zastosowań lotniskowych np. typu CDS Pouring concrete lub PMS4. Oprawy nawigacyjne 

muszą spełniać wymagania zapisów Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, 

Tom II Lotniska dla śmigłowców  (heliporty), wyd. 4, lipiec 2013 r., w szczególności krzywych rozsyłu światła. 

Z rozdzielnicy TRP.1 LED należy wyprowadzić obwód zasilający oprawy systemu świateł głównego kierunku 

lądowania. Należy ułożyć kabel nN typu (N)HXH FE180/E90 2x4 mm². Dodatkowo należy zastosować puszki 

przyłączeniowe rozgałęźne IP65 z dławikami i listwą zaciskową PMO3 E90. 

Oprawy zakończone złączem KD 501 od mufy zasilić poprzez wykorzystanie przewodu (N)HXH FE180/E90 

2x2,5 mm² ze złączem strony wtórnej KD502. Oprawy należy podłączyć do projektowanego uziemienia (drut 

FeZn Φ8mm wg. opracowania branży elektrycznej) oddzielnym przewodem LgYżo 6 mm2 poprzez szynę 

wyrównania potencjałów R15. 

Szynę powiązać za pomocą drutu FeZn Φ 8mm z projektowanymi zwodami pionowymi wg opracowania branży 

elektrycznej. 
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2.3.4 Latarnia identyfikacyjna 

Latarnia identyfikacyjna zlokalizowana zostanie na dachu budynku A1 zgodnie z rys. 240-IP-PW-18-DR-L-

62002 lądowiska powinna być dookólną lampą błyskową, świecąca w kolorze białym, ze źródłem LED. 

Latarnia  identyfikacyjna poprzez system sterowania umożliwia ręczne załączanie z wyborem intensywności 

(3%, 10%, 100%) z kasety PS-02 oraz po przełączeniu w tryb radio załączana jest poprzez sterownik radiowy 

z pokładu śmigłowca z wybraną intensywnością (razem z pozostałym systemem oświetlenia nawigacyjnego). 

 Latarnia kompletna wyposażona jest w głowicę świetlną ze źródłem LED, czujnik fotoelektryczny, sterownik 

oraz kable podłączeniowe (max 15 m) pomiędzy elementami. Latarnia identyfikacyjna musi spełniać 

wymagania załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada w sprawie szpitalnego oddziału 

ratunkowego oraz być zgodna z wymaganiami określonymi w Załączniku 14, tom II do Konwencji  

o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wyd. 4, lipiec 2013 r. 

Latarnię należy zasilić z rozdzielni PS-02 TOP zlokalizowanej na przedostatniej kondygnacji budynku A1.  

Z rozdzielni PS-02 TOP należy wyprowadzić obwód zasilający typu (N)HXH FE180/E90 3x2,5 mm² do 

sterownika latarni (zlokalizowany w miejscu osłoniętym od strug wody). Dodatkowo należy ułożyć kabel 

sterujący typu (N)HXH FE180/E90 7x1,5 mm²  dla ręcznej regulacji intensywności. 

2.3.5 Wskaźniki kierunku wiatru 

Lądowisko zostanie wyposażone w dwa wskaźniki kierunku wiatru (WKW 1 i WKW 2). Jeden ze wskaźników 

zostanie zlokalizowany w rejonie lądowiska zgodnie z rys. 240-IP-PW-XX-DR-L-27001. Wskaźnik ten 

planowany jest o wysokości 6,75 m i wyposażony w uchylną płytę podstawy celem położenia masztu do 

serwisowania, w cztery naświetlacze zewnętrzne dla oświetlenia rękawa, lampę oświetlenia przeszkodowego 

LED załączaną poprzez czujnik fotoelektryczny oraz rękaw i kosz mocujący.  

Wskaźnik kierunku wiatru musi spełniać wymagania załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  

3 listopada w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz Załącznika 14, tom II do Konwencji  

o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. 

Z rozdzielnicy TPR LED należy wyprowadzić obwód równoległy zasilający typu (N)HXH FE180/E90 5x6 mm² 

wskaźnik kierunku wiatru. Konstrukcje wskaźnika należy podłączyć do uziemienia linką LgYżo 6 mm2 poprzez 

szynę wyrównania potencjałów R15. 

Szynę powiązać za pomocą drutu FeZn Φ 8 mm z projektowanymi zwodami pionowymi wg opracowania 

branży elektrycznej. 

Przewiduje się zastosowanie dodatkowego wskaźnika kierunku wiatru o wysokości ok. 4,5 m, zlokalizowanego 

na dachu budynku A1, zgodnie z rys. 240-IP-PW-A1-18-DR-L-62002. Wskaźnik ten zostanie wyposażony  

w uchylną płytę podstawy celem położenia masztu do serwisowania, cztery naświetlacze zewnętrzne dla 

oświetlenia rękawa, lampę oświetlenia przeszkodowego LED załączaną poprzez czujnik fotoelektryczny oraz  

rękaw i kosz mocujący.  
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Wskaźnik kierunku wiatru musi spełniać wymagania załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  

3 listopada w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz Załącznika 14, tom II do Konwencji  

o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. 

Z kasety PS-02 TOP należy wyprowadzić obwód równoległy zasilający typu (N)HXH FE180/E90 5x4mm²  

wskaźnik kierunku wiatru.. Wskaźnik należy podłączyć do uziemienia budynku linką LgYżo 16 mm2, którą 

powiązać z projektowanym uziomem. 

2.3.6 Wskaźnik ścieżki podejścia HAPI 

W celu zapewnienia wskazania dla pilota właściwej ścieżki schodzenia projektuje się instalację wskaźnika 

ścieżki podejścia (HAPI). Jednostkę HAPI należy ustawić zgodnie z azymutem kierunku podejścia. Jednostka 

powinna być zamontowana do dedykowanego fundamentu żelbetowego. Jednostka HAPI powinna być 

ustawiona pod katem 9o. Jednostka HAPI stosownie do rekomendacji ICAO zapewnia możliwość regulacji 

wysokości HAPI oraz jego ustawienia pod dowolnym kątem pomiędzy 1o a 12o ponad horyzont z dokładnością 

+/-5 minut kątowych. Sterownie jednostką HAPI musi zapewnić załączenie na 10%, 30% oraz 100% 

intensywności świecenia. Monitorowanie pracy powinno zapewniać sygnały zwrotne wysyłane z jednostki 

w postaci: praca urządzenia oraz uszkodzenie (urządzenie wyłączone). Wszystkie prace montażowe należy 

wykonać zgodnie z instrukcją montażu HAPI. Urządzenie wymaga uruchomienia przez potwierdzony przez jego 

producenta personel. 

Jednostkę należy ustawić za pomocą klinometru zgodnie z kątem określonym po dokonaniu pomiarów 

geodezyjnych i stosownych obliczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizacja wskaźnika ścieżki 

schodzenia zgodnie z rys. z rys. 240-IP-PW-00-DR-L-27001 PZL lądowiska.  Zasilanie jednostki HAPI z szafy 

TRP.1 LED kablem nN typu (N)HXH FE180/E90 4x4mm², sterowanie kablem sterowniczym typu (N)HXH 

FE180/E90 7x1,5 mm². Wskaźnik należy podłączyć do uziemienia linką LgYżo 6 mm2 poprzez szynę 

wyrównania potencjałów R15. 

Szynę powiązać za pomocą drutu FeZn Φ 8 mm z projektowanymi zwodami pionowymi wg opracowania 

branży elektrycznej. 

Jednostka HAPI musi spełniać wymagania przepisów załącznika 14 do Konwencji  

o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom II Lotniska dla śmigłowców (heliporty), wyd. 4, lipiec 2013 r. 

2.3.7 Naświetlacze lądowiska 

Projektuje się zainstalowanie na obrzeżach płyty naświetlaczy płyty lądowiska w ilości 16 szt. zgodnie z rys. 

240-IP-PW-00-DR-L-27001 PZL lądowiska. Naświetlacze zostaną zamontowane z wykorzystaniem elementów 

łamliwych i nie mogą być wyższe niż 0,25 m. licząc względem płyty lądowiska. Naświetlacze zostaną 

wyposażone w źródło LED, zasilanie 230Vac, o mocy 90W każdy. Wymaga się zastosowanie naświetlaczy 

LED wyposażonych w układ optyczny lub daszek ograniczający rozsył światła ponad płaszczyznę poziomą.  

Z rozdzielnicy TRP.1 LED należy wyprowadzić obwód równoległy zasilający naświetlacze typu (N)HXH 

FE180/E90 3x6 mm², Obwody sterowania rozdzielnicy TRP.1 LED muszą zapewniać blokowanie możliwości 
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załączenia naświetlaczy w trakcie wykonywania operacji lotniczej na lądowisku.. Dodatkowo należy zastosować 

puszki przyłączeniowe rozgałęźne IP65 z dławikami i listwą zaciskową PMO3 E90. 

Oprawy należy podłączyć do projektowanego uziemienia (drut FeZn Φ8 mm wg opracowania branży 

elektrycznej) oddzielnym przewodem LgYżo 6 mm2 poprzez szynę wyrównania potencjałów R15. 

Szynę powiązać za pomocą drutu FeZn Φ 8 mm z projektowanymi zwodami pionowymi wg opracowania 

branży elektrycznej. 

 

2.3.8 Oświetlenie przeszkodowe 

Projektuje się zainstalowanie na dachu budynku opraw oświetlenia przeszkodowego średniej intensywności typ 

C w ilości 13 szt. zgodnie z rys. 240-IP-PW-A1-18-DR-L-62002. Zastosowano lampy oświetlenia 

przeszkodowego ze źródłem LED, zasilanie 230Vac, o mocy 35W każda. Wymaga się zastosowania opraw 

o stopniu ochrony IP nie mniejszej niż 66, w minimalnym zakresie pracy temp. -40°C do 55°C. Oprawy należy 

zamontować na uchwycie z możliwością regulacji kątowej, zapewniającej wypoziomowanie lampy po montażu. 

Nie dopuszcza się stosowania opraw z zintegrowanym czujnikiem zmierzchowym. Wymaga się aby wszystkie 

oprawy na obiekcie załączyły się w tym samym momencie. 

Oprawy oświetlenia przeszkodowego średniej intensywności typ C muszą spełniać wymagania rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych oraz załącznika 

14 Tom I do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. 

Z kasety PS-02 TOP, wyposażonej w zegar astronomiczny oraz zewnętrzny czujnik zmierzchowy do załączania 

oświetlenia przeszkodowego w przypadku obniżenia widoczności w ciągu dnia, należy wyprowadzić niezależne 

obwody równoległe oświetlenia zasilające lampy przeszkodowe typu (N)HXH FE180/E90 2x6 mm². Dodatkowo 

należy ułożyć kabel sterujący do zewnętrznego czujnika zmierzchowego. Dodatkowo należy zastosować puszki 

przyłączeniowe rozgałęźne IP65 z dławikami oraz listwą zaciskową PMO3 E90 

2.3.9 Ochrona przeciwporażeniowa 

Podstawową ochronę przeciwporażeniową stanowi izolacja przewodów i kabli oraz osłony zewnętrzne 

urządzeń elektrycznych.  

Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) została zrealizowana zgodnie  

z PN-IEC60364, oraz N-SEP-E-001. Jako ten typ ochrony zastosowano: 

• samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S za pomocą, wyłączników nadmiarowo prądowych.  

• głównych połączeń wyrównawczych części przewodzących dostępnych. 

Ochronie przed dotykiem pośrednim podlegają wszystkie dostępne i przewodzące części urządzeń, które  

w czasie ich normalnej eksploatacji nie znajdują się pod napięciem, a w przypadku uszkodzenia izolacji będące 

źródłem potencjalnego zagrożenia porażenia prądem elektrycznym. 

Do głównej szyny wyrównawczej należy podłączyć wszystkie nowoprojektowane metalowe elementy. 

Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać następujących zasad: 

• stosować prawidłową kolorystykę przewodów: neutralne – jasnoniebieskie, ochronne – żółto-zielone, 
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• przewód neutralny musi być izolowany od przewodu ochronnego w taki sam sposób jak przewody fazowe, 

• żyły ochronnej (żółto-zielonej) nie wolno stosować jako żyły roboczej, 

• nie wolno łączyć ze sobą przewodów PE i N po ich rozdziale. 

Sprawdzić pomiarami skuteczność ochrony od porażeń. 

2.3.10 Trasy kablowe 

Główne trasy kablowe wykonać w postaci koryt kablowych ocynkowanych perforowanych DGOP200H60 

mocowanych za pomocą typowych elementów do stropów i ścian o odpowiedniej odporności ogniowej E90. 

Przewidziano osobne trasy dla instalacji silno- i niskoprądowych. Przewody oraz puszki należy mocować do 

drabin za pomocą opasek lub przejściówek systemowych. Zachować minimalną odległość 0,25 m przy 

układaniu różnych instalacji.  

Wewnątrz budynku do pomieszczenia Izby Przyjęć poziom 00 bud. A1 trasy kablowe prowadzić  

w projektowanych korytach kablowych wg odrębnego opracowania. Trasy kablowe rozprowadzić po 

projektowanych korytach kablowych oraz szachtach wg odrębnego opracowania. Przewidziano osobne trasy 

dla instalacji silno i niskoprądowych. Przewody oraz puszki należy mocować do drabin opaskami. Zachować 

minimalną odległość 0,25 m przy układaniu różnych instalacji.   

Podejścia kablowe do kaset PS-02, PS-02 TOP, RLL oraz sterownika radiowego GSL-RC należy prowadzić  

w rurkach instalacyjnych S32W G mocowanych na uchwytach zamykanych lub na drabinkach kablowych 

zamykanych o odpowiedniej odporności ogniowej E90. Kable sterownicze należy odseparować od kabli 

zasilających. Dla przejść kablowych na dach oraz na poziom parkingu należy wykonać przejścia ognio (EI120) 

oraz gazoszczelne. Trasy kablowe na dachu mocować pod płytą lotniska za pomocą uchwytów kablowych UDF 

w kierunku głównych tras kablowych. 

Do zasilania urządzeń zlokalizowanych na poziomie dachu szybu windowego należy zasilać przewodami 

układanym w rurach instalacyjnych S32W G mocowanych na uchwytach dystansowych o odpowiedniej 

odporności ogniowej E90. 

Przy układaniu instalacji elektrycznej w budynku należy postępować zgodnie z ustawą - Prawo budowlane, 

ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi ww. ustaw  

a w szczególności: rozporządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi 

arkuszami normy PN-IEC 60364  „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, Zastosowany osprzęt 

instalacyjny musi być oznakowany 

Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364 „Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych”, Zastosowany osprzęt instalacyjny musi być oznakowany znakiem „CE”, 

lub atesty zgodności z PN lub aprobaty techniczne. 

 

3 BILANS MOCY  
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BILANS MOCY 

L.p Obwód 
Ilość 

odbiornikó
w 

Pi (W)  
moc 

zainstalowana 

kj  
współczynnik 

jednoczesności 

Pz (W)  
moc 

zapotrzebowania 

1 FATO1 10 23 1,0 230 

2 FATO2 10 23 1,0 230 

3 TLOF 4 14 1,0 56 

4 ŚWIATŁA NAPR. 6 14 1,0 84 

5 RLL 1 300 1,0 300 

6 PS-02 1 30 1,0 30 

7 PS-02 TOP 1 30 1,0 30 

8 WKW 1 84 1,0 84 

9 HAPI 1 500 1,0 500 

10 NAŚWIETLACZE 16 90 1,0 1440 

11 GSL-RC 1 200 1,0 200 

12 WKW-1 1 84 1,0 84 

13 Ośw. przeszkodowe 13 35 1,0 455 

    RAZEM 3723 
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5 UWAGI KOŃCOWE 

• Prace wykonać zgodnie z PN /E , PN-IEC i BHP. 

• Przestrzegać warunków podanych w uzgodnieniach. 

• Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonać ręcznie. 

• Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z projektantem. 

• Przed wejściem na plac budowy powiadomić pisemnie, o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót, 

właścicieli urządzeń podziemnych oraz właścicieli terenu. Po wykonanych robotach teren uporządkować 

i protokólarnie przekazać właścicielom. 

• Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych. 

• Do protokołu odbioru dołączyć protokół pomiarów elektrycznych. 

• Dopuszcza się stosowania urządzeń elektrycznych innych producentów pod warunkiem zachowania 

niegorszych parametrów niż zaprojektowano. 
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Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 

Łódź 
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   INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
   I OCHRONY ZDROWIA 
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Część:   VI – Lądowisko 
 
Projektant:  mgr inż. Tomasz Roj 
    nr upr. OPL/0632/PWOE/10    

   do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez   
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INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ 

Plan BIOZ zostanie sporządzony na podstawie: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 – tekst jednolity) z późniejszymi 

zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126). 

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę płyty przedhangarowej, budowa torowiska dla platformy do 

transportu śmigłowca wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami remontowymi w obrębie 

budynku na potrzeby bazy śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego HEMS w Bydgoszczy/Osielsku wraz 

z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowości Osielsko w zakresie technologii lotniskowej 

Kolejność wykonywania poszczególnych robót wynika na wprost z ogólnych zasad wiedzy technicznej i nie 

zamierza się wprowadzać żadnych niekonwencjonalnych metod prowadzenia budowy. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 • istniejące budynki place i drogi. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie     

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 • droga, 

 • sieci podziemne. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 

 • zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia; 

 • zagrożenie przy pracach na wysokości;  

 • zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym; 

 • zagrożenie przy niezabudowanych otworach. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY URZĄDZENIACH 

ELEKTROENERGETYCZNYCH 

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie 

zaświadczenia kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem 

elektrycznym. Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie 

z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych; 

ROBOTY ZIEMNE 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać z projektem technicznym i trasami sieci i urządzeń 

podziemnych. Należy je oznakować na terenie prowadzonych robót oraz określić ich bezpieczną odległość od 

wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o głębokości większej niż 

0,4 m prowadzić ręcznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, należy bezzwłocznie 
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przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest 

w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć przed przypadkowym wpadnięciem osób postronnych. 

Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może dokonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu albo ramp pochylni. 

Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Bęben z kablami należy ustawić na 

stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. Oś bębna wypoziomować. Hamowanie obrotów bębna za 

pomocą deski metodą dźwigni. 

BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘŻKIEGO 

Dźwigi samojezdne 

 • Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zabrania się ustawiania dźwigu 

pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach. 

 • Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia. 

 • Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki pracy. 

 • Operator ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób 

zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa. 

Koparki 

 • Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy na trasie 

znajdują się sieci i urządzenia podziemne. 

 • Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia. 

 • W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym. 

UWAGI: 

 • używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie; 

 • prace wykonać zgodnie z projektem branżowym, planem bioz i obowiązującymi przepisami  PN/E, 

PBUE oraz BHP.  

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 

i innych zagrożeń: 

 • drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów 

budowlanych, gromadzenia sprzętu itp., 

 • na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt ppoż., 

 • umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych. 

Wszystkie roboty w bezpośrednim sąsiedztwie sieci podziemnych i niskiego napięcia należy wykonać ręcznie 

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 

 


