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strona nr: 2

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

 1. Podstawa opracowania
 - Zlecenie inwestora: Gmina Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów
 - Wizja lokalna w terenie,
 - Inwentaryzacja architektoniczna
 - Uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem,
 - Dokumentacja archiwalna otrzymana od Inwestora,
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690 z późn. zm.).
 - Audyt energetyczny Budynku Szkoły Podstawowej nr 2 os. Gen. Władysława Sikorskiego 15A, 32-200 Miechów, data 

opracowania: luty 2021 r., opracowany przez P. Waldemara Wróbla.
 - Inne obowiązujące normy i przepisy prawne,

 2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem robót budowlanych jest wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 zlokalizowanej na osiedlu 
Generała Władysława Sikorskiego w Miechowie.

Zakres opracowania obejmuje:
 - Wykonanie hydroizolacji i ocieplenia ścian fundamentowych segmentów: A, B, przewiązki oraz hali sportowej,
 - Ocieplenie styropapą stropodachów segmentów A i B,
 - Ocieplenie dachu przewiązki pianką poliuretanową,
 - Wymiana warstwy ocieplenia ścian zewnętrznych hali sportowej (elewacja wschodnia i zachodnia),
 - Ocieplenie ścian zewnętrznych segmentów A, B i przewiązki

 3. Opis istniejącego budynku
Obiekt stanowi zespół połączonych ze sobą segmentów, będących siedzibą Szkoły Podstawowej, wzniesiony w latach 1992 do 2002. 
Przedmiotowe opracowanie obejmuje segmenty budynku Szkoły Podstawowej oraz przewiązkę łączącą wszystkie człony obiektu.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z zastosowaniem elementów prefabrykowanych. Ściany zewnętrzne murowane z cegły 
pełnej i bloczków gazobetonowych, stropy i stropodach z płyt kanałowych, dach nad nowszymi budynkami na konstrukcji drewnianej 
kryty blachą trapezową, nad pozostałymi budynkami stropodach pełny pokryty papą. Wysokość budynku zmienna, w zależności od 
segmentów. Okna i drzwi w większości nowe z PCV i aluminium, metalowe na klatce schodowej. Budynek ogrzewany z lokalnej gazowej
kotłowni, w instalację włączona jest niesprawna gruntowa pompa ciepła. Instalacja c.o. stalowa dwururowa, grzejniki żeliwne członowe 
lub aluminiowe płytowe częściowo wyposażone w zawory termostatyczne. Ciepła woda użytkowa przygotowywana w zasobnikach za 
pomocą pompy ciepła oraz instalacji solarnej. Wentylacja grawitacyjna przez nawiewniki w oknach i kanały wentylacyjne.
Przewiązka składa się z kondygnacji przyziemia i parterowej. Ściany murowane ocieplone metodą lekką-mokrą, dach dwuspadowy 
wykonany w konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy trapezowej. Wewnątrz przewiązki wykonano kasetonowy sufit podwieszany z 
ociepleniem z wełny mineralnej. Okna w przyziemiu przełączki są drewniane, na parterze z PCV.
W całym obiekcie stolarka w zdecydowanej większości została wymieniona na nową z PVC w kolorze białym. Drzwi i okna przeznaczone
do wymiany pokazano na dokumentacji rysunkowej.
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 
NA OS. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 15A, 32-200 MIECHÓW

1 Rozdział PRZYGOTOWANIE TERENU POD INWESTYCJĘ
1.1 Element Zabezpieczenie i przygotowanie terenu budowy
1.1.1 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż tablicy informacyjnej

szt 2,00
1.1.2 Kalkulacja 

indywidualna
Pakamery robotnicze - zaplecze budowy

szt 1,00
1.1.3 Kalkulacja 

indywidualna
Wynajem ogrodzenia tymczasowego
Krotność=120 szt 153,00

1.1.4 KNP 2/318/4 (2) Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie słupów, 
umocowanie przęseł i siatki m 528,50

1.1.5 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe przyścienne, wysokość do 10·m - montaż i demontaż rusztowania

Wyliczenie ilości robót:
przewiązka 560 560,00

RAZEM: 560,00 m2 560,00
1.1.6 KNR 202/1610/2

(1)
Rusztowania ramowe przyścienne, wysokość do 16·m - montaż i demontaż rusztowania

Wyliczenie ilości robót:
hala sportowa 1475 1 475,00
segment B 1155 1 155,00
segment A 1110 1 110,00

RAZEM: 3 740,00 m2 3 740,00
1.1.7 Kalkulacja 

indywidualna
Koszt pracy rusztowania + transport
Krotność=90

Wyliczenie ilości robót:
560+3740 4 300,00

RAZEM: 4 300,00 m2 4 300,00
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2 Rozdział MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA
2.1 Element Wymiana pompy ciepła i pionowej pompy wielostopniowej
2.1.1 Kalkulacja 

indywidualna
Odłączenie, demontaż z wyniesieniem istniejącej pompy ciepła i pionowej pompy wielostopniowej

kpl 2,00
2.1.2 KNR 31/204/3 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem - dostawa i

montaż pompy ciepła o równoważnych lub lepszych parametrach do istniejącej szt 1,00
2.1.3 KNR 31/204/3 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem - dostawa i

montaż pionowej pompy wielostopniowej o równoważnych lub lepszych parametrach do istniejącej szt 1,00
2.2 Element Wymiana i doposażenie grzejników
2.2.1 Kalkulacja 

indywidualna
Opróżnienie pionów z wody i odłączenie węzła cieplnego

kpl 12,00
2.2.2 KNR 402/516/4 Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego wraz z wymianą wsporników - grzejniki 10x90x60 kpl 4,00
2.2.3 KNR 402/516/4 Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego wraz z wymianą wsporników - grzejniki 10x60x80 kpl 4,00
2.2.4 KNR 402/516/4 Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego wraz z wymianą wsporników - grzejniki 15x55x200 kpl 3,00
2.2.5 KNR 402/516/4 Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego wraz z wymianą wsporników - grzejniki 15x60x180 kpl 4,00
2.2.6 KNR 402/516/4 Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego wraz z wymianą wsporników - grzejniki 15x60x160 kpl 1,00
2.2.7 KNR 402/516/4 Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego wraz z wymianą wsporników - grzejniki 15x60x80 kpl 3,00
2.2.8 KNR 402/516/4 Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego wraz z wymianą wsporników - grzejniki 10x90x140 kpl 1,00
2.2.9 KNR 402/516/4 Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego wraz z wymianą wsporników - grzejniki 6x60x60 kpl 1,00
2.2.10 KNR 402/516/4 Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego wraz z wymianą wsporników - grzejniki 10x50x60 kpl 1,00
2.2.11 KNR 402/509/2 

(1)
Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi·20mm - wymiana lub doposażenie - zawory 
odcinające szt 121,00

2.2.12 KNR 402/509/2 
(1)

Wymiana lub montaż zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi·20mm - wymiana lub doposażenie - 
zawory termostatyczne szt 121,00

2.2.13 KNR 215/404/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych wraz z 
podłączeniem węzła cieplnego i napełnieniem instalacji m 1 500,00

2.2.14 KNRW 
215/436/1

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji
układ 4,00

2.2.15 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
Krotność=3 m 1 500,00
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3 Rozdział WYMIANA STOLARKI
3.1 Element Wymiana stolarki drzwiowej
3.1.1 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej

szt 7,00
3.1.2 KNRW 

202/1040/2
Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - drzwi zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
D1 3,91 3,91
D2 4 4,00
D3 4,16 4,16
D4 2,14+3,9+2,14 8,18

RAZEM: 20,25 m2 20,25
3.1.3 KNRW 

202/1040/2
Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - drzwi wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
D5 3,9 3,90
D6 4,16 4,16
D7 2,14+3,9+2,14 8,18

RAZEM: 16,24 m2 16,24
3.1.4 KNRW 

202/1040/6
Drzwi i ścianki aluminiowe, witryny

Wyliczenie ilości robót:
D1 0,75*2 1,50
D2 0,85+0,17 1,02
D3 1,43 1,43
D4 0,89+1,07+1,07+1,04+6,57 10,64
D5 0,75*2 1,50
D6 0,86 0,86
D7 0,89+1,07+1,07+1,04+6,57 10,64

RAZEM: 27,59 m2 27,59
3.2 Element Wymiana stolarki okiennej
3.2.1 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż stolarki okiennej

szt 14,00
3.2.2 KNRW 

202/1039/2
Okna aluminiowe, do 2,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
O1 2,66*0,54*8 11,49

RAZEM: 11,49 m2 11,49
3.2.3 KNRW 

202/1039/1
Okna aluminiowe, do 1,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
O2 0,87*0,87*4 3,03

RAZEM: 3,03 m2 3,03
3.2.4 KNRW 

202/1040/6
Drzwi i ścianki aluminiowe, witryny

Wyliczenie ilości robót:
O3 2,65*5,31 14,07
O4 2,65*3,58 9,49

RAZEM: 23,56 m2 23,56
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4 Rozdział ŚCIANY FUNDAMENTOWE - ŚCIANY PRZYLEGAJĄCE DO GRUNTU
4.1 Element Roboty rozbiórkowe i ziemne
4.1.1 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce 

piaskowej
Wyliczenie ilości robót:

165 165,00
RAZEM: 165,00 m 165,00

4.1.2 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu - rozebranie ław pod obrzeża
Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,15*165 7,43
RAZEM: 7,43 m3 7,43

4.1.3 KNR 231/805/3 
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, 
ręcznie, wysokość kostki 8·cm - analogia: wysokość kostki 6 cm. Ostrożne rozebranie istniejącej 
kostki sposobem ręcznym.

Wyliczenie ilości robót:
przewiązka - front 29,6+32,8+14,7 77,10
hala sportowa 115,8 115,80
segment B - zachód 34,1 34,10

RAZEM: 227,00 m2 227,00
4.1.4 Kalkulacja 

indywidualna
Oczyszczenie istniejącej kostki po rozbiórce i zabezpieczenie do ponownego montażu

m2 227,00
4.1.5 Kalkulacja 

własna analogia
Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12·cm - rozebranie nawierzchni betonowej gr. 
10 cm
Krotność=0,84

Wyliczenie ilości robót:
przewiązka - tył 34,1+35,6+20,2 89,90
segment B - południe, wschód 68,7 68,70
segment A 105,6 105,60

RAZEM: 264,20 m2 264,20
4.1.6 KNR 231/815/7 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm

na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilości robót:
plac pomiędzy segmentami A i B 391,1 391,10

RAZEM: 391,10 m2 391,10
4.1.7 KNR 201/125/4 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przewozem 

taczkami, humus z darnią
Wyliczenie ilości robót:
poszerzenie opaski hali sportowej 94,1 94,10

RAZEM: 94,10 m2 94,10
4.1.8 KNR 201/125/8 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde dalsze 5·cm grubości, z 

przewozem taczkami, humus z darnią
Krotność=3 m2 94,10

4.1.9 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15·cm
Wyliczenie ilości robót:

227+264,2+391,1 882,30
RAZEM: 882,30 m2 882,30

4.1.10 KNR 231/802/6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 
podbudowy
Krotność=10 m2 882,30

4.1.11 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12·cm m2 882,30
4.1.12 KNR 231/801/2 

analogia
Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - analogia: gr. 
podbudowy 5 cm
Krotność=-7 m2 882,30

4.1.13 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5·m, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
przewiązka - front (29,6+32,8+14,7)*(3,45-0,39) 235,93
hala sportowa 115,8*(2-0,39)+94,1*(2-0,3) 346,41
segment B (34,1+68,7)*(1,5-0,39) 114,11
przewiązka - tył (34,1+35,6+20,2)*(1,5-0,39) 99,79
segment A 105,6*(1,5-0,39) 117,22

RAZEM: 913,46 m3 913,46
4.1.14 TZKNBK 

2/305/6
Umocnienie i zabezpieczenie wykopów odeskowanie pełne ścian wykopów szerokoprzestrz. balami 
oraz stemplami z rozbiórka o głębokości wykopów do 3.0 m (poz 187)

Wyliczenie ilości robót:
przewiązka - front (19,5+21,9+8,3)*3,45 171,47
hala sportowa 146*2 292,00

RAZEM: 463,47 m2 463,47
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4.1.15 TZKNBK 
2/305/1

Umocnienie i zabezpieczenie wykopów odeskowanie pełne ścian wykopów wąskoprzestrzen. lub 
jamistych balami oraz stemplami z rozbiórka o głębokości wykopów do 1.5 m (poz 182)

Wyliczenie ilości robót:
segment B 71,5*1,5 107,25
przewiązka - tył (19,8+20,8)*1,5 60,90
segment A 73,4*1,5 110,10

RAZEM: 278,25 m2 278,25
4.1.16 KNR 1323/106/8 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu

Wyliczenie ilości robót:
hala sportowa (54,3+28,6+28,8)*0,15 16,76
przewiązka (29,1+135,4)*0,15 24,68

RAZEM: 41,44 m3 41,44
4.1.17 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 

ścianach, filarach, pilastrach - odbicie odparzonych i uszkodzonych tynków, założono 50% 
powierzchni docieplenia

Wyliczenie ilości robót:
650,7/2 325,35

RAZEM: 325,35 m2 325,35
4.1.18 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, 

powierzchnia ponad 5,0·m2
Wyliczenie ilości robót:
hala sportowa 71,2+43,5+62,2+46,4 223,30
przewiązka 29,1+135,4+9,1+39,1 212,70
segment B 41,4+34,9+38,8 115,10
segment A 30,6+26,2+42,8 99,60

RAZEM: 650,70 m2 650,70
4.2 Element Hydroizolacja i ocieplenie ścian fundamentowych segmentów: A, B, przewiązki i hali 

sportowej
4.2.1 KNR 401/726/3 

(1)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) m2 325,35

4.2.2 KNR 41/103/1 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia, gruntowanie, 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:
hala sportowa 71,2+43,5+62,2+46,4 223,30
przewiązka 29,1+135,4+9,1+39,1 212,70
segment B 41,4+34,9+38,8 115,10
segment A 30,6+26,2+42,8 99,60

RAZEM: 650,70 m2 650,70
4.2.3 KNR 41/107/4 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu 

wody działającej pod ciśnieniem m2 650,70
4.2.4 DC 18/707/1 (1) Dodatkowa warstwa siatki zbrojeniowej - analogia:  wkładka z siatki z włókna szklanego w pionowej 

izolacji bitumicznej m2 650,70
4.2.5 KNR 41/107/4 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu 

wody działającej pod ciśnieniem m2 650,70
4.2.6 KNR 41/115/2 

(1)
Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi), mocowanie całopowierzchniowo
- płyty XPS gr. 16 cm m2 650,70

4.2.7 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2 650,70
4.2.8 KNR 201/320/5 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria 
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m

Wyliczenie ilości robót:
przewiązka - front (29,6+32,8+14,7)*(3,45-0,39) 235,93
hala sportowa 115,8*(2-0,39)+94,1*(2-0,39) 337,94

RAZEM: 573,87 m3 573,87
4.2.9 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria 
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m

Wyliczenie ilości robót:
segment B (34,1+68,7)*(1,5-0,39) 114,11
przewiązka - tył (34,1+35,6+20,2)*(1,5-0,39) 99,79
segment A 105,6*(1,5-0,39) 117,22

RAZEM: 331,12 m3 331,12
4.2.10 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii

III-IV
Wyliczenie ilości robót:
plac pomiędzy segmentami A i B 391,1 391,10
przewiązka - tył 34,1+35,6+20,2 89,90
segment B - południe, wschód 68,7 68,70
segment A 105,6 105,60
przewiązka - front 29,6+32,8+14,7 77,10
hala sportowa 115,8 115,80
segment B - zachód 34,1 34,10
poszerzenie opaski hali sportowej 94,1 94,10

RAZEM: 976,40 m2 976,40
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4.2.11 KNR 231/109/3 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm - podbudowa gr. 5 cm m2 976,40
4.2.12 KNR 231/109/4 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy

Krotność=-7 m2 976,40
4.2.13 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 976,40
4.2.14 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm m2 976,40
4.2.15 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości

Krotność=2 m2 976,40
4.2.16 KNR 231/511/2 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka szara - kostka z odzysku (założono 70% wykorzystania istniejącej kostki)

Wyliczenie ilości robót:
227*0,7 158,90

RAZEM: 158,90 m2 158,90
4.2.17 KNR 231/511/2 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka szara - nowa kostka na wzór istniejącej

Wyliczenie ilości robót:
976,4-158,9 817,50

RAZEM: 817,50 m2 817,50
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5 Rozdział ŚCIANY FUNDAMENTOWE - ŚCIANY POWYŻEJ GRUNTU
5.1 Element Roboty rozbiórkowe
5.1.1 KNR 401/535/8 

analogia
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku - analogia: rozebranie parapetów zewnętrznych okien piwnicznych

Wyliczenie ilości robót:
hala sportowa 0,25*(2,75*26) 17,88
przewiązka 0,25*(2,75*4+2,4*3+2,6*12+0,85*2) 12,78
segment B 0,25*(2,6*15+5,35) 11,09
segment A 0,25*(2,6*15+5,35) 11,09

RAZEM: 52,84 m2 52,84
5.1.2 KNRW 

401/353/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek

szt 12,00
5.1.3 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie

Wyliczenie ilości robót:
hala sportowa 2,3*12+7+6 40,60
przewiązka 1,3*8 10,40
segment A 5,2 5,20

RAZEM: 56,20 m2 56,20
5.1.4 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:
hala sportowa 28,6+51,9+94,6+24,5 199,60
przewiązka 44,1+5,4+9,1 58,60
segment B 50,5 50,50
segment A 93,1 93,10

RAZEM: 401,80 m2 401,80
5.1.5 KNR 1323/106/8 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu

Wyliczenie ilości robót:
hala sportowa (28+14,8+14,8)*0,15 8,64
przewiązka (15+29,2)*0,15 6,63

RAZEM: 15,27 m3 15,27
5.1.6 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 

ścianach, filarach, pilastrach - odbicie odparzonych i uszkodzonych tynków, założono 50% 
powierzchni docieplenia

Wyliczenie ilości robót:
413,8/2 206,90

RAZEM: 206,90 m2 206,90
5.1.7 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, 

powierzchnia ponad 5,0·m2
Wyliczenie ilości robót:
hala sportowa 28,6+52,8+94,6+29,5 205,50
przewiązka 15+29,2+5,4+15,1 64,70
segment B 9,1+41,4 50,50
segment A 62,5+30,6 93,10

RAZEM: 413,80 m2 413,80
5.2 Element Hydroizolacja i ocieplenie ścian fundamentowych segmentów: A, B, przewiązki i hali 

sportowej
5.2.1 KNR 401/726/3 

(1)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) m2 206,90

5.2.2 KNR 41/103/1 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia, gruntowanie, 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:
hala sportowa 28,6+52,8+94,6+29,5 205,50
przewiązka 15+29,2+5,4+15,1 64,70
segment B 9,1+41,4 50,50
segment A 62,5+30,6 93,10

RAZEM: 413,80 m2 413,80
5.2.3 KNR 41/107/4 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu 

wody działającej pod ciśnieniem m2 413,80
5.2.4 DC 18/707/1 (1) Dodatkowa warstwa siatki zbrojeniowej - analogia:  wkładka z siatki z włókna szklanego w pionowej 

izolacji bitumicznej m2 413,80
5.2.5 KNR 41/107/4 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu 

wody działającej pod ciśnieniem m2 413,80
5.2.6 KNR 41/115/2 

(1)
Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi), mocowanie całopowierzchniowo
- płyty XPS gr. 16 cm m2 413,80

5.2.7 DC 18/601/3 (1) Przygotowanie podłoża pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - jednokrotne gruntowanie 
preparatem szczepnym

Wyliczenie ilości robót:
407,70-6*0,475-0,82-1,07-18,77-0,86-0,84-5,02-0,72*6 373,15

RAZEM: 373,15 m2 373,15
5.2.8 DC 18/606/1 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu, tynk silikonowy m2 373,15
5.2.9 analogia Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - analogia dodatkowa warstwa kleju m2 40,65
5.2.10 analogia Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - analogia przyklejenie imitacji cegły na siatce m2 40,65
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5.2.11 KNR 927/101/2 
analogia

Zabezpieczenie osłoną z folii, usunięcie - analogia usunięcie foli ochronnej z cegły
m2 40,65

5.2.12 KNR 217/138/2 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200·mm, typ A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12,00

5.2.13 KNR 202/506/2 
(2) analogia

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - analogia: montaż
nowych parapetów zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:
hala sportowa 0,42*(2,75*26) 30,03
przewiązka 0,42*(2,75*4+2,4*3+2,6*12+0,85*2) 21,46
segment B 0,42*(2,6*15+5,35) 18,63
segment A 0,42*(2,6*15+5,35) 18,63

RAZEM: 88,75 m2 88,75
5.2.14 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie m2 56,00
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6 Rozdział OCIEPLENIE STYROPAPĄ STROPODACHÓW SEGMENTÓW A I B
6.1 Element Wymiana instalacji odgromowej na stropodachach i ścianach segmentów A i B 

(demontaż istniejącej instalacji, montaż nowej po wykonaniu prac dociepleniowych 
na stropodachach i elewacjach)

6.1.1 KNRW 
403/702/4

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach, dach płaski, pokryty papą na betonie - 
wsporniki na dachu i kominach

Wyliczenie ilości robót:
2*127 254,00

RAZEM: 254,00 szt 254,00
6.1.2 KNRW 

403/706/3
Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, 
dach płaski, linka o przekroju do 70·mm2 - pręt stalowy ocynkowany 8mm

Wyliczenie ilości robót:
2*200 400,00

RAZEM: 400,00 m 400,00
6.1.3 KNRW 

403/701/4
Wymiana wsporników instalacji odgromowych i przewodów wyrównawczych, na ścianie, podłoże z 
cegły lub gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:
4*4*2 32,00

RAZEM: 32,00 szt 32,00
6.1.4 KNRW 

403/704/8
Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych na ścianach na uprzednio
zamocowanych wspornikach, ciąg pionowy, pręt, przekrój do 120·mm2 - pręt stalowy ocynkowany 
8mm

Wyliczenie ilości robót:
4*15*2 120,00

RAZEM: 120,00 m 120,00
6.1.5 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja 

odgromowa, pomiar pierwszy szt 2,00
6.1.6 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja 

odgromowa, pomiar każdy następny
Wyliczenie ilości robót:

19*2 38,00
RAZEM: 38,00 szt 38,00

6.1.7 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2,00

6.1.8 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 38,00

6.1.9 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar pierwszy szt 2,00

6.1.10 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar każdy następny szt 38,00

6.2 Element Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
6.2.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:
obróbki blacharskie (0,5*88,5+24*0,5)*2 112,50
korytka wentylacyjne 0,2*5*20*2 40,00

RAZEM: 152,50 m2 152,50
6.2.2 KNR 225/703/2 Ustawianie masztów antenowych rurowych do 12·m, rozebranie - rozebranie istniejących masztów 

antenowych z odciągami szt 2,00
6.2.3 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż anten satelitarnych

szt 7,00
6.2.4 KNR 401/519/3 

analogia
Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie łat do 1,00 m2 - analogia: wycięcie istniejącego wpustu
dachowego i uzupełnienie nawierzchni szt 8,00

6.2.5 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne 
i zmycie - oczyszczenie powierzchni kominów

Wyliczenie ilości robót:
5,2*1*19*2 197,60

RAZEM: 197,60 m2 197,60
6.2.6 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne 

i zmycie - oczyszczenie powierzchni stropodachów
Wyliczenie ilości robót:

475*2 950,00
RAZEM: 950,00 m2 950,00

6.3 Element Docieplenie stropodachów
6.3.1 KNR 1312/602/4 Wpusty dachowe z blachy stalowej

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00
6.3.2 KNR 202/609/1 

(1) analogia
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,
na lepiku - analogia: warstwa styropapy montowanej specjalnym klejem bitumicznym lub 
poliuretanowym

Wyliczenie ilości robót:
475*2 950,00

RAZEM: 950,00 m2 950,00
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6.3.3 KNR 217/152/1 
(1) analogia

Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 100·mm, cylindryczne - analogia: montaż kominków 
wentylacyjnych do papy fi 75, 1 szt/20m2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
30*2 60,00

RAZEM: 60,00 szt 60,00
6.3.4 KNRW 

202/504/1
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe

m2 950,00
6.3.5 KNRW 

202/514/2 (2)
Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
(0,66*88,5+24*0,66)*2 148,50

RAZEM: 148,50 m2 148,50
6.3.6 DC 18/601/3 (1) Przygotowanie podłoża pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - jednokrotne gruntowanie 

preparatem szczepnym - tynkowanie kominów m2 197,60
6.3.7 DC 18/606/1 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu, tynk silikonowy - 

tynkowanie kominów m2 197,60
6.3.8 KNR 217/138/1 

(1)
Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800·mm - kratki 
wentylacyjne kominowe, montaż w istniejących otworach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
2*(7*2+7*2+4*2+7*2+7*2+5*2+8*2+3*2+7*2+6*2+6*2+6*2
+6*2+5*2+6*2+7*2+4*2+6*2+6*2+6*2) 476,00

RAZEM: 476,00 szt 476,00
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7 Rozdział OCIEPLENIE DACHU PRZEWIĄZKI PIANKĄ POLIURETANOWĄ
7.1 Element Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
7.1.1 KNR 929/108/4 

analogia
Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 
m2, okładzina pojedyncza - analogia: rozbiórka istniejacego sufitu podwieszanego kasetonowego na
wieszakach m2 520,00

7.1.2 KNR 1323/106/9 Rozbiórki izolacji cieplnych z wełny mineralnej - ostrożne rozebranie ocieplenia z wełny mineralnej i 
zabezpieczenie do ponownego wykorzystania

Wyliczenie ilości robót:
izolacja pozioma 0,15*520 78,00
izolacja w przestrzeni krokwi 0,15*6,8*82 83,64

RAZEM: 161,64 m3 161,64
7.1.3 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne 

i zmycie - oczyszczenie podłoża na docieplenie
Wyliczenie ilości robót:

7,6*81,6 620,16
RAZEM: 620,16 m2 620,16

7.2 Element Docieplenie dachu przewiązki
7.2.1 Kalkulacja 

indywidualna
Natrysk pianką PUR gr. 15 cm (ocieplenie)

Wyliczenie ilości robót:
7,6*81,6 620,16

RAZEM: 620,16 m2 620,16
7.2.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 

1·warstwa - wełna podwieszana do dachu, wełna z odzysku (założono 70% wykorzystania istniejącej
wełny)

Wyliczenie ilości robót:
7,6*81,6*0,7 434,11

RAZEM: 434,11 m2 434,11
7.2.3 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 

1·warstwa - wełna podwieszana do dachu, nowa wełna
Wyliczenie ilości robót:

7,6*81,6*0,3 186,05
RAZEM: 186,05 m2 186,05

7.2.4 KNR 912/203/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:
7,6*81,6 620,16

RAZEM: 620,16 m2 620,16
7.2.5 KNR 909/303/1 

(1) analogia
Sufit w systemie z płyt gipsowo-kartonowych, na 1-poziomowej konstrukcji metalowej, sufit 
1-warstwowy, na ruszcie o rozstawie 50·cm - analogia: montaż systemowego, podwieszonego sufitu 
kasetonowego m2 520,00
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8 Rozdział WYMIANA WARSTWY OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH HALI 
SPORTOWEJ (ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA)

8.1 Element Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
8.1.1 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie

Wyliczenie ilości robót:
3,6+6,1 9,70

RAZEM: 9,70 m2 9,70
8.1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku - rozebranie parapetów
Wyliczenie ilości robót:

0,25*2,2 0,55
RAZEM: 0,55 m2 0,55

8.1.3 KNR 403/615/1 
analogia

Wymiana wysięgników oświetlenia zewnętrznego, mocowanego na słupie 1-ramiennych, do 15·kg - 
analogia: demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego i ponowny montaż po wymianie ocieplenia 
ścian zewnętrznych szt 2,00

8.1.4 KNR 1323/106/8 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu
Wyliczenie ilości robót:

0,16*(268+240) 81,28
RAZEM: 81,28 m3 81,28

8.1.5 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach - odbicie odparzonych i uszkodzonych tynków, założono 30% 
powierzchni docieplenia

Wyliczenie ilości robót:
0,3*(268+240) 152,40

RAZEM: 152,40 m2 152,40
8.1.6 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, 

powierzchnia ponad 5,0·m2
Wyliczenie ilości robót:

268+240 508,00
RAZEM: 508,00 m2 508,00

8.1.7 KNR 1316/101/7
analogia

Czyszczenie konstrukcji lekkich, szczotkami - ręcznie, stopień czystości III, powierzchnia wyjściowa 
B - czyszczenie powierzchni kanałów wentylacyjnych na elewacji hali sportowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1,2*(12+11+6) 34,80

RAZEM: 34,80 m2 34,80
8.1.8 KNR 401/726/3 

(1)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) m2 152,40

8.2 Element Wymiana warstw ocieplenia ścian zewnętrznych hali sportowej (elewacja wschodnia 
i zachodnia)

8.2.1 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian
Wyliczenie ilości robót:

268+240 508,00
RAZEM: 508,00 m2 508,00

8.2.2 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
Wyliczenie ilości robót:

0,4*(7,8+5,5) 5,32
RAZEM: 5,32 m2 5,32

8.2.3 analogia Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - analogia dodatkowa warstwa kleju
Wyliczenie ilości robót:

508-369,46 138,54
RAZEM: 138,54 m2 138,54

8.2.4 analogia Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - analogia przyklejenie imitacji cegły na siatce
Wyliczenie ilości robót:

508-369,46 138,54
RAZEM: 138,54 m2 138,54

8.2.5 KNR 927/101/2 
analogia

Zabezpieczenie osłoną z folii, usunięcie - analogia usunięcie foli ochronnej z cegły
m2 138,54

8.2.6 DC 18/601/3 (1) Przygotowanie podłoża pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - jednokrotne gruntowanie 
preparatem szczepnym

Wyliczenie ilości robót:
369,46+0,4*(7,8+5,5) 374,78

RAZEM: 374,78 m2 374,78
8.2.7 DC 18/606/1 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu, tynk silikonowy m2 374,78
8.2.8 KNRW 401/121

2/14 (1) analogia
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, okien i świetlików stalowych, 2-krotne - analogia: 
malowanie powierzchni kanałów wentylacyjnych na hali sportowej m2 34,80

8.2.9 KNR 202/506/2 
(2) analogia

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - analogia: montaż
nowych parapetów zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:
0,45*2,2 0,99

RAZEM: 0,99 m2 0,99
8.2.10 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie m2 9,70
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9 Rozdział OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SEGMENTÓW A, B I PRZEWIĄZKI
9.1 Element Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
9.1.1 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie

Wyliczenie ilości robót:
segment A 5,9*(22+18)+10,4+2*(7+6)+5,2+10,8*3+5,4+2,8*6 332,20
segment B 2,9*6+22,5+5,9*(15+24)+2,3*7+2*8+6,4+10,8*3+5,4 346,30
przewiązka 3,4*4+5,3+18,1+6,2*4+6,3*5+5,7*2+2,6*2+3,8*13+1,2*2+

1,9*7 175,00
RAZEM: 853,50 m2 853,50

9.1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku - rozebranie parapetów

Wyliczenie ilości robót:
segment A 0,25*(2,6*(23+24)+5,4*3) 34,60
segment B 0,25*(2,6*46+5,4*3) 33,95
przewiązka 0,25*(2,6*9+2,7*9+2,4*2+2,5+2,9+1,2*2) 15,08

RAZEM: 83,63 m2 83,63
9.1.3 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
4,9*7+6*6 70,30

RAZEM: 70,30 m 70,30
9.1.4 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
22,9+10,1+5,7*2+9,7+19,6+2,6+5,5+8,1+22,1+9,8 121,80

RAZEM: 121,80 m 121,80
9.1.5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku - rozebranie pasów podrynnowych
Wyliczenie ilości robót:

0,5*121,8 60,90
RAZEM: 60,90 m2 60,90

9.1.6 KNR 18/2614/1 
(1) analogia

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", układanie podsufitówki - analogia: rozebranie 
podbitki dachowej

Wyliczenie ilości robót:
0,6*(10+22,1+9,8+5,4+2,3+4,8+19+23,1+23,9+5,7*2) 79,08

RAZEM: 79,08 m2 79,08
9.1.7 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 

ścianach, filarach, pilastrach - odbicie odparzonych i uszkodzonych tynków, założono 30% 
powierzchni docieplenia

Wyliczenie ilości robót:
segment A (170+250+190+80)*0,3 207,00
segment B (210+250+200+100)*0,3 228,00
przewiązka (150+40+20+80+70)*0,3 108,00
ościeża 437,04*0,3 131,11

RAZEM: 674,11 m2 674,11
9.1.8 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, 

powierzchnia ponad 5,0·m2
Wyliczenie ilości robót:
segment A 170+250+190+80 690,00
segment B 210+250+200+100 760,00
przewiązka 150+40+20+80+70 360,00
ościeża 437,04 437,04

RAZEM: 2 247,04 m2 2 247,04
9.1.9 KNR 401/726/3 

(1)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) m2 674,11

9.2 Element Ocieplenie ścian zewnętrznych (nadziemnych) segmentów A, B i przewiązki
9.2.1 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 1 810,00
9.2.2 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży m2 437,04
9.2.3 analogia Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - analogia dodatkowa warstwa kleju

Wyliczenie ilości robót:
200+203,57+89,84 493,41

RAZEM: 493,41 m2 493,41
9.2.4 analogia Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - analogia przyklejenie imitacji cegły na siatce

Wyliczenie ilości robót:
200+203,57+89,84 493,41

RAZEM: 493,41 m2 493,41
9.2.5 KNR 927/101/2 

analogia
Zabezpieczenie osłoną z folii, usunięcie - analogia usunięcie foli ochronnej z cegły

m2 493,41
9.2.6 DC 18/601/3 (1) Przygotowanie podłoża pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - jednokrotne gruntowanie 

preparatem szczepnym
Wyliczenie ilości robót:

1316,59+437,04 1 753,63
RAZEM: 1 753,63 m2 1 753,63
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9.2.7 DC 18/606/1 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu, tynk silikonowy
Wyliczenie ilości robót:

1316,59+437,04 1 753,63
RAZEM: 1 753,63 m2 1 753,63

9.2.8 KNR 202/506/2 
(2) analogia

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - analogia: montaż
nowych parapetów zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:
segment A 0,45*(2,6*(23+24)+5,4*3) 62,28
segment B 0,45*(2,6*46+5,4*3) 61,11
przewiązka 0,45*(2,6*9+2,7*9+2,4*2+2,5+2,9+1,2*2) 27,14

RAZEM: 150,53 m2 150,53
9.2.9 KNR 202/506/2 

(2)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - montaż pasów 
podrynnowych m2 60,90

9.2.10 KNR 202/508/3 
(2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12·cm
m 121,80

9.2.11 KNR 202/510/4 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15·cm
m 70,30

9.2.12 KNR 18/2614/1 
(1) analogia

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", układanie podsufitówki, gwoździe 
galwanizowane - analogia: montaż nowej podbitki dachowej z paneli z blachy stalowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:
0,44*(10+22,1+9,8+5,4+2,3+4,8+19+23,1+23,9+5,7*2) 57,99

RAZEM: 57,99 m2 57,99
9.2.13 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie m2 853,50
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10 Rozdział PRACE REMONTOWE ELEWACJI I DACHU
10.1 Element Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
10.1.1 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie

Wyliczenie ilości robót:
okna i drzwi na północnej i południowej 2,5+2,1*12+2,3+14,2+13,2+2,1*5+5,9*7+2,5*12+7+6+13*
elewacji hali sportowej 14 334,20

RAZEM: 334,20 m2 334,20
10.1.2 KNRW 

401/353/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek

Wyliczenie ilości robót:
30+14 44,00

RAZEM: 44,00 szt 44,00
10.1.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku - rozebranie parapetów
Wyliczenie ilości robót:

0,25*(3,3*2+2,7*50+3,1*2) 36,95
RAZEM: 36,95 m2 36,95

10.1.4 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:

8,2*4+12*4 80,80
RAZEM: 80,80 m 80,80

10.1.5 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:

43,5*2 87,00
RAZEM: 87,00 m 87,00

10.1.6 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku - rozebranie pasów podrynnowych

Wyliczenie ilości robót:
0,5*87 43,50

RAZEM: 43,50 m2 43,50
10.1.7 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, 

powierzchnia ponad 5,0·m2
Wyliczenie ilości robót:

134,1+191,2+231,8 557,10
RAZEM: 557,10 m2 557,10

10.1.8 KNR 1316/101/7
analogia

Czyszczenie konstrukcji lekkich, szczotkami - ręcznie, stopień czystości III, powierzchnia wyjściowa 
B - czyszczenie powierzchni kanałów wentylacyjnych na elewacji hali sportowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
3,5*0,8 2,80

RAZEM: 2,80 m2 2,80
10.1.9 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi - skucie płytek na schodach wejściowych 

do budynku
Wyliczenie ilości robót:
tylne wejście do przewiązki na łączniku 3,2+0,9
segmentów A i B 4,10
tylne wejście do przewiązki przy hali 11,8+0,15*2,1*11
sportowej 15,27

RAZEM: 19,37 m2 19,37
10.1.10 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach - skucie nierówności lub 

odkucie zniszczonych, odspojonych fragmentów schodów
Wyliczenie ilości robót:
wejście do segmentu A 3,6+1,1 4,70
wejście do segmentu B 5,4+1,8+1,2+0,9*2 10,20
tylne wejście do przewiązki na łączniku 3,2+0,9
segmentów A i B 4,10
tylne wejście do przewiązki przy hali 11,8+0,15*2,1*11
sportowej 15,27

RAZEM: 34,27 m2 34,27
10.1.11 DC 19/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - czyszczenie powierzchni schodów m2 34,27
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10.1.12 KNR 1316/101/7
analogia

Czyszczenie konstrukcji lekkich, szczotkami - ręcznie, stopień czystości III, powierzchnia wyjściowa 
B - czyszczenie elementów stalowych przy wejściach do budynku (barierki, pochwyty, wycieraczki, 
słupki, kraty okienne itp.)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
słupki i wycieraczka wejścia do 0,4*2,5*4+0,6*1,2
segmentu A 4,72
słupki i wycieraczka wejścia do 0,4*2,5*4+0,6*1,2
segmentu B 4,72
tylne wejście do przewiązki na łączniku 0,6*1,2
segmentów A i B - wycieraczka 0,72
tylne wejście do przewiązki przy hali 0,6*1,2+0,16*(3,6*3+1,3*3+1,1*5)
sportowej - wycieraczka i barierka 3,95
główne wejście do budynku i podjazd dla 0,6*1,5+0,16*(1,6*2+6,1*4+1,5*16+1,2*3)
osób niepełnosprawnych - wycieraczka i
barierka 9,73
wejście do hali sportowej (po lewej 0,16*3*2
stronie) - pochwyty 0,96
wejścia do hali sportowej i podjazd dla 0,6*1*2+0,16*(19*2*2+7,4*1+1,5*17*2)+0,4*3*5
osób niepełnosprawnych (dwa wejścia po
prawej stronie budynku) - wycieraczki,
barierki i słupki 28,70

RAZEM: 53,50 m2 53,50
10.1.13 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - skucie płytek na murkach oporowych

Wyliczenie ilości robót:
wejście do budynku hali sportowej (po 0,5*3,7*2
lewej stronie) - płytki na górnej
powierzchni murków 3,70
wejście do budynku hali sportowej - 8*2+19*2*0,5+7,4*0,5
podjazd dla osób niepełnosprawnych -
płytki na ścianach muru i górnej
powierzchni 38,70

RAZEM: 42,40 m2 42,40
10.1.14 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, 

powierzchnia ponad 5,0·m2 m2 42,40
10.2 Element Malowanie elewacji - powierzchni ścian (ściany bez projektowanego docieplenia - 

północna i południowa elewacja hali sportowej)
10.2.1 KNNR 3/607/3 

analogia
Malowanie tynków zewnętrznych, farbą emulsyjną dwukrotnie, z przetarciem tynku, z 
przygotowaniem powierzchni - malowanie elewacji fasadowymi farbami silikonowymi zgodnie z 
projektem kolorystyki

Wyliczenie ilości robót:
134,1+191,2+231,8 557,10

RAZEM: 557,10 m2 557,10
10.2.2 KNR 924/209/4 Wykonanie boniowania, wycinanie boni, w styropianie m 234,00
10.2.3 KNR 924/209/6 Wykonanie boniowania, przyklejenie profili m 234,00
10.2.4 KNR 202/506/2 

(2) analogia
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - analogia: montaż
nowych parapetów zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:
0,45*(3,3*2+2,7*50+3,1*2) 66,51

RAZEM: 66,51 m2 66,51
10.2.5 KNR 202/506/2 

(2)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - montaż pasów 
podynnowych m2 43,50

10.2.6 KNR 202/508/3 
(2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12·cm
m 87,00

10.2.7 KNR 202/510/4 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15·cm
m 80,80

10.2.8 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie m2 334,20
10.3 Element Malowanie dachu
10.3.1 Kalkulacja 

indywidualna
Malowanie dachu, obróbek blacharskich dachu i deflektorów wentylacyjnych przewiązki i obróbek 
blacharskich hali sportowej (etapy wykonywania: nałożenie na blachę biodegradowalnego środka z 
emulgatorami i inhibitorami korozji, mycie dachu przemysłowymi myjkami o mocy 500-700 bar, 
mechaniczne usuwanie rdzy szczotkami na szlifierkach, zabezpieczenie okien, kominów, koszów itp,
zabezpieczenie powierzchni farbą podkładową, dwukrotne malowanie natryskowe dachu i 
elementów blaszanych agregatem hydrodynamicznym z podgrzewaniem przepływowym na gorąco)

Wyliczenie ilości robót:
Dach przewiązki i deflektory wentylacyjne 9,6*82+8,6*5,5+11,6*2,6+25 889,66
Obróbki blacharskie hali sportowej 0,5*42+0,5*10,1*2 31,10
Daszki nad wejściami 32+4,5*3+9,7+9+5 69,20

RAZEM: 989,96 m2 989,96
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10.4 Element Malowanie istniejącej stolarki drzwiowej i krat okiennych
10.4.1 KNRW 

401/1212/14 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, okien i świetlików stalowych, 2-krotne - malowanie 
istniejacej, brązowej stolarki i krat okiennych z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża

Wyliczenie ilości robót:
drzwi wejściowe 5,2+7+6+6,1+5,8 30,10
kraty okienne 2,3*6+1,6+5,4+2*8 36,80

RAZEM: 66,90 m2 66,90
10.5 Element Renowacja wejść do budynku
10.5.1 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste

Wyliczenie ilości robót:
0,03*34,27 1,03

RAZEM: 1,03 m3 1,03
10.5.2 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro m2 34,27
10.5.3 KNR 202/1118/6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20·cm, metoda zwykła - 

antypoślizgowe, mrozoodporne płytki gresowe na systemowym, mrozoodpornym kleju m2 34,27
10.5.4 KNRW 401/121

2/14 (1) analogia
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, okien i świetlików stalowych, 2-krotne - analogia: 
malowanie elementów stalowych przy wejściach do budynku

Wyliczenie ilości robót:
53,5 53,50

RAZEM: 53,50 m2 53,50
10.5.5 KNR 202/2601/1

(1)
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian 
+ 1·warstwa siatki) - wyrównanie powierzchni ścian murów oporowych płytami styropianymi gr. 5 cm 
z uprzednim zagruntowaniem podłoża i wykonanie tynku elewacyjnego silikonowego zgodnie z 
projektem kolorystyki

Wyliczenie ilości robót:
8*2 16,00

RAZEM: 16,00 m2 16,00
10.5.6 KNR 202/506/2 

(2)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - montaż obróbek 
blacharskich na górnych powierzchniach murków

Wyliczenie ilości robót:
0,5*3,7*2+19*2*0,5+7,4*0,5 26,40

RAZEM: 26,40 m2 26,40
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11 Rozdział PRACE PORZĄDKOWE
11.1 Element Prace porządkowe po robotach rozbiórkowych i budowlanych oraz wywiezienie 

gruzu
11.1.1 KNP 2/318/4 (3) Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiórka ogrodzenia m 528,50
11.1.2 KNR 404/1107/1

(1) analogia
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t - wywóz porozbiórkowych pomp ciepła

Wyliczenie ilości robót:
(100+680)/1000 0,78

RAZEM: 0,78 t 0,78
11.1.3 KNR 404/1107/4

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t - wywóz 
porozbiórkowych pomp ciepła
Krotność=9 t 0,78

11.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja porozbiórkowych pomp ciepła z otrzymaniem karty odpadu
t 0,78

11.1.5 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t - wywóz złomu na skup z odebraniem zaświadczenia

Wyliczenie ilości robót:
(4*50,1*0,6+4*33,4*0,8+3*45,9*2+4*50,1*1,8+1*50,1*1,6+
3*50,1*0,8+1*50,1*1,4+1*20,1*0,6+1*27,9*0,6+20+7,85*0
,55*52,84+100+7,85*0,55*152,5+100+7*50+7,85*0,55*0,5
5+7,85*0,55*83,63+2,1*70,3+0,9*121,8+7,85*0,55*60,9+7
,85*0,55*36,95+2,1*80,8+0,9*87+7,85*0,55*43,5)/1000 4,10

RAZEM: 4,10 t 4,10
11.1.6 KNR 404/1107/4

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t
Krotność=9 t 4,10

11.1.7 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km - wywóz gruzu i odpadów budowlanych

Wyliczenie ilości robót:
20,25*0,1+16,24*0,1+27,59*0,1+1,41*0,1+0,76*0,1+22,7*
0,1+165*0,08*0,3+7,43+227*0,3*0,06+264,2*0,1+391,1*0,
07+882,3*0,25+882,3*0,05+0,01+401,8*0,02+56,71+532,
25*0,02+520*0,02+687,3*0,15+81,28+152,4*0,02+79,08*
0,02+489*0,02+19,37*0,02+34,27*0,01+42,4*0,02 629,02

RAZEM: 629,02 m3 629,02
11.1.8 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km
Krotność=9 m3 629,02

11.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za złożenie na wysypisku - gruz
m3 629,02

11.1.10 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III
Wyliczenie ilości robót:

(94,1*0,3+913,46-573,87-331,12)*1,2 44,04
RAZEM: 44,04 m3 44,04

11.1.11 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km m3 44,04
11.1.12 Kalkulacja 

indywidualna
Opłata za złożenie na wysypisku - ziemia

m3 44,04


