
1 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
KODY CPV:  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacje 

 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Opracowanie dokumentacji budowlanej poprawy efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 

w Miechowie w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i 

Proszowice”  

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1. Gmina Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów 
2. Instytucja finansująca inwestycje - Gmina Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów 

3. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania przetargowego. 
 

1.3 Przedmiot i zakres robót 
 
1.3.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące remontu segmentu D 
budynku Szkoły Podstawowej nr 2 zlokalizowanej na osiedlu Generała Władysława Sikorskiego 15A w Miechowie.  

. 
1.3.2 Przeznaczenie obiektu - budynek szkoły 
 
1.3.3 Ogólny zakres robót: 

1) Malowanie elewacji wraz z malowaniem dachu 

2) Remont wejść do budynku oraz murków 

 
1.4 Podstawa realizacji zadania: 
Projekt wykonawczy remontu segmentu D budynku Szkoły Podstawowej nr 2 zlokalizowanej na osiedlu Generała 
Władysława Sikorskiego w Miechowie.  
 
1.4.1 Zgodność robót z dokumentacja techniczną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną lub innymi instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji technicznej. 
 
2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany 
jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmując odpowiednie wysokości wskaźnik 
kosztów ogólnych. 
 
2.1 Roboty tymczasowe: 
Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę organizacji robót 
budowlanych, zastosowanych konkretnej technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony 
budynku i użytkowników przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań. Wykonawca zobowiązany jest ustalić 
zakres i charakter robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w oparciu o informacje i 
wymagania zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków wykonawcy jak również granic przekazywanego do 
dysponowania placu budowy. 
Do robót tymczasowych należą między innymi: 
– Zorganizowanie i likwidacja placu budowy 
– Zapewnienie stałą ochronę budynku oraz wyposażenia wewnętrznego pomieszczeń oraz na klatkach 
schodowych przy użyciu folii lub innych środków, dla ochrony przed kurzem i brudem przez cały czas wykonywania 
robót zwłaszcza rozbiórkowych. 
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– Rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne 
– Trwałe wygrodzenie terenu przy wykonywaniu robót budowlanych poza budynkiem  
– Zapewnienie pracownikom pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych, których rodzaj, ilość i wielkość 
powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz 
warunków w jakich ta praca jest wykonywana. 
 
2.2 Roboty towarzyszące: 
Roboty towarzyszące, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zadania będącym Kosztem Wykonawcy należą 
między innymi: 
–  Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami 
– Wszystkie szkody wynikające z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczeń nie objętych niniejszym 
remontem, wykonawca usunie na własny koszt przed terminem odbioru końcowego. Przy zalaniu lub uszkodzeniu 
małej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszą objąć powierzchnię całego pomieszczenia lub 
całej elewacji tak aby nie było różnic w kolorze i fakturze. 
– Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt: 
doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie elementy przy budynku, 
które zostały uszkodzone z powodu prowadzonych robót wg umowy: 

- chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd. 
- wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne 
odpady związane z prowadzonymi robotami. 

– Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy zamawiającemu projekt powykonawczy oraz dokumenty 
odbiorowe w 2 egz. 
 
3. Informacja o terenie budowy 
3.1 Charakterystyka placu budowy  
Zakresem prac budowlanych jest remont segmentu D budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej na osiedlu 
Generała Władysława Sikorskiego w Miechowie. 

3.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy. 
 
3.3 Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją techniczną i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty 
zgodnie z poleceniami przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Polecenia 
zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
3.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za prawidłowe 
użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy oraz jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane 
przez niego działania (np. uszkodzenie instalacji lub części budynku). O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
urządzeń, instalacji lub innych elementów budynku Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i 
zainteresowane strony oraz niezwłocznie przystąpi do prac zabezpieczających, a następnie napraw. 
 
3.5 Ochrona środowiska 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 
regulaminach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 
wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, by przestrzegać przepisy i normatywy w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy oraz poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
 
3.6 Warunki bezpieczeństwa pracy 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, 
zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnianego na placu budowy. Koszty zachowania zgodności z powyższymi przepisami 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczane w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w okresie realizacji robót lub za szkody 
spowodowane przez jego pracowników. 
 
3.7 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca na swój koszt wykona i będzie utrzymywał w należytym stanie zaplecze niezbędne do realizacji 
zamówienia. 
Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy w 
momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu 
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności: 
- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru 
robót. 

- Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza 

zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 
- Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje 

niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 
- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 
- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w 

pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień itp. 

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić 
go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca 
ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

 
3.8 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
1Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu budowy w okresie 
trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca opracuję i przedstawi program organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 
na bieżąco. W czasie wykonywania robót, jeżeli będzie to niezbędne ze względów bezpieczeństwa, Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podległa odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę oferty. 
 
3.9 Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenia) 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie 
podlega odrębnej zapłacie. 
 
3.10 Zabezpieczenie chodników i jezdni (warunki dotyczące organizacji ruchu) 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewnić bezpieczeństwo 
całego ruchu kołowego i pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy (pomieszczenia socjalne, 
bez pomieszczeń magazynowych). Inwestor zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej i wody. 
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3.11 Ochrona i utrzymanie placu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia do realizacji robót, od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
 
3.12 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie placu 
budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego pracowników. 
 
3.13 Dokumenty budowy 
 
3.13.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarzeń na budowie. Dziennik budowy stanowi 
urzędowy dokument i jest wydawany przez właściwy organ. Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe przy 
wykonywaniu robót budowlanych, dla których jest wymagane ustanowienie kierownika budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologiczne w odniesieniu do występujących na budowie 
przypadków wymagających odnotowania w dzienniku budowy. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy jest 
odpowiedzialny kierownik robót - budowy. Każdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą 
i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska służbowego oraz nazwy 
instytucji, którą reprezentuje. 
 
3.13.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robot jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych 
robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót 
wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy. 
 
3.13.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w pkt. 2.4.1 oraz 2.4.2 dokumenty budowy zawierają również: 
- dokumenty wchodzące w skład umowy 
- protokół przekazania placu budowy wykonawcy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne 
- instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 
- protokoły odbioru robót 
- opinie ekspertów i konsultantów 
- korespondencję dotyczącą budowy 
 
3.13.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego. 
 
3.13.5 Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trackie trwania budowy  
Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian użytych materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. 
 
4.Nazwy i kody zależne od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacje 
 
5.Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia podane w niniejszej specyfikacji są tożsame z określeniami zawartymi w warunkach 
umownych Inwestora z Wykonawcą oraz zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami. 
 
6.Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego upoważnienia od zamawiającego reprezentuje na budowie 
interesy zamawiającego, przez sprawowanie kontroli, zgodności realizacji robót budowlanych z zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
zarządzającym realizacją umowy. 
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7.Wymagnia dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowiska. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
8.Wymagania dotyczące transportu, środki transportu i warunki dostawy 
Do transportu materiałów, sprzętu wykonawczego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi Wykonawca w 
ramach własnych dostarczy środki transportu niezbędne do realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany 
usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane w czasie 
wykonywania robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłynął niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
 
9.Wymagania dotyczące materiału 
Wszystkie użyte materiały winny posiadać odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z normami, powinny 
być dopuszczone do stosowania oraz użytku zgodnie z technologią i wiedzą budowlaną. Wszystkie zastosowane 
materiały zapewniające odpowiednią izolacyjność cieplną budynku (styropian, wełna mineralna) muszą posiadać 
rekomendację lub certyfikat ITB. Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w specyfikacjach, 
zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w 
zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych 
akcesoriów, jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, 
których wymaga stosowana technologia. Wbudowywanie materiałów niespełniających norm i bez akceptacji jest 
zabronione. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w 
pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów 
budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie 
materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
9.1 Materiały – ogrodzenie placu budowy 
• Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 2,1m, wysokości 1,5m. Słupki wykonane z rur o 

średnicy 70mm, obetonowane.  
 

9.2 Materiały – remont cokołów 

• Zaprawa klejąca  
- do mocowania płyt styropianowych przy ocieplaniu budynków,  
- wysoce przyczepna do podłoży mineralnych i styropianu, 
- odporna na warunki atmosferyczne, 
- baza: mieszanka cementowo-wapienna z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami, 
- gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3 
- czas zużycia: do 90 min., 
- przyczepność do betonu >0,6 MPa, do styropianu: >0,1 MPa 
Łączniki ze stalowym trzpieniem rozporowym z izolowanym plastikiem łbem do mocowania styropianu -–
ogólnie dostępny w handlu (4 szt./m2) 
 

• Siatka z włókna szklanego - Skład - włókna szklane powlekane kauczukiem styrenobutadienowym. 
Przeznaczenie - do zbrojenia warstw szpachlowych; głównie w systemach ociepleń. Odporna na alkalia, 
zsuwanie i rozrywanie. 
Dane techniczne: 

Wielkość oczek: 4,0 x 4,5 mm (±0,5) 

Masa powierzchniowa: > 145 g/m2 

Obciążenie niszczące: > 1500 N/5 cm 

Zużycie materiału: 1,1 mb/m2 powierzchni 
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• Tynk silikonowy - dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz budynku 
Dane techniczne: 

Baza wodna dyspersja żywic silikonowych i 
żywic akrylowych z wypełniaczami 
mineralnymi i pigmentami 

Gęstość  ok. 1,7 kg/dm3 

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

Czas przesychania: ok. 15 min 

Odporność na uderzenie: kategoria I lub II (w zależności od 
układu ociepleniowego) wg ETAG 004 

Współczynnik przewodzenia ciepła: λ=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824 

 

• Elementy uzupełniające - narożniki metalowe z wklejoną siatką 250g/m2, uszczelniacz poliuretanowy. 
- uszczelnienie odporne na różne warunki atmosferyczne, 
- zapewnienie wodoszczelności uszczelnienia i doskonałej przyczepności do wielu materiałów, 
- odporny na UV 

 

• Parapety zewnętrzne - Należy wykonać i zamontować nowe parapety zewnętrzne z uwzględnieniem 
projektowanej grubości termoizolacji. Przyjęto rozwiązania typowe, systemowe, z blachy ocynkowanej, 
powlekanej w kolorystyce zgodnej z projektem. Parapety powinny wystawać poza lico ocieplanych ścian 
co najmniej 4,0 cm - muszą zabezpieczać elewację przed przeciekami wody deszczowej. Ponadto 
parapety na wyższej kondygnacji powinny być o 1 cm dłuższe od parapetów na niższej kondygnacji. 

 
9.3 Materiały – malowanie  

• Gruntoemalia akrylowa (okna) – do malowania powierzchni stalowych ocynkowanych, żeliwnych i metali 
lekkich (jak aluminium, miedź, mosiądz). Gruntoemalia na bazie kopolimeru akrylowego modyfikowanego 
promotorami adhezji i wyróżnia się wysoką przyczepnością powłoki do każdego rodzaju podłoża. 

 

• Farba silikonowa – hydrofobowa, paroprzepuszczalna farba do malowania elewacji i wnętrz budynku. 
Dane techniczne: 

Baza Modyfikowane żywice silikonowe i 
akrylowe z wypełniaczami i pigmentami 

Gęstość  Ok. 1,45 kg/dm3 

Temperatura stosowania Od +5°C do +25°C 

Odporność na deszcz Po ok. 3 godz. 

Paroprzepuszczalność Sd<0,025 m 

Orientacyjne zużycie Zależnie od nierówności i nasiąkliwości 
podłoża przeciętnie ok.. 0,3 l/m2 przy 
dwukrotnym nakładaniu 

Odporność powłoki na szorowanie >2000 cykli 

Nasiąkliwość Wd<0,045 kg/(m2xh0,5) 

PH Ok. 8,5  

 
 
 

• Środek czyszczący, odtłuszczający i zabezpieczający przez korozją – biodegradowalny, bazujący na 
wodzie, alkaliczny, środek myjący i odtłuszczający, 
Dane techniczne: 

Postać Przeźroczysty żółty płyn 

Czas ekspozycji  20 s – 10 min 

pH 10-12 (nierozcieńczony) 

gęstość: 1,03 – 1,04 kg/dm3 

Zakres temperatury 10°C - 149°C 

Zawartość składników nielotnych 18-23% 
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• Farba podkładowa na dach – jednoskładnikowa, fizycznie schnąca powłoka winylowa. Szybkoschnąca.  
Dane techniczne: 

Typ farby Vinylowa 

Czas schnięcia pyłosuchość w 0 st. C w minutach 30 minut w 5st.C. 

Czas schnięcia pyłosuchość w 23 st. C w 
minutach 

15 minut 

Grubość suchej pow.min-max: 35-100 

Części stałe w % 38 +-2% 

 

• Farba na dach – farba jednoskładnikowa, akrylowa schnąca fizycznie 
Dane techniczne: 

Typ farby Akrylowa 

Czas schnięcia pyłosuchość w 0 st. C w minutach 20 

Czas schnięcia pyłosuchość w 23 st. C w 
minutach 

10 

Grubość suchej pow.min-max: 75-120 

Części stałe w % 49 +- 2% 

 
 

9.4 Materiały – remont dachu 
Rynny i rury spustowe - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm. Rynny półokrągłe o średnicy 12cm. Rury 
spustowe okrągłe o średnicy 15cm.  
Podbitka stalowa - trapezowa o wysokości profilu 6mm, grubości min 0.6mm.Powlekana w kolorze nawiązującym 
do kolorystyki obiektu. 

10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
10.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki 

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony w sposób, 

który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami 

niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe składowanie porozbiórkowego gruzu, miejscem na tymczasowe 

składowanie stali złomowej porozbiórkowej, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych i załadunkowych 

oraz postoju samochodów samowyładowczych lub uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym.  

Strefa niebezpieczna w przypadku rozbieranego obiektu musi wynosić co najmniej 6 m.  Strefę niebezpieczną 

należy oznaczyć w tym miejscu poprzez rozciągnięcie biało-czerwonej taśmy ostrzegawczej poprowadzonej na 

dwóch wysokościach (0,8 i 1,2 m), mocowanej do słupków rozmieszczonych co 2,5 m. Wygrodzenie terenu 

rozbiórki musi być opatrzone tablicami ostrzegawczymi i zakazem wstępu osobom postronnym. Strefa 

bezpieczeństwa została zaznaczona na załączonym szkicu sytuacyjnym terenu. Prace przy instalacji energetycznej 

należy zlecić uprawnionej firmie z powiadomieniem miejscowego zakładu energetycznego. Wymagania ogólne 

wykonania robót. 

Roboty demontażowe i rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 

6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 

48, poz. 401.0), a w szczególności: 

• Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się 

innego 

• Prowadzenie robót demontażowych/rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji 

obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty 

wstrzymać. 

• W czasie demontażu/rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 

• Gromadzenie materiału zdemontowanego/rozbiórkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych 

częściach obiektu jest zabronione. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
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takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

szczegółowymi warunkami określonymi w ogólnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót 

rozbiórkowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentów oraz zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

a w szczególności zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym związane 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Przygotowanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy (dziennik robót) 

oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych. Do obowiązków 

Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru następujących 

dokumentów (wg potrzeb): 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

oraz inne niezbędne informacje.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu rozbiórki w okresie trwania robót, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca spełni wymagania 

określone w projekcie organizacji i technologii robót. Ponadto przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych teren, 

uzbrojenie podziemne-przyobiektowe, instalacje istniejące-zewnętrzne i wewnętrzne oraz części budynku, które 

znajdują się w bliskości lub bezpośrednio w strefie prac rozbiórkowych i demontażowych należy zabezpieczyć w 

sposób ustalony w dokumentacji projektowej i wg wskazań Kierownika budowy (kierownika robót) w uzgodnieniu z 

Inspektorem nadzoru. 

Przed zasadniczymi robotami rozbiórkowymi budynku należy: 

− wygrodzić teren wg opisu 

− oznaczyć teren tablicami ostrzegawczymi, 

− sprawdzić odłączenie mediów 

Wykonanie robót demontażowych/rozbiórkowych. 

Przed przystąpieniem do robót demontażowych/rozbiórkowych należy powiadomić dostawców mediów o 

planowanym terminie przystąpienia do rozbiórki w związku z odcięciem poszczególnych instalacji. Prace 

wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład grupy należy ściśle 

wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące 

przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty 

powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna być stale obecna 

na placu budowy. Kierownik budowy (kierownik robót) przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych 

jest zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić 

znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo 

przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem 

przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. 

Kierownik budowy (kierownik robót) jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby 

posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej.  

Składowanie i usuwanie odpadów. Otrzymane w związku z demontażem odpady należy w pierwszej kolejności 

poddać odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych 

należy je unieszkodliwić oraz wywieźć na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce składowania bądź 

usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób 
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ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy wywieźć samochodem 

samowyładowczym. Załadowanie gruzu na samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki. 

 

Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac demontażowych/rozbiórkowych.  

W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano - montażowych i rozbiórkowych. Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach: 

− Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu wykonawczego będzie ogrodzony i oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi. 

− W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie zatrudnione bezpośrednio 

przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez kierownika robót. 

− Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z programem rozbiórki i 

poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

− Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać nieprzewidywalnego spadania lub 

zwalenia się innego. 

− Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez wiatr jest 

zabronione. Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych warunków atmosferycznych powinien podjąć 

uprawniony kierownik budowy. 

− Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione. 

− W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 

− Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas deszczu, śniegu, 

gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s2. 

− Otwory w stropach, do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie ogrodzone i zakryte. 

− Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest zabronione. 

Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać całkowicie oddzielone od pozostałe 

konstrukcji. 

− Stanowiska spawaczy będą wyposażone w sprzęt p.pożarowy. 

− Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej 

od skrajnych przewodów: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m dla 

linii WN ponad 30 kV 

− Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki, 

linki i aparaty bezpieczeństwa. 

− Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych badań psychotechnicznych. 

− Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy. 

− Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i uprawnionego 

pracownika. 

− Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być równie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z późniejszymi zmianami). 

− Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologią i organizacją robót demontażowych i 

wyburzeniowych oraz z przepisami obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i na wysokościach. Fakt 

przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitować własnoręcznym podpisem w protokole szkolenia 

lub wpisie do dziennika rozbiórki. 

− W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w 

okulary ochronne. 

− W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach. 

− Teren, uzbrojenie podziemne, instalacje istniejące oraz części budynku, które znajdują się w bliskości lub 

bezpośrednio w strefie prac rozbiórkowych i demontażowych należy zabezpieczyć w sposób ustalony w 

dokumentacji projektowej i wg wskazań Kierownika budowy (kierownika robót) w uzgodnieniu z Inspektorem 

nadzoru. 
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10.2 ROBOTY TYNKARSKIE 

Podłoże pod tynki 
Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Tynk powinien być 
na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem.  
Tynki cienkowarstwowe 

Tynk należy nakładać w ścisłej zgodności z zaleceniami producenta. Każdą warstwę należy nakładać dokładnie tak 
aby zapewnić dobre przyleganie do podłoża. Na przygotowaną wcześniej powierzchnię należy nakładać cienką 
warstwę gotowego tynku podkładowego przyciskając tym samym do muru siatkę z włókna szklanego, która 
powinna się „wtopić” w tynk. Siatkę należy układać na zakład. Grubość pierwszej warstwy tego tynku jest 
stosunkowo niewielka. Po wyschnięciu pierwszej warstwy tynku należy nałożyć drugą warstwę tynku żywicznego, 
która po wyschnięciu nadaje się do wymalowania (przerwa technologiczna co najmniej 30dni). Dopuszcza się 
stosowanie gotowych (kolorowych) tynków mineralnych. Przed nakładaniem tynk należy dokładnie wymieszać w 
wiaderku. Ściana powinna zostać oczyszczona z wszelkich nieczystości oraz zagruntowana tynkiem podkładowym 
najlepiej w kolorze zbliżonym do koloru warstwy ostatecznej. Tynk należy nakładać nierdzewną pacą metalową, 
ściągając jego nadmiar, w sposób pozwalający na wyraźne uwidocznienie ziarna i struktury. Należy unikać zbyt 
cienkiego nakładania (prześwity) jak i zbyt grubego (zwiększone zużycie). Tynk powinno nakładać tylu 
wykonujących ilu zapewni położenie całej ściany bez przerw czasowych. Nakładać w temperaturze od +5°C do 
+20°C w suche, średnio-słoneczne dni. Ściany w czasie dosychania tynku muszą być chronione przed deszczem i 
wilgocią. Czas schnięcia wydłuża się wraz ze wzrostem wilgotności i obniżeniem temperatury powietrza.  
 

10.3 ROBOTY MALARSKIE  
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 tygodniach 
dojrzewania. Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30 C oraz przeciągi. Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 
12÷18 C. Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 
W temperaturze poniżej +5 C nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może 
spowodować spękanie powłoki. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki 
powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania 
powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Podłoża 
powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i 
suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie 
większa niż 4% masy. Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót 
poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi. Drugie 
malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i zawieszeniu 
sufitów podwieszonych. Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu 
sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych. 
Zakres robót przygotowawczych pod malowanie. Przygotowanie powierzchni: Powierzchnie należy przetrzeć 
drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu 
należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. 
Zakres robót zasadniczych pod malowanie. Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. 
Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc 
farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 
Ocena jakości powłok malarskich. Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy 
uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badan należy określić zakres prac, rodzaje materiałów 
oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie 
skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań.  
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10.4 MONTAŻ PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH 
Parapety mocować wkrętami do elementu podprogowego lub na systemowej piance montażowej 

niskoprężnej. Szerokość parametrów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 cm poza lico 
ściany, spadek powinien wynosić min. 5%. Parapety powinny być osadzone po uszczelnieniu okna w ościeży. 
Parapet powinien być podsunięty pod próg okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny ościeżnicy kształtownik 
podprogowy. Parapet osadzić na podkładzie wyrównanej zaprawy. Wszelkie materiały, elementy składowe i prace 
zakończone zostaną w czystości i w pełni zabezpieczone przed uszkodzeniem przez cały czas trwania prac. 
Wszelkie uszkodzenia skończonych prac zostaną naprawione na koszt Wykonawcy.  
 
10.5 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY– MONTAŻ 

Obróbki blacharskie muszą zapewnić szczelność pokrycia w miejscach załamań i krawędzi połaci 
dachowych. Istniejące obróbki blacharskie np.: przy obramieniach okiennych należy zdemontować przed 
montażem termoizolacji. Po ociepleniu budynku należy wykonać nowe obróbki z uwzględnieniem projektowanej 
grubości ocieplenia. Obróbki blacharskie należy zamontować w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie 
wody poza powierzchnie elewacji. 

Po demontażu rynien i spustów oraz wykonaniu wszystkich prac związanych z elewacją i dachem należy 
zamontować w tym samym miejscu rynny i spusty. Montaż rynien powinien zapewnić odpowiedni spadek w celu 
odprowadzenia wody.  
 
11. Wymagania dotyczące przechowywania i składowania materiałów oraz urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w 
chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy aż do chwili, kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
 
12. Wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów oraz zapewni odpowiedni system 
kontroli, oraz jakości wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizację umowy, świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację i odpowiadają 
wymaganiom norm. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów oraz sprzętu 
ponosi wykonawca. Zarządzający będzie kontrolował na bieżąco wykonywanie prac a wykonawca ma obowiązek 
udostępnić wszelkie informacje na życzenie kontrolującego. 
 
13. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
13.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty 
uznaje się za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie, a ich ilość 
podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy w zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie 
powinno poprzedzić obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru należy wpisać do książki obmiaru i muszą być 
zatwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 
 
 
13.2 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego 
realizacją umowy. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i 
podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. 
 
14. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Wymagane jest pisemne powiadomienie 
Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru robót. Podstawą płatności są ceny jednostkowe 
poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym, a zakres czynności 
objętych ceną określony jest w ich opisie. Zgodnie z art. 577 Kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowiązany do 
wystawienia w dniu odbioru końcowego dokumentu gwarancyjnego na okres gwarancyjny wykonanych robót 
określonych w ofercie. Wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usuwania wad ujawnionych w ciągu 
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terminu określonego w gwarancji. Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 
2 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu wady fizycznej. Wykonawca w terminie 1 dniowym winien 
pisemnie zgłosić usunięcie wady. Wykonawca musi udowodnić dokumentem stanowiącym załącznik do protokołu 
końcowego odbioru robót - potwierdzenie odbioru odpadów przez podmiot gospodarczy przyjmujący odpady. 
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak np. wywóz gruzu czy zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami, nie są rozliczane odrębnie. Wykonawca ma za zadanie uwzględnić je w wynagrodzeniu 
ryczałtowym, cenach jednostkowych robót podstawowych lub też scalonych cenach elementów prac. 
 
10. Przepisy związane 
10.1 Normy i normatywy 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami 
2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.   Nr 80/2003) wraz 

z późniejszymi zmianami 
3) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 

dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 
5) poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 
6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 
7) 1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48) 
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych    wykonania i odbioru robot budowlanych 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 
informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 
atestów i innych wymaganych świadectw. 
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