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REMONT SEGMENTU D BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 NA OS. GENERAŁA
WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 15A, 32-200 MIECHÓW

Lokalizacja: os. Generała Władysława Sikorskiego 15A
Dz. nr: 3126, 1958/5, 1962/4, 1963/13, 1963/14, 1966/5, 1967/3, 1970/3
Obręb Miechów, jedn. ewid. Miechów – miasto

Kod CPV:

Inwestor: Gmina Miechów,
ul. Henryka Sienkiewicza 25,
32-200 Miechów

Jednostka opracowująca kosztorys: Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane "’MABAL"
Bartosz Ludomirski
os. Dywizjonu 303 bl.11/100A,
31-872 Kraków,   
tel./fax  (12) 649-07-59



strona nr: 2

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

    1. Podstawa opracowania
    - Zlecenie inwestora: Gmina Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów
    - Wizja lokalna w terenie,
    - Inwentaryzacja architektoniczna
    - Uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem,
    - Dokumentacja archiwalna otrzymana od Inwestora,
    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690 z późn. zm.).
    - Audyt energetyczny Budynku Szkoły Podstawowej nr 2 os. Gen. Władysława Sikorskiego 15A, 32-200 Miechów, data opracowania: 

luty 2021 r., opracowany przez P. Waldemara Wróbla.
    - Inne obowiązujące normy i przepisy prawne,

    2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem robót budowlanych jest remont budynku segmentu D Szkoły Podstawowej nr 2 zlokalizowanej na osiedlu Generała Władysława 
Sikorskiego w Miechowie.

Zakres opracowania obejmuje:
-

    3. Opis istniejącego budynku
Obiekt stanowi zespół połączonych ze sobą segmentów, będących siedzibą Szkoły Podstawowej, wzniesiony w latach 1992 do 2002. 
Przedmiotowe opracowanie obejmuje segmenty budynku Szkoły Podstawowej oraz przewiązkę łączącą wszystkie człony obiektu.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z zastosowaniem elementów prefabrykowanych. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej i 
bloczków gazobetonowych, stropy i stropodach z płyt kanałowych, dach nad nowszymi budynkami na konstrukcji drewnianej kryty blachą 
trapezową, nad pozostałymi budynkami stropodach pełny pokryty papą. Wysokość budynku zmienna, w zależności od segmentów. Okna i 
drzwi w większości nowe z PCV i aluminium, metalowe na klatce schodowej. Budynek ogrzewany z lokalnej gazowej kotłowni, w instalację 
włączona jest niesprawna gruntowa pompa ciepła. Instalacja c.o. stalowa dwururowa, grzejniki żeliwne członowe lub aluminiowe płytowe 
częściowo wyposażone w zawory termostatyczne. Ciepła woda użytkowa przygotowywana w zasobnikach za pomocą pompy ciepła oraz 
instalacji solarnej. Wentylacja grawitacyjna przez nawiewniki w oknach i kanały wentylacyjne.
Przewiązka składa się z kondygnacji przyziemia i parterowej. Ściany murowane ocieplone metodą lekką-mokrą, dach dwuspadowy wykonany 
w konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy trapezowej. Wewnątrz przewiązki wykonano kasetonowy sufit podwieszany z ociepleniem z 
wełny mineralnej. Okna w przyziemiu przełączki są drewniane, na parterze z PCV.
W całym obiekcie stolarka w zdecydowanej większości została wymieniona na nową z PVC w kolorze białym. Drzwi i okna przeznaczone do 
wymiany pokazano na dokumentacji rysunkowej.

Przedmiar robót
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Kosztorys REMONT SEGMENTU D BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 NA OS. GENERAŁA 
WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 15A, 32-200 MIECHÓW

1 Rozdział PRZYGOTOWANIE TERENU POD INWESTYCJĘ
1.1 Element Zabezpieczenie i przygotowanie terenu budowy
1.1.1 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż tablicy informacyjnej

szt 1,00

1.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Pakamery robotnicze - zaplecze budowy
szt 1,00

1.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wynajem ogrodzenia tymczasowego

Wyliczenie ilości robót:

41 41,00

RAZEM: 41,00 szt 41,00

1.1.4 KNP 2/318/4 (2) Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie słupów, umocowanie przęseł
i siatki

Wyliczenie ilości robót:

41*3,454 141,61

RAZEM: 141,61 m 141,61

1.1.5 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe przyścienne, wysokość do 16·m - montaż i demontaż rusztowania

Wyliczenie ilości robót:

402*2+295+274 1 373,00

RAZEM: 1 373,00 m2 1 373,00

1.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt pracy rusztowania + transport
m2 1 373,00
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2 Rozdział PRACE REMONTOWE ELEWACJI I DACHU
2.1 Element Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
2.1.1 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja boczna 5,266*2+6,02*18+4,03+2*3,03+23,93+2,36+2*2,07+2,15*3+1,43 167,29

Elewacja frontowa 11,06*3+2,53*2+0,47 38,71

Elewacja od strony piwnicy 20,08+5,26+5,85*22+5,26*2+2*2,86+1,80+1,90+1,70+8*1,98 191,52

Elewacja tylnia 4,03+10,70*3 36,13

RAZEM: 433,65 m2 433,65

2.1.2 KNR 401/535/8 
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku - analogia: rozebranie parapetów zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

(2,60*24+2,27*2+2,51+1,74+1,74)*0,3 21,88

(5,3*3+1,14)*0,3 5,11

(2,51*2+2,27*4+2,60*32)*0,3 29,19

5,43*4*0,3 6,52

RAZEM: 62,70 m2 62,70

2.1.3 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

rynny boczne z okapów + daszek 29,95*2+5,45 65,35

rynna frontowa z daszku 3 3,00

RAZEM: 68,35 m 68,35

2.1.4 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Rury spustowe elewacja boczna I 13+12,80 25,80

Elewacja frontowa 2 2,00

Rury spustowe elewacja boczna II 13+1+14 28,00

RAZEM: 55,80 m 55,80

2.1.5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku - rozebranie pasów podrynnowych

Wyliczenie ilości robót:

29,95*0,3*2 17,97

RAZEM: 17,97 m2 17,97

2.1.6 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych szt 10,00

2.1.7 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia schodów 25,91+(7,19+6,49+5,79+5,09+4,39)*0,15 30,25

RAZEM: 30,25 m2 30,25

2.1.8 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach - skucie nierówności lub odkucie 
zniszczonych, odspojonych fragmentów schodów

Wyliczenie ilości robót:

25,91+(7,19+6,49+5,79+5,09+4,39)*0,15 30,25

RAZEM: 30,25 m2 30,25

2.1.9 DC 19/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - czyszczenie powierzchni schodów

Wyliczenie ilości robót:

czyszczenie schodów 25,91+(7,19+6,49+5,79+5,09+4,39)*0,15 30,25

RAZEM: 30,25 m2 30,25

2.1.10 DC 19/204/1 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe (brak powłok), powierzchnie 
poziome-czyszczenie powierzchni betonowych przy budynku

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia do czyszczenia 10,35+22+32+50 114,35

RAZEM: 114,35 m2 114,35

2.1.11 KNR 1316/101/7
analogia

Czyszczenie konstrukcji lekkich, szczotkami - ręcznie, stopień czystości III, powierzchnia wyjściowa B - 
czyszczenie elementów stalowych przy wejściach do budynku (barierki, pochwyty, wycieraczki, słupki itp.)

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnie elemetnów do 0,32*3*4+8,30*1,1+0,5*2+0,2+0,5

oczyszczenia 14,67

RAZEM: 14,67 m2 14,67

2.1.12 Kalkulacja 
indywidualna

Wyczyszczenie kratek ściekowych
szt 3,00

2.1.13 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, powierzchnia 
ponad 5,0·m2

Wyliczenie ilości robót:

Oczyszczenie góry murków 9,27+4,48+0,82+1,27+3,39+1,15+3,37+0,78 24,53

Oczyszczenie elewacji murków 4,25+(0,79+0,94)/2*10,65+(0,37+0,99)/2*4,11+(1,3+1,09)/2*4,11+0,

frontowych 31*0,99+(0,94+1,30)/2*2,77+(0,10+0,79)/2*3,97+(1,6+0,79)/2*3,97+

0,29*2*0,79 31,55

Oczyszczenie murków od strony piwnicy (2,31+6,32+1,09)*0,19+10,77+2,59*2,05+2,59*0,73 19,82

Oczyszczenie murków oporowych oraz 8,81*1,37+(1,24+1,02)/2*8,45+0,5*1,24+(1,46+2,98)/2*8,45+(1,475

przy koszu na śmieci +2,93)/2*18,54+0,5*2,10+(2,10+2,03)/2*18,54 121,17

RAZEM: 197,07 m2 197,07
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2.1.14 DC 18/601/3 (1) Przygotowanie podłoża pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem 
szczepnym m2 197,07

2.1.15 KNR 231/806/2 
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 16·cm-Analogia
Kostka 6cm

Wyliczenie ilości robót:

Kostka przy piwnicy 5,97 5,97

Kostka przy wejściu frontowym 1,7+1,47+3,97+2,05+1,99 11,18

Kostka przy wejściu bocznym 7,87 7,87

Kostka pryy murkach 5,24+5,36+5,29 15,89

RAZEM: 40,91 m2 40,91

2.2 Element Prace remontowe
2.2.1 KNR 401/726/3 

(1)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) m2 19,70

2.2.2 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia murków i cokołu (1,15+1,06)/2*13,91+30,80*(1,77+1,63)/2+14,12+(1,63+1,89)/2*23,

52+3,49+(1,72+1,97)/2*20,70+14,28 179,21

Potrącenie za okna -1,65*3-1,1-2-1,08-2*2,22-0,32-9*1,59-1,42-3,43 -33,05

RAZEM: 146,16 m2 146,16

2.2.3 DC 18/606/1 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu, tynk silikonowy m2 146,16

2.2.4 KNNR 3/607/3 
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych, farbą emulsyjną dwukrotnie, z przetarciem tynku, z przygotowaniem 
powierzchni - malowanie elewacji fasadowymi farbami silikonowymi zgodnie z projektem kolorystyki

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja tylnia 61,02+16,26 77,28

Elewacja boczna 38,18+9,55+6,50+7,80+14,60+8,07 84,70

Elewacja frontowa 75,1+12,86+37,02+5,09+15,26 145,33

Elewacja boczna 6,95+2,73+3,35+16,20+8,04+38,19+2,72 78,18

RAZEM: 385,49 m2 385,49

2.2.5 analogia Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - analogia dodatkowa warstwa kleju

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja boczna 98,69 98,69

Elewacja frontowa 74,77 74,77

Elewacj boczna 6,72+31,78+43,63 82,13

Elewacja tylnia 39,18+10,95 50,13

Murki wokoł budynku 197,07 197,07

RAZEM: 502,79 m2 502,79

2.2.6 analogia Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - analogia przyklejenie imitacji cegły na siatce m2 502,70

2.2.7 KNR 927/101/2 
analogia

Zabezpieczenie osłoną z folii, usunięcie - analogia usunięcie foli ochronnej z cegły
m2 502,70

2.2.8 KNR 924/209/4 Wykonanie boniowania, wycinanie boni, w styropianie

Wyliczenie ilości robót:

9*6,28 56,52

RAZEM: 56,52 m 56,52

2.2.9 KNR 924/209/6 Wykonanie boniowania, przyklejenie profili

Wyliczenie ilości robót:

9*6,28 56,52

RAZEM: 56,52 m 56,52

2.2.10 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - montaż pasów 
podrynnowych

Wyliczenie ilości robót:

29,95*0,3*2 17,97

RAZEM: 17,97 m2 17,97

2.2.11 KNR 202/508/3 
(2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12·cm

Wyliczenie ilości robót:

68,35 68,35

RAZEM: 68,35 m 68,35

2.2.12 KNR 202/510/4 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15·cm
m 55,80

2.2.13 KNR 202/506/2 
(2) analogia

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - analogia: montaż nowych 
parapetów zewnętrznych m2 62,70

2.2.14 KNR 202/1207/1 Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane

Wyliczenie ilości robót:

2+1,5+9,86 13,36

RAZEM: 13,36 m 13,36

2.2.15 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie m2 433,65

2.2.16 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara-ponowne ułożenie kostki m2 40,91
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2.3 Element Malowanie dachu
2.3.1 Kalkulacja 

indywidualna
Malowanie dachu, obróbek blacharskich dachu etapy wykonywania: nałożenie na blachę biodegradowalnego 
środka z emulgatorami i inhibitorami korozji, mycie dachu przemysłowymi myjkami o mocy 500-700 bar, 
mechaniczne usuwanie rdzy szczotkami na szlifierkach, zabezpieczenie okien, kominów, koszów itp, 
zabezpieczenie powierzchni farbą podkładową, dwukrotne malowanie natryskowe dachu i elementów 
blaszanych agregatem hydrodynamicznym z podgrzewaniem przepływowym na gorąco)

Wyliczenie ilości robót:

10,6*2*29,95+2,81*2,95+1,84*5,44 653,24

RAZEM: 653,24 m2 653,24

2.4 Element Malowanie istniejącej stolarki, metalowych barierek, pochwytów, spłupków
2.4.1 KNRW 

401/1212/14 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, okien i świetlików stalowych, 2-krotne - malowanie istniejacej, 
brązowej stolarki z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża

Wyliczenie ilości robót:

1,82*3+3,17+1,84+1,32+3,17+3 17,96

RAZEM: 17,96 m2 17,96

2.5 Element Renowacja wejść do budynku
2.5.1 KNR BC 2/209/1

(1)
Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją,  powłoką antykorozyjną, na pow. poziomych i 
pionowych pręty do Fi·16·mm, mb 10,00

2.5.2 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego (schody, mury oporowe) m3 0,30

2.5.3 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro m2 30,25

2.5.4 KNR 202/1118/6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20·cm, metoda zwykła - 
antypoślizgowe, mrozoodporne płytki gresowe na systemowym, mrozoodpornym kleju m2 30,25

2.5.5 KNRW 401/121
2/14 (1) analogia

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, okien i świetlików stalowych, 2-krotne - analogia: malowanie 
elementów stalowych przy wejściach do budynku m2 14,67

2.5.6 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - montaż obróbek 
blacharskich na górnych powierzchniach murków

Wyliczenie ilości robót:

9,27+4,48+0,82+1,27+3,39+1,15+3,37+0,78 24,53

RAZEM: 24,53 m2 24,53
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3 Rozdział PRACE PORZĄDKOWE
3.1 Element Prace porządkowe po robotach rozbiórkowych i budowlanych oraz wywiezienie gruzu
3.1.1 KNP 2/318/4 (3) Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiórka ogrodzenia m 141,60

3.1.2 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t - wywóz złomu na skup z odebraniem zaświadczenia t 0,50

3.1.3 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t t 0,50

3.1.4 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1·km - wywóz gruzu i odpadów budowlanych m3 0,50

3.1.5 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km m3 0,50

3.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za złożenie na wysypisku - gruz
m3 0,50


