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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
KODY CPV:  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacje 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Opracowanie dokumentacji budowlanej poprawy efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 

w Miechowie w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i 

Proszowice”  

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1. Gmina Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów 
2. Instytucja finansująca inwestycje - Gmina Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów 

3. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania przetargowego. 
 

1.3 Przedmiot i zakres robót 
 
1.3.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące remontu budynku Szkoły 
Muzycznej zlokalizowanej na osiedlu Generała Władysława Sikorskiego w Miechowie.  

. 
1.3.2 Przeznaczenie obiektu - budynek szkoły 
 
1.3.3 Ogólny zakres robót: 

1) Wymiana grzejników 

2) Doposażenie grzejników w zawory termostatyczne,  

3) Demontaż i montaż instalacji odgromowej,  

4) Wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, 

5) Wykonanie hydroizolacji i ocieplenia ścian fundamentowych  

6) Malowanie elewacji wraz z malowaniem dachu 

 
1.4 Podstawa realizacji zadania: 
Projekt budowlany i wykonawczy remontu budynku Szkoły Muzycznej zlokalizowanej na osiedlu Generała 
Władysława Sikorskiego w Miechowie.  
 
1.4.1 Zgodność robót z dokumentacja techniczną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną lub innymi instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji technicznej. 
 
2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany 
jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmując odpowiednie wysokości wskaźnik 
kosztów ogólnych. 
 
2.1 Roboty tymczasowe: 
Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę organizacji robót 
budowlanych, zastosowanych konkretnej technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony 
budynku i użytkowników przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań. Wykonawca zobowiązany jest ustalić 
zakres i charakter robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w oparciu o informacje i 
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wymagania zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków wykonawcy jak również granic przekazywanego do 
dysponowania placu budowy. 
Do robót tymczasowych należą między innymi: 
– Zorganizowanie i likwidacja placu budowy 
– Zapewni stałą ochronę budynku oraz wyposażenia wewnętrznego pomieszczeń oraz na klatkach schodowych 
przy użyciu folii lub innych środków, dla ochrony przed kurzem i brudem przez cały czas wykonywania robót 
zwłaszcza rozbiórkowych. 
– Rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne 
– Trwałe wygrodzenie terenu przy wykonywaniu robót budowlanych poza budynkiem  
– Zapewnienie pracownikom pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych, których rodzaj, ilość i wielkość 
powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz 
warunków w jakich ta praca jest wykonywana. 
 
2.2 Roboty towarzyszące: 
Roboty towarzyszące, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zadania będącym Kosztem Wykonawcy należą 
między innymi: 
–  Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami 
– Wszystkie szkody wynikające z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczeń nie objętych niniejszym 
remontem, wykonawca usunie na własny koszt przed terminem odbioru końcowego. Przy zalaniu lub uszkodzeniu 
małej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszą objąć powierzchnię całego pomieszczenia lub 
całej elewacji tak aby nie było różnic w kolorze i fakturze. 
– Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt: 
doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie elementy przy budynku, 
które zostały uszkodzone z powodu prowadzonych robót wg umowy: 

- chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd. 
- wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne 
odpady związane z prowadzonymi robotami. 

– Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy zamawiającemu projekt powykonawczy oraz dokumenty 
odbiorowe w 2 egz. 
 
3. Informacja o terenie budowy 

 
3.1 Charakterystyka placu budowy  
Zakresem prac budowlanych jest remont budynku Szkoły Muzycznej zlokalizowanej na osiedlu Generała 
Władysława Sikorskiego w Miechowie. 

3.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy. 
 
3.3 Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją techniczną i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty 
zgodnie z poleceniami przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Polecenia 
zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
3.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za prawidłowe 
użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy oraz jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane 
przez niego działania (np. uszkodzenie instalacji lub części budynku). O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
urządzeń, instalacji lub innych elementów budynku Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i 
zainteresowane strony oraz niezwłocznie przystąpi do prac zabezpieczających, a następnie napraw. 
 
3.5 Ochrona środowiska 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 
regulaminach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 
wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, by przestrzegać przepisy i normatywy w zakresie 
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ochrony środowiska na placu budowy oraz poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
 
3.6 Warunki bezpieczeństwa pracy 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, 
zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnianego na placu budowy. Koszty zachowania zgodności z powyższymi przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczane w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w okresie realizacji robót lub za szkody 
spowodowane przez jego pracowników. 
 
3.7 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca na swój koszt wykona i będzie utrzymywał w należytym stanie zaplecze niezbędne do realizacji 
zamówienia. 
Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy w 
momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu 
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności: 
- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru 
robót. 

- Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza 

zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 
- Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje 

niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 
- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 
- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w 

pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień itp. 

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić 
go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca 
ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

 
3.8 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
1Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu budowy w okresie 
trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca opracuję i przedstawi program organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 
na bieżąco. W czasie wykonywania robót, jeżeli będzie to niezbędne ze względów bezpieczeństwa, Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podległa odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę oferty. 
 
3.9 Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenia) 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor Nadzoru 
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Inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie 
podlega odrębnej zapłacie. 
 
3.10 Zabezpieczenie chodników i jezdni (warunki dotyczące organizacji ruchu) 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewnić bezpieczeństwo 
całego ruchu kołowego i pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy (pomieszczenia socjalne, 
bez pomieszczeń magazynowych). Inwestor zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej i wody. 
 
3.11 Ochrona i utrzymanie placu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia do realizacji robót, od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
 
3.12 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie placu 
budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego pracowników. 
 
3.13 Dokumenty budowy 
 
3.13.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarzeń na budowie. Dziennik budowy stanowi 
urzędowy dokument i jest wydawany przez właściwy organ. Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe przy 
wykonywaniu robót budowlanych, dla których jest wymagane ustanowienie kierownika budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologiczne w odniesieniu do występujących na budowie 
przypadków wymagających odnotowania w dzienniku budowy. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy jest 
odpowiedzialny kierownik robót - budowy. Każdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą 
i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska służbowego oraz nazwy 
instytucji, którą reprezentuje. 
 
3.13.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robot jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych 
robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót 
wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy. 
 
 
3.13.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w pkt. 2.4.1 oraz 2.4.2 dokumenty budowy zawierają również: 
- dokumenty wchodzące w skład umowy 
- protokół przekazania placu budowy wykonawcy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne 
- instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 
- protokoły odbioru robót 
- opinie ekspertów i konsultantów 
- korespondencję dotyczącą budowy 
 
3.13.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego. 
 
3.13.5 Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trackie trwania budowy  
Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian użytych materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. 
 
 
4.Nazwy i kody zależne od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
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45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacje 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
 
5.Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia podane w niniejszej specyfikacji są tożsame z określeniami zawartymi w warunkach 
umownych Inwestora z Wykonawcą oraz zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami. 
 
6.Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego upoważnienia od zamawiającego reprezentuje na budowie 
interesy zamawiającego, przez sprawowanie kontroli, zgodności realizacji robót budowlanych z zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
zarządzającym realizacją umowy. 
 
7.Wymagnia dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowiska. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
8.Wymagania dotyczące transportu, środki transportu i warunki dostawy 
Do transportu materiałów, sprzętu wykonawczego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi Wykonawca w 
ramach własnych dostarczy środki transportu niezbędne do realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany 
usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane w czasie 
wykonywania robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłynął niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
 
9.Wymagania dotyczące materiału 
Wszystkie użyte materiały winny posiadać odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z normami, powinny 
być dopuszczone do stosowania oraz użytku zgodnie z technologią i wiedzą budowlaną. Wszystkie zastosowane 
materiały zapewniające odpowiednią izolacyjność cieplną budynku (styropian, wełna mineralna) muszą posiadać 
rekomendację lub certyfikat ITB. Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w specyfikacjach, 
zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w 
zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych 
akcesoriów, jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, 
których wymaga stosowana technologia. Wbudowywanie materiałów niespełniających norm i bez akceptacji jest 
zabronione. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w 
pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów 
budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie 
materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
9.1 Materiały – ogrodzenie placu budowy 
• Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 2,1m, wysokości 1,5m. Słupki wykonane z rur o 

średnicy 70mm, obetonowane.  
 

9.2 Materiały – ocieplenie ścian fundamentowych 
• Polistyren ekstrudowany XPS – ocieplenie ścian fundamentowych gr.14,0 lub 8,0 cm, gęstość 30 kg/m2.  

Parametry:  

Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = 0.031 W/(m*K) 

Klasa reakcji na ogień: E 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu: ≥300kPa 
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Zamkniętokomórkowość ≥ 95% 

Moduł elastyczności 12 N/mm2 

Podciąganie kapilarne 0 

Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji WD(V)3  3%, 

Odporność na cykle zamrażania i odmrażania FT2 

 

• Grunt pod pionową bitumiczną izolację  
- asfaltowa emulsja anionowa do gruntowania podłoży mineralnych uszczelniająca pory,  
- zwiększająca przyczepność, 
- nie zawierająca rozpuszczalników, 
 

• Pionowa izolacja z masy bitumicznej z wkładką z siatki z włókna szklanego - Masa bitumiczna gr. 3,5 
mm - Elastyczna, dwuskładnikowa bitumiczna masa uszczelniająca. Masa przeznaczona do trwałego 
uszczelniania budowli. Materiał nie zawiera rozpuszczalników, dzięki czemu nie wpływa negatywnie na 
środowisko. Masa cechuje się zdolnością mostkowania rys, dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością 
na starzenie się i wodę. 

 
Dane techniczne: 

Baza dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami masa bitumiczna 

Rozpuszczalnik nie występuje 

Kolor brunatny, czarny 

Konsystencja pastowata 

Gęstość  ok.1,2 kg/dm3 

Sucha pozostałość 84 % 

Zużycie 4-5-6,0 KG/m2 – w zależności od obciążenia wilgocią/wodą 

Temperatura aplikacji 
(powietrza i podłoża) 

od +10oC do +35oC 

Nakładanie kielnia, paca 

Czas schnięcia przy  +20° C 
i 70% wilgotności względnej 
powietrza 

ok. 3 dni 

Czyszczenie narzędzi w stanie świeżym wodą, po związaniu rozpuszczalnikiem  
 

 

• Folia kubełkowa - Dane techniczne: 

Rodzaj materiału polietylen wysokiej gęstości (HDPE) 

grubość ok. 0,6 mm, obustronnie wytłaczana 

wysokość wytłoczenia 8- 9 mm 

odporność na ciśnienie ok. 250 kN/m2 

wytrzymałość na temperatury - 30oC do +80oC 

właściwości chemiczne nie ulegająca rozkładowi, odporna na działania 
substancji chemicznych, odporna na działanie 
grzybów i bakterii glebowych, 

klasyfikacja ogniowa B2 

 
 

• Zaprawa klejąca  
- do mocowania płyt styropianowych przy ocieplaniu budynków,  
- wysoce przyczepna do podłoży mineralnych i styropianu, 
- odporna na warunki atmosferyczne, 
- baza: mieszanka cementowo-wapienna z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami, 
- gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3 
- czas zużycia: do 90 min., 
- przyczepność do betonu >0,6 MPa, do styropianu: >0,1 MPa 
Łączniki ze stalowym trzpieniem rozporowym z izolowanym plastikiem łbem do mocowania styropianu -–
ogólnie dostępny w handlu (4 szt./m2) 
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• Siatka z włókna szklanego - Skład - włókna szklane powlekane kauczukiem styrenobutadienowym. 
Przeznaczenie - do zbrojenia warstw szpachlowych; głównie w systemach ociepleń. Odporna na alkalia, 
zsuwanie i rozrywanie. 
Dane techniczne: 

Wielkość oczek: 4,0 x 4,5 mm (±0,5) 

Masa powierzchniowa: > 145 g/m2 

Obciążenie niszczące: > 1500 N/5 cm 

Zużycie materiału: 1,1 mb/m2 powierzchni 

 

• Tynk silikonowy - dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz budynku 
Dane techniczne: 

Baza wodna dyspersja żywic silikonowych i 
żywic akrylowych z wypełniaczami 
mineralnymi i pigmentami 

Gęstość  ok. 1,7 kg/dm3 

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

Czas przesychania: ok. 15 min 

Odporność na uderzenie: kategoria I lub II (w zależności od 
układu ociepleniowego) wg ETAG 004 

Współczynnik przewodzenia ciepła: λ=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824 

 

• Elementy uzupełniające - narożniki metalowe z wklejoną siatką 250g/m2, uszczelniacz poliuretanowy. 
- uszczelnienie odporne na różne warunki atmosferyczne, 
- zapewnienie wodoszczelności uszczelnienia i doskonałej przyczepności do wielu materiałów, 
- odporny na UV 

 

• Parapety zewnętrzne - Należy wykonać i zamontować nowe parapety zewnętrzne z uwzględnieniem 
projektowanej grubości termoizolacji. Przyjęto rozwiązania typowe, systemowe, z blachy ocynkowanej, 
powlekanej w kolorystyce zgodnej z projektem. Parapety powinny wystawać poza lico ocieplanych ścian 
co najmniej 4,0 cm - muszą zabezpieczać elewację przed przeciekami wody deszczowej. Ponadto 
parapety na wyższej kondygnacji powinny być o 1 cm dłuższe od parapetów na niższej kondygnacji. 

 
9.3 Materiały – wykonanie opaski 

 

• Betonowa kostka brukowa -kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa i szorstka. Właściwości kostki zgodne z normą EN 1338. 

 

• Obrzeża betonowe – Opaskę ułożyć w obrzeżach betonowych o wymiarach 6x30 cm. Właściwości 
obrzeża zgodne z normą EN 1340. 
 

• Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 (ø 2mm) – wykonać jako mieszankę cementu i piasku w stosunku 
1:4 spełniającego wymagania normy PN-EN 13242, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-
1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008 

 

• Kruszywo – do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
używane kruszywo łamane niesortowane. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych 
i domieszek gliny. Kruszywo powinno spełniać wymagania określone przez normę PN-EN 933-1. 
 

• Beton klasy C12/15 – pod podbudowę pod konstrukcję opaski układać na warstwie chudego betonu 
C12/15 grubości 5 cm. 
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9.3 Materiały – malowanie  
• Gruntoemalia akrylowa (okna) – do malowania powierzchni stalowych ocynkowanych, żeliwnych i metali 

lekkich (jak aluminium, miedź, mosiądz). Gruntoemalia na bazie kopolimeru akrylowego modyfikowanego 
promotorami adhezji i wyróżnia się wysoką przyczepnością powłoki do każdego rodzaju podłoża. 

 

• Farba silikonowa – hydrofobowa, paroprzepuszczalna farba do malowania elewacji i wnętrz budynku. 
Dane techniczne: 

Baza Modyfikowane żywice silikonowe i 
akrylowe z wypełniaczami i pigmentami 

Gęstość  Ok. 1,45 kg/dm3 

Temperatura stosowania Od +5°C do +25°C 

Odporność na deszcz Po ok. 3 godz. 

Paroprzepuszczalność Sd<0,025 m 

Orientacyjne zużycie Zależnie od nierówności i nasiąkliwości 
podłoża przeciętnie ok.. 0,3 l/m2 przy 
dwukrotnym nakładaniu 

Odporność powłoki na szorowanie >2000 cykli 

Nasiąkliwość Wd<0,045 kg/(m2xh0,5) 

PH Ok. 8,5  

 
 

• Środek czyszczący, odtłuszczający i zabezpieczający przez korozją – biodegradowalny, bazujący na 
wodzie, alkaliczny, środek myjący i odtłuszczający, 
Dane techniczne: 

Postać Przeźroczysty żółty płyn 

Czas ekspozycji  20 s – 10 min 

pH 10-12 (nierozcieńczony) 

gęstość: 1,03 – 1,04 kg/dm3 

Zakres temperatury 10°C - 149°C 

Zawartość składników nielotnych 18-23% 

 

• Farba podkładowa na dach – jednoskładnikowa, fizycznie schnąca powłoka winylowa. Szybkoschnąca.  
Dane techniczne: 

Typ farby Vinylowa 

Czas schnięcia pyłosuchość w 0 st. C w minutach 30 minut w 5st.C. 

Czas schnięcia pyłosuchość w 23 st. C w 
minutach 

15 minut 

Grubość suchej pow.min-max: 35-100 

Części stałe w % 38 +-2% 

 

• Farba na dach – farba jednoskładnikowa, akrylowa schnąca fizycznie 
Dane techniczne: 

Typ farby Akrylowa 

Czas schnięcia pyłosuchość w 0 st. C w minutach 20 

Czas schnięcia pyłosuchość w 23 st. C w 
minutach 

10 

Grubość suchej pow.min-max: 75-120 

Części stałe w % 49 +- 2% 

 
9.4 Materiały – Oświetlenie 
 
- Oprawa LED 24W, barwa 4000K, IP 44, 2040lm, 247xH35mm  
- Intelgentna oprawa LED 100W 120st rozsył światła, barwa 4000K, IP 65, 18000 lm, ø340xH200mm + OSŁONA 
PC (IK10) + UCHWYT REGULOWANY  
- Oprawa awaryjna 6,6W, strumień świetlny 241 lm, IP65, Auto test, czas pracy baterii 3h  
- Oprawa hermetyczna LED 1x18W,  barwa 4000K, IP 65, 2300lm, L1260xW70xH50mm  
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-Oprawa hermetyczna LED 2x18W, barwa 4000K, IP 65, 4600lm, L1260xW110xH50mm  
-Oprawa liniowa LED 50W, barwa 4000K, IP 65, 7500 lm, L1200xW83xH68mm   
-PANEL LED 120x30 36W, barwa 4000K, IP 44, 4320 lm, L1195xW295xH11mm + RAMKA MONTAŻOWA 
-PANEL LED 60x60 40W, barwa 4000K, IP 44, 4800 lm, L595xW595xH11mm 

 
9.5 Materiały – Głowice termostatyczne 
 

Dane techniczne: 

Maksymalna temperatura robocza 110°C 

Kolor głowicy Biały RAL 9016 

Zakres regulacji temperatury  6-28°C 

Typ głowicy Cieczowa 

 
Grzejniki – płytowe o mocy zgodnej z rysunkami. Przystosowane do temp wejścia 55st C i wyjścia 53st C 

Pokryte farbą ochronną, białe, zapewniające temperaturę 20st C w pomieszczeniach. 

9.4 Materiały –Remont dachu 
Rynny i rury spustowe- Z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm. Rynny półokrągłe o średnicy 12cm. Rury 
spustowe okrągłe o średnicy 15cm.  
Podbitka stalowa- Trapezowa o wysokości profilu 6mm, grubości min 0.6mm.Powlekana w kolorze nawiązującym 
do kolorystyki obiektu. 

10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
10.1 ROBOTY ZIEMNE  

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu. Teren, na którym wykonywane są roboty 
ziemne powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Przed rozpoczęciem wykonywania robót 
ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, 
ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej 
odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczną 
odległość kierownik budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu 
znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Podczas 
wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie przerywa się 
pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robot. Jeżeli 
podczas wykonywania robot ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalsze 
prace i zawiadamiając osobę nadzorującą roboty ziemne. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca 
niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w pobliżu instalacji 
podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. W miejscach 
dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i 
w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Wolna przestrzeń 
między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z 
wysokości. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop 
należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu 
zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśmą z tworzyw sztucznych, 
umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach 
pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w 
gruntach zwartych. W przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej 
głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1 m, ale nie większej niż 2 m, można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie 
ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia 
ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. W przypadku wykonywania robót ziemnych 
sprzętem zmechanizowanym niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych: 
1) włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem, 
2) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 
3) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, określony w jej 
dokumentacji techniczno-ruchowej, 



10 

 

4) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż 
określają to odrębne przepisy, 
5) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni w 
przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona.  
W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie powinno być 
określone w dokumentacji projektowej w określonych prawem przypadkach) należy: 
1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, 
wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 
2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego 
nachylenia w każdym punkcie skarpy; 
3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z 
zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowy prefabrykowane, z użyciem wcześniej przewidzianych 
urządzeń mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście (wejście) do wykopu. Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do 
wydobywania urobku zabronione. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy 
wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ja oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być 
ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie 
osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione nawet w czasie postoju. Jeżeli roboty odbywają się w 
wykopie wąsko przestrzennym, jednocześnie z transportem urobku, wykop musi zostać przykryty szczelnym i 
wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej krawędzi.  
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
1) w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie 
urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane 
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo je 
usuwać, w miarę zasypywania wykopu. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 
1) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m; 
2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 
Podstawowymi dokumentami normatywnymi regulującymi wykonywanie i odbiór robot ziemnych oraz prac im 
towarzyszących są:  
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.   
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Dokumentacja techniczna  
Roboty ziemne oraz inne roboty przygotowawcze i towarzyszące według normy PN-B-06050 powinny być 
wykonywane według projektu robót ziemnych. Odstępstwo od tego wymogu odnosi się do przypadku niewielkich 
obiektów, dla których roboty ziemne mogą być bezpiecznie wykonane na podstawie projektu budowlanego. Dla 
tego rodzaju obiektów można nie sporządzać projektu robót ziemnych.  
Roboty ziemne powinny być wykonywane na podstawie następujących dokumentów:  

− dziennik budowy;  
− protokół odbioru robót częściowych i końcowych;  
− zgodnie z przedmiarem.  

 

10.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki 

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony w sposób, 

który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami 

niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe składowanie porozbiórkowego gruzu, miejscem na tymczasowe 

składowanie stali złomowej porozbiórkowej, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych i załadunkowych 

oraz postoju samochodów samowyładowczych lub uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym.  

Strefa niebezpieczna w przypadku rozbieranego obiektu musi wynosić co najmniej 6 m.  Strefę niebezpieczną 

należy oznaczyć w tym miejscu poprzez rozciągnięcie biało-czerwonej taśmy ostrzegawczej poprowadzonej na 

dwóch wysokościach (0,8 i 1,2 m), mocowanej do słupków rozmieszczonych co 2,5 m. Wygrodzenie terenu 

rozbiórki musi być opatrzone tablicami ostrzegawczymi i zakazem wstępu osobom postronnym. Strefa 

bezpieczeństwa została zaznaczona na załączonym szkicu sytuacyjnym terenu. Prace przy instalacji energetycznej 
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należy zlecić uprawnionej firmie z powiadomieniem miejscowego zakładu energetycznego. Wymagania ogólne 

wykonania robót. 

Roboty demontażowe i rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 

6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 

48, poz. 401.0), a w szczególności: 

• Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się 

innego 

• Prowadzenie robót demontażowych/rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji 

obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty 

wstrzymać. 

• W czasie demontażu/rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 

• Gromadzenie materiału zdemontowanego/rozbiórkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych 

częściach obiektu jest zabronione. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 

takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

szczegółowymi warunkami określonymi w ogólnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót 

rozbiórkowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentów oraz zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

a w szczególności zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym związane 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Przygotowanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy (dziennik robót) 

oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych. Do obowiązków 

Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru następujących 

dokumentów (wg potrzeb): 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

oraz inne niezbędne informacje.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu rozbiórki w okresie trwania robót, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca spełni wymagania 

określone w projekcie organizacji i technologii robót. Ponadto przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych teren, 

uzbrojenie podziemne-przyobiektowe, instalacje istniejące-zewnętrzne i wewnętrzne oraz części budynku, które 

znajdują się w bliskości lub bezpośrednio w strefie prac rozbiórkowych i demontażowych należy zabezpieczyć w 

sposób ustalony w dokumentacji projektowej i wg wskazań Kierownika budowy (kierownika robót) w uzgodnieniu z 

Inspektorem nadzoru. 

Przed zasadniczymi robotami rozbiórkowymi budynku należy: 

− wygrodzić teren wg opisu 

− oznaczyć teren tablicami ostrzegawczymi, 

− sprawdzić odłączenie mediów 

Wykonanie robót demontażowych/rozbiórkowych. 

Przed przystąpieniem do robót demontażowych/rozbiórkowych należy powiadomić dostawców mediów o 

planowanym terminie przystąpienia do rozbiórki w związku z odcięciem poszczególnych instalacji. Prace 
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wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład grupy należy ściśle 

wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące 

przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty 

powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna być stale obecna 

na placu budowy. Kierownik budowy (kierownik robót) przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych 

jest zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić 

znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo 

przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem 

przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. 

Kierownik budowy (kierownik robót) jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby 

posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej.  

Składowanie i usuwanie odpadów. Otrzymane w związku z demontażem odpady należy w pierwszej kolejności 

poddać odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych 

należy je unieszkodliwić oraz wywieźć na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce składowania bądź 

usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób 

ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy wywieźć samochodem 

samowyładowczym. Załadowanie gruzu na samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki. 

 

Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac demontażowych/rozbiórkowych.  

W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano - montażowych i rozbiórkowych. Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach: 

− Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu wykonawczego będzie ogrodzony i oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi. 

− W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie zatrudnione bezpośrednio 

przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez kierownika robót. 

− Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z programem rozbiórki i 

poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

− Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać nieprzewidywalnego spadania lub 

zwalenia się innego. 

− Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez wiatr jest 

zabronione. Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych warunków atmosferycznych powinien podjąć 

uprawniony kierownik budowy. 

− Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione. 

− W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 

− Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas deszczu, śniegu, 

gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s2. 

− Otwory w stropach, do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie ogrodzone i zakryte. 

− Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest zabronione. 

Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać całkowicie oddzielone od pozostałe 

konstrukcji. 

− Stanowiska spawaczy będą wyposażone w sprzęt p.pożarowy. 

− Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej 

od skrajnych przewodów: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m dla 

linii WN ponad 30 kV 

− Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki, 

linki i aparaty bezpieczeństwa. 

− Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych badań psychotechnicznych. 

− Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy. 
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− Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i uprawnionego 

pracownika. 

− Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być równie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z późniejszymi zmianami). 

− Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologią i organizacją robót demontażowych i 

wyburzeniowych oraz z przepisami obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i na wysokościach. Fakt 

przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitować własnoręcznym podpisem w protokole szkolenia 

lub wpisie do dziennika rozbiórki. 

− W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w 

okulary ochronne. 

− W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach. 

− Teren, uzbrojenie podziemne, instalacje istniejące oraz części budynku, które znajdują się w bliskości lub 

bezpośrednio w strefie prac rozbiórkowych i demontażowych należy zabezpieczyć w sposób ustalony w 

dokumentacji projektowej i wg wskazań Kierownika budowy (kierownika robót) w uzgodnieniu z Inspektorem 

nadzoru. 

 

10.3 WYKONANIE DOCIEPLENIA ŚCIAN 
Masa bitumiczna 
Nakładanie masy bitumicznej materiału następuje w 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien 

być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie 

roboczym. Przed drugim procesem roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. Siatka 

musi być całkowicie zatopiona w masie bitumicznej. Masa bitumiczna osiąga swoje ostateczne właściwości po 

pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych 

oraz do zasypywania wykopu wykonawczego z ewentualnym wykonaniem drenażu. Nie wolno obsypywać 

hydroizolacji bez wcześniejszego ułożenia warstw ochronnych. Masa bitumiczna nakładana jest po wyschnięciu 

warstwy gruntującej w dwóch procesach roboczych w postaci równomiernej i niezawierającej porów powłoki 

uszczelniającej. Na wyschniętym uszczelnieniu jako warstwę ochronną i poślizgową układa się dwuwarstwowo folię 

polietylenową a następnie wykonuje dalsze warstwy.  W przypadku uszczelniania przeciwko wodzie pod ciśnieniem 

pomiędzy warstwy wtapia się siatkę wzmacniającą. 

Ocieplenie ściany.  
Elementy elewacji takie jak okna drzwi zabezpieczyć przed zabrudzeniem grubą folią (najlepiej 

ogrodnicza), przyklejając do ościeżnicy okiennej i drzwi papierową taśmą malarską. Podłoże przygotować przez 
dokładne umycie ściany na obszarze wykonania robót. Można to wykonać, posługując się szczotką ryżową lub 
wodą pod ciśnieniem. Mycie usuwa ze ścian kurz, brud, resztki farb i wszystkie łuszczące się fragmenty 
materiałów. Czynność ta jest niezbędna dla zapewnienia właściwej przyczepności zapraw klejących. Większość 
materiałów ściennych i tynków charakteryzuje się wysoką chłonnością wody. Jeżeli podczas mycia ściany woda 
szybko w nią wsiąkała (tynk natychmiast ciemniał), zachodzi potrzeba zredukowania jej chłonności poprzez 
zagruntowanie emulsją gruntującą nanosi się na ścianę w postaci nierozcieńczonęj. Najlepiej jest wykonywać to 
pędzlem ławkowcem, dbając o dokładne pokrycie całej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, 
należy sprawdzić nośność podłoża pod system ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na 
przygotowaną (oczyszczoną wyrównaną i zagruntowaną) powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach 
budynku 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejowej nakładając 
ją na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany, 
pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli 
nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych. Montaż listwy cokołowej. Profile cokołowe dostosowane są swoimi 
wymiarami do różnej grubości płyt izolacji termicznej, a produkowane są z aluminium lub PCV. Mają one 
zastosowanie zarówno przy izolacji ze styropianu, jak i wełny mineralnej. Przed przystąpieniem do montażu listwy 
cokołowej należy wyznaczyć na całym obwodzie budynku linię poziomą wyznaczającą górną krawędź przyległego 
do ściany pionowego skrzydełka listwy.  Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub 
kołków szybkiego montażu w ilości co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jeżeli ściana, pomimo przygotowania, 
wykazuje niewielkie odchylenia płaszczyzny, należy je skorygować, stosując podkładki dystansowe w miejscach 
przykręcania listwy do ściany. Montaż listwy cokołowej najlepiej jest zacząć od narożnika budynku. Ponieważ listwa 
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ta będzie stykała się pod kątem prostym z listwą dochodzącą ze ściany przyległej, jej krawędź należy dociąć pod 
kątem 45 stopni. Listwę cokołową należy przykręcić do ściany górną krawędzią do wytrasowanej wcześniej linii. Do 
montażu stosuje się kołki rozporowe w ilości 3 szt. na każdy metr bieżący. W celu usztywnienia końcówek listwy, 
dodatkowe kołki powinny znaleźć się w otworach skrajnych. Otwory w ścianie wierci się bezpośrednio przez 
przyłożoną listwę cokołową. Prawidłowo zamocowane odcinki listwy cokołowej powinny leżeć w jednej linii, bez 
uskoków na złączach, załamań i zwichrowań. Mocowanie płyt izolacji termicznej. Warunki pogodowe płyty 
styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C. 
Warstwę termoizolacji stanowią płyty styropianowe. Producent styropianu powinien załączyć deklarację zgodności 
z posiadanym atestem. Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. 
Grubość styropianu została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, uwzględniających izolacyjność termiczną 
ściany przed dociepleniem oraz zakładany współczynnik przenikania ciepła i zyski z oszczędności na ogrzewaniu 
budynku po docieplaniu. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni. W celu likwidacji mostków 
termicznych należy zadbać o połączenie izolacji ścian z izolacją stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją albo z 
izolacją termiczną wykonaną w połaci dachowej. Ogromnie istotne jest też docieplenie ościeży okiennych i 
drzwiowych. W miejscach tych należy wkleić izolację termiczną o grubości co najmniej 3cm. Zaprawę klejową 
należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Przyklejanie styropianu należy zacząć od 
narożnika budynku. Płyty powinny być układane z przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. 
Ponieważ zaprawa klejowa nie może znajdować się w spoinach między płytami, warto odznaczyć na pierwszej 
płycie linię jej wysunięcia poza narożnik. Zaprawę klejową nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok. 
4 cm. Na pozostałej powierzchni nanosimy 6-8 placków o średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywać 
ok. 40% powierzchni płyty. Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w 
wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy poprzez uderzenia długą packą drewnianą lub styropianową. Należy przy 
tym kontrolować przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca 
wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. Aby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, 
należy zacząć od płyty połówkowej. Cały czas należy kontrolować poziomicą pion i poziom przyklejanych płyt. W 
przypadku dodatkowego mocowania płyt kołkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie placków 
zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach późniejszych kołków. W tym przypadku są to dwa środkowe 
placki dodatkowe. Przy dobijaniu dociśniętych do ściany płyt, należy robić to szczególnie starannie w miejscach ich 
styku, w celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków. Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub 
drzwiowego, należy ustalić z uwzględnieniem grubości styropianu ocieplającego ościeże. W tym celu należy 
odmierzyć pasek styropianu, który będzie wklejony w ościeże. Szerokość tego paska powinna być ok. 1 cm węższa 
niż głębokość ościeża. Po przyłożeniu na sucho paska styropianu w ościeżu, można oznaczyć właściwą długość 
płyty dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany. Przed przyklejeniem styropianu w narożniku otworu należy, po 
odmierzeniu jego wymiarów, wyciąć zbędny fragment. Na paski styropianu, ocieplające ościeża, zaprawę klejową 
nanosi się przy pomocy pacy zębatej. Klej należy również nałożyć na krawędź styropianu od strony ościeżnicy. 
Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować pacą z papierem ściernym. Pozwoli 
to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. Naroża wypukłe, narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy 
drzwiach, otwieranych na zewnątrz oknach oraz na parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), muszą 
być zabezpieczone kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycięciem kątownika należy 
zmierzyć długość narożnika. Narożnik musi być osadzony na styropianie pod siatką zbrojącą. W tym celu na 
naroże styropianowe należy nanieść niewielką ilość kleju na całej długości po obu stronach naroża. W mokrą 
zaprawę klejową należy zatopić narożnik aluminiowy. Długa poziomnica pozwoli ustawić go w idealnym pionie. 
Przy pomocy gładkiej pacy stalowej należy zaszpachlować zaprawą zamontowany narożnik zabezpieczający. W 
ten sam sposób wzmacnia się wszystkie krawędzie wokół, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach 
można prowadzić po związaniu zaprawy. Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i kurczenia 
warstw elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć w płaszczyźnie ściany, biegnących 
od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojąca w postaci 
prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 45 stopni. Zaprawę klejową nanosi się na styropian 
pacą zębatą w miejscu dodatkowego wzmocnienia naroży. Następnie zatapia się w niej przygotowany prostokąt z 
siatki, wyciskając klej gładką pacą stalową. W ten sposób dokonuje się wzmocnienia każdego naroża wokół 
otworu. Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej 
powlekanej. Podokienniki powinny mieć szerokość o minimum 4 cm większą od głębokości ościeża. Skrajne części 
blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 
1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy "na wcisk" wsunąć aż do okna, 
podsuwając jego końcową pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina 
się ostrym nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm. Po 
ustawieniu rusztowania należy narożniki wokół otworów okiennych wzmocnić kątownikami z perforowanej blachy 
aluminiowej, wklejając je w zaprawę klejową. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) używa się poziomnicy. 
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Po przeschnięciu kleju stabilizującego, narożniki należy owinąć siatką, zatapiając ją w nałożoną na styropian 
zaprawę klejową analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed pęknięciami ukośnymi, mogącymi pojawić 
się w narożach otworów, stanowi siatka szklana, której prostokąty (35 x 25 cm) zatapia się w zaprawie klejowej 
pacą gładką. Wzmocnienie z dodatkowych kawałków siatki szklanej, ułożonych pod kątem 45 stopni, należy 
wykonać we wszystkich czterech narożach otworu. Przyklejając płyty styropianowe w górnej partii ściany, należy 
bezwzględnie zadbać, aby zachodziły na izolację termiczną stropu lub dachu na taką wysokość, jaka jest grubość 
płyt. Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną płaszczyznę. Kontrolując 
powierzchnię, łatę należy przykładać w różnych miejscach i w różnych kierunkach. Wszelkie nierówności 
płaszczyzny styropianu muszą być przeszlifowane papierem ściernym, założonym na sztywną pacę. Czynność ta 
jest niezmiernie istotna, ponieważ cienkie warstwy wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich 
nierówności. Narożniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu terenu, należy 
wzmocnić kątownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kątownik wzmacniający należy zatopić w kleju 
naniesionym na narożnik, ustawiając go w pionie przy pomocy długiej poziomnicy. Po ustawieniu kątownika w 
pionie, należy go zaszpachlować cienką warstwą zaprawy klejowej przy pomocy gładkiej pacy stalowej. W 
przypadku dodatkowego mocowania styropianu kołkami (na naszym budynku taka potrzeba wystąpiła ze względu 
na docieplanie ściany otynkowanej), otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod 
styropianem, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna być 
o 1 cm większa od długości kołka.  
Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie 
wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie 
niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., 
wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Po 
przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie warstwy 
zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. 
Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę 
zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń 
termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki 
na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te muszą być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i 
poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż 
w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. Na narożnikach 
budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony.  Powierzchnia warstwy zbrojonej, 
stanowiąca podłoże pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna być wykończona ze szczególną 
starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, 
należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną, po całkowitym 
związaniu kleju, należy zagruntować tynkiem podkładowym. Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od 
tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W 
przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane ściany 
mogą być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego. Gruntowanie elewacji. Przed 
wykonaniem wyprawy tynkarskiej i malowaniem podłoże ocieplone należy zagruntować preparatem gruntującym. 
Grunt w postaci płynnej nanosić na podłoże pędzlem wykonując te same czynności jak podczas malowania. 
Gruntowanie podłoża należy wykonać 2x. Wyprawa tynkarska na elewacje.  
 
 Ułożenie folii kubełkowej. 
 Folię wytłaczaną (membranę kubełkową) układać wytłoczeniami skierowanymi w stronę ściany 
fundamentowej. W takim układzie folia separuje grunt od muru, zaś pustka powietrzna pozwala ścianie "oddychać". 
Folię mocować do ocieplenia gwoździami lub kołkami stosując podkładki uszczelniające. Miejscami mocowania folii 
 są ich strefy wytłoczeń (punkty bezpośrednio przylegające do izolacji w postaci styropianu z polistyrenu 
ekstradowanego. Przy wysoko podchodzących wodach gruntowych zastosować odwrotną wersję ułożenia folii 
wytłaczanej z dodatkowym użyciem geowłókniny separacyjnej. W takim przypadku folię wytłaczaną mocować do 
ściany z jej płaskiej strony (wytłoczenia skierowane są od ściany) i  jej powierzchnię nakrywa geowłóknina od 
strony gruntu. Geowłóknina separuje grunt. Szczelina pomiędzy nią a wytłoczeniami folii wody gruntowe umożliwia 
swobodny odpływ wód do zainstalowanych rur systemu drenarskiego. 
 
10.4 ROBOTY TYNKARSKIE 

Podłoże pod tynki na ścianach murowanych. Przed przystąpieniem do właściwego tynkowania należy podłoże 
sprawdzić i przygotować poprzez ewentualną naprawę i obróbkę wstępną. Mur powinien być wykonany zgodnie z 
wymaganymi tolerancjami wymiarowymi, aby ich przekroczenie nie powodowało zbyt dużych różnic w grubości 
tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania i 
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zatrzeć na ostro. Mury z pustaków należy oczyścić z wystających grudek zaprawy i naprawić większe uszkodzenia 
kawałkami betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych. Podłoże 
powinno być oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczeń. Wykwity wszelkiego typu, m.in. sól 
krystalizująca na powierzchni, zmniejszające przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać usunięte. Jeżeli 
metoda oczyszczania nie daje pożądanych rezultatów, należy przy pomocy specjalistów ustalić przyczynę 
powstania wykwitów i zastosować skuteczną metodę oczyszczania muru. Zbyt suche lub silnie chłonące wodę 
podłoże mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w 
przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podłoże należy zwilżyć wodą, a gdy jest bardzo chłonne – 
pokryć środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do podłoża. Przed otynkowaniem należy również sprawdzić 
czy nie ma uszkodzeń spowodowanych ewentualnym nadmiernym zawilgoceniem.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne, Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Tynk 
powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem. Zalecenia dotyczące sposobu wykonania  i 
wyglądu powierzchni tynków podano w normie PN-70/B-10100. 
Tynki cienkowarstwowe 

Tynk należy nakładać w ścisłej zgodności z zaleceniami producenta. Każdą warstwę należy nakładać dokładnie tak 
aby zapewnić dobre przyleganie do podłoża. Na przygotowaną wcześniej powierzchnię należy nakładać cienką 
warstwę gotowego tynku podkładowego przyciskając tym samym do muru siatkę z włókna szklanego, która 
powinna się „wtopić” w tynk. Siatkę należy układać na zakład. Grubość pierwszej warstwy tego tynku jest 
stosunkowo niewielka. Po wyschnięciu pierwszej warstwy tynku należy nałożyć drugą warstwę tynku żywicznego, 
która po wyschnięciu nadaje się do wymalowania (przerwa technologiczna co najmniej 30dni). Dopuszcza się 
stosowanie gotowych (kolorowych) tynków mineralnych. Przed nakładaniem tynk należy dokładnie wymieszać w 
wiaderku. Ściana powinna zostać oczyszczona z wszelkich nieczystości oraz zagruntowana tynkiem podkładowym 
najlepiej w kolorze zbliżonym do koloru warstwy ostatecznej. Tynk należy nakładać nierdzewną pacą metalową, 
ściągając jego nadmiar, w sposób pozwalający na wyraźne uwidocznienie ziarna i struktury. Należy unikać zbyt 
cienkiego nakładania (prześwity) jak i zbyt grubego (zwiększone zużycie). Tynk powinno nakładać tylu 
wykonujących ilu zapewni położenie całej ściany bez przerw czasowych. Nakładać w temperaturze od +5°C do 
+20°C w suche, średnio-słoneczne dni. Ściany w czasie dosychania tynku muszą być chronione przed deszczem i 
wilgocią. Czas schnięcia wydłuża się wraz ze wzrostem wilgotności i obniżeniem temperatury powietrza.  
 

10.5 ROBOTY MALARSKIE  
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 tygodniach 
dojrzewania. Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30 C oraz przeciągi. Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 
12÷18 C. Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 
W temperaturze poniżej +5 C nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może 
spowodować spękanie powłoki. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki 
powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania 
powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Podłoża 
powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i 
suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie 
większa niż 4% masy. Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót 
poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi. Drugie 
malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i zawieszeniu 
sufitów podwieszonych. Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu 
sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych. 
Zakres robót przygotowawczych pod malowanie. Przygotowanie powierzchni: Powierzchnie należy przetrzeć 
drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu 
należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. 
Zakres robót zasadniczych pod malowanie. Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. 
Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc 
farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 
Ocena jakości powłok malarskich. Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy 
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uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badan należy określić zakres prac, rodzaje materiałów 
oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie 
skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań.  
 
 
 
10.6 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 

Podłoże. Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - 

rodzimy lub nasypowy o WP  35 [7]. 

Wykonanie podbudowy z kruszyw 

Przygotowanie podłoża. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

d

D

85

15

    5, w którym: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, 

w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa. Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej 

należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na 

drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 

sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki. Mieszanka 

kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 

zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z 

więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony 

przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 

wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 

wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Utrzymanie podbudowy. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 

przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

Zagęszczenie podbudowy. Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, 

gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia 

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub 

według zaleceń Inspektora Nadzoru. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za 

prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 

dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy E2/E1     2,2 

Obramowanie nawierzchni. Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować 

krawężniki uliczne betonowe i obrzeża chodnikowe lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową 

lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Podsypka. Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-EN-12620. Grubość 

podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana. 

Układanie nawierzchni z kostek brukowych. Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych 

kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki 
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sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Szczeliny 

należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 

mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje 

się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem 

spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

 
10.7 MONTAŻ PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Parapety mocować wkrętami do elementu podprogowego lub na systemowej piance montażowej 
niskoprężnej. Szerokość parametrów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 cm poza lico 
ściany, spadek powinien wynosić min. 5%. Parapety powinny być osadzone po uszczelnieniu okna w ościeży. 
Parapet powinien być podsunięty pod próg okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny ościeżnicy kształtownik 
podprogowy. Parapet osadzić na podkładzie wyrównanej zaprawy. Wszelkie materiały, elementy składowe i prace 
zakończone zostaną w czystości i w pełni zabezpieczone przed uszkodzeniem przez cały czas trwania prac. 
Wszelkie uszkodzenia skończonych prac zostaną naprawione na koszt Wykonawcy.  
 
10.8 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY– MONTAŻ 

Obróbki blacharskie muszą zapewnić szczelność pokrycia w miejscach załamań i krawędzi połaci 
dachowych. Istniejące obróbki blacharskie np.: przy obramieniach okiennych należy zdemontować przed 
montażem termoizolacji. Po ociepleniu budynku należy wykonać nowe obróbki z uwzględnieniem projektowanej 
grubości ocieplenia. Obróbki blacharskie należy zamontować w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie 
wody poza powierzchnie elewacji. 

Po demontażu rynien i spustów oraz wykonaniu wszystkich prac związanych z elewacją i dachem należy 
zamontować w tym samym miejscu rynny i spusty. Montaż rynien powinien zapewnić odpowiedni spadek w celu 
odprowadzenia wody.  
 
10.9. MODERNIZACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
Grzejniki 
W miejscach demontażu istniejących grzejników, należy opróżnić instalację z wody. A następnie przystąpić do 
montażu nowych grzejników płytowych. Miejsce montażu zaworów odcinających instalacji powinno zapewnić 
możliwość prawidłowej pracy w/w elementów i możliwość bezproblemowej obsługi tych elementów przez 
użytkownika instalacji.  
We wskazanych miejscach w czasie, gdy instalacja jest opróżniona z czynnika grzewczego przeprowadzić 
wymianę zaworów termostatycznych. 
 
Wytyczne montażowe 

Instalację c.o. po wykonaniu dokładnie 3-krotnie przepłukać. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy 
instalację napełnić wodą uzdatnioną, o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. 
Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 

Wszystkie próby przeprowadzać przed zakryciem przewodów. Próbę szczelności instalacji należy 
przeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z 
tworzyw sztucznych". Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w 
całości. Przed próbą należy napełnić instalacje wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Ciśnienie należy dwukrotnie 
podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może 
przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. W 
przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie 
przeprowadzić całą próbę od początku. W czasie przeprowadzenia próby szczelności instalacji w stanie zimnym, 
połączonym z płukaniem zładu wszystkie zawory muszą znajdować się w położeniu całkowitego otwarcia. Na 24 
godziny przed próbą szczelności instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym 
czasie należy dokonać dokładnych oględzin. Próbę szczelności na zimno należy wykonać na ciśnienie 0.6 MPa.  
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Przed przystąpieniem do próby na gorąco budynek powinien być ogrzany w ciągu co najmniej 72 godziny. 
Wynik próby na gorąco uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 
ochłodzeniu nie stwierdzono braku uszkodzeń i trwałych odkształceń.  

Po przeprowadzonych próbach szczelności należy wykonać odbiory instalacji przewidziane w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" oraz w “Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych”. 

 
10.10. INSTALACJA ODGROMOWA 

Elementy istniejącej instalacji odgromowej należy zdemontować i następnie po zakończeniu prac 

związanych z termomodernizacją budynku uporządkować i ponownie zamontować Na pionowych zwodach pod 

ociepleniem zabudować na poziomie terenu puszki pomiarowe. 

 

Zwody pionowe 
- Istniejące zwody w razie konieczności wyprostować za pomocą wstępnego naprężenia lub przy 

zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego 
- Zwody pionowe należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych lub 

wsporników do złączy naprężających 
-  

Przewody odprowadzające i uziemiające – zamontować w miejscach istniejących przewodów.  
- przewody odprowadzające i uziemiające ułożyć w rurach osłonowych 
- przewody uziemiające należy chronić przed korozja przez pomalowanie farbą antykorozyjna lub lakierem 

asfaltowym do wys. 0,3 m nad ziemia i do głębokości 0,2 m w ziemi 
 
Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu instalacji odgromowej 

Badania powinny obejmować następujące czynności: 
- oględziny części nadziemnej – polegają one na sprawdzeniu zgodności rozmieszczenia poszczególnych 

elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu połączeń elementów instalacji 
odgromowej 

- sprawdzanie ciągłości połączeń, które należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru 
rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych 
losowo gałęziach urządzenia 

- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą 
techniczna, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli obwód uziomu 
otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejsza liczbę punktów 
pomiarowych P należy określić z zależności: P >= 0,01 · L + 2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej 
wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania 
wymaganej oporności. 

 
11. Wymagania dotyczące przechowywania i składowania materiałów oraz urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w 
chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy aż do chwili, kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
 
12. Wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów oraz zapewni odpowiedni system 
kontroli, oraz jakości wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizację umowy, świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację i odpowiadają 
wymaganiom norm. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów oraz sprzętu 
ponosi wykonawca. Zarządzający będzie kontrolował na bieżąco wykonywanie prac a wykonawca ma obowiązek 
udostępnić wszelkie informacje na życzenie kontrolującego. 
 
13. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
13.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty 
uznaje się za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie, a ich ilość 
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podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy w zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie 
powinno poprzedzić obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru należy wpisać do książki obmiaru i muszą być 
zatwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 
 
13.2 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego 
realizacją umowy. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i 
podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. 
 
14. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Wymagane jest pisemne powiadomienie 
Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru robót. Podstawą płatności są ceny jednostkowe 
poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym, a zakres czynności 
objętych ceną określony jest w ich opisie. Zgodnie z art. 577 Kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowiązany do 
wystawienia w dniu odbioru końcowego dokumentu gwarancyjnego na okres gwarancyjny wykonanych robót 
określonych w ofercie. Wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usuwania wad ujawnionych w ciągu 
terminu określonego w gwarancji. Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 
2 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu wady fizycznej. Wykonawca w terminie 1 dniowym winien 
pisemnie zgłosić usunięcie wady. Wykonawca musi udowodnić dokumentem stanowiącym załącznik do protokołu 
końcowego odbioru robót - potwierdzenie odbioru odpadów przez podmiot gospodarczy przyjmujący odpady. 
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak np. wywóz gruzu czy zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami, nie są rozliczane odrębnie. Wykonawca ma za zadanie uwzględnić je w wynagrodzeniu 
ryczałtowym, cenach jednostkowych robót podstawowych lub też scalonych cenach elementów prac. 
 
10. Przepisy związane 
10.1 Normy i normatywy 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami 
2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.   Nr 80/2003) wraz 

z późniejszymi zmianami 
3) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 

dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 
5) poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 
6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 
7) 1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48) 
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych    wykonania i odbioru robot budowlanych 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 
informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 
atestów i innych wymaganych świadectw. 
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