SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KODY CPV:

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45453000-7  Roboty remontowe i renowacje

45233222-1  Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Opracowanie dokumentacji budowlanej poprawy efektywnosci energetycznej w budynku Szkoty Podstawowej nr 2

w Miechowie w ramach projektu pn.: ,Gteboka termomodernizacja budynkow szkot w Gminie Miechow i
Proszowice”

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Gmina Miechow, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow
2. Instytucja finansujaca inwestycje - Gmina Miechdw, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechéw

3. Wykonawca wytoniony w drodze postepowania przetargowego.

1.3 Przedmiot i zakres robét

1.3.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace remontu budynku Szkoty
Muzycznej zlokalizowanej na osiedlu Generata Wtadystawa Sikorskiego w Miechowie.

1.3.2 Przeznaczenie obiektu - budynek szkoty

1.3.3 Ogolny zakres robot:
1) Wymiana grzejnikow

2) Doposazenie grzejnikow w zawory termostatyczne,

3) Demontaz i montaz instalacji odgromowej,

4) Wymiana obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych,
5) Wykonanie hydroizolacji i ocieplenia $cian fundamentowych
6) Malowanie elewacji wraz z malowaniem dachu

1.4 Podstawa realizacji zadania:
Projekt budowlany i wykonawczy remontu budynku Szkoty Muzycznej zlokalizowanej na osiedlu Generata
Wiadystawa Sikorskiego w Miechowie.

1.4.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng lub innymi instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty $ciSle wg otrzymanej dokumentaciji techniczne;.

2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Koszt wykonania robo6t tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza Wykonawce. Wykonawca zobowigzany
jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac odpowiednie wysokosci wskaznik
kosztow ogdinych.

2.1 Roboty tymczasowe:

Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez Wykonawce organizacji robot
budowlanych, zastosowanych konkretnej technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony
budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan. Wykonawca zobowigzany jest ustali¢
zakres i charakter robdt tymczasowych wykorzystujac wiasne do$wiadczenie oraz w oparciu o informacje i
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wymagania zamawiajacego w zakresie uprawnien, obowigzkdéw wykonawcy jak réwniez granic przekazywanego do
dysponowania placu budowy.

Do robot tymczasowych nalezg miedzy innymi:

— Zorganizowanie i likwidacja placu budowy

— Zapewni statg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen oraz na klatkach schodowych
przy uzyciu folii lub innych Srodkow, dla ochrony przed kurzem i brudem przez caly czas wykonywania robot
zwlaszcza rozbidrkowych.

— Rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne

— Trwate wygrodzenie terenu przy wykonywaniu rob6t budowlanych poza budynkiem

— Zapewnienie pracownikom pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych, ktorych rodzaj, ilos¢ i wielkosé
powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz
warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

2.2 Roboty towarzyszace:
Roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne do prawidtowej realizacji zadania bedacym Kosztem Wykonawcy nalezg
miedzy innymi:
— Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami
— Wszystkie szkody wynikajace z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie objetych niniejszym
remontem, wykonawca usunie na wtasny koszt przed terminem odbioru koricowego. Przy zalaniu lub uszkodzeniu
matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszg obja¢ powierzchnie catego pomieszczenia lub
catej elewacji tak aby nie byto réznic w kolorze i fakturze.
— Po zakonczeniu rob6t Wykonawca na wiasny koszt:
doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie elementy przy budynku,
ktore zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych robdt wg umowy:
- chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.
- wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i bedzie na biezaco usuwat z placu budowy gruz i inne
odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.
— Wykonawca na wiasny koszt wykona i dostarczy zamawiajacemu projekt powykonawczy oraz dokumenty
odbiorowe w 2 egz.

3. Informacja o terenie budowy

3.1 Charakterystyka placu budowy
Zakresem prac budowlanych jest remont budynku Szkoty Muzycznej zlokalizowanej na osiedlu Generata
Wiadystawa Sikorskiego w Miechowie.

3.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy.

3.3 Organizacja robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty
zgodnie z poleceniami przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajacego realizacjq umowy. Polecenia
zarzadzajacego realizacjq umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

3.4 Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za prawidtowe
uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy oraz jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane
przez niego dziatania (np. uszkodzenie instalacji lub czesci budynku). O fakcie przypadkowego uszkodzenia
urzadzen, instalacji lub innych elementéw budynku Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego i
zainteresowane strony oraz niezwlocznie przystapi do prac zabezpieczajacych, a nastepnie napraw.

3.5 Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulaminach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, by przestrzegaé przepisy i normatywy w zakresie
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ochrony $rodowiska na placu budowy oraz poza jego terenem, unika¢ dziatarn szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalno$cia.

3.6 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnianego na placu budowy. Koszty zachowania zgodno$ci z powyzszymi przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczane w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk w miejscach niedostepnych dla osdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w okresie realizacji robét lub za szkody
spowodowane przez jego pracownikow.

3.7 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca na swdj koszt wykona i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie zaplecze niezbedne do realizacji

zamdwienia.

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegdly zostang przekazane Wykonawcy w

momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu

Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru ostatecznego Robot, a w szczeg6lnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowgq i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru
robot.

- Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

- Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawierajq sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
pemni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkdéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzic
go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidaciji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca
ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

3.8 Warunki dotyczace organizaciji ruchu

1Wykonawca jest zobowigzany do niezaktocania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koficowego robot. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca opracuije i przedstawi program organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie budowy.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezaco. W czasie wykonywania robot, jezeli bedzie to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa, Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlegta odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene oferty.

3.9 Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenia)

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor Nadzoru

3



Inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie
podlega odrebnej zaptacie.

3.10 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni (warunki dotyczace organizacji ruchu)

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewni¢ bezpieczenstwo
catego ruchu kofowego i pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy (pomieszczenia socjalne,
bez pomieszczen magazynowych). Inwestor zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej i wody.

3.11 Ochrona i utrzymanie placu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia do realizacji robét, od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

3.12 Ochrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istnigjgcych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego pracownikow.

3.13 Dokumenty budowy

3.13.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisdw przebiegu robét i wydarzen na budowie. Dziennik budowy stanowi
urzedowy dokument i jest wydawany przez wtasciwy organ. Prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe przy
wykonywaniu robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane ustanowienie kierownika budowy. Zapisy w dzienniku
budowy powinny byé dokonywane na biezaco i chronologiczne w odniesieniu do wystepujacych na budowie
przypadkéw wymagajacych odnotowania w dzienniku budowy. Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy jest
odpowiedzialny kierownik robot - budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg
i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska stuzbowego oraz nazwy
instytuciji, ktéra reprezentuie.

3.13.2 Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych
robét. Szczegdtowe obmiary wykonywanych rob6t robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot
wykorzystujac opis pozyciji i jednostki uzyte w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatacznik do umowy.

3.13.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentdw wyszczegdlnionych w pkt. 2.4.1 oraz 2.4.2 dokumenty budowy zawierajg réwniez:
- dokumenty wchodzace w sktad umowy

- protokédt przekazania placu budowy wykonawcy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne

- instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

- protokoty odbioru robot

- opinie ekspertdw i konsultantow

- korespondencje dotyczaca budowy

3.13.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedq natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego.

3.13.5 Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trackie trwania budowy

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian uzytych materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robét.

4 Nazwy i kody zalezne od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
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45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacje
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

5.0kreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg tozsame z okreSleniami zawartymi w warunkach
umownych Inwestora z Wykonawcg oraz zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami.

6.Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego upowaznienia od zamawiajgcego reprezentuje na budowie
interesy zamawiajacego, przez sprawowanie kontroli, zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

7.Wymagnia dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i srodowiska. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkdw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

8.Wymagania dotyczace transportu, srodki transportu i warunki dostawy

Do transportu materiatéw, sprzetu wykonawczego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi Wykonawca w
ramach wiasnych dostarczy $rodki transportu niezbedne do realizacji zadania. Wykonawca jest zobowigzany
usuwaC na biezaco na wilasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane w czasie
wykonywania robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptynat niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw.

9.Wymagania dotyczace materiatu

Wszystkie uzyte materiaty winny posiadaé odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z normami, powinny
byC dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologiag i wiedzg budowlang. Wszystkie zastosowane
materialy zapewniajace odpowiednig izolacyjnos¢ cieping budynku (styropian, wetha mineralna) muszg posiadac¢
rekomendacje lub certyfikat ITB. Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach,
zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich wymogow dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobow w
zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych
akcesoriow, jak réwniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosSci, czasu trwania i organizacji robot,
ktérych wymaga stosowana technologia. Wbudowywanie materiatow niespetniajgcych norm i bez akceptacii jest
zabronione.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materialy uzyte do robdt muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

9.1 Materialy — ogrodzenie placu budowy
e Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych o rozstawie 2,1m, wysokosci 1,5m. Stupki wykonane z rur o
$rednicy 70mm, obetonowane.

9.2 Materialy - ocieplenie scian fundamentowych
o Polistyren ekstrudowany XPS - ocieplenie Scian fundamentowych gr.14,0 lub 8,0 cm, gesto$¢ 30 kg/m2.

Parametry:

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta: A =0.031 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogien: E

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu: 2300kPa




Zamknietokomérkowo$¢ > 95%

Modut elastycznosci 12 N/mm?
Podciaganie kapilarne 0

Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji WD(V)3 < 3%,
Odporno$¢ na cykle zamrazania i odmrazania FT2

o Grunt pod pionowa bitumiczng izolacje
- asfaltowa emulsja anionowa do gruntowania podtozy mineralnych uszczelniajaca pory,

- zwiekszajaca przyczepnosc,

- nie zawierajgca rozpuszczalnikow,

o Pionowa izolacja z masy bitumicznej z wktadka z siatki z widkna szklanego - Masa bitumiczna gr. 3,5
mm - Elastyczna, dwusktadnikowa bitumiczna masa uszczelniajgca. Masa przeznaczona do trwatego
uszczelniania budowli. Materiat nie zawiera rozpuszczalnikdw, dzieki czemu nie wpltywa negatywnie na
$rodowisko. Masa cechuje sie zdolnoscig mostkowania rys, dobrg przyczepnoscig do podtoza, odpornoscig

na starzenie sie i wode.

Dane techniczne:

powietrza

i 70% wilgotnosci wzglednej

Baza dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami masa bitumiczna
Rozpuszczalnik nie wystepuje

Kolor brunatny, czarny

Konsystencja pastowata

Gesto$¢ ok.1,2 kg/dm?

Sucha pozostato$¢ 84 %

Zuzycie 4-5-6,0 KG/m2— w zaleznosci od obcigzenia wilgocia/wodg
Temperatura aplikacji | od +10°C do +35°C

(powietrza i podtoza)

Nakfadanie kielnia, paca

Czas schniecia przy +20° C | ok. 3 dni

Czyszczenie narzedzi

w stanie $wiezym woda, po zwigzaniu rozpuszczalnikiem

e  Folia kubetkowa - Dane techniczne:

Rodzaj materiatu

polietylen wysokiej gestosci (HDPE)

grubo$é ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana
wysoko$¢ wyttoczenia 8-9mm

odporno$¢ na ciSnienie ok. 250 kN/m2

wytrzymatos¢ na temperatury - 30°C do +80°C

wtasciwos$ci chemiczne

nie ulegajaca rozktadowi, odporna na dziatania
substancji chemicznych, odporna na dziatanie
grzybdw i bakterii glebowych,

klasyfikacja ogniowa B2

Zaprawa klejaca

- do mocowania ptyt styropianowych przy ocieplaniu budynkow,
- wysoce przyczepna do podtozy mineralnych i styropianu,

- odporna na warunki atmosferyczne,

- baza: mieszanka cementowo-wapienna z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,

- gesto$¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3
- czas zuzycia: do 90 min.,
- przyczepnos¢ do betonu >0,6 MPa, do styropianu: >0,1 MPa

taczniki ze stalowym trzpieniem rozporowym z izolowanym plastikiem tbem do mocowania styropianu -—

ogblnie dostepny w handlu (4 szt./m2)



Siatka z wiokna szklanego - Skfad - widkna szklane powlekane kauczukiem styrenobutadienowym.
Przeznaczenie - do zbrojenia warstw szpachlowych; gtéwnie w systemach ocieplei. Odporna na alkalia,
zsuwanie i rozrywanie.

Dane techniczne:

Wielkos¢ oczek: 4,0x4,5mm (x0,5)
Masa powierzchniowa: > 145 g/m2
Obcigzenie niszczace: > 1500 N/5 cm
Zuzycie materiatu; 1,1 mb/m2 powierzchni

Tynk silikonowy - dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz budynku
Dane techniczne:

Baza wodna dyspersja zywic silikonowych i
zywic akrylowych z  wypetniaczami
mineralnymi i pigmentami

Gestosé ok. 1,7 kg/dm3

Temperatura stosowania:; od +5°C do +25°C

Czas przesychania: ok. 15 min

Odpornos¢ na uderzenie: kategoria | lub Il (w zaleznosci od
uktadu ociepleniowego) wg ETAG 004

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta: A=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824

Elementy uzupetniajace - narozniki metalowe z wklejong siatkg 250g/m2, uszczelniacz poliuretanowy.
- uszczelnienie odporne na rézne warunki atmosferyczne,

- zapewnienie wodoszczelnosci uszczelnienia i doskonatej przyczepnosci do wielu materiatow,

- odporny na UV

Parapety zewnetrzne - Nalezy wykona¢ i zamontowa¢ nowe parapety zewnetrzne z uwzglednieniem
projektowanej grubosci termoizolacji. Przyjeto rozwigzania typowe, systemowe, z blachy ocynkowanej,
powlekanej w kolorystyce zgodnej z projektem. Parapety powinny wystawac poza lico ocieplanych $cian
co najmniej 4,0 cm - muszg zabezpiecza elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Ponadto
parapety na wyzszej kondygnaciji powinny by¢ o 1 cm diuzsze od parapetdw na nizszej kondygnacii.

9.3 Materialy — wykonanie opaski

Betonowa kostka brukowa -ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach pofaczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka. Wiasciwosci kostki zgodne z normg EN 1338.

Obrzeza betonowe — Opaske utozy¢ w obrzezach betonowych o wymiarach 6x30 cm. Wiasciwosci
obrzeza zgodne z normag EN 1340.

Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 (@ 2mm) - wykona¢ jako mieszanke cementu i piasku w stosunku
1:4 spetniajacego wymagania normy PN-EN 13242, cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-
1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008

Kruszywo - do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
uzywane kruszywo tamane niesortowane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych
i domieszek gliny. Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone przez norme PN-EN 933-1.

Beton klasy C12/15 - pod podbudowe pod konstrukcje opaski uktada¢ na warstwie chudego betonu
C12/15 grubosci 5 cm.



9.3 Materialy — malowanie

Gruntoemalia akrylowa (okna) — do malowania powierzchni stalowych ocynkowanych, zeliwnych i metali
lekkich (jak aluminium, miedz, mosigdz). Gruntoemalia na bazie kopolimeru akrylowego modyfikowanego
promotorami adhezji i wyrdznia sie wysoka przyczepnoscig powtoki do kazdego rodzaju podtoza.

Farba silikonowa — hydrofobowa, paroprzepuszczalna farba do malowania elewacji i wnetrz budynku.
Dane techniczne:

Baza Modyfikowane zywice silikonowe i
akrylowe z wypetniaczami i pigmentami

Gestos¢ Ok. 1,45 kg/dm3

Temperatura stosowania Od +5°C do +25°C

Odporno$¢ na deszcz Po ok. 3 godz.

Paroprzepuszczalnosé Sd<0,025 m

Orientacyjne zuzycie Zaleznie od nieréwnosci i nasigkliwosci

podtoza przecietnie ok.. 0,3 I/m2 przy
dwukrotnym naktadaniu

Odpornos¢ powtoki na szorowanie >2000 cykli
Nasigkliwo$¢ Wd<0,045 kg/(m2xh0,5)
PH Ok. 8,5

Srodek czyszczacy, odttuszczajacy i zabezpieczajacy przez korozja — biodegradowalny, bazujacy na
wodzie, alkaliczny, Srodek myjacy i odttuszczajacy,
Dane techniczne:

Postaé Przezroczysty zoMy ptyn
Czas ekspozycii 20 s-10 min

pH 10-12 (nierozciericzony)
gestosc: 1,03 - 1,04 kg/dm3
Zakres temperatury 10°C - 149°C
Zawarto$¢ sktadnikéw nielotnych 18-23%

Farba podktadowa na dach — jednosktadnikowa, fizycznie schnaca powtoka winylowa. Szybkoschnaca.
Dane techniczne:

Typ farby Vinylowa

Czas schniecia pytosucho$¢ w 0 st. C w minutach | 30 minut w 5st.C.
Czas schniecia pytosuchos¢ w 23 st. C w | 15 minut

minutach
Grubo$¢ suchej pow.min-max: 35-100
Czesci state w % 38 +-2%

Farba na dach - farba jednosktadnikowa, akrylowa schnaca fizycznie
Dane techniczne:

Typ farby Akrylowa
Czas schniecia pytosucho$¢ w 0 st. C w minutach | 20

Czas schniecia pytosuchos¢ w 23 st. C w| 10

minutach
Grubo$¢ suchej pow.min-max: 75-120
Czesci state w % 49 +- 20

9.4 Materialy — Oswietlenie

- Oprawa LED 24W, barwa 4000K, IP 44, 2040Im, 247xH35mm

- Intelgentna oprawa LED 100W 120st rozsyt Swiatta, barwa 4000K, IP 65, 18000 Im, 340xH200mm + OSLONA
PC (IK10) + UCHWYT REGULOWANY

- Oprawa awaryjna 6,6W, strumien swietlny 241 Im, IP65, Auto test, czas pracy baterii 3h

- Oprawa hermetyczna LED 1x18W, barwa 4000K, IP 65, 2300Im, L1260xW70xH50mm
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-Oprawa hermetyczna LED 2x18W, barwa 4000K, IP 65, 4600Im, L1260xW110xH50mm

-Oprawa liniowa LED 50W, barwa 4000K, IP 65, 7500 Im, L1200xW83xH68mm

-PANEL LED 120x30 36W, barwa 4000K, IP 44, 4320 Im, L1195xW295xH11mm + RAMKA MONTAZOWA
-PANEL LED 60x60 40W, barwa 4000K, IP 44, 4800 Im, L595xW595xH11mm

9.5 Materialy - Glowice termostatyczne

Dane techniczne:

Maksymalna temperatura robocza 110°C

Kolor glowicy Biaty RAL 9016
Zakres regulacji temperatury 6-28°C

Typ glowicy Cieczowa

Grzejniki — ptytowe o mocy zgodnej z rysunkami. Przystosowane do temp wejscia 55st C i wyjscia 53st C
Pokryte farbg ochronng, biate, zapewniajace temperature 20st C w pomieszczeniach.

9.4 Materialy -Remont dachu

Rynny i rury spustowe- Z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm. Rynny pétokragte o Srednicy 12cm. Rury
spustowe okragte o $rednicy 15cm.

Podbitka stalowa- Trapezowa o wysokosci profilu 6mm, grubosci min 0.6mm.Powlekana w kolorze nawigzujacym
do kolorystyki obiektu.

10. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
10.1 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. Teren, na ktorym wykonywane sg roboty
ziemne powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem os6b trzecich. Przed rozpoczeciem wykonywania robot
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne,
cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okre$lenia bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng
odlegto$¢ kierownik budowy ustala w porozumieniu z wasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowaC napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Podczas
wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sig
prace i ustala z wtasciwg jednostkq zarzadzajacg dang instalacjg dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli
podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalsze
prace i zawiadamiajac osobe nadzorujgcg roboty ziemne. W czasie wykonywania robot ziemnych miegjsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, a takze gtebienie wykopéw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie. W miejscach
dostepnych dla 0sdéb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i
w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolna przestrzen
miedzy deskg kraweznikowa a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem z
wysokosci. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop
nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemoZliwiajacy wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu
zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub taSmg z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegto$ci 1 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach
pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w
gruntach zwartych. W przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokoSci rownej
gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz 2 m, mozna
wykonywact, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie
azurowe Scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia
azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione. W przypadku wykonywania robdt ziemnych
sprzetem zmechanizowanym niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:
1) wiaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,
2) przebywanie 0s6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
3) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien, okreslony w jej
dokumentacji techniczno-ruchowej,



4) wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz
okre$lajg to odrebne przepisy,
5) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w
przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.
W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie powinno by¢
okre$lone w dokumentacji projektowej w okreslonych prawem przypadkach) nalezy:
1) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szeroko$ci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
wykonac¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu;
2) likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy;
3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytgcznie z
zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowy prefabrykowane, z uzyciem wczesniej przewidzianych
urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami stuzacymi do
wydobywania urobku zabronione. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Koparka w czasie pracy powinna by¢
ustawiona w odlegtoéci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie
0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg jest zabronione nawet w czasie postoju. Jezeli roboty odbywajq sie w
wykopie wasko przestrzennym, jednoczesnie z transportem urobku, wykop musi zostaé przykryty szczelnym i
wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
1) w odlegto$ci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane
W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo je
usuwac, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopéw wykonanych:
1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;
2) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.
Podstawowymi dokumentami normatywnymi regulujgcymi wykonywanie i odbi6r robot ziemnych oraz prac im
towarzyszacych sa;
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Dokumentacja techniczna
Roboty ziemne oraz inne roboty przygotowawcze i towarzyszace wedtug normy PN-B-06050 powinny by¢
wykonywane wedtug projektu robét ziemnych. Odstepstwo od tego wymogu odnosi sie do przypadku niewielkich
obiektéw, dla ktérych roboty ziemne mogg by¢ bezpiecznie wykonane na podstawie projektu budowlanego. Dla
tego rodzaju obiektéw mozna nie sporzadzac projektu robot ziemnych.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie nastepujacych dokumentow:

- dziennik budowy;

—  protokét odbioru robdt czeSciowych i kornicowych;

- zgodnie z przedmiarem.

10.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiorki
Zgodnie z ogoinymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposéb,
ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiorkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiérkowego gruzu, miejscem na tymczasowe
sktadowanie stali ztomowej porozbidrkowej, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych i zatadunkowych
oraz postoju samochodéw samowytadowczych lub uniemozliwi wejscie na teren rozbidrki osobom postronnym.
Strefa niebezpieczna w przypadku rozbieranego obiektu musi wynosi¢ co najmniej 6 m. Strefe niebezpieczng
nalezy oznaczy¢ w tym miejscu poprzez rozciggniecie biato-czerwonej tasmy ostrzegawczej poprowadzonej na
dwaéch wysokosciach (0,8 i 1,2 m), mocowanej do stupkdw rozmieszczonych co 2,5 m. Wygrodzenie terenu
rozbiérki musi by¢ opatrzone tablicami ostrzegawczymi i zakazem wstepu osobom postronnym. Strefa
bezpieczenstwa zostata zaznaczona na zataczonym szkicu sytuacyjnym terenu. Prace przy instalacji energetycznej
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nalezy zleci¢ uprawnionej firmie z powiadomieniem miejscowego zaktadu energetycznego. Wymagania ogélne
wykonania robot.
Roboty demontazowe i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr
48, poz. 401.0), a w szczegdlnosci:
e Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego
o  Prowadzenie robét demontazowych/rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcii
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty
wstrzymac.
o W czasie demontazu/rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
e Gromadzenie materiatu zdemontowanego/rozbiorkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
szczegOtowymi warunkami okreslonymi w ogdlinych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét
rozbidrkowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w szczegdlnosci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym zwigzane
nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Przygotowanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy (dziennik robot)
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych. Do obowigzkdw
Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru nastepujacych
dokumentéw (wg potrzeb):
— organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
oraz inne niezbedne informacie.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rozbidrki w okresie trwania rob6t, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw oraz wszystkie
inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna. Wykonawca spetni wymagania
okre$lone w projekcie organizaciji i technologii rob6t. Ponadto przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych teren,
uzbrojenie podziemne-przyobiektowe, instalacje istniejace-zewnetrzne i wewnetrzne oraz czesci budynku, ktére
znajdujq sie w bliskosci lub bezposrednio w strefie prac rozbidrkowych i demontazowych nalezy zabezpieczy¢ w
sposdb ustalony w dokumentaciji projektowej i wg wskazan Kierownika budowy (kierownika robét) w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru.
Przed zasadniczymi robotami rozbiérkowymi budynku nalezy:
— wygrodzi¢ teren wg opisu
— oznaczy¢ teren tablicami ostrzegawczymi,
— sprawdzi¢ odtgczenie mediow
Wykonanie robét demontazowych/rozbiorkowych.
Przed przystapieniem do robét demontazowych/rozbidrkowych nalezy powiadomi¢ dostawcéw mediow o
planowanym terminie przystapienia do rozbiérki w zwigzku z odcigciem poszczegdlnych instalacji. Prace
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wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad grupy nalezy Scisle
wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni znaé przepisy BHP obowigzujace
przy robotach rozbidrkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty
powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna
na placu budowy. Kierownik budowy (kierownik robét) przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych, wyburzeniowych
jest zobowigzany do zapoznania cztonkdw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢
znajomos¢ przepiséw BHP poszczegoinych cztonkow brygady. Nalezy kazdorazowo oméwié réwniez szczegGtowo
przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegoinieniem
przeszkolonych oséb. Protokdt muszg podpisa¢ oprécz prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.
Kierownik budowy (kierownik robét) jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadajg i uzywaja sprawny sprzet ochrony osobiste;.

Sktadowanie i usuwanie odpadéw. Otrzymane w zwigzku z demontazem odpady nalezy w pierwszej kolejnosci
poddac¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na wskazane miejsce sktadowania odpadow. Miejsce sktadowania badz
usuwania odpaddw na terenie rozbidrki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwa¢ w sposob
ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiorki gruz, odpady nalezy wywiez¢ samochodem
samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac demontazowych/rozbiorkowych.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowa¢ postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw

Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t

budowlano - montazowych i rozbiérkowych. Ponizej omdwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

— Teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu wykonawczego bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi.

— W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie mogq znajdowac sie osoby nie zatrudnione bezposrednio
przy pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robét.

— Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych pracownicy bedg zapoznani z programem rozbiérki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

— Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywaé nieprzewidywalnego spadania lub
zwalenia sie innego.

— Prowadzenie robot rozbiérkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr jest
zabronione. Decyzje o prowadzeniu robét dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podjaé
uprawniony kierownik budowy.

— Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.

— W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

— Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widoczno$ci mnigjszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu,
gotoledzi i przy wietrze o predko$ci ponad 10 m/s2.

— Otwory w stropach, do ktorych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte.

— Podnoszenie ciezardw przekraczajacych maksymalng no$nos¢ stosowanego sprzetu jest zabronione.
Podnoszone fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od pozostate
konstrukcii.

— Stanowiska spawaczy beda wyposazone w sprzet p.pozarowy.

— Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej
od skrajnych przewoddw: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m dla
linii WN ponad 30 kV

— Bedzie stosowany przez pracownikéw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki,
linki i aparaty bezpieczenstwa.

— Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysoko$ci na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych.

— Miejsce robét bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.
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— Roboty rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem do$wiadczonego i uprawnionego
pracownika.

— Pracownicy wykonawcy robét rozbiérkowych powinni byé réwnie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o
wychowaniu w trzezwo$ci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (0z.U.nr5poz.230 z p6zniejszymi zmianami).

— Pracownicy wykonujacy rozbidrke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacjg robét demontazowych i
wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujacymi przy robotach rozbiorkowych i na wysoko$ciach. Fakt
przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wtasnorecznym podpisem w protokole szkolenia
lub wpisie do dziennika rozbiérki.

— W razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robdt wigkszych ilosci pytu, pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w
okulary ochronne.

— W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach.

— Teren, uzbrojenie podziemne, instalacje istniejace oraz czesci budynku, ktére znajdujg sie w bliskosci lub
bezposrednio w strefie prac rozbidrkowych i demontazowych nalezy zabezpieczy¢ w sposob ustalony w
dokumentacji projektowej i wg wskazan Kierownika budowy (kierownika rob6t) w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru.

10.3 WYKONANIE DOCIEPLENIA SCIAN

Masa bitumiczna

Nakfadanie masy bitumicznej materiatu nastepuje w 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien
by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie
roboczym. Przed drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajacq z siatki z polipropylenu. Siatka
musi by¢ catkowicie zatopiona w masie bitumicznej. Masa bitumiczna osigga swoje ostateczne wiasciwosci po
petnym zwigzaniu i wyschnigciu. Dopiero pozniej mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych
oraz do zasypywania wykopu wykonawczego z ewentualnym wykonaniem drenazu. Nie wolno obsypywaé
hydroizolacji bez wcze$niejszego utozenia warstw ochronnych. Masa bitumiczna naktadana jest po wyschnieciu
warstwy gruntujacej w dwéch procesach roboczych w postaci réwnomiernej i niezawierajgcej pordw powtoki
uszczelniajacej. Na wyschnietym uszczelnieniu jako warstwe ochronng i poslizgowa uktada sie dwuwarstwowo folie
polietylenowa a nastepnie wykonuje dalsze warstwy. W przypadku uszczelniania przeciwko wodzie pod ciSnieniem
pomiedzy warstwy wtapia sie siatke wzmacniajaca.

Ocieplenie Sciany.

Elementy elewacji takie jak okna drzwi zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem grubg folig (najlepie]
ogrodnicza), przyklejajac do oscieznicy okiennej i drzwi papierowg taSma malarskg. Podtoze przygotowaé przez
doktadne umycie $ciany na obszarze wykonania robét. Mozna to wykonaé, postugujac sie szczotkg ryzowa lub
wodg pod cisnieniem. Mycie usuwa ze $cian kurz, brud, resztki farb i wszystkie tuszczace si¢ fragmenty
materiatéw. Czynno$¢ ta jest niezbedna dla zapewnienia wlasciwej przyczepno$ci zapraw klejacych. Wiekszo$¢
materiatow $ciennych i tynkdw charakteryzuje sie wysokq chtonno$cig wody. Jezeli podczas mycia $ciany woda
szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi potrzeba zredukowania jej chtonno$ci poprzez
zagruntowanie emulsjg gruntujgcg nanosi si¢ na $ciang w postaci nierozcienczongj. Najlepiej jest wykonywac to
pedzlem tfawkowcem, dbajac o doktadne pokrycie catej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych,
nalezy sprawdzi¢ nosno$¢ podtoza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na
przygotowang (oczyszczong wyrownang i zagruntowang) powierzchnie nalezy przykleic w rdznych miejscach
budynku 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 ¢cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej naktadajac
ja na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnigciu styropianu do $ciany,
pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone probki styropianu. Podioze jest nosne, jezeli
nastapi rozwarstwienie probek styropianowych. Montaz listwy cokotowej. Profile cokotowe dostosowane sg swoimi
wymiarami do réznej gruboSci ptyt izolacji termicznej, a produkowane sg z aluminium lub PCV. Majg one
zastosowanie zaréwno przy izolacji ze styropianu, jak i wetny minerainej. Przed przystgpieniem do montazu listwy
cokotowej nalezy wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku linie pozioma wyznaczajaca gorng krawedz przylegtego
do Sciany pionowego skrzydetka listwy. Listwy cokotowe mocuije sie do $ciany za pomoca kotkdw rozporowych lub
kotkow szybkiego montazu w ilosci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli Sciana, pomimo przygotowania,
wykazuje niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygowac, stosujac podktadki dystansowe w miejscach
przykrecania listwy do Sciany. Montaz listwy cokotowej najlepiej jest zacza¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa
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ta bedzie stykata sie pod katem prostym z listwg dochodzacy ze Sciany przylegtej, jej krawedZ nalezy docig¢ pod
katem 45 stopni. Listwe cokotowa nalezy przykreci¢ do Sciany gorng krawedzig do wytrasowanej wczesniej linii. Do
montazu stosuje sie kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezacy. W celu usztywnienia koncdwek listwy,
dodatkowe kotki powinny znalez¢ sie w otworach skrajnych. Otwory w Scianie wierci si¢ bezpo$rednio przez
przytozong listwe cokotowa. Prawidtowo zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez
uskokow na ztaczach, zataman i zwichrowan. Mocowanie plyt izolacji termicznej. Warunki pogodowe ptyty
styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.
Warstwe termoizolacji stanowig ptyty styropianowe. Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci
z posiadanym atestem. Zaprawe klejowg nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcjq podang na opakowaniu.
Grubos¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajacych izolacyjnosé termiczng
$ciany przed dociepleniem oraz zaktadany wspétczynnik przenikania ciepta i zyski z oszczedno$ci na ogrzewaniu
budynku po docieplaniu. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni. W celu likwidacji mostkéw
termicznych nalezy zadbac o potaczenie izolacji $cian z izolacjq stropu nad ostatnig ogrzewang kondygnacjg albo z
izolacjg termiczng wykonang w potaci dachowej. Ogromnie istotne jest tez docieplenie oSciezy okiennych i
drzwiowych. W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje termiczng o grubosci co najmniej 3cm. Zaprawe klejowg
nalezy przygotowaC zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu. Przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od
naroznika budynku. Plyty powinny by¢ uktadane z przewigzaniem spoin w ptaszczyznie Sciany i w naroznikach.
Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowac¢ sie w spoinach miedzy ptytami, warto odznaczyC na pierwszej
ptycie linig jej wysunigcia poza naroznik. Zaprawe klejowg naktada sig na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok.
4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackéw o $rednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywac
ok. 40% powierzchni ptyty. Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do Sciany w
wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dtugg packg drewniang lub styropianowa. Nalezy przy
tym kontrolowa¢ przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarowno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejaca
wycisnie sig poza obrys plyty, nalezy ja usung¢. Aby uzyskac¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie,
nalezy zaczaé od ptyty potdwkowej. Caty czas nalezy kontrolowaé poziomica pion i poziom przyklejanych ptyt. W
przypadku dodatkowego mocowania piyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackéw
zaprawy, aby dwa z nich znalazly sie w miejscach pdzniejszych kotkow. W tym przypadku sg to dwa $rodkowe
placki dodatkowe. Przy dobijaniu doci$nietych do Sciany piyt, nalezy robi¢ to szczegdlnie starannie w migjscach ich
styku, w celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokéw. Dtugo$é piyty dochodzacej do otworu okiennego lub
drzwiowego, nalezy ustalic z uwzglednieniem grubo$ci styropianu ocieplajgcego oscieze. W tym celu nalezy
odmierzy¢ pasek styropianu, ktéry bedzie wklejony w oScieze. Szerokos¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm wezsza
niz gleboko$¢ oscieza. Po przytozeniu na sucho paska styropianu w osciezu, mozna oznaczy¢ wiasciwg dtugoscé
ptyty dochodzacej do otworu z ptaszczyzny $ciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po
odmierzeniu jego wymiardw, wycigC zbedny fragment. Na paski styropianu, ocieplajace oScieza, zaprawe klejowa,
nanosi sie przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy rowniez natozy¢ na krawedz styropianu od strony o$cieznicy.
Narozniki wypukte wokot otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowaé pacg z papierem sciernym. Pozwoli
to na uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy
drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysoko$ci 2 m powyzej poziomu terenu), muszg
by¢ zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycigciem katownika nalezy
zmierzy¢ dtugo$¢ naroznika. Naroznik musi by¢ osadzony na styropianie pod siatkg zbrojaca. W tym celu na
naroze styropianowe nalezy nanies¢ niewielkg ilos¢ kleju na catej dtugosci po obu stronach naroza. W mokrg
zaprawe klejowg nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dluga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie.
Przy pomocy gtadkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowa¢ zaprawa zamontowany naroznik zabezpieczajacy. W
ten sam sposdb wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokdt, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach
mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia wewnetrzne, bedace wynikiem rozszerzania sie i kurczenia
warstw elewacyjnych, moga doprowadzi¢ do pojawienia sie uko$nych peknie¢ w ptaszczyznie $ciany, biegnacych
od narozy otwordow na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojaca w postaci
prostokatow o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowg nanosi sig na styropian
pacg zebatg w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w niej przygotowany prostokat z
siatki, wyciskajgc klej gtadkg pacg stalowg. W ten sposéb dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza wokét
otworu. Obrébki podokiennikéw muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej
powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wiekszg od gtebokosci oScieza. Skrajne czesci
blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do géry na min 2 cm. Dlugo$¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok.
1 cm wieksza od szerokoSci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsung¢ az do okna,
podsuwajac jego kofcowa pionowa krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina
sie ostrym nozem styropian na styku z blacha. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm. Po
ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokét otworéw okiennych wzmocni¢ katownikami z perforowanej blachy
aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejowa. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (gorny) uzywa si¢ poziomnicy.
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Po przeschnieciu kleju stabilizujgcego, narozniki nalezy owing¢ siatkg, zatapiajac ja w natozong na styropian
zaprawe klejowg analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed peknigciami ukosnymi, mogacymi pojawic
sie w narozach otworéw, stanowi siatka szklana, ktorej prostokaty (35 x 25 c¢cm) zatapia sie w zaprawie klejowej
pacg gtadkg. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkow siatki szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy
wykona¢ we wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajac piyty styropianowe w gdrnej partii $ciany, nalezy
bezwzglednie zadbac, aby zachodzity na izolacje termiczng stropu lub dachu na takg wysokos¢, jaka jest grubos¢
piyt. Dlugg fatg aluminiowa mozna sprawdzié, czy piyty styropianowe tworzg jedng ptaszczyzne. Kontrolujgc
powierzchnie, fate nalezy przyktada¢ w roznych miejscach i w réznych kierunkach. Wszelkie nieréwnosci
ptaszczyzny styropianu muszg by¢ przeszlifowane papierem Sciernym, zatozonym na sztywng pace. Czynno$¢ ta
jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie bedg w stanie ukry¢é nawet niewielkich
nierownosci. Narozniki zewnetrze budynku, do wysokoSci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy
wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik wzmacniajacy nalezy zatopic w kleju
naniesionym na naroznik, ustawiajgc go w pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy. Po ustawieniu katownika w
pionie, nalezy go zaszpachlowaé cienkg warstwg zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej pacy stalowej. W
przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na naszym budynku taka potrzeba wystapita ze wzgledu
na docieplanie Sciany otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywac po catkowitym zwigzaniu kleju pod
styropianem, tj. co najmniej po dwdch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Gtebokos¢ otworu powinna by¢
0 1 cm wigksza od dtugosci kotka.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie
wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz.,
wowczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po
przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy
zbrojonej. Jej gtdwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkiadu pod tynk elewacyjny.
Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Siatka petni role
zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprezenia powstate w pfaszczyznie Sciany na skutek odksztatcen
termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentow siatki
na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te muszg by¢ stosowane zaréwno na potaczeniach pionowych, jak i
poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac si¢ w warstwie zaprawy klejowej nie gtebiej niz
w pofowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm. Na naroznikach
budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 ¢cm poza naroznik z kazdej strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej,
stanowigca podtoze pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegélng
starannoscia. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej,
nalezy zaszpachlowac i przeszlifowaC drobnoziarmnistym papierem $ciernym. Warstwe zbrojong, po catkowitym
zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac tynkiem podktadowym. Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od
tynku, zmniejsza jej nasigkliwos¢ oraz zdecydowanie zwieksza przyczepno$¢ tynku wykoriczeniowego. W
przypadku poznego terminu robot i niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane $ciany
mogq by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego. Gruntowanie elewacji. Przed
wykonaniem wyprawy tynkarskiej i malowaniem podtoze ocieplone nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujacym.
Grunt w postaci ptynnej nanosi¢ na podioze pedzlem wykonujac te same czynnosci jak podczas malowania.
Gruntowanie podtoza nalezy wykona¢ 2x. Wyprawa tynkarska na elewacje.

Utozenie folii kubetkowej.

Folie wyttaczang (membrang kubetkowa) uktada¢ wyttoczeniami skierowanymi w strone $ciany
fundamentowej. W takim uktadzie folia separuje grunt od muru, za$ pustka powietrzna pozwala Scianie "oddychac".
Folie mocowac¢ do ocieplenia gwozdziami lub kotkami stosujac podktadki uszczelniajace. Miejscami mocowania folii
sq ich strefy wytloczen (punkty bezposrednio przylegajace do izolacji w postaci styropianu z polistyrenu
ekstradowanego. Przy wysoko podchodzacych wodach gruntowych zastosowaé odwrotng wersje utozenia folii
wyttaczanej z dodatkowym uzyciem geowtdkniny separacyjnej. W takim przypadku foli¢ wyttaczang mocowac do
Sciany z jej ptaskiej strony (wytloczenia skierowane sg od Sciany) i jej powierzchnie nakrywa geowtdknina od
strony gruntu. Geowtdknina separuje grunt. Szczelina pomigdzy nig a wyttoczeniami folii wody gruntowe umozliwia
swobodny odptyw wod do zainstalowanych rur systemu drenarskiego.

10.4 ROBOTY TYNKARSKIE

Podtoze pod tynki na $cianach murowanych. Przed przystapieniem do wiasciwego tynkowania nalezy podtoze

sprawdzi¢ i przygotowac poprzez ewentualng naprawe i obrobke wstepna. Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z

wymaganymi tolerancjami wymiarowymi, aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych roznic w grubosci

tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania i
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zatrze€ na ostro. Mury z pustakow nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy i naprawi¢ wieksze uszkodzenia
kawatkami betonu komdrkowego tak, aby tynk nie tworzyt zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych. Podtoze
powinno byé oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczen. Wykwity wszelkiego typu, m.in. sol
krystalizujaca na powierzchni, zmniejszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza, muszg zosta¢ usuniete. Jezeli
metoda oczyszczania nie daje pozadanych rezultatow, nalezy przy pomocy specjalistow ustali¢ przyczyne
powstania wykwitow i zastosowa¢ skuteczng metode oczyszczania muru. Zbyt suche lub silnie chfongce wode
podioze mogq przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w
przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podtoze nalezy zwilzyé wodg, a gdy jest bardzo chtonne —
pokry¢ Srodkiem gruntujgcym odpowiednio dobranym do podtoza. Przed otynkowaniem nalezy réwniez sprawdzi¢
czy nie ma uszkodzen spowodowanych ewentualnym nadmiernym zawilgoceniem.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byC zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne, Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku. Tynk
powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem. Zalecenia dotyczace sposobu wykonania i
wygladu powierzchni tynkéw podano w normie PN-70/B-10100.

Tynki cienkowarstwowe

Tynk nalezy naktada¢ w Scistej zgodno$ci z zaleceniami producenta. Kazdg warstwe nalezy naktada¢ doktadnie tak
aby zapewni¢ dobre przyleganie do podioza. Na przygotowang wczesniej powierzchnie nalezy naktadaé cienkg
warstwe gotowego tynku podktadowego przyciskajac tym samym do muru siatke z wiékna szklanego, ktéra
powinna sie ,wtopi¢” w tynk. Siatke nalezy uktadaé na zaktad. Grubo$¢ pierwszej warstwy tego tynku jest
stosunkowo niewielka. Po wyschnieciu pierwszej warstwy tynku nalezy natozy¢ drugq warstwe tynku zywicznego,
ktdra po wyschnieciu nadaje sie do wymalowania (przerwa technologiczna co najmniej 30dni). Dopuszcza sie
stosowanie gotowych (kolorowych) tynkéw mineralnych. Przed naktadaniem tynk nalezy doktadnie wymiesza¢ w
wiaderku. Sciana powinna zostaé oczyszczona z wszelkich nieczystosci oraz zagruntowana tynkiem podktadowym
najlepiej w kolorze zblizonym do koloru warstwy ostatecznej. Tynk nalezy nakifada¢ nierdzewng pacq metalowa,
$ciggajac jego nadmiar, w sposdb pozwalajacy na wyrazne uwidocznienie ziarna i struktury. Nalezy unika¢ zbyt
cienkiego naktadania (przeswity) jak i zbyt grubego (zwiekszone zuzycie). Tynk powinno nakfada¢ tylu
wykonujacych ilu zapewni potozenie catej Sciany bez przerw czasowych. Naktada¢ w temperaturze od +5°C do
+20°C w suche, $rednio-stoneczne dni. Sciany w czasie dosychania tynku musza by¢ chronione przed deszczem i
wilgocig. Czas schnigcia wydtuza sie wraz ze wzrostem wilgotno$ci i obnizeniem temperatury powietrza.

10.5 ROBOTY MALARSKIE

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw, tj. po 3-4 tygodniach
dojrzewania. Przy wykonywaniu robot malarskich wewnafrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30IC oraz przeciagi. Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury
12+18]C. Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
W temperaturze ponizej +5IC nie nalezy wykonywaé robét malarskich. Zbyt niska temperatura poditoza moze
spowodowac¢ spekanie powtoki. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania
powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usungé lub zeszlifowa¢. Podtoza
powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i
suche. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wieksza niz 4% masy. Przed malowaniem podioze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywaé po catkowitym zakoriczeniu robét
poprzedzajacych tj. po ukoficzeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi. Drugie
malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu
sufitow podwieszonych. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu
sprawdzi¢, czy sq wymagane $rodki ochrony skéry i drég oddechowych.

Zakres rob6t przygotowawczych pod malowanie. Przygotowanie powierzchni: Powierzchnie nalezy przetrze¢
drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektow. Po przetarciu
nalezy powierzchnie odkurzyé¢, drobne uszkodzenia wypetnic.

Zakres robot zasadniczych pod malowanie. Podioze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby.
Po ok. 2 godzinach naktadac 2 warstwe farby, a po wyschnigciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowa¢ podtoze nanoszac
farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

Ocena jakosci powtok malarskich. Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy
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uznaé, ze powloki nie zostaty wykonane prawidiowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu
usuniecie niezgodno$ci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow
oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodno$ci nalezy ponownie
skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i badan.

10.6 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

Podtoze. Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Wykonanie podbudowy z kruszyw

Przygotowanie podtoza. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D5

des < 5, w ktérym:

D15-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajace;,
w milimetrach,

d85-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa. Mieszanke kruszywa o $cile okre$lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé¢
zapewnienia jednorodnos$ci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki. Mieszanka
kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej gruboéci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyC.
Utrzymanie podbudowy. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inspektora Nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
Zageszczenie podbudowy. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub
wedtug zalecen Inspektora Nadzoru. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy E2/E1 < 2,2

Obramowanie nawierzchni. Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé
krawezniki uliczne betonowe i obrzeza chodnikowe lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowg
lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podsypka. Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-12620. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg,
zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z kostek brukowych. Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych
kostek, moZliwe jest utoZzenie dowolnego wzoru - wcze$niej ustalonego w dokumentacji projektowej i
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki
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sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Szczeliny
nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje
si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

10.7 MONTAZ PARAPETOW ZEWNETRZNYCH

Parapety mocowaC wkretami do elementu podprogowego lub na systemowej piance montazowe;
niskopreznej. Szeroko$¢ parametréw winna by¢ tak dobrana, by odprowadza¢ wode w odlegtosci 3-5 cm poza lico
$ciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%. Parapety powinny by¢ osadzone po uszczelnieniu okna w oSciezy.
Parapet powinien by¢ podsuniety pod prog okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny oScieznicy ksztattownik
podprogowy. Parapet osadzi¢ na podktadzie wyréwnanej zaprawy. Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace
zakonczone zostang w czystosci i w peini zabezpieczone przed uszkodzeniem przez caty czas trwania prac.
Wszelkie uszkodzenia skonczonych prac zostang naprawione na koszt Wykonawcy.

10.8 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY- MONTAZ

Obrobki blacharskie muszg zapewni¢ szczelno$¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi pofaci
dachowych. Istniejgce obrdbki blacharskie np.. przy obramieniach okiennych nalezy zdemontowaé przed
montazem termoizolacji. Po ociepleniu budynku nalezy wykona¢ nowe obrébki z uwzglednieniem projektowane;
grubosci ocieplenia. Obrdbki blacharskie nalezy zamontowa¢ w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie
wody poza powierzchnie elewacii.

Po demontazu rynien i spustow oraz wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z elewacjg i dachem nalezy
zamontowa¢ w tym samym miejscu rynny i spusty. Montaz rynien powinien zapewni¢ odpowiedni spadek w celu
odprowadzenia wody.

10.9. MODERNIZACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Grzejniki

W miejscach demontazu istniejacych grzejnikow, nalezy opréznié instalacje z wody. A nastepnie przystapi¢ do
montazu nowych grzejnikow ptytowych. Miejsce montazu zaworéw odcinajacych instalacji powinno zapewni¢
mozliwo$¢ prawidiowej pracy w/w elementdw i mozliwo$¢ bezproblemowej obstugi tych elementéw przez
uzytkownika instalacii.

We wskazanych miejscach w czasie, gdy instalacja jest oprozniona z czynnika grzewczego przeprowadzi¢
wymiane zawordw termostatycznych.

Wytyczne montazowe

Instalacje ¢.0. po wykonaniu dokfadnie 3-krotnie przeptukaé. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ wodg uzdatniong, o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.

Wszystkie proby przeprowadza¢ przed zakryciem przewoddw. Prébe szczelnoSci instalacji nalezy
przeprowadzac zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych". Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnoSci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w
catosci. Przed prébag nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Cidnienie nalezy dwukrotnie
podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W
przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania préby szczelno$ci nalezy je usungé i ponownie
przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku. W czasie przeprowadzenia proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym,
potaczonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Na 24
godziny przed prébg szczelnosci instalacja powinna byé napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym
czasie nalezy dokonac¢ doktadnych ogledzin. Probe szczelnosci na zimno nalezy wykonac na cisnienie 0.6 MPa.
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Przed przystapieniem do proby na gorgco budynek powinien by¢ ogrzany w ciggu co najmniej 72 godziny.
Wynik préby na goraco uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono braku uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Po przeprowadzonych probach szczelnosci nalezy wykonaé odbiory instalacji przewidziane w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych" oraz w “Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych”.

10.10. INSTALACJA ODGROMOWA

Elementy istniejacej instalacji odgromowej nalezy zdemontowaC i nastepnie po zakonczeniu prac
zwigzanych z termomodernizacjg budynku uporzadkowaé i ponownie zamontowa¢ Na pionowych zwodach pod
ociepleniem zabudowaé na poziomie terenu puszki pomiarowe.

Zwody pionowe
- Istniejace zwody w razie koniecznosci wyprostowaé za pomocg wstepnego naprezenia lub przy
zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego
- Zwody pionowe nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych lub
wspornikow do ztaczy naprezajacych
Przewody odprowadzajace i uziemiajace — zamontowa¢ w miejscach istniejacych przewoddw.
- przewody odprowadzajace i uziemiajace utozyé w rurach ostonowych
- przewody uziemiajace nalezy chronié¢ przed korozja przez pomalowanie farbg antykorozyjna lub lakierem
asfaltowym do wys. 0,3 m nad ziemia i do gtebokosci 0,2 m w ziemi

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu instalacji odgromowej
Badania powinny obejmowac nastepujace czynnosci:

- ogledziny cze$ci nadziemnej — polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci rozmieszczenia poszczegdlnych
elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu potaczen elementow instalacii
odgromowej

- sprawdzanie ciggtosci potaczen, ktore nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystanciji, przytaczonego z jednej strony do zwodow z drugiej do przewodu uziemiajacego na wybranych
losowo gateziach urzadzenia

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metodg
techniczna, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli obwdd uziomu
otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym najmniejsza liczbe punktow
pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci: P >= 0,01 - L + 2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej
warto$ci rezystancji uziomu nalezy zainstalowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania
wymaganej opornosci.

11. Wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatéw oraz urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby materiaty i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjq umowy az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane

12. Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatdw oraz zapewni odpowiedni system
kontroli, oraz jakosci wykonywanych robo6t. Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacje umowy, Swiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajq wazng legalizacie i odpowiadajg
wymaganiom norm. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow oraz sprzetu
ponosi wykonawca. Zarzadzajacy bedzie kontrolowat na biezaco wykonywanie prac a wykonawca ma obowigzek
udostepni¢ wszelkie informacje na zyczenie kontrolujacego.

13. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

13.1 Ogé6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
uznaje sie za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie, a ich ilo$¢
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podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy w zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedzi¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaru i muszag by¢
zatwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét.

13.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony w czasie uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego
realizacjg umowy. Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystapienia dituzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

14. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioru rob6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Wymagane jest pisemne powiadomienie
Zamawiajacego o zakoriczeniu robot i gotowosci do odbioru robdt. Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe
poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce kosztorysie ofertowym, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Zgodnie z art. 577 Kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowigzany do
wystawienia w dniu odbioru koricowego dokumentu gwarancyjnego na okres gwarancyjny wykonanych robot
okre$lonych w ofercie. Wystawca dokumentu (gwarant) jest obowigzany do usuwania wad ujawnionych w ciggu
terminu okre$lonego w gwaranciji. Gwarant jest obowigzany wykonac¢ obowigzki wynikajace z gwarancji w terminie
2 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wystapieniu wady fizycznej. Wykonawca w terminie 1 dniowym winien
pisemnie zgtosi¢ usuniecie wady. Wykonawca musi udowodni¢ dokumentem stanowigcym zatacznik do protokotu
koncowego odbioru robét - potwierdzenie odbioru odpaddw przez podmiot gospodarczy przyjmujacy odpady.
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywoz gruzu czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie sq rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu
ryczattowym, cenach jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy i normatywy

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wtadze panstwowe jak i

lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pdzniejszymi zmianami

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz
z pdzniejszymi zmianami

3) Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989

5) poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia

7) 1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robé6t budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych  wykonania i odbioru robot budowlanych
(Dz.U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow i innych wymaganych Swiadectw.

Opracowat:
inz. Bartosz Ludomirski
Upr. nr 143/2002
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