SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KODY CPV:

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45453000-7  Roboty remontowe i renowacje

45233222-1  Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Opracowanie dokumentacji budowlanej poprawy efektywnosci energetycznej w budynku Szkoty Podstawowej nr 2

w Miechowie w ramach projektu pn.: ,Gteboka termomodernizacja budynkow szkot w Gminie Miechow i
Proszowice”

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Gmina Miechow, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow
2. Instytucja finansujaca inwestycje - Gmina Miechdw, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechéw

3. Wykonawca wytoniony w drodze postepowania przetargowego.

1.3 Przedmiot i zakres robot

1.3.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace termomodernizacji i remontu
budynku szkoty podstawowej nr 2 na os. Generata Wiadystawa Sikorskiego 15a, 32-300 Miechow.

1.3.2 Przeznaczenie obiektu - budynek szkoty

1.3.3 Ogolny zakres robot:
Wymiana grzejnikow

—_

)
2) Doposazenie grzejnikdw w zawory termostatyczne, wymiana czesci grzejnikow
3) Demontaz i montaz instalacji odgromowe;j,
4) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.
5)  Wymiana obrobek blacharskich, parapetéw zewnetrznych,
6) Wymiana o$wietlenia
7)  Wykonanie hydroizolacji i ocieplenia $cian fundamentowych segmentu A,B, przewigzki oraz hali

sportowe;.
8) Ocieplenie dachu przewiazki pianka poliuretanowa,.
9) Wymiana warstwy ocieplenia $cian zewnetrznych hali sportowe;.
10) Docieplenie Scian zewnetrznych segmentow A,B i przewigzki
11) Malowanie elewacji oraz dachu

1.4 Podstawa realizacji zadania:
Projekt budowlany i wykonawczy termomodernizacji i remontu budynku szkoty podstawowej nr 2 na os. Generata
Wiadystawa Sikorskiego 15a, 32-300 Miechéw.

1.4.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng lub innymi instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszystkie roboty Scisle wg otrzymanej dokumentacji technicznej.



2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza Wykonawce. Wykonawca zobowigzany
jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac odpowiednie wysokosci wskaznik
kosztow ogoinych.

2.1 Roboty tymczasowe:

Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez Wykonawce organizacji robét
budowlanych, zastosowanych konkretnej technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony
budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatai. Wykonawca zobowigzany jest ustalic
zakres i charakter robdt tymczasowych wykorzystujgc wiasne do$wiadczenie oraz w oparciu o informacje i
wymagania zamawiajacego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak réwniez granic przekazywanego do
dysponowania placu budowy.

Do robot tymczasowych nalezg miedzy innymi:

— Zorganizowanie i likwidacja placu budowy

— Zapewni statg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen oraz na klatkach schodowych
przy uzyciu folii lub innych Srodkow, dla ochrony przed kurzem i brudem przez caly czas wykonywania robot
zwlaszcza rozbidrkowych.

— Rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne

— Trwate wygrodzenie terenu przy wykonywaniu rob6t budowlanych poza budynkiem

— Zapewnienie pracownikom pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielko$¢
powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz
warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

2.2 Roboty towarzyszace:
Roboty towarzyszace, ktore sq niezbedne do prawidtowej realizacji zadania bedacym Kosztem Wykonawcy nalezg
migdzy innymi:
— Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami
— Wszystkie szkody wynikajgce z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie objetych niniejszym
remontem, wykonawca usunie na wtasny koszt przed terminem odbioru koricowego. Przy zalaniu lub uszkodzeniu
matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszg obja¢ powierzchnie catego pomieszczenia lub
catej elewacji tak aby nie byto réznic w kolorze i fakturze.
— Po zakoriczeniu rob6t Wykonawca na wiasny koszt:
doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie elementy przy budynku,
ktore zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych robét wg umowy:
- chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.
- wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i bedzie na biezaco usuwat z placu budowy gruz i inne
odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.
— Wykonawca na wiasny koszt wykona i dostarczy zamawiajacemu projekt powykonawczy oraz dokumenty
odbiorowe w 2 egz.

3. Informacja o terenie budowy

3.1 Charakterystyka placu budowy
Zakresem prac budowlanych jest termomodernizaciji i remontu budynku szkoty podstawowej nr 2 na os. Generata
Wiadystawa Sikorskiego 15a, 32-300 Miechow.

3.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy.

3.3 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty
zgodnie z poleceniami przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.



3.4 Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za prawidtowe
uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy oraz jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane
przez niego dziatania (np. uszkodzenie instalacji lub czesci budynku). O fakcie przypadkowego uszkodzenia
urzadzen, instalacji lub innych elementéw budynku Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowane strony oraz niezwtocznie przystapi do prac zabezpieczajacych, a nastepnie napraw.

3.5 Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulaminach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, by przestrzega¢ przepisy i normatywy w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy oraz poza jego terenem, unika¢ dziatarn szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalno$cia.

3.6 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnianego na placu budowy. Koszty zachowania zgodnoSci z powyzszymi przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczane w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtoéci od budynkow i sktadowisk w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w okresie realizacji rob6t lub za szkody
spowodowane przez jego pracownikow.

3.7 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca na swoj koszt wykona i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie zaplecze niezbedne do realizacji

zamdwienia.

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane Wykonawcy w

momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu

Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru ostatecznego Robét, a w szczegdinosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sdb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osoéb
nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru
robot.

- Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

- Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, cieki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikéw i medidow energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢
go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidaciji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca
ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.



3.8 Warunki dotyczace organizacji ruchu

1Wykonawca jest zobowigzany do niezaktocania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koficowego robot. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca opracuije i przedstawi program organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie budowy.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezaco. W czasie wykonywania robot, jezeli bedzie to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa, Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
$wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlegta odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene oferty.

3.9 Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenia)

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego okre$li niezbedny sposdéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie
podlega odrebnej zaptacie.

3.10 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni (warunki dotyczace organizacji ruchu)

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewni¢ bezpieczenstwo
catego ruchu kofowego i pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy (pomieszczenia socjalne,
bez pomieszczen magazynowych). Inwestor zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej i wody.

3.11 Ochrona i utrzymanie placu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia do realizacji robét, od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

3.12 Ochrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego pracownikow.

3.13 Dokumenty budowy

3.13.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisow przebiegu robét i wydarzen na budowie. Dziennik budowy stanowi
urzedowy dokument i jest wydawany przez wkasciwy organ. Prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe przy
wykonywaniu robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane ustanowienie kierownika budowy. Zapisy w dzienniku
budowy powinny byé dokonywane na biezaco i chronologiczne w odniesieniu do wystepujacych na budowie
przypadkéw wymagajacych odnotowania w dzienniku budowy. Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy jest
odpowiedzialny kierownik robét - budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg
i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska stuzbowego oraz nazwy
instytucii, ktora reprezentuje.

3.13.2 Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sig iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych
robét. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t
wykorzystujac opis pozyciji i jednostki uzyte w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatacznik do umowy.

3.13.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentdw wyszczegdlnionych w pkt. 2.4.1 oraz 2.4.2 dokumenty budowy zawierajg réwniez:
- dokumenty wchodzace w sktad umowy

- protokdt przekazania placu budowy wykonawcy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne

- instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

- protokoty odbioru rob6t

- opinie ekspertdw i konsultantow

- korespondencje dotyczaca budowy



3.13.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedq natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego.

3.13.5 Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trackie trwania budowy

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian uzytych materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t.

4.Nazwy i kody zalezne od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacje

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

5.0kreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sq tozsame z okresleniami zawartymi w warunkach
umownych Inwestora z Wykonawcg oraz zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami.

6.Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego upowaznienia od zamawiajacego reprezentuje na budowie
interesy zamawiajacego, przez sprawowanie kontroli, zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

7.Wymagnia dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt i Srodowiska. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania
warunkdw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

8.Wymagania dotyczace transportu, srodki transportu i warunki dostawy

Do transportu materiatéw, sprzetu wykonawczego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi Wykonawca w
ramach witasnych dostarczy $rodki transportu niezbedne do realizacji zadania. Wykonawca jest zobowigzany
usuwaC na biezaco na wilasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane w czasie
wykonywania robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptynat niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw.

9.Wymagania dotyczace materiatu

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z normami, powinny
by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg budowlang. Wszystkie zastosowane
materialy zapewniajace odpowiednig izolacyjnos¢ cieping budynku (styropian, wetna mineralna) muszg posiadac
rekomendacje lub certyfikat ITB. Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach,
zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich wymogow dotyczacych stosowania materiatow i wyrobow w
zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych
akcesoriow, jak réwniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robot,
ktérych wymaga stosowana technologia. Wbudowywanie materiatow niespetniajacych norm i bez akceptacii jest
zabronione.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiang parametrow wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materialy uzyte do robdt muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
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9.1 Materialy — ogrodzenie placu budowy
e Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych o rozstawie 2,1m, wysokosci 1,5m. Stupki wykonane z rur o
$rednicy 70mm, obetonowane.

9.2 Materialy - ocieplenie Scian fundamentowych
o Polistyren ekstrudowany XPS - ocieplenie $cian fundamentowych, gesto$¢ 30 kg/m2.

Parametry:

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta: A =0.031 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogien: E

Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu: =2300kPa
Zamknietokomérkowo$¢ = 95%

Modut elastyczno$ci 12 N/mm?
Podcigganie kapilarne 0

Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji WD(V)3 < 3%,
Odporno$¢ na cykle zamrazania i odmrazania FT2

e  Grunt pod pionowa bitumiczng izolacje
- asfaltowa emulsja anionowa do gruntowania podtozy mineralnych uszczelniajgca pory,
- zwiekszajgca przyczepnose,
- nie zawierajgca rozpuszczalnikow,

o Pionowa izolacja z masy bitumicznej z wkladka z siatki z wtokna szklanego - Masa bitumiczna gr. 3,5
mm - Elastyczna, dwusktadnikowa bitumiczna masa uszczelniajgca. Masa przeznaczona do trwatego
uszczelniania budowli. Materiat nie zawiera rozpuszczalnikéw, dzieki czemu nie wptywa negatywnie na
$rodowisko. Masa cechuje sie zdolnoscig mostkowania rys, dobrg przyczepnoscig do podtoza, odpornoscig
na starzenie sig i wode.

Dane techniczne:

Baza dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami masa bitumiczna
Rozpuszczalnik nie wystepuje

Kolor brunatny, czarny

Konsystencja pastowata

Gestost ok.1,2 kg/dm?3

Sucha pozostatosé 84 %

Zuzycie 4-5-6,0 KG/m2— w zaleznosci od obcigzenia wilgocia/wodg

Temperatura aplikacji | od +10°C do +35°C
(powietrza i podtoza)
Nakfadanie kielnia, paca
Czas schniecia przy +20° C | ok. 3 dni

i 70% wilgotno$ci wzglednej
powietrza

Czyszczenie narzedzi

w stanie $wiezym woda, po zwigzaniu rozpuszczalnikiem

e  Folia kubetkowa - Dane techniczne:

Rodzaj materiatu

polietylen wysokiej gesto$ci (HDPE)

grubo$é ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana
wysoko$¢ wyttoczenia 8-9mm

odpornos¢ na cisnienie ok. 250 kN/m2

wytrzymato$¢ na temperatury - 30°C do +80°C

wiasciwosci chemiczne

nie ulegajaca rozkladowi, odporna na dziatania
substancji chemicznych, odporna na dziatanie
grzybow i bakterii glebowych,

klasyfikacja ogniowa
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Zaprawa klejaca

- do mocowania ptyt styropianowych przy ocieplaniu budynkdw,

- wysoce przyczepna do podtozy mineralnych i styropianu,

- odporna na warunki atmosferyczne,

- baza: mieszanka cementowo-wapienna z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,

- gesto$¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3

- czas zuzycia: do 90 min.,

- przyczepnos¢ do betonu >0,6 MPa, do styropianu: >0,1 MPa

taczniki ze stalowym trzpieniem rozporowym z izolowanym plastikiem tbem do mocowania styropianu —
ogdlnie dostepny w handlu (4 szt./m?)

Siatka z widkna szklanego - Sktad - widkna szklane powlekane kauczukiem styrenobutadienowym.
Przeznaczenie - do zbrojenia warstw szpachlowych; gtéwnie w systemach ocieplei. Odporna na alkalia,
zsuwanie i rozrywanie.

Dane techniczne:
Wielkos¢ oczek: 4,0x4,5mm (x0,5)
Masa powierzchniowa: > 145 g/m2
Obcigzenie niszczace: > 1500 N/5 cm
Zuzycie materiatu; 1,1 mb/m2 powierzchni

Tynk silikonowy - dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz budynku
Dane techniczne:

Baza wodna dyspersja zywic silikonowych i
zywic akrylowych z wypetniaczami
mineralnymi i pigmentami

Gestosé ok. 1,7 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas przesychania: ok. 15 min

Odpornos¢ na uderzenie: kategoria | lub Il (w zaleznosci od
uktadu ociepleniowego) wg ETAG 004

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta: A=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824

Elementy uzupetniajace - narozniki metalowe z wklejong siatka 250g/m2, uszczelniacz poliuretanowy.
- uszczelnienie odporne na rézne warunki atmosferyczne,

- zapewnienie wodoszczelnosci uszczelnienia i doskonatej przyczepnosci do wielu materiatow,

- odporny na UV

Parapety zewnetrzne - Nalezy wykona¢ i zamontowa¢ nowe parapety zewnetrzne z uwzglednieniem
projektowanej grubo$ci termoizolacji. Przyjeto rozwigzania typowe, systemowe, z blachy ocynkowanej,
powlekanej w kolorystyce zgodnej z projektem. Parapety powinny wystawa¢ poza lico ocieplanych $cian
co najmniej 4,0 cm - muszg zabezpiecza¢ elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Ponadto
parapety na wyzszej kondygnaciji powinny by¢ o 1 cm diuzsze od parapetdw na nizszej kondygnacii.

9.3 Materialy — wykonanie opaski

Betonowa kostka brukowa -ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka. Wiasciwosci kostki zgodne z norma EN 1338.

Obrzeza betonowe — Opaske utozy¢ w obrzezach betonowych o wymiarach 6x30 c¢m. Wiasciwosci
obrzeza zgodne z norma EN 1340.

Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 (& 2mm) — wykonac jako mieszanke cementu i piasku w stosunku
1:4 spetniajacego wymagania normy PN-EN 13242, cementu 32,5 spetniajagcego wymagania PN-EN 197-
1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008
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Kruszywo — do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
uzywane kruszywo tamane niesortowane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych
i domieszek gliny. Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone przez norme PN-EN 933-1.

Beton klasy C12/15 - pod podbudowe pod konstrukcje opaski uktada¢ na warstwie chudego betonu
C12/15 grubosci 5 cm.

9.3 Materialy — malowanie

Gruntoemalia akrylowa (okna) — do malowania powierzchni stalowych ocynkowanych, zeliwnych i metali
lekkich (jak aluminium, miedz, mosigdz). Gruntoemalia na bazie kopolimeru akrylowego modyfikowanego
promotorami adhezji i wyrdznia sie wysoka przyczepnoscig powtoki do kazdego rodzaju poditoza.

Farba silikonowa - hydrofobowa, paroprzepuszczalna farba do malowania elewacji i wnetrz budynku.
Dane techniczne:

Baza Modyfikowane zywice silikonowe i
akrylowe z wypetniaczami i pigmentami

Gestosé Ok. 1,45 kg/dm3

Temperatura stosowania 0Od +5°C do +25°C

Odpornos¢ na deszcz Po ok. 3 godz.

Paroprzepuszczalnosé Sd<0,025 m

Orientacyjne zuzycie Zaleznie od nierownosci i nasigkliwosci

podioza przecietnie ok.. 0,3 I/m2 przy
dwukrotnym naktadaniu

Odporno$¢ powtoki na szorowanie >2000 cykli
Nasigkliwo$¢ Wd<0,045 kg/(m2xh0,5)
PH Ok. 8,5

Srodek czyszczacy, odttuszczajacy i zabezpieczajacy przez korozja — biodegradowalny, bazujacy na
wodzie, alkaliczny, $rodek myjacy i odttuszczajacy,
Dane techniczne:

Postaé Przezroczysty 24ty ptyn
Czas ekspozycii 20s-10 min

pH 10-12 (nierozcienczony)
gestosc: 1,03 - 1,04 kg/dm3
Zakres temperatury 10°C - 149°C
Zawarto$¢ sktadnikéw nielotnych 18-23%

Farba podktadowa na dach — jednosktadnikowa, fizycznie schnaca powtoka winylowa. Szybkoschnaca.
Dane techniczne:

Typ farby Vinylowa

Czas schniecia pytosucho$¢ w 0 st. C w minutach | 30 minut w 5st.C.
Czas schniecia pytosuchos¢ w 23 st. C w | 15 minut

minutach
Grubos$¢ suchej pow.min-max: 35-100
Czesci state w % 38 +-2%

Farba na dach - farba jednosktadnikowa, akrylowa schnaca fizycznie
Dane techniczne:

Typ farby Akrylowa
Czas schniecia pytosucho$¢ w 0 st. C w minutach | 20

Czas schniecia pytosuchos¢ w 23 st. C w | 10

minutach
Grubo$¢ suchej pow.min-max: 75-120
Czesci state w % 49 +- 2%




9.4 Materialy — Oswietlenie

- Oprawa LED 24W, barwa 4000K, IP 44, 2040Im, 247xH35mm

- Intelgentna oprawa LED 100W 120st rozsyt Swiatta, barwa 4000K, IP 65, 18000 Im, 340xH200mm + OSLONA
PC (IK10) + UCHWYT REGULOWANY

- Oprawa awaryjna 6,6W, strumien Swietlny 241 Im, IP65, Auto test, czas pracy baterii 3h

- Oprawa hermetyczna LED 1x18W, barwa 4000K, IP 65, 2300Im, L1260xW70xH50mm

- Oprawa hermetyczna LED 2x18W, barwa 4000K, IP 65, 4600Im, L1260xW110xH50mm

- Oprawa liniowa LED 50W, barwa 4000K, IP 65, 7500 Im, L1200xW83xH68mm

- PANEL LED 120x30 36W, barwa 4000K, IP 44, 4320 Im, L1195xW295xH11mm + RAMKA MONTAZOWA

- PANEL LED 60x60 40W, barwa 4000K, IP 44, 4800 Im, L535xW595xH11mm

Oprawa LED 24W, barwa 4000K, IP 44, 2040lm, 247xH35mm

Intelgentna oprawa LED 100W 120st rozsyt Swiatta, barwa 4000K, IP 65, 18000 Im, @340xH200mm + OSLONA
PC (IK10) + UCHWYT REGULOWANY

Oprawa awaryjna 6,6W, strumieni $wietlny 241 Im, IP65, Auto test, czas pracy baterii 3h

Oprawa hermetyczna LED 1x18W, barwa 4000K, IP 65, 2300Im, L1260xW70xH50mm

Oprawa hermetyczna LED 2x18W, barwa 4000K, IP 65, 4600Im, L1260xW110xH50mm

Oprawa liniowa LED 50W, barwa 4000K, IP 65, 7500 Im, L1200xW83xH68mm

PANEL LED 120x30 36W, barwa 4000K, IP 44, 4320 Im, L1195xW295xH11mm + RAMKA MONTAZOWA
PANEL LED 60x60 40W, barwa 4000K, IP 44, 4800 Im, L595xW595xH11mm

Oswietlenie pod zadaszeniem przy drzwiach wejsciowych: PLAFON LED 22W, barwa 4000K, IP 66, 2000 Im,
2300xH87mm Os$wietlenie zewnetrzne LED 60W, barwa 4000K, montowana na wysiegniku, [P 66 z filtrem
wyréwnujgcym cisnienie, 10200 Im, L650xW220xH108mm

9.5 Materialy — Gtowice termostatyczne

Dane techniczne:

Maksymalna temperatura robocza 110°C

Kolor gtowicy Biaty RAL 9016
Zakres regulacji temperatury 6-28°C

Typ glowicy Cieczowa

Grzejniki — ptytowe 0 mocy zgodnej z rysunkami. Przystosowane do temp wejsécia 55st C i wyjscia 53st C
Pokryte farba ochronng, biate, zapewniajace temperature 20st C w pomieszczeniach.

9.6 Materialy — Remont dachu

Rynny i rury spustowe- Z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm. Rynny pétokragte o Srednicy 12cm. Rury
spustowe okragte o srednicy 15¢cm.

Podbitka stalowa- Trapezowa o wysokosci profilu 6mm, grubosci min 0.6mm.Powlekana w kolorze nawigzujacym
do kolorystyki obiektu.

9.7 Materialy — Urzadzenia
o Pompa ciepta
Dane techniczne:

Moc elektryczna 30,50 kW
Moc grzewcza 80,50 kW
Moc chtodnicza 54,24 KW
Zasilanie 3~380V, 50 Hz

o Pionowa wielostopniowa pompa
Dane techniczne:

50 Hz 60 Hz

U 380-415D U 380-480 D

141 8,00 l11 7,85-6,60

Imax 8,95 |mex 8,70-7,20

n 2900-2910 1/min n 3480-3520 1/min




9.7 Materialy - stolarka drzwiowa

o drzwi zewnetrzne aluminiowe, ocieplone, cze$ciowo przeszklone, tréjszybowe, szkto hartowane bezpieczne.
Drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta 0.9 W/m2K lub mniejszy. Drzwi malowane proszkowo.
Wyposazone w samozamykacz i zamek.

e drzwi zewnetrzne aluminiowe z nad$wietlem, ocieplone, czeSciowo przeszklone, trojszybowe, szkio
hartowane bezpieczne. Drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta 0.9 W/m2K lub mniejszy. Drzwi malowane
proszkowo. Wyposazone w samozamykacz i zamek.

o drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe, nieocieplone, czesciowo przeszklone, jednoszybowe, szkio
hartowane, bezpieczne. Drzwi malowane proszkowo.

e drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe aluminiowe z nad$wietlem, nieocieplone, czesciowo przeszklone,
jednoszybowe, szkto hartowane bezpieczne. Drzwi malowane proszkowo.

9.7 Materialy - stolarka okienna
o okna zewnetrzne aluminiowe, ocieplone, tréjszybowe, szkto hartowane bezpieczne, uchylno- rozwierane.
Okna o wspdtczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m2K lub mniejszy. OScieza okien malowane proszkowo.
e drzwi zewnetrzne aluminiowe ocieplone, tréjszybowe, szkto hartowane bezpieczne, czesciowo uchylno-
rozwierane. Okna o wspotczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m2K lub mniejszy. O$cieza okien malowane
proszkoweo.

10. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
10.1 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. Teren, na ktorym wykonywane sg roboty
ziemne powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob trzecich. Przed rozpoczeciem wykonywania robot
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne,
cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej
odlegto$ci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng
odlegto$¢ kierownik budowy ustala w porozumieniu z wasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Podczas
wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sig
prace i ustala z wtasciwg jednostkq zarzadzajacq dang instalacjg dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli
podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalsze
prace i zawiadamiajac osobe nadzorujacg roboty ziemne. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miegjsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, a takze gtebienie wykopéw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie. W miejscach
dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i
w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolna przestrzen
miedzy deska kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop
nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemoZliwiajacy wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu
zamiast balustrad teren robdt mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tadmg z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach
pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w
gruntach zwartych. W przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokoSci wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie
azurowe Scian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia
azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione. W przypadku wykonywania robot ziemnych
sprzetem zmechanizowanym niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:
1) wiaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,
2) przebywanie 0s6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
3) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien, okreslony w jej
dokumentacji techniczno-ruchowej,
4) wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz
okre$lajg to odrebne przepisy,
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5) przebywanie 0s6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w
przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.
W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie powinno by¢
okre$lone w dokumentacji projektowej w okreslonych prawem przypadkach) nalezy:
1) w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szeroko$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu,
wykonac spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;
2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy;
3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wytacznie z
zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowy prefabrykowane, z uzyciem wcze$niej przewidzianych
urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢é miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb urzgdzeniami stuzacymi do
wydobywania urobku zabronione. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Koparka w czasie pracy powinna by¢
ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie
0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg jest zabronione nawet w czasie postoju. Jezeli roboty odbywajq sie w
wykopie wasko przestrzennym, jednoczesnie z transportem urobku, wykop musi zostaé przykryty szczelnym i
wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane
W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu i stopniowo je
usuwac, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopéw wykonanych:
1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wigkszej niz 0,5 m;
2) w pozostatych gruntach - na gteboko$ci nie wigkszej niz 0,3 m.
Podstawowymi dokumentami normatywnymi regulujacymi wykonywanie i odbi6r robot ziemnych oraz prac im
towarzyszacych sa;
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Dokumentacja techniczna
Roboty ziemne oraz inne roboty przygotowawcze i towarzyszace wedtug normy PN-B-06050 powinny by¢
wykonywane wedtug projektu robét ziemnych. Odstepstwo od tego wymogu odnosi sie do przypadku niewielkich
obiektéw, dla ktérych roboty ziemne mogq byé bezpiecznie wykonane na podstawie projektu budowlanego. Dla
tego rodzaju obiektéw mozna nie sporzadzac projektu rob6t ziemnych.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie nastepujacych dokumentow:

— dziennik budowy;

—  protokét odbioru robét czeSciowych i kornicowych;

- zgodnie z przedmiarem.

10.2 ROBOTY ROZBIORKOWE

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiorki

Zgodnie z ogolnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposéb,
ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbidrkowego gruzu, miejscem na tymczasowe
sktadowanie stali ztomowej porozbidrkowej, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych i zatadunkowych
oraz postoju samochodéw samowytadowczych lub uniemozliwi wejscie na teren rozbidrki osobom postronnym.
Strefa niebezpieczna w przypadku rozbieranego obiektu musi wynosi¢ co najmniej 6 m. Strefe niebezpieczng
nalezy oznaczy¢ w tym miejscu poprzez rozciggniecie biato-czerwonej tasmy ostrzegawczej poprowadzonej na
dwdch wysokosciach (0,8 i 1,2 m), mocowanej do stupkéw rozmieszczonych co 2,5 m. Wygrodzenie terenu
rozbiérki musi by¢ opatrzone tablicami ostrzegawczymi i zakazem wstepu osobom postronnym. Strefa
bezpieczenstwa zostata zaznaczona na zataczonym szkicu sytuacyjnym terenu. Prace przy instalacji energetycznej
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nalezy zleci¢ uprawnionej firmie z powiadomieniem miejscowego zaktadu energetycznego. Wymagania ogélne
wykonania robot.
Roboty demontazowe i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr
48, poz. 401.0), a w szczegdlnosci:
e Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego
o  Prowadzenie robdt demontazowych/rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcii
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty
wstrzymac.
o W czasie demontazu/rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
e Gromadzenie materiatu zdemontowanego/rozbiorkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
szczegOtowymi warunkami okreslonymi w ogéinych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét
rozbiérkowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w szczegdlnosci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym zwigzane
nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Przygotowanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy (dziennik robot)
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikaciji technicznych. Do obowiazkdw
Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru nastepujgcych
dokumentéw (wg potrzeb):
— organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
oraz inne niezbedne informacie.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rozbidrki w okresie trwania rob6t, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw oraz wszystkie
inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna. Wykonawca spetni wymagania
okre$lone w projekcie organizaciji i technologii rob6t. Ponadto przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych teren,
uzbrojenie podziemne-przyobiektowe, instalacje istniejace-zewnetrzne i wewnetrzne oraz czesci budynku, ktére
znajdujq sie w bliskosci lub bezposrednio w strefie prac rozbiérkowych i demontazowych nalezy zabezpieczy¢ w
sposdb ustalony w dokumentaciji projektowej i wg wskazan Kierownika budowy (kierownika robét) w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru.
Przed zasadniczymi robotami rozbiérkowymi budynku nalezy:
— wygrodzi¢ teren wg opisu
— oznaczy¢ teren tablicami ostrzegawczymi,
— sprawdzi¢ odtgczenie mediow
Wykonanie robét demontazowych/rozbiorkowych.
Przed przystapieniem do robét demontazowych/rozbidrkowych nalezy powiadomi¢ dostawcéw mediow o
planowanym terminie przystapienia do rozbidrki w zwiazku z odcieciem poszczegdlnych instalacji. Prace
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wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad grupy nalezy Scisle
wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni znaé przepisy BHP obowigzujace
przy robotach rozbidrkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty
powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna
na placu budowy. Kierownik budowy (kierownik robét) przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych, wyburzeniowych
jest zobowigzany do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢
znajomos¢ przepiséw BHP poszczegoinych cztonkéw brygady. Nalezy kazdorazowo oméwic réwniez szczegétowo
przyjetg sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegdlnieniem
przeszkolonych oséb. Protokdt muszg podpisa¢ oprécz prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.
Kierownik budowy (kierownik robét) jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadajg i uzywaja sprawny sprzet ochrony osobiste;.

Sktadowanie i usuwanie odpadéw. Otrzymane w zwigzku z demontazem odpady nalezy w pierwszej kolejnosci
poddac¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na wskazane miejsce sktadowania odpadow. Miejsce sktadowania badz
usuwania odpaddw na terenie rozbidrki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwaé w sposob
ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbidrki gruz, odpady nalezy wywiez¢ samochodem
samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac demontazowych/rozbiorkowych.

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw

Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét

budowlano - montazowych i rozbiérkowych. Ponizej omdwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

— Teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu wykonawczego bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi.

— W rozbieranych oraz przylegajgcych obiektach nie mogq znajdowac sie osoby nie zatrudnione bezposrednio
przy pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robot.

— Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych pracownicy bedg zapoznani z programem rozbiérki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

— Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywaé nieprzewidywalnego spadania lub
zwalenia si¢ innego.

— Prowadzenie robot rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukciji przez wiatr jest
zabronione. Decyzje o prowadzeniu robét dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podjaé
uprawniony kierownik budowy.

— Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.

— W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

— Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widoczno$ci mnigjszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu,
gotoledzi i przy wietrze o predko$ci ponad 10 m/s2.

— Otwory w stropach, do ktorych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte.

— Podnoszenie ciezardw przekraczajacych maksymalng no$nos¢ stosowanego sprzetu jest zabronione.
Podnoszone fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od pozostate
konstrukcii.

— Stanowiska spawaczy beda wyposazone w sprzet p.pozarowy.

— Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej
od skrajnych przewoddw: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m dla
linii WN ponad 30 kV

— Bedzie stosowany przez pracownikéw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki,
linki i aparaty bezpieczenstwa.

— Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysoko$ci na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych.

— Miejsce robét bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.
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— Roboty rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem do$wiadczonego i uprawnionego
pracownika.

— Pracownicy wykonawcy robét rozbiérkowych powinni byé réwnie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o
wychowaniu w trzezwo$ci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (0z.U.nr5poz.230 z p6zniejszymi zmianami).

— Pracownicy wykonuijacy rozbidrke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacjg rob6t demontazowych i
wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujacymi przy robotach rozbiérkowych i na wysokosciach. Fakt
przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wtasnorecznym podpisem w protokole szkolenia
lub wpisie do dziennika rozbiorki.

— W razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robét wigkszych ilosci pylu, pracownikéw nalezy zaopatrzyé w
okulary ochronne.

— W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach.

— Teren, uzbrojenie podziemne, instalacje istniejace oraz czesci budynku, ktore znajdujq sie w bliskosci lub
bezposrednio w strefie prac rozbidrkowych i demontazowych nalezy zabezpieczy¢ w sposob ustalony w
dokumentacji projektowej i wg wskazan Kierownika budowy (kierownika rob6t) w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru.

10.3 WYKONANIE DOCIEPLENIA SCIAN

Masa bitumiczna

Nakfadanie masy bitumicznej materiatu nastepuje w 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien
by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie
roboczym. Przed drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajacq z siatki z polipropylenu. Siatka
musi by¢ catkowicie zatopiona w masie bitumicznej. Masa bitumiczna osigga swoje ostateczne wiasciwosci po
petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero p6zniej mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych
oraz do zasypywania wykopu wykonawczego z ewentualnym wykonaniem drenazu. Nie wolno obsypywaé
hydroizolacji bez wcze$niejszego utozenia warstw ochronnych. Masa bitumiczna naktadana jest po wyschnieciu
warstwy gruntujacej w dwéch procesach roboczych w postaci réwnomiernej i niezawierajgcej pordw powtoki
uszczelniajacej. Na wyschnietym uszczelnieniu jako warstwe ochronng i poslizgowg uktada sie dwuwarstwowo folie
polietylenowa a nastepnie wykonuje dalsze warstwy. W przypadku uszczelniania przeciwko wodzie pod ciSnieniem
pomiedzy warstwy wtapia sie siatke wzmacniajaca.

Ocieplenie Sciany.

Elementy elewacji takie jak okna drzwi zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem grubg folig (najlepie]
ogrodnicza), przyklejajac do oscieznicy okiennej i drzwi papierowg taSma malarskg. Podtoze przygotowaé przez
doktadne umycie sciany na obszarze wykonania rob6t. Mozna to wykonaé, postugujac sie szczotka ryzowa lub
wodg pod cisnieniem. Mycie usuwa ze $cian kurz, brud, resztki farb i wszystkie tuszczace si¢ fragmenty
materiatéw. Czynno$¢ ta jest niezbedna dla zapewnienia wlasciwej przyczepno$ci zapraw klejacych. Wiekszo$¢
materiatow $ciennych i tynkdw charakteryzuje sie wysokq chtonno$cig wody. Jezeli podczas mycia $ciany woda
szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi potrzeba zredukowania jej chtonno$ci poprzez
zagruntowanie emulsjg gruntujgcg nanosi si¢ na $ciang w postaci nierozcienczongj. Najlepiej jest wykonywac to
pedzlem tawkowcem, dbajac o doktadne pokrycie catej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych,
nalezy sprawdzi¢ nosno$¢ podioza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na
przygotowang (oczyszczong wyrownang i zagruntowang) powierzchnie nalezy przykleic w rdznych miejscach
budynku 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 ¢cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej naktadajac
ja na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnigciu styropianu do $ciany,
pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone probki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli
nastapi rozwarstwienie probek styropianowych. Montaz listwy cokotowej. Profile cokotowe dostosowane sg swoimi
wymiarami do réznej grubosci ptyt izolacji termicznej, a produkowane sg z aluminium lub PCV. Majg one
zastosowanie zaréwno przy izolacji ze styropianu, jak i wetny minerainej. Przed przystgpieniem do montazu listwy
cokotowej nalezy wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku linie pozioma wyznaczajaca gorna krawedz przylegtego
do Sciany pionowego skrzydetka listwy. Listwy cokotowe mocuije sie do $ciany za pomoca kotkdw rozporowych lub
kotkow szybkiego montazu w iloSci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli Sciana, pomimo przygotowania,
wykazuje niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygowac, stosujac podkitadki dystansowe w migjscach
przykrecania listwy do Sciany. Montaz listwy cokotowej najlepiej jest zacza¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa
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ta bedzie stykata sie pod katem prostym z listwg dochodzacy ze Sciany przylegtej, jej krawedz nalezy docig¢ pod
katem 45 stopni. Listwe cokotowa nalezy przykreci¢ do Sciany gorng krawedzig do wytrasowanej wezesniej linii. Do
montazu stosuje sie kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezacy. W celu usztywnienia koncowek listwy,
dodatkowe kotki powinny znalez¢ sie w otworach skrajnych. Otwory w Scianie wierci si¢ bezpo$rednio przez
przytozong listwe cokotowa. Prawidtowo zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez
uskokow na ztaczach, zataman i zwichrowan. Mocowanie plyt izolacji termicznej. Warunki pogodowe ptyty
styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.
Warstwe termoizolacji stanowig ptyty styropianowe. Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci
z posiadanym atestem. Zaprawe klejowg nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcjq podang na opakowaniu.
Grubos¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajacych izolacyjnosé termiczng
Sciany przed dociepleniem oraz zaktadany wspdtczynnik przenikania ciepta i zyski z oszczednoSci na ogrzewaniu
budynku po docieplaniu. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni. W celu likwidacji mostkow
termicznych nalezy zadbac o potaczenie izolacji $cian z izolacjg stropu nad ostatnig ogrzewang kondygnacjg albo z
izolacjg termiczng wykonang w potaci dachowej. Ogromnie istotne jest tez docieplenie oSciezy okiennych i
drzwiowych. W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje termiczng o grubosci co najmniej 3cm. Zaprawe klejowa
nalezy przygotowaC zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu. Przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od
naroznika budynku. Plyty powinny by¢ uktadane z przewigzaniem spoin w ptaszczyznie $ciany i w naroznikach.
Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowac sie w spoinach miedzy ptytami, warto odznaczy¢ na pierwszej
ptycie linig jej wysuniecia poza naroznik. Zaprawe klejowg naktada sig na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok.
4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackéw o $rednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywac
ok. 40% powierzchni ptyty. Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do Sciany w
wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dtugg packa drewniang lub styropianowa. Nalezy przy
tym kontrolowa¢ przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarowno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejaca
wycisnie sig poza obrys plyty, nalezy jg usungé. Aby uzyskac¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie,
nalezy zaczaé od ptyty potdwkowej. Caly czas nalezy kontrolowa¢ poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. W
przypadku dodatkowego mocowania piyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackéw
zaprawy, aby dwa z nich znalazly sie w miejscach pdzniejszych kotkow. W tym przypadku sg to dwa Srodkowe
placki dodatkowe. Przy dobijaniu doci$nietych do Sciany piyt, nalezy robi¢ to szczegdlnie starannie w miejscach ich
styku, w celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokdw. Dtugo$¢ piyty dochodzacej do otworu okiennego lub
drzwiowego, nalezy ustalic z uwzglednieniem grubo$ci styropianu ocieplajgcego oscieze. W tym celu nalezy
odmierzy¢ pasek styropianu, ktéry bedzie wklejony w o$cieze. Szerokos¢ tego paska powinna byé ok. 1 cm wezsza
niz gleboko$¢ oscieza. Po przytozeniu na sucho paska styropianu w o$ciezu, mozna oznaczy¢ wiasciwg dtugosé
ptyty dochodzacej do otworu z ptaszczyzny $ciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po
odmierzeniu jego wymiardw, wycig¢ zbedny fragment. Na paski styropianu, ocieplajace oScieza, zaprawe klejowg
nanosi sie przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy rowniez natozy¢ na krawedz styropianu od strony oScieznicy.
Narozniki wypukte wokot otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowaé pacg z papierem sciernym. Pozwoli
to na uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy
drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokoSci 2 m powyzej poziomu terenu), muszg
by¢ zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycigciem katownika nalezy
zmierzy¢ dtugo$¢ naroznika. Naroznik musi by¢ osadzony na styropianie pod siatkg zbrojacg. W tym celu na
naroze styropianowe nalezy nanies¢ niewielkg ilos¢ kleju na catej dtugosci po obu stronach naroza. W mokrg
zaprawe klejowg nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dluga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie.
Przy pomocy gtadkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowa¢ zaprawa zamontowany naroznik zabezpieczajacy. W
ten sam sposdb wzmacnia si¢ wszystkie krawedzie wokét, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach
mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia wewnetrzne, bedace wynikiem rozszerzania sie i kurczenia
warstw elewacyjnych, mogg doprowadzi¢ do pojawienia sie uko$nych peknie¢ w ptaszczyznie Sciany, biegnacych
od narozy otwordow na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojaca w postaci
prostokatow o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowg nanosi sig na styropian
pacg zebatg w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w niej przygotowany prostokat z
siatki, wyciskajac klej gtadkg paca stalowag. W ten sposéb dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza wokot
otworu. Obrébki podokiennikéw muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowe;
powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wiekszg od gteboko$ci oScieza. Skrajne czesci
blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do géry na min 2 cm. Dlugo$¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok.
1 cm wieksza od szerokoSci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsung¢ az do okna,
podsuwajac jego kofcowa pionowg krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina
sie ostrym nozem styropian na styku z blacha. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm. Po
ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokdt otworéw okiennych wzmocni¢ katownikami z perforowanej blachy
aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejowa. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (gorny) uzywa sie poziomnicy.
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Po przeschnieciu kleju stabilizujgcego, narozniki nalezy owing¢ siatkg, zatapiajac ja w natozong na styropian
zaprawe klejowg analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed peknigciami ukosnymi, mogacymi pojawic
sie w narozach otworéw, stanowi siatka szklana, ktorej prostokaty (35 x 25 ¢cm) zatapia sie w zaprawie klejowej
pacg gtadkg. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkéw siatki szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy
wykona¢ we wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajac piyty styropianowe w gérnej partii $ciany, nalezy
bezwzglednie zadbac, aby zachodzity na izolacje termiczng stropu lub dachu na takq wysoko$¢, jaka jest grubos¢
piyt. Dlugg fatg aluminiowa mozna sprawdzi¢, czy piyty styropianowe tworza jedng ptaszczyzne. Kontrolujgc
powierzchnie, fate nalezy przyktada¢ w roznych miejscach i w réznych kierunkach. Wszelkie nieréwnosci
ptaszczyzny styropianu muszg by¢ przeszlifowane papierem Sciernym, zatozonym na sztywng pace. Czynno$¢ ta
jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie bedg w stanie ukry¢ nawet niewielkich
nierownosci. Narozniki zewnetrze budynku, do wysokoSci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy
wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik wzmacniajacy nalezy zatopi¢ w kleju
naniesionym na naroznik, ustawiajgc go w pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy. Po ustawieniu katownika w
pionie, nalezy go zaszpachlowa¢ cienkg warstwg zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej pacy stalowej. W
przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na naszym budynku taka potrzeba wystapita ze wzgledu
na docieplanie Sciany otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywa¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod
styropianem, tj. co najmniej po dwdch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Gleboko$¢ otworu powinna byé
0 1 cm wigksza od dtugosci kotka.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie
wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz.,
wowczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po
przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy
zbrojonej. Jej gtdwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkiadu pod tynk elewacyjny.
Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z wtékna szklanego. Siatka petni role
zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprezenia powstate w ptaszczyznie Sciany na skutek odksztatcen
termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentéw siatki
na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te muszg by¢ stosowane zaréwno na potaczeniach pionowych, jak i
poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac si¢ w warstwie zaprawy klejowej nie gtebiej niz
w pofowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm. Na naroznikach
budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej,
stanowigca podtoze pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegdlng
starannoscia. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej,
nalezy zaszpachlowac i przeszlifowa¢ drobnoziarmnistym papierem $ciernym. Warstwe zbrojong, po catkowitym
zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac tynkiem podktadowym. Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od
tynku, zmniejsza jej nasigkliwos¢ oraz zdecydowanie zwieksza przyczepno$¢ tynku wykoriczeniowego. W
przypadku poznego terminu robot i niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane $ciany
mogq by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego. Gruntowanie elewacji. Przed
wykonaniem wyprawy tynkarskiej i malowaniem podtoze ocieplone nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym.
Grunt w postaci ptynnej nanosi¢ na podioze pedzlem wykonujac te same czynno$ci jak podczas malowania.
Gruntowanie podtoza nalezy wykona¢ 2x. Wyprawa tynkarska na elewacje.

Utozenie folii kubetkowej.

Folie wyttaczang (membrang kubetkowa) uktada¢ wyttoczeniami skierowanymi w strone $ciany
fundamentowej. W takim uktadzie folia separuje grunt od muru, za$ pustka powietrzna pozwala Scianie "oddychac".
Folie mocowac¢ do ocieplenia gwozdziami lub kotkami stosujac podktadki uszczelniajace. Miejscami mocowania folii
sq ich strefy wyttoczen (punkty bezposrednio przylegajace do izolacji w postaci styropianu z polistyrenu
ekstradowanego. Przy wysoko podchodzacych wodach gruntowych zastosowaé odwrotng wersje utozenia folii
wyttaczanej z dodatkowym uzyciem geowtdkniny separacyjnej. W takim przypadku folie wyttaczang mocowa¢ do
Sciany z jej ptaskiej strony (wytloczenia skierowane sg od Sciany) i jej powierzchnie nakrywa geowtdknina od
strony gruntu. Geowtdknina separuje grunt. Szczelina pomiedzy nig a wyttoczeniami folii wody gruntowe umozliwia
swobodny odptyw wod do zainstalowanych rur systemu drenarskiego.
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10.4 ROBOTY TYNKARSKIE

Podtoze pod tynki na $cianach murowanych. Przed przystapieniem do wtasciwego tynkowania nalezy podtoze
sprawdzi¢ i przygotowaé poprzez ewentualng naprawe i obrobke wstepna. Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z
wymaganymi tolerancjami wymiarowymi, aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych roznic w grubosci
tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetnié najpézniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania i
zatrze€ na ostro. Mury z pustakow nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy i naprawi¢ wieksze uszkodzenia
kawatkami betonu komdrkowego tak, aby tynk nie tworzyt zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych. Podtoze
powinno byé oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczen. Wykwity wszelkiego typu, m.in. sol
krystalizujagca na powierzchni, zmniejszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza, muszg zostat usuniete. Jezeli
metoda oczyszczania nie daje pozadanych rezultatow, nalezy przy pomocy specjalistow ustali¢ przyczyne
powstania wykwitdw i zastosowaé skuteczng metode oczyszczania muru. Zbyt suche lub silnie chtongce wode
podioze mogq przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w
przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podtoze nalezy zwilzy¢é wodg, a gdy jest bardzo chtonne —
pokry¢ Srodkiem gruntujgcym odpowiednio dobranym do podtoza. Przed otynkowaniem nalezy rowniez sprawdzi¢
czy nie ma uszkodzen spowodowanych ewentualnym nadmiernym zawilgoceniem.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byC zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne, Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepszg przyczepnos¢ tynku. Tynk
powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z poditozem. Zalecenia dotyczace sposobu wykonania i
wygladu powierzchni tynkéw podano w normie PN-70/B-10100.

Tynki cienkowarstwowe akrylowe

Tynk nalezy naktada¢ w Scistej zgodno$ci z zaleceniami producenta. Kazda warstwe nalezy naktada¢ doktadnie tak
aby zapewni¢ dobre przyleganie do podtoza. Na przygotowang wczesniej powierzchnie nalezy naktadaé cienkg
warstwe gotowego tynku podkifadowego przyciskajgc tym samym do muru siatke z wtdkna szklanego, ktéra
powinna si¢ wtopi¢” w tynk. Siatke nalezy uktada¢ na zaktad. Grubo$¢ pierwszej warstwy tego tynku jest
stosunkowo niewielka. Po wyschnieciu pierwszej warstwy tynku nalezy natozy¢ drugg warstwe tynku zywicznego,
ktdra po wyschnieciu nadaje sie do wymalowania (przerwa technologiczna co najmniej 30dni). Dopuszcza sie
stosowanie gotowych (kolorowych) tynkéw mineralnych. Przed naktadaniem tynk nalezy doktadnie wymieszaé w
wiaderku. Sciana powinna zostaé oczyszczona z wszelkich nieczystosci oraz zagruntowana tynkiem podktadowym
najlepiej w kolorze zblizonym do koloru warstwy ostatecznej. Tynk nalezy naktada¢ nierdzewng pacg metalowa,
$ciggajac jego nadmiar, w sposéb pozwalajacy na wyrazne uwidocznienie ziarna i struktury. Nalezy unika¢ zbyt
cienkiego naktadania (przeswity) jak i zbyt grubego (zwiekszone zuzycie). Tynk powinno nakfada¢ tylu
wykonujacych ilu zapewni potozenie catej Sciany bez przerw czasowych. Naktada¢ w temperaturze od +5°C do
+20°C w suche, $rednio-stoneczne dni. Sciany w czasie dosychania tynku musza by¢ chronione przed deszczem i
wilgocig. Czas schnigcia wydtuza sie wraz ze wzrostem wilgotnosci i obnizeniem temperatury powietrza.

10.5 ROBOTY MALARSKIE

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw, tj. po 3-4 tygodniach
dojrzewania. Przy wykonywaniu robot malarskich wewnafrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30IC oraz przeciagi. Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sgq temperatury
12+18]C. Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
W temperaturze ponizej +5IC nie nalezy wykonywaé robét malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza moze
spowodowac spekanie powtoki. Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania
powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usunaé lub zeszlifowac. Podtoza
powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i
suche. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wigksza niz 4% masy. Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywaé po catkowitym zakoriczeniu robét
poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi. Drugie
malowanie nalezy wykonaC po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu
sufitbw podwieszonych. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu
sprawdzi¢, czy sq wymagane $rodki ochrony skory i drég oddechowych.

Zakres rob6t przygotowawczych pod malowanie. Przygotowanie powierzchni: Powierzchnie nalezy przetrze¢
drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu
nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic.
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Zakres rob6t zasadniczych pod malowanie. Podtoze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.
Po ok. 2 godzinach naktadac 2 warstwe farby, a po wyschnigciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowa¢ podtoze nanoszac
farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

Ocena jakosci powlok malarskich. Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy
uznaé, ze powloki nie zostaty wykonane prawidiowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu
usuniecie niezgodno$ci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow
oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodno$ci nalezy ponownie
skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i badan.

10.6 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

Podtoze. Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Wykonanie podbudowy z kruszyw

Przygotowanie podtoza. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15

des < 5, w ktérym:

D15-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej,
w milimetrach,

d85-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa. Mieszanke kruszywa o $cile okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalne;
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnos$ci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki. Mieszanka
kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byta réwna grubo$ci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposéb
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyC.
Utrzymanie podbudowy. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
Zageszczenie podbudowy. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub
wediug zalecen Inspektora Nadzoru. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za
prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy E2/E1 < 2,2

Obramowanie nawierzchni. Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac
krawezniki uliczne betonowe i obrzeza chodnikowe lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacjg projektowq
lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podsypka. Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-12620. Grubo$¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byé zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.
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Ukladanie nawierzchni z kostek brukowych. Z uwagi na rdznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych
kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wcze$niej ustalonego w dokumentacji projektowej i
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki
sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Szczeliny
nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje
sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny piaskiem i zamieS¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

10.7 MONTAZ PARAPETOW ZEWNETRZNYCH

Parapety mocowaC wkretami do elementu podprogowego lub na systemowej piance montazowe;
niskopreznej. Szeroko$¢ parametréw winna by¢ tak dobrana, by odprowadza¢ wode w odlegtosci 3-5 cm poza lico
Sciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%. Parapety powinny by¢ osadzone po uszczelnieniu okna w o$ciezy.
Parapet powinien by¢ podsuniety pod prog okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny oScieznicy ksztattownik
podprogowy. Parapet osadzi¢ na podktadzie wyréwnanej zaprawy. Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace
zakonczone zostang w czystosci i w petni zabezpieczone przed uszkodzeniem przez caty czas trwania prac.
Wszelkie uszkodzenia skoriczonych prac zostang naprawione na koszt Wykonawcy.

10.8 OBROBKI BLACHARSKIE - MONTAZ

Obrdbki blacharskie musza zapewni¢ szczelno$¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi pofaci
dachowych. Istniejace obrobki blacharskie np.: przy obramieniach okiennych nalezy zdemontowaé przed
montazem termoizolacji. Po ociepleniu budynku nalezy wykona¢ nowe obrobki z uwzglednieniem projektowane;
grubosci ocieplenia. Obrdbki blacharskie nalezy zamontowaé w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie
wody poza powierzchnie elewacii.

10.9. MODERNIZACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Grzejniki

W miejscach demontazu istniejacych grzejnikow, nalezy opréznié instalacje z wody. A nastepnie przystapi¢ do
montazu nowych grzejnikow ptytowych. Miejsce montazu zawordéw odcinajacych instalacji powinno zapewni¢
mozliwos¢ prawidtowej pracy w/w elementow i mozliwo$¢ bezproblemowej obstugi tych elementéw przez
uzytkownika instalacj.

We wskazanych miejscach w czasie, gdy instalacja jest oprozniona z czynnika grzewczego przeprowadzi¢
wymiane zawordw termostatycznych.

Wytyczne montazowe

Instalacje c.o. po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptukac. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ wodg uzdatniona, o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

Wszystkie proby przeprowadza¢ przed zakryciem przewoddw. Probe szczelno$ci instalacji nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych". Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w
catosci. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyé. Cisnienie nalezy dwukrotnie
podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W
przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania préby szczelno$ci nalezy je usungé i ponownie
przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku. W czasie przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym,
potgczonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory muszqg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Na 24
godziny przed proba szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym
czasie nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin. Probe szczelnosci na zimno nalezy wykonac na cisnienie 0.6 MPa.
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Przed przystapieniem do proby na gorgco budynek powinien by¢ ogrzany w ciggu co najmniej 72 godziny.
Wynik préby na goraco uwaza sie za pozytywny, jezeli cafa instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono braku uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Po przeprowadzonych probach szczelnosci nalezy wykonaé odbiory instalacji przewidziane w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych" oraz w “Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych”.

10.10. INSTALACJA ODGROMOWA
Elementy istniejacej instalacji odgromowej nalezy zdemontowa¢ i nastepnie po zakonczeniu prac

zwigzanych z termomodernizacjg budynku uporzadkowaé i ponownie zamontowa¢ Na pionowych zwodach pod
ociepleniem zabudowaé na poziomie terenu puszki pomiarowe.

Zwody pionowe
- Istniejace zwody w razie koniecznosci wyprostowaé za pomocg wstepnego naprezenia lub przy
zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego
- Zwody pionowe nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikdw odstepowych lub
wspornikow do ztaczy naprezajacych
Przewody odprowadzajace i uziemiajace — zamontowac w miejscach istniejacych przewoddw.
- przewody odprowadzajace i uziemiajace utozyé w rurach ostonowych
- przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez pomalowanie farbg antykorozyjna lub lakierem
asfaltowym do wys. 0,3 m nad ziemia i do gtebokosci 0,2 m w ziemi

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu instalacji odgromowej
Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:

- ogledziny cze$ci nadziemnej — polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci rozmieszczenia poszczegdlnych
elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu potaczen elementéw instalacii
odgromowej

- sprawdzanie ciggtosci potaczen, ktore nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystanciji, przytaczonego z jednej strony do zwodow z drugiej do przewodu uziemiajgcego na wybranych
losowo gateziach urzadzenia

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemier lub metodg
techniczna, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli obwdd uziomu
otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym najmniejsza liczbe punktow
pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci: P >= 0,01 - L + 2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej
warto$ci rezystancji uziomu nalezy zainstalowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania
wymaganej opornosci.

7.5 WYKONANIE STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

Zaprojektowano wymiane oraz montaz nowej stolarki drzwiowej i okiennej. Przed zamowieniem skontrolowac
wymiary otworéw w Swietle muru. Kolorystyke potwierdzi¢ z Inwestorem. Drzwi i okna nalezy montowaé do
konstrukcji zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. O$cieza powinny odznaczac sie doktadno$cig ksztattu i
wymiarow, ich ptaszczyzny powinny by¢ rowne i gtadkie, a przed montazem oczyszczone z pytu. Podioze powinno
zostaC wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajacej zawartosci, trwatosci i wystepuje ryzyko odspojenia sie
warstwy klejacej wraz z drobinami materiatu z powierzchni o$cieza. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzic:
prawidtowo$¢ wykonania osciezy, mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian, jakos¢ dostarczonych elementow do
wbudowania. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru oraz
powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. OScieznice z PCV osadzi¢ w o$ciezach nieotynkowanych z
przewidzianym luzem na wbudowanie po 1-5cm. Przed wtadciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢
ustawiona i zablokowana w osciezy za pomocg klinbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych
Sciskow montazowych. Prog oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach, ktére zostang na state.
Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w o$ciezy) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach
oscieznicy, aby nie spowodowa¢ wygiecia elementéw o$cieznic. Rodzaj tacznikow (kotwy, wkrety, tuleje), ich
wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione byly wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia,
jakie wystepuja w eksploatacji okien i drzwi. Niezaleznie od rodzaju wszystkie tgczniki muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubo$ci min. 1,5 mm, ksztalt czeSci potaczeniowej z
o$cieznicq trzeba dostosowat do jej profilu. Wazne, aby przy zestawach przeszklerr o duzych gabarytach
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stosowac, zgodnie z wytycznymi producenta, faczniki umozliwiajace kompensacje rozszerzalno$ci liniowej.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a o$cieznicg lub $ciang tak, aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywaé z elastycznej masy
uszczelniajacej. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzié¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia powierzchni
osciezy, oScieze nalezy naprawi¢ i oczyscic. Oscieznice drewniane osadza si¢ w oscieza nieotynkowane z
przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1-5 cm. Do zamocowania oscieznice powinny
by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy. Stolarka drzwiowa winna by¢ dostarczona z
gotowymi powtokami malarskimi w kolorze ustalonym przez Inwestora. Powierzchnia powtok powinna by¢ jednolita,
bez uszkodzen, rys i odpryskéw. Powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji
szkodliwych dla zdrowia. Przed rozpoczeciem nakladania materiatdw uszczelniajacych nalezy upewnié sie, ze
powierzchnie sq gtadkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktdrych majg przylega¢ materiaty uszczelniajace,
nalezy oczysci¢ za pomocg materiatéw i metodg zalecana przez producenta materiatéw uszczelniajacych. Nalezy
usunaé wszystkie tymczasowe powtoki, tasmy, materiaty luzno przylegajace, pyly, oleje, smary state i inne $rodki,
ktore mogg mie¢ wplyw na site wigzania. Nalezy zachowaé czystos¢ potaczen i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem do chwili natozenia materiatow uszczelniajgcych. W pofaczenia nalezy wsung¢ podkfadki
potaczeniowe i/lub tadme wigzaca, nie zostawiajac wolnych przestrzeni. Nalezy zastoni¢ powierzchnie przylegajace
taSma maskujaca, aby nie dopusci¢ do poplamienia i zabezpieczy¢ powierzchnie, ktore bytoby trudno oczysci¢ po
zabrudzeniu podktadem lub materiatami uszczelniajacymi. Nalezy stosowa¢ wyposazenie i metody zalecane przez
producenta materiatdw uszczelniajacych oraz naktadac je w zalecanym okresie trwato$ci podktadu i materiatow
uszczelniajgcych oraz w zalecanych zakresach temperatur i podioza. Nie nalezy nakfadaé materiatow
uszczelniajgcych na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zalecen), na powierzchnie pokryte lodem lub
$niegiem lub w czasie surowych warunkow atmosferycznych. Nie wolno podgrzewa¢ potaczen dla ich wysuszenia
lub podwyzszenia temperatury. Nalezy catkowicie wypetni¢ potaczenia, nie zostawiajac wolnych przestrzeni,
wypierajac wszelkie powietrze i zapewniajac doktadne przyleganie materiatdw uszczelniajgcych do wymaganych
powierzchni potaczen. Nalezy niezwlocznie zdjg¢é nadmiar materiatdw uszczelniajacych z powierzchni szkia i
powierzchni przylegajacych. W dolnej zewnetrznej czesci osciezy nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej
parapety odprowadzajace wode sptywajgca z ptaszczyzny osciezy.

11. Wymagania dotyczace przechowywania i skladowania materiatéw oraz urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby materiaty i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane

12. Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw oraz zapewni odpowiedni system
kontroli, oraz jakosci wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacje umowy, Swiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow oraz sprzetu
ponosi wykonawca. Zarzadzajacy bedzie kontrolowat na biezaco wykonywanie prac a wykonawca ma obowigzek
udostepni¢ wszelkie informacje na zyczenie kontrolujacego.

13. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

13.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
uznaje sie za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie, a ich ilo$¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy w zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedzi¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaru i muszg by¢
zatwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét.

13.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony w czasie uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego
realizacjg umowy. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystapienia dituzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajgcych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.
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14. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioru rob6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Wymagane jest pisemne powiadomienie
Zamawiajacego o zakoriczeniu robot i gotowosci do odbioru robdt. Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe
poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce kosztorysie ofertowym, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Zgodnie z art. 577 Kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowigzany do
wystawienia w dniu odbioru koncowego dokumentu gwarancyjnego na okres gwarancyjny wykonanych robét
okre$lonych w ofercie. Wystawca dokumentu (gwarant) jest obowigzany do usuwania wad ujawnionych w ciggu
terminu okre$lonego w gwaranciji. Gwarant jest obowigzany wykonac obowigzki wynikajace z gwarancji w terminie
2 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wystapieniu wady fizycznej. Wykonawca w terminie 1 dniowym winien
pisemnie zgtosi¢ usuniecie wady. Wykonawca musi udowodni¢ dokumentem stanowigcym zatgcznik do protokotu
koricowego odbioru robét - potwierdzenie odbioru odpaddw przez podmiot gospodarczy przyjmujacy odpady.
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywoz gruzu czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie sg rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu
ryczattowym, cenach jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy i normatywy

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wtadze panstwowe jak i

lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pdzniejszymi zmianami

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz
z pdzniejszymi zmianami

3) Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z

dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989

poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia

1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdbw oraz nowych metod

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych  wykonania i odbioru robot budowlanych
(Dz.U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow i innych wymaganych Swiadectw.

Opracowat:
inz. Bartosz Ludomirski
Upr. nr 143/2002
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