SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KODY CPV:
45453000-7  Roboty remontowe i renowacje

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Opracowanie dokumentacji budowlanej poprawy efektywnosci energetycznej w budynku Szkoty Podstawowej nr 2
w Miechowie w ramach projektu pn.: ,Gteboka termomodernizacja budynkow szkot w Gminie Miechow i
Proszowice”

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Gmina Miechow, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechéw
2. Instytucja finansujaca inwestycje - Gmina Miechdw, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow

3. Wykonawca wytoniony w drodze postepowania przetargowego.

1.3 Przedmiot i zakres robot

1.3.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogéIna przedsiewziecia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania techniczne dotyczace remontu segmentu D
budynku Szkoty Podstawowej nr 2 zlokalizowanej na osiedlu Generata Wiadystawa Sikorskiego 15A w Miechowie.

1.3.2 Przeznaczenie obiektu - budynek szkoty

1.3.3 Ogélny zakres robot:
1) Malowanie elewacji wraz z malowaniem dachu

2) Remont wej$¢ do budynku oraz murkéw

1.4 Podstawa realizacji zadania:
Projekt wykonawczy remontu segmentu D budynku Szkoty Podstawowej nr 2 zlokalizowanej na osiedlu Generata
Wiadystawa Sikorskiego w Miechowie.

1.4.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng lub innymi instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty $cisle wg otrzymanej dokumentaciji techniczne.

2. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Koszt wykonania robo6t tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza Wykonawce. Wykonawca zobowigzany
jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac odpowiednie wysokosci wskaznik
kosztéw ogoinych.

2.1 Roboty tymczasowe:

Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez Wykonawce organizacji robot
budowlanych, zastosowanych konkretnej technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony
budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan. Wykonawca zobowigzany jest ustali¢
zakres i charakter robdt tymczasowych wykorzystujac wiasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i
wymagania zamawiajacego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak réwniez granic przekazywanego do
dysponowania placu budowy.

Do robot tymczasowych nalezg miedzy innymi:

— Zorganizowanie i likwidacja placu budowy

- Zapewnienie statg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen oraz na klatkach
schodowych przy uzyciu folii lub innych $rodkdw, dla ochrony przed kurzem i brudem przez caty czas wykonywania
robot zwtaszcza rozbidrkowych.



— Rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne

— Trwate wygrodzenie terenu przy wykonywaniu rob6t budowlanych poza budynkiem

— Zapewnienie pracownikom pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych, ktorych rodzaj, ilos¢ i wielkosé
powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz
warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana.

2.2 Roboty towarzyszace:
Roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne do prawidtowej realizacji zadania bedacym Kosztem Wykonawcy nalezg
miedzy innymi:
— Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami
— Wszystkie szkody wynikajgce z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie objetych niniejszym
remontem, wykonawca usunie na wtasny koszt przed terminem odbioru koricowego. Przy zalaniu lub uszkodzeniu
matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze musza obja¢ powierzchnie catego pomieszczenia lub
catej elewacji tak aby nie byto réznic w kolorze i fakturze.
— Po zakoriczeniu rob6t Wykonawca na wiasny koszt:
doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie elementy przy budynku,
ktére zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych rob6t wg umowy:
- chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.
- wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i bedzie na biezaco usuwat z placu budowy gruz i inne
odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.
— Wykonawca na wiasny koszt wykona i dostarczy zamawiajacemu projekt powykonawczy oraz dokumenty
odbiorowe w 2 egz.

3. Informacja o terenie budowy

3.1 Charakterystyka placu budowy

Zakresem prac budowlanych jest remont segmentu D budynku Szkoty Podstawowej zlokalizowanej na osiedlu
Generata Wadystawa Sikorskiego w Miechowie.

3.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy.

3.3 Organizacja robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robot zgodnie z umowg i S$ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg techniczng i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty
zgodnie z poleceniami przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Polecenia
zarzadzajacego realizacjq umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

3.4 Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za prawidtowe
uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy oraz jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane
przez niego dziatania (np. uszkodzenie instalacji lub czesci budynku). O fakcie przypadkowego uszkodzenia
urzadzen, instalacji lub innych elementéw budynku Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowane strony oraz niezwtocznie przystapi do prac zabezpieczajacych, a nastepnie napraw.

3.5 Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulaminach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, by przestrzega¢ przepisy i normatywy w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy oraz poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalno$cia.

3.6 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnianego na placu budowy. Koszty zachowania zgodno$ci z powyzszymi przepisami
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczane w cene umownga. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk w miejscach niedostepnych dla osdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w okresie realizacji robét lub za szkody
spowodowane przez jego pracownikow.

3.7 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca na swoj koszt wykona i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie zaplecze niezbedne do realizacji

zamdwienia.

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegdly zostang przekazane Wykonawcy w

momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu

Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru ostatecznego Robot, a w szczeg6lnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowsq i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru
robot.

- Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

- Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢
go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidaciji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca
ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robé6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

3.8 Warunki dotyczace organizaciji ruchu

1Wykonawca jest zobowigzany do niezaktocania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca opracuje i przedstawi program organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie budowy.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezaco. W czasie wykonywania robot, jezeli bedzie to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa, Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlegta odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Cene oferty.

3.9 Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenia)

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego okre$li niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie
podlega odrebnej zaptacie.

3.10 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni (warunki dotyczace organizacji ruchu)

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewni¢ bezpieczenstwo
catego ruchu kotowego i pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy (pomieszczenia socjalne,
bez pomieszczen magazynowych). Inwestor zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej i wody.
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3.11 Ochrona i utrzymanie placu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia do realizacji robét, od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

3.12 Ochrona wilasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego pracownikow.

3.13 Dokumenty budowy

3.13.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisow przebiegu rob6t i wydarzen na budowie. Dziennik budowy stanowi
urzedowy dokument i jest wydawany przez wiasciwy organ. Prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe przy
wykonywaniu robét budowlanych, dla ktorych jest wymagane ustanowienie kierownika budowy. Zapisy w dzienniku
budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologiczne w odniesieniu do wystepujacych na budowie
przypadkdéw wymagajacych odnotowania w dzienniku budowy. Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy jest
odpowiedzialny kierownik robét - budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg
i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska stuzbowego oraz nazwy
instytuciji, ktéra reprezentuie.

3.13.2 Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robét. Szczegdtowe obmiary wykonywanych rob6t robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot
wykorzystujac opis pozyciji i jednostki uzyte w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatacznik do umowy.

3.13.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentdw wyszczegdlnionych w pkt. 2.4.1 oraz 2.4.2 dokumenty budowy zawierajg réwniez:
- dokumenty wchodzace w sktad umowy

- protokdt przekazania placu budowy wykonawcy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne

- instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

- protokoty odbioru robot

- opinie ekspertdw i konsultantow

- korespondencje dotyczaca budowy

3.13.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego.

3.13.5 Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trackie trwania budowy

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian uzytych materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot.

4.Nazwy i kody zalezne od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
45453000-7 Roboty remontowe i renowacje

5.0kreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sq tozsame z okresleniami zawartymi w warunkach
umownych Inwestora z Wykonawcg oraz zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami.

6.Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego upowaznienia od zamawiajacego reprezentuje na budowie
interesy zamawiajacego, przez sprawowanie kontroli, zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacjg umowy.
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7.Wymagnia dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i srodowiska. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

8.Wymagania dotyczace transportu, sSrodki transportu i warunki dostawy

Do transportu materiatdw, sprzetu wykonawczego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi Wykonawca w
ramach witasnych dostarczy Srodki transportu niezbedne do realizacji zadania. Wykonawca jest zobowigzany
usuwaC na biezaco na wilasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane w czasie
wykonywania robo6t. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptynat niekorzystnie na jakoS¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw.

9.Wymagania dotyczace materiatu

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z normami, powinny
by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg budowlang. Wszystkie zastosowane
materialy zapewniajace odpowiednig izolacyjnos¢ cieping budynku (styropian, weina mineralna) muszg posiadac
rekomendacje lub certyfikat ITB. Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach,
zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich wymogow dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobow w
zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych
akcesoridw, jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robét,
ktérych wymaga stosowana technologia. Wbudowywanie materiatéw niespetniajacych norm i bez akceptacji jest
zabronione.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materialy uzyte do robdt muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

9.1 Materialy — ogrodzenie placu budowy

e Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych o rozstawie 2,1m, wysoko$ci 1,5m. Stupki wykonane z rur o
$rednicy 70mm, obetonowane.

9.2 Materialy — remont cokotéw
e Zaprawa klejaca
- do mocowania ptyt styropianowych przy ocieplaniu budynkow,
- wysoce przyczepna do podtozy mineralnych i styropianu,
- odporna na warunki atmosferyczne,
- baza: mieszanka cementowo-wapienna z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
- gesto$¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3
- czas zuzycia: do 90 min.,
- przyczepnos¢ do betonu >0,6 MPa, do styropianu: >0,1 MPa
taczniki ze stalowym trzpieniem rozporowym z izolowanym plastikiem tbem do mocowania styropianu -—
ogolnie dostepny w handlu (4 szt./m?)

o Siatka z wiokna szklanego - Skiad - wiokna szklane powlekane kauczukiem styrenobutadienowym.
Przeznaczenie - do zbrojenia warstw szpachlowych; gtéwnie w systemach ocieplei. Odporna na alkalia,
zsuwanie i rozrywanie.

Dane techniczne:

Wielkos¢ oczek: 4,0x4,5mm (x0,5)
Masa powierzchniowa: > 145 g/m2
Obciazenie niszczace: > 1500 N/5 cm
Zuzycie materiatu; 1,1 mb/m2 powierzchni




o Tynk silikonowy - dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz budynku

Dane techniczne:

Baza wodna dyspersja zywic silikonowych i
zywic akrylowych z wypetniaczami
mineralnymi i pigmentami

Gestosé ok. 1,7 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas przesychania: ok. 15 min

Odporno$¢ na uderzenie:

kategoria | lub Il (w zaleznoSci od
uktadu ociepleniowego) wg ETAG 004

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta:

A=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824

o Elementy uzupetniajace - narozniki metalowe z wklejong siatkg 250g/m2, uszczelniacz poliuretanowy.
- uszczelnienie odporne na rézne warunki atmosferyczne,
- zapewnienie wodoszczelnosci uszczelnienia i doskonatej przyczepnosci do wielu materiatow,
- odporny na UV

o Parapety zewnetrzne - Nalezy wykona¢ i zamontowa¢ nowe parapety zewnetrzne z uwzglednieniem
projektowanej grubosci termoizolacji. Przyjeto rozwigzania typowe, systemowe, z blachy ocynkowanej,
powlekanej w kolorystyce zgodnej z projektem. Parapety powinny wystawa¢ poza lico ocieplanych $cian
co najmniej 4,0 cm - muszg zabezpiecza elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Ponadto
parapety na wyzszej kondygnacji powinny by¢ o 1 cm dtuzsze od parapetow na nizszej kondygnacii.

9.3 Materialy — malowanie
e Gruntoemalia akrylowa (okna) — do malowania powierzchni stalowych ocynkowanych, Zeliwnych i metali
lekkich (jak aluminium, miedz, mosigdz). Gruntoemalia na bazie kopolimeru akrylowego modyfikowanego
promotorami adhezji i wyrdznia sie wysoka przyczepno$cig powtoki do kazdego rodzaju podtoza.

o Farba silikonowa - hydrofobowa, paroprzepuszczalna farba do malowania elewacji i wnetrz budynku.
Dane techniczne:

Baza Modyfikowane zywice silikonowe i
akrylowe z wypetniaczami i pigmentami

Gestos¢ Ok. 1,45 kg/dm3

Temperatura stosowania Od +5°C do +25°C

Odporno$¢ na deszcz

Po ok. 3 godz.

Paroprzepuszczalno$é

Sd<0,025 m

Orientacyjne zuzycie

Zaleznie od nierowno$ci i nasigkliwosci
podtoza przecietnie ok.. 0,3 I/m2 przy
dwukrotnym naktadaniu

Odpornos¢ powtoki na szorowanie >2000 cykli
Nasigkliwo$¢ Wd<0,045 kg/(m2xh0,9)
PH Ok. 8,5

 Srodek czyszczacy, odttuszczajacy i zabezpieczajacy przez korozjg — biodegradowalny, bazujacy na
wodzie, alkaliczny, $rodek myjacy i odttuszczajacy,

Dane techniczne:

Posta¢ Przezroczysty zotty ptyn
Czas ekspozycii 20s-10 min

pH 10-12 (nierozciericzony)
gestos¢: 1,03 — 1,04 kg/dm3
Zakres temperatury 10°C - 149°C
Zawarto$¢ sktadnikdw nielotnych 18-23%




¢ Farba podktadowa na dach — jednosktadnikowa, fizycznie schnaca powtoka winylowa. Szybkoschnaca.
Dane techniczne:

Typ farby Vinylowa

Czas schniecia pytosucho$¢ w 0 st. C w minutach | 30 minut w 5st.C.

Czas schniecia pytosuchos¢ w 23 st. C w | 15 minut

minutach
Grubo$¢ suchej pow.min-max: 35-100
Czesci state w % 38 +-2%

o Farba na dach - farba jednosktadnikowa, akrylowa schnaca fizycznie
Dane techniczne:

Typ farby Akrylowa

Czas schniecia pytosucho$¢ w 0 st. C w minutach | 20

Czas schniecia pytosuchos¢ w 23 st. C w | 10

minutach
Grubo$¢ suchej pow.min-max: 75-120
Czesci state w % 49 +- 204

9.4 Materialy — remont dachu

Rynny i rury spustowe - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm. Rynny potokragte o $rednicy 12cm. Rury
spustowe okragte o Srednicy 15cm.

Podbitka stalowa - trapezowa o wysokosci profilu 6mm, grubosci min 0.6mm.Powlekana w kolorze nawigzujacym
do kolorystyki obiektu.

10. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
10.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiorki
Zgodnie z ogolnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien byé wygrodzony w sposab,
ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiérkowego gruzu, miejscem na tymczasowe
sktadowanie stali Ztomowej porozbiérkowej, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych i zatadunkowych
oraz postoju samochodéw samowytadowczych lub uniemozliwi wejscie na teren rozbidrki osobom postronnym.
Strefa niebezpieczna w przypadku rozbieranego obiektu musi wynosi¢ co najmniej 6 m. Strefe niebezpieczng
nalezy oznaczy¢ w tym miejscu poprzez rozciggniecie biato-czerwonej tasmy ostrzegawczej poprowadzonej na
dwdch wysoko$ciach (0,8 i 1,2 m), mocowanej do stupkdw rozmieszczonych co 2,5 m. Wygrodzenie terenu
rozbiérki musi by¢ opatrzone tablicami ostrzegawczymi i zakazem wstepu osobom postronnym. Strefa
bezpieczenstwa zostata zaznaczona na zataczonym szkicu sytuacyjnym terenu. Prace przy instalacji energetycznej
nalezy zleci¢ uprawnionej firmie z powiadomieniem miejscowego zaktadu energetycznego. Wymagania ogdlne
wykonania robot.
Roboty demontazowe i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr
48, poz. 401.0), a w szczegdlnosci:
e Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego
e  Prowadzenie robot demontazowych/rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty
wstrzymac.
o W czasie demontazu/rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
e  Gromadzenie materiatu zdemontowanego/rozbiérkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w
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takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi warunkami okre$lonymi w ogoélnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét
rozbidrkowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w szczegdlnosci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym zwigzane
nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Przygotowanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy (dziennik robot)
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych. Do obowigzkdw
Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru nastepujgcych
dokumentéw (wg potrzeb):

— organizacjg wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia rob6t,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

oraz inne niezbedne informacje.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rozbiérki w okresie trwania robét, az do zakoriczenia |
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna. Wykonawca spetni wymagania
okre$lone w projekcie organizaciji i technologii rob6t. Ponadto przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych teren,
uzbrojenie podziemne-przyobiektowe, instalacje istniejace-zewnetrzne i wewnetrzne oraz czesci budynku, ktére
znajdujq sie w bliskosci lub bezposrednio w strefie prac rozbiérkowych i demontazowych nalezy zabezpieczy¢ w
sposdb ustalony w dokumentaciji projektowej i wg wskazan Kierownika budowy (kierownika robét) w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru.
Przed zasadniczymi robotami rozbiorkowymi budynku nalezy:

— wygrodzi¢ teren wg opisu

— oznaczy¢ teren tablicami ostrzegawczymi,

— sprawdzi¢ odtaczenie mediow
Wykonanie robét demontazowych/rozbiorkowych.
Przed przystapieniem do robét demontazowych/rozbidrkowych nalezy powiadomi¢ dostawcéw mediéw o
planowanym terminie przystapienia do rozbidrki w zwigzku z odcieciem poszczegdlnych instalacji. Prace
wykonywac¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow wchodzacych w skfad grupy nalezy Scisle
wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni znaé przepisy BHP obowigzujace
przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty
powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna
na placu budowy. Kierownik budowy (kierownik robot) przed rozpoczeciem rob6t rozbiorkowych, wyburzeniowych
jest zobowigzany do zapoznania cztonkdw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢
znajomos¢ przepisow BHP poszczegolnych cztonkéw brygady. Nalezy kazdorazowo omowi¢ rowniez szczegotowo
przyjetg sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegoinieniem
przeszkolonych oséb. Protokdt muszg podpisa¢ oprocz prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.
Kierownik budowy (kierownik robét) jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobiste;.
Sktadowanie i usuwanie odpadéw. Otrzymane w zwigzku z demontazem odpady nalezy w pierwszej kolejnosci
poddac odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na wskazane miejsce sktadowania odpadow. Miejsce sktadowania badz
usuwania odpadow na terenie rozbiérki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwa¢ w sposob
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ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiérki gruz, odpady nalezy wywiez¢ samochodem
samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac demontazowych/rozbidorkowych.

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowa¢ postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
budowlano - montazowych i rozbiérkowych. Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

— Teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu wykonawczego bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi.

— W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie moga znajdowacé sie osoby nie zatrudnione bezposrednio
przy pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robét.

— Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych pracownicy bedg zapoznani z programem rozbiérki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

— Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywaé nieprzewidywalnego spadania lub
zwalenia sie innego.

— Prowadzenie robot rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukciji przez wiatr jest
zabronione. Decyzje o prowadzeniu robét dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podjaé
uprawniony kierownik budowy.

— Przewracanie $cian lub innych czesSci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.

— W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

— Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu,
gotoledzi i przy wietrze o predko$ci ponad 10 m/s2.

— Otwory w stropach, do ktorych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte.

— Podnoszenie ciezardéw przekraczajacych maksymalng no$nos¢ stosowanego sprzetu jest zabronione.
Podnoszone fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od pozostate
konstrukcii.

— Stanowiska spawaczy beda wyposazone w sprzet p.pozarowy.

— Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej
od skrajnych przewodow: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m dla
linii WN ponad 30 kV

— Bedzie stosowany przez pracownikéw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki,
linki i aparaty bezpieczenstwa.

— Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych.

— Miejsce rob6t bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

— Roboty rozbiorkowe musza by¢ prowadzone pod statym nadzorem do$wiadczonego i uprawnionego
pracownika.

— Pracownicy wykonawcy robot rozbiérkowych powinni by¢ rownie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o
wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z pdzniejszymi zmianami).

— Pracownicy wykonujacy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacjg rob6t demontazowych i
wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujgcymi przy robotach rozbidrkowych i na wysokosciach. Fakt
przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wtasnorgcznym podpisem w protokole szkolenia
lub wpisie do dziennika rozbiorki.

— W razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robdt wigkszych ilosci pylu, pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w
okulary ochronne.

— W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach.

— Teren, uzbrojenie podziemne, instalacje istniejace oraz czesci budynku, ktore znajdujg sie w bliskosci lub
bezposrednio w strefie prac rozbiérkowych i demontazowych nalezy zabezpieczyé w sposoéb ustalony w
dokumentacji projektowej i wg wskazan Kierownika budowy (kierownika robét) w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru.



10.2 ROBOTY TYNKARSKIE

Podtoze pod tynki

Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$¢ tynku. Tynk powinien by¢
na catej powierzchni Scisle powigzany z podtozem.

Tynki cienkowarstwowe

Tynk nalezy naktadac w scistej zgodno$ci z zaleceniami producenta. Kazdg warstwe nalezy naktada¢ doktadnie tak
aby zapewni¢ dobre przyleganie do podioza. Na przygotowang wczesniej powierzchnie nalezy naktadaé cienkg
warstwe gotowego tynku podktadowego przyciskajac tym samym do muru siatke z wtdkna szklanego, ktéra
powinna si¢ ,wtopi¢” w tynk. Siatke nalezy uktadaé na zaktad. Grubo$¢ pierwszej warstwy tego tynku jest
stosunkowo niewielka. Po wyschnigeciu pierwszej warstwy tynku nalezy natozy¢ drugq warstwe tynku zywicznego,
ktéra po wyschnieciu nadaje sie do wymalowania (przerwa technologiczna co najmniej 30dni). Dopuszcza sie
stosowanie gotowych (kolorowych) tynkéw mineralnych. Przed naktadaniem tynk nalezy doktadnie wymiesza¢ w
wiaderku. Sciana powinna zostaé oczyszczona z wszelkich nieczystosci oraz zagruntowana tynkiem podktadowym
najlepiej w kolorze zblizonym do koloru warstwy ostatecznej. Tynk nalezy nakfada¢ nierdzewng pacq metalowa,
$ciagajac jego nadmiar, w sposob pozwalajgcy na wyrazne uwidocznienie ziarna i struktury. Nalezy unika¢ zbyt
cienkiego naktadania (przeswity) jak i zbyt grubego (zwiekszone zuzycie). Tynk powinno nakfadac tylu
wykonujacych ilu zapewni potozenie catej $ciany bez przerw czasowych. Naktada¢ w temperaturze od +5°C do
+20°C w suche, $rednio-stoneczne dni. Sciany w czasie dosychania tynku musza byé chronione przed deszczem i
wilgocig. Czas schniecia wydtuza sie wraz ze wzrostem wilgotno$ci i obnizeniem temperatury powietrza.

10.3 ROBOTY MALARSKIE

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw, tj. po 3-4 tygodniach
dojrzewania. Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowa¢ zbyt wysoka
temperatura pow. 30IC oraz przeciagi. Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury
12+18IC. Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny byC zamkniete, a nawietrznie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
W temperaturze ponizej +5IC nie nalezy wykonywaé robdt malarskich. Zbyt niska temperatura podioza moze
spowodowa¢ spekanie powtoki. Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania
powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowa¢. Podtoza
powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i
suche. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wieksza niz 4% masy. Przed malowaniem podioze nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywa¢ po catkowitym zakonczeniu robét
poprzedzajacych tj. po ukoficzeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi. Drugie
malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu
sufitbw podwieszonych. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu
sprawdzi¢, czy sq wymagane $rodki ochrony skéry i drég oddechowych.

Zakres rob6t przygotowawczych pod malowanie. Przygotowanie powierzchni: Powierzchnie nalezy przetrze¢
drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektdw. Po przetarciu
nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic.

Zakres robot zasadniczych pod malowanie. Podioze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby.
Po ok. 2 godzinach nakfada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowa¢ podioze nanoszac
farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

Ocena jakosci powtok malarskich. Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy
uznaé, ze powloki nie zostaty wykonane prawidiowo i nalezy wykonaé dziatania korygujace, majace na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okreslic zakres prac, rodzaje materiatow
oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodno$ci nalezy ponownie
skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowac w formie protokotu kontroli i badan.
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10.4 MONTAZ PARAPETOW ZEWNETRZNYCH

Parapety mocowaC wkretami do elementu podprogowego lub na systemowej piance montazowe;
niskopreznej. Szeroko$¢ parametréw winna by¢ tak dobrana, by odprowadza¢ wode w odlegtosci 3-5 cm poza lico
$ciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%. Parapety powinny by¢ osadzone po uszczelnieniu okna w oSciezy.
Parapet powinien by¢ podsuniety pod prog okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny oScieznicy ksztattownik
podprogowy. Parapet osadzi¢ na podktadzie wyréwnanej zaprawy. Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace
zakonczone zostang w czystosci i w petni zabezpieczone przed uszkodzeniem przez caty czas trwania prac.
Wszelkie uszkodzenia skonczonych prac zostang naprawione na koszt Wykonawcy.

10.5 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY- MONTAZ

Obrdbki blacharskie musza zapewni¢ szczelno$¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi pofaci
dachowych. Istniejace obrobki blacharskie np.: przy obramieniach okiennych nalezy zdemontowa¢ przed
montazem termoizolacji. Po ociepleniu budynku nalezy wykona¢ nowe obrobki z uwzglednieniem projektowanej
grubosci ocieplenia. Obrdbki blacharskie nalezy zamontowa¢ w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie
wody poza powierzchnie elewacii.

Po demontazu rynien i spustow oraz wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z elewacjg i dachem nalezy
zamontowa¢ w tym samym miejscu rynny i spusty. Montaz rynien powinien zapewni¢ odpowiedni spadek w celu
odprowadzenia wody.

11. Wymagania dotyczace przechowywania i skladowania materiatéw oraz urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby materiaty i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane

12. Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw oraz zapewni odpowiedni system
kontroli, oraz jakosci wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacje umowy, Swiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajq wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow oraz sprzetu
ponosi wykonawca. Zarzadzajacy bedzie kontrolowat na biezaco wykonywanie prac a wykonawca ma obowigzek
udostepni¢ wszelkie informacje na zyczenie kontrolujgcego.

13. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

13.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
uznaje sie za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie, a ich ilo$¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy w zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedzi¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaru i muszg by¢
zatwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét.

13.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony w czasie uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego
realizacjg umowy. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

14. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioru rob6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Wymagane jest pisemne powiadomienie
Zamawiajacego o zakorczeniu robot i gotowosci do odbioru robdt. Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe
poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce kosztorysie ofertowym, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Zgodnie z art. 577 Kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowigzany do
wystawienia w dniu odbioru koncowego dokumentu gwarancyjnego na okres gwarancyjny wykonanych rob6t
okre$lonych w ofercie. Wystawca dokumentu (gwarant) jest obowigzany do usuwania wad ujawnionych w ciggu
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terminu okreslonego w gwarancji. Gwarant jest obowigzany wykona¢ obowigzki wynikajace z gwaranciji w terminie
2 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wystapieniu wady fizycznej. Wykonawca w terminie 1 dniowym winien
pisemnie zgtosi¢ usuniecie wady. Wykonawca musi udowodni¢ dokumentem stanowigcym zatgcznik do protokotu
koricowego odbioru robét - potwierdzenie odbioru odpaddw przez podmiot gospodarczy przyjmujacy odpady.
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywoz gruzu czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie sg rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu
ryczattowym, cenach jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy i normatywy

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i

lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pdzniejszymi zmianami

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz
Z pozniejszymi zmianami

3) Ustawa o dostepie do informaciji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z

dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989

) poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia

) 1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych  wykonania i odbioru robot budowlanych
(Dz.U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow i innych wymaganych Swiadectw.

Opracowat:

inz. Bartosz Ludomirski
Upr. nr 143/2002
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