

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zaprojektowanie i wykonanie kotwienia istniejących pali w ramach robót fundamentowych dla zadania:
Budowa Muzeum gen. Józefa Hallera we Władysławowie-Hallerowie. Etap I (stan surowy zamknięty).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** MUZEUM ZIEMI PUCKIEJ IM.FLORIANA CEYNOWY
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 191956569
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Stary Rynek 28
- 1.4.2.) Miejscowość:** Puck
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 84-100
- 1.4.4.) Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL634 - Gdański
- 1.4.7.) Numer telefonu:** +48 58 673 22 29
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@muzeumpuck.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://muzeumpuck.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00226801/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-10-08 17:54

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00196069/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA VIII - PROCEDURA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-10-14 09:00

Po zmianie:

2021-10-15 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-10-14 09:15

Po zmianie:

2021-10-15 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-11-12

Po zmianie:

2021-11-13