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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowy systemu aktywnego przejscia dla
pieszych oraz doswietlenia przejscia na ulicach Starego Urzgdu oraz do§wietlenie przejscia dla
pieszych na ulicy Losinskiej w miejscowosci Czersk..

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym

i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji zadania 1 robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu
1 jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktoérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j
1 monterskiej.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
rob6t instalacyjnych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST):
— budowa systemu aktywnego przejsécia
— budowa o$wietlenia drogowego.
1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, normatywami elektrycznymi, SST 1 poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa posiada opis, czg$¢ graficzna.

1.4.2. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione

w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST sa uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw i elementoéw instalacji muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami i certyfikatami.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowag lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu
instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy instalacji zdemontowane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4 Podstawa prawna w zakresie ochrony zieleni

Procedury stanowigce o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o prawidtowym
wykonywaniu prac ziemnych okreslone zostaty w obowigzujacych przepisach prawa.
Obowigzek wlasciwego zabezpieczenia elementéw $rodowiska przyrodniczego, w tym
réwniez istniejacych drzew i krzewow, spoczywa na wykonawcy robot, ktéry przejmuje od
Inwestora plac budowy na okres wykonywanych prac budowlanych. Inwestor zobowigzany
jest do dopilnowania, aby wykonawca robot zabezpieczyl drzewa 1 krzewy w sposob
gwarantujacy ich skuteczng ochron¢ przed uszkodzeniami. Niedopelnienie obowigzku
wlasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewOw na terenie inwestycji 1 spowodowanie
uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewOw, naraza wykonawce prac na karg
pieni¢zng naliczang na podstawie przepisOw ustawy o ochronie przyrody /art. 88 1 89 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody /.

1.4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
budowy. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
oswietlenia ulicznego 1 jego urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tego oS$wietlenia Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i1 zainteresowanych uzytkownikOw oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
oswietlenia na budowie.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot instalacyjnych od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY OSWIETLENIE
2.1.  Zroédla uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace,
zamawiania materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Materialy 1 urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
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Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj o$wietlenia zewnetrznego, w ktérym znajduja si¢ nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy begda one
potrzebne do robot montazowych, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i zawilgoceniem oraz zniszczeniem zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot
montazowych i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca i magazyny czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Magazyny nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materialéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
2.5. System aktywnego przejsScia

e Kable

Kable o przekroju zyly 6mm? wykonanej z miedzi o ksztatcie okragtym. Izolacja i
powtoka zewnetrzna PVC. Napigcie znamionowe 0,6/1kV

* Szafka sterujgca systemem aktywnego przejscia
Szafa sterujaca projektuje si¢ w obudowie termoutwardzalnej odpornej na promienie
UV na fundamencie o stopniu szczelno$ci minimum IP44, napi¢ciu znamionowym izolacji AC
690V, odpornosci mechanicznej IK10
* shup oswietleniowy
Stup stalowy okragly o wysokosci 5 metrow o grubosci $cianki 3mm. Stupy
ocynkowane na gorgco (Srednia grubo$¢ cynku 80pum) wykonane ze spawem niewidocznym.
* wysiegnik

Wysiggnik dla oprawy o wysokosci 1m, dlugosci 1,5metra i S$rednicy 60mm.
Wysiegniki ocynkowane na goraco (Srednia grubos¢ cynku 80um).
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* oprawa oswietleniowa

Oprawy asymetryczne LED o mocy 60W z funkcja redukcji mocy. Oprawy musza
spetnia¢ nastgpujgce parametry:
korpus oprawy — aluminium,
klosz — szklo hartowane
szczelnos¢ komory optycznej 1 elektrycznej — IP66,
montaz na wysiegniku fi 60mm
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz,
cykl zatacz / wylacz powyzej 100.000
Ochrona przed przepigciami — 6kV,
Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 90% po 100 000h ,
Klasa ochronnosci elektryczne;j II.

O O O O O O O 0O

¢ detektor ruchu

Detektory ruchu o metodzie detekcji PIR w wykonaniu zewngtrznym o klasie
szczelnosci IP54. Maksymalny zasieg detekcji 12 metrow.

* aktywne punktowe elementy odblaskowe
Aktywne punktowe elementy odblaskowe montaz w nawierzchni jezdni. Korpu
aktywnego punktu wykonany z ciSnieniowego odlewu aluminiowego oraz bezbarwng
pokrywe z wysokoudarowego PC w ktérej umieszczone sg minimum po 3 diody LED na
kazdy kierunek ruchu. Aktywne punktowe elementy odblaskowe emitujgce Swiatto btyskowe
w kierunku nadjezdzajacych pojazdéw w kolorze z6ttym oraz Swiatto biale w kierunku pasow.
2.6. Doswietlacze przejs¢ dla pieszych
* Kabel
Kable o przekroju zyly 35mm? wykonanej z aluminium o ksztalcie sektorowym.

Izolacja zyly polietylen usieciowany, powloka zewnetrzna PVC. Napiecie znamionowe
0,6/1kV

*  Fundament
Fundament zelbetowy prefabrykowany wykonany z betonu minimum C16/20
z otworami w $cianach w celu wprowadzenia kabli do stupa. Fundament wyposazony w cztery
kotwy ocynkowane M24. Fundament zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci masg
bitumiczna.

e Shup

Stup stalowe okragle o wysokosci 5 metréw, zbiezne wykonane z jednego czionu.
Grubos¢ blachy min. 3mm. Stupy o podstawie stalowej przettoczonej, ocynkowane ogniowo.
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*  Wysiegnik

Wysiggniki stalowe jednoramienne o wysokosci 1 metra, dtugosci ramienia 1,5m
1 kacie O stopni. Wysiggniki ocynkowane ogniowo.

* Oprawa

Oprawa wykonana w technologii LED o moc min. 42W, barwa 4000K, min. strumien
swietlny 6000Im, (montaz na wysi¢gniku)
Oprawa muszi spelnia¢ nastgpujace parametry:
* szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66,
e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz na wysiggniku,
a takze pozwalajacy na zmiang¢ kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15°,
* znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz,
e uklad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowania co najmniej S-ciu  stopni
autonomicznej redukcji mocy 1 strumienia Swietlnego bez sygnatu zewnetrznego,
* Ochrona przed przepigciami — 10kV,
e Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 90% po 100 000h ,
» Kilasa ochronnosci elektrycznej: I lub II.

* Rury ostonowe

Stosowac rury ostonowe:
» gladkie o Srednicy zewngtrznej 75Smm, wewngtrznej 66mm 1 grubosci Scianki 4,5mm,
0 sztywnos$ci min. 16 kIN/m,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i dzwigu, koparki oraz
podno$nika, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i jakosci.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Stup, rury, kable nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na okres transportu tak aby si¢ nie
przemieszczaly w czasie jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
b) projekt organizacji rob6t montazowych,

5.2. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakoS$¢ zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami producenta, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robo6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione zostang
przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach 1 wytycznych normatywow branzowych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. budowa systemu aktywnego przejscia
— system aktywnego przejscia — 1 kpl.

5.3.2. budowa doswietlaczy przejs¢ dla pieszych
— budowa o$wietlenia drogowego — 133m
— montaz stupa o$wietleniowego — 4 szt.
— montaz oprawy z optyka dla przejs¢ dla pieszych — 4szt.
— podiaczenie opraw do instalacji.
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— montaz uziemienia ochronnego zgodnie z projektem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymogami branzowymi
dotyczacymi posiadania przez monteréw odpowiednich uprawnien.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robot montazowych 1 ziemno-kablowych, w tym termin i sposéb
prowadzenia roboét instalacyjnych,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw rob6t montazowych,

— system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robdt,

— wyposazenie w aparatur¢ i urzadzenia do pomiaréw i badan kabli i przewodoéw
instalacyjnych,

— sposéb 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj 1 czestotliwos¢, legalizacja 1 sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i urzgdzen oraz montazu.

6.2 . Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg¢ jakosci robot i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, sprzet
1 zaopatrzenie.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary elektryczne

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
1 wytycznych branzowych — elektrycznych
a) Nalezy wykona¢ pomiary:
— stan izolacji przewodow
— skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem
— uziemienia ochronne
b) Nalezy wykona¢ badania:
obwodow 11 3 fazowych
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Przed przystapieniem do pomiar6w Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wilasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
2 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Norma
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy,
c) znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
. bezwzglednie certyfikaty zgodno$ci winny posiada¢ n/w urzadzenia:
System aktywnego przejscia,
— kable,
— shup,
— fundamenty,
— oprawy
— rury ostonowe,

| W

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy grupy roboét instalacyjnych.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw

robot,
— terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
— przebieg robét, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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— daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania wykopow kablowych 1 robdt linii oswietlenia ulicznego,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét kablowych,
— dane dotyczace jakosSci materialbw oraz wyniki przeprowadzonych pomiaréw
z podaniem kto je przeprowadzat,
— 1inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

6.5.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot instalacyjno-monterskich. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [6.5.1., 6.5.2.],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty i szkice z pomiaréw,

e) protokotly z badan obwodoéw elektrycznych,

f) protokoty odbioru rob6t ziemnych i monterskich,
g) protokoty z narad i ustalen,

h) operaty geodezyjne,

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czegsto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2.  Zasady okreSlania ilosci robét i materialow

Zasady okreS$lania iloSci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustaleh umownych, roboty instalacyjne podlegaja nast¢pujacym
odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robé6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu tj, zasypanie rowu dla linii kablowych, uziemien oraz montazu stupéw .

Odbiér roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow pomiaréw, i w konfrontacji z dokumentacja
projektowa.

8.3.  Odbiér czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowy robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnoS$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa. Wykonanie
dokumentacji powykonawczej.

W toku odbioru koncowy robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robét
uzupelniajagcych w poszczegllnych elementach instalacyjnych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowy.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja  projektowa
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wi¢kszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
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komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan kabli,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen oraz
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,
9. udzielenie gwarancji zgodnie z przepisami.

Nk w

*®

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i1 gwarancji polega na ocenie
wykonanych rob6dt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi
1 gwarancji.

Odbidr — po uptywie okresu rekojmi — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny
(kohcowy)”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
— robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,
— warto$§¢ zuzytych materiatbw wraz z Kkosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
— koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r.

poz. 2351, z 2022r. poz. 88.).

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz.
2019).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. 2004 nr 195 poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny 1 Polityki Spolecznej z dnia 4 listopada 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2021 poz. 2088).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz. 2454).

10.3. Inne dokumenty i normatywy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Normy:
— PN-HD 308 S2:2007

PN-92/E-08106
PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 664-1:1998
PN-IEC 60038:1999
PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-EN 13201-2:2016-03

Identyfikacja zyt w kablach i
w przewodach sznurowych

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr $rodkow
ochrony w zaleznos$ci od wptywéw zewnetrznych. Wybor
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wpltywoéw zewngtrznych.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania
Napigcie znormalizowane [EC

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami 1 uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
og0lne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢
pradowa dlugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
1 przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

Oswietlenie drég - Czgs¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

przewodach oraz

Ochrona
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