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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdélowe]j Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogéine
dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy budowie odcinka sieci wodociggowej PE @125x11,4 w
m. Klomnice, ul. Janaszowska w celu doprowadzenia wody do dzialek budowlanych wzdiuz ulicy
Janaszowskiej.

1,2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zamawiajacy: Gmina Kiomnice
ul. Strazacka 20, 42-270 Klomnice

1.3. Zakres rohot objetych SST
Zakres robét, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wymagania i czynnosci majace na
celu budowe odcinka wodociagu wraz z uzbrojeniem w miejscowosci Kiomnice, ul. Janaszowska.
Projekt budowlano — wykonawczy w ulicy Krétkiej obejmuje wykonanie:
a) odcinka wodociggu z rur PEHD SDR 11 PN 16— £125x11,4 zgrzewanych elektrooporowo
dlugosci: 349,65 m
b} montazu uzbrojenia na sieci:
- zasuwa ®100 mim z uszczelnieniem migkkim — 1 szt.
- hydrant podziemny ®80 mm z zasuwg DN 80mm — 3 szt.
- uzbrojenie weztbw — ksztaltki zeliwne wodociggowe.

UWAGA:
Dopuszcza sie zmiang zaprojektowanych urzadzen na innego producenta niz podano w
dokumentaciji, przy zachowaniu tych samych lub lepszych parametréw technicznych. W
przypadku dokonania zmian wykonawca (inwestor) zobowigzany jest do uzyskania zgody
projektanta i wykonania dokumentacji powykonawczej.

1.4, Ogolne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ustawg prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001, za jakos¢ wykonanych robét, zachowanie zasad bhp na
budowie oraz stosowanie sie do polecen nadzoru autorskiego i Inwestorskiego.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacija projektowg |
SST. Wszystkie materialy uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca przed dokonaniem
wyboru rodzaju wyrobu uzyska akceptacje inspektora nadzoru. Odbiér techniczny zastosowanych
materiatow powinien przebiega¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w obowigzujgcych normach.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zadania az do jego zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac (w miarg potrzeb) tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony placu robét, mieszkancow i innych.
W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dia ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, po wezesniejszym uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposGb uzgodniony z
inspektorem nadzoru.
Przystapienie do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w terminie i w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawaa.
Realizacja rob6t powinna odbywaé sie zgodnie z przepisami ochrony srodowiska, bhp i ppoz. oraz
w sposob jak najmniej ucigzliwy dla mieszkaricow w rejonie budowy.

2. MATERIALY

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, bedg formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukoriczeniu robot.
Odcinek wodociagu zostanie wykonany z rur wodociggowych PEHD zgrzewanych elektrooporowo.



Armatura zostanie zastosowana w uzgodnieniu z inwestorem. Do realizacji wodociggu mogg by¢
uzyte wylgcznie materialy i wyroby posiadajace:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa potwierdzajgcy, 2e dotrzymano zgodnos¢ z
wymaganiami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
oraz wiasciwych przepisach,

2) dekiaracjg zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (do wyrobow dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy), jezeli nie sg objete ww. certyfikacja.

Uzyte do budowy rury powinny by¢ proste, czyste od wewnairz i na zewnatrz, bez widocznych
uszkodzen.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu w dobrym stanie technicznym,
o parametrach adekwatnych do wykonywanych robot, gwarantujgcych wymagang jako$s
wykonywanych robot,

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materialow, a przez to na jakosc
wykonywanych rohot.
W czasie transportu, przetadunku i ewentualnego magazynowanie rur, ksztaitek i armatury nalezy
nie dopuscit do ich uszkodzenia i zabrudzenia.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakosé zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, projektem organizacji robodt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacii robdt
gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jako$ci rob6t

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci
materialow.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tytko te materialy, ktore posiadajq:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma lub
b} aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt 1, i ktore spetniaja wymaég SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SS8T. Kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemyslowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.



Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa fudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Protokoly i inne dokumenty zatgczone do dziennika budowy bedag oznaczone kolejnym numerem
zalacznika z podang data sporzadzenia i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie, ale
poniewaz Projektant nie jest strong umowy, to nie moze wydawac polecert Wykonawcy robét.

- Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw jest dokumentem pozwalajacym na rozliczenie elementéw rohét. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sig W spos6b ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiaréw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, ¢o najmniej na 3 dni przed zaplanowanym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) W ilogciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukeji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony 2z czestodcig wymagang do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot materialow

Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jegli SST wiasciwe dia danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m?
jake diugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

liosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone W tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa



legatizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgeych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru w trybie ustalonym z Wykonawca.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspekter nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny rohot

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich Hlosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie ¢ tym
fakcie Inspekiora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa W punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowsj na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badann i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupelniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcefi, oceniajge pomniejszong wartosé wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagaii przyjetych w dokumentach umowy.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:



dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy, szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentow umowy | ew. uzupelniajgce lub zamienne), receply i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaly), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, dekiaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
whbudowanych materialéw zgodnie z SST | ew. PZJ, opinie technologiczng sporzgdzong na
podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych
(np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej. gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzefi, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboly poprawkowe lub uzupetniajace bgdg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 . poz. 682 z p6z. zm.),

- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U.z 2023 r. poz. 45),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 643),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy.



