
 

 

 

PRACE REMONTOWE I NAPRAWCZE W BUDYNKU WIE ŻY CIŚNIEŃ PRZY UL. 

FILARECKIEJ 1 W BYDGOSZCZY NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ NR  144/14  

 

 

Lokalizacja:    

ul. Filarecka 1 (działka nr 144/14) 

85-160 Bydgoszcz 

 

Inwestor:  

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

Ul. Toruńska 103, Bydgoszcz 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 

 

Branża:    

BUDOWLANA 

 

Kod CPV:    

45000000-7 Roboty budowlane 

45331000-6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

 

 

 

 

Data: 30 marzec 2022 



 2 

SPIS ZAWARTOŚCI 

 SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

OST – Wymagania ogólne ________________________________________________ 3 

SST-01. Roboty rozbiórkowe ____________________________________________ 20 

SST-02. Roboty murowe ________________________________________________ 23 

SST-03. Izolacje ______________________________________________________ 26 

SST-04. Rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie _______________________ 30 

SST-05. Stolarka i ślusarka _____________________________________________ 35 

SST-06. Pokrycie dachu ________________________________________________ 38 

SST-07. Prace renowacyjne _____________________________________________ 41 

SST-08. Rusztowania __________________________________________________ 48 

SST-09. Instalacja wentylacji ____________________________________________ 51 

 



OST - Wymagania ogólne 

 3 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST - WYMAGANIA OG ÓLNE 
 

1.     Wstęp 
1.1.  Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem STWiOR są wymagania i przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych w ramach inwestycji pn. Projekt budowlano – architektoniczny prac remontowych 
naprawczych w budynku Wieży Ciśnień przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy – działka 144/14. 
 
Podstawą opracowania jest: 
−    Projekt wykonawczy 
−    Normy i przepisy: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)  

 
1.2.  Zakres stosowania STWiOR 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót budowlano- montażowych. 
 
Specyfikacja Techniczna OST - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania: 
 
W ramach inwestycji planuje się wykonanie prac renowacyjnych bydgoskiej Wieży Ciśnień znajdującej się 
przy ul. Filareckiej 1 na działce budowlanej nr 144/14 wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/741.. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych STWiOR 
1.3.1.   Nazwy i kody CPV robót obj ętych Przedmiotem Zamówienia Opierając się na Rozporządzeniu 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) poniżej zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas i kategorii robót budowlanych 
objętych przedmiotem zamówienia. 
 
CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie  
z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub 
usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący 
sposób: 
a) pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y); 
b) pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); 
c) pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); 
d) pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). 
Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej 
kategorii. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 
 
Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje 
składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającymi mu sformułowaniami umożliwiającymi 
dodanie dalszych szczegółów odnoszących się do szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia 
zamawianych towarów.  
 
Kod alfanumeryczny składa się z: 
- pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji; 
- drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których pierwsze trzy wskazują na poddział, a ostatnia 
służy do celów weryfikacji. 
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Działy, grupy, klasy i kategorie robót budowlanych  
Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, 
można wyróżnić np. wyszczególnione poniżej działy, grupy i klasy. 
-   Dział robót: 45000000-7: Roboty budowlane  
-   Grupa robót: 45100000-8: Przygotowanie terenu p od budow ę 
-   Klasa robót: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i r ozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, 
drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno - użytkową, wyposażoną w instalacje  
i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 
 
Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 
 
Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części 
wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd 
obiektu. 
 
Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 
 
Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia 
lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów 
prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 
 
Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast 
podzielonych na dzielnice. 
 
Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu inwestora. 
 
Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 
 
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń techniczno-
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez 
jednostki gospodarki uspołecznionej oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez 
osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 
 
Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie  
i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub 
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, 
obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem 
konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania 
elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); sprawdzanie prawidłowości rozwiązań 
projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów 
administracji państwowej lub gospodarczej. 
 
Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, 
przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
 
Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego,  
a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, 
podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
 
Wykonawcy , rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub 
remontów; 
Zamawiaj ącym , rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków 
zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz 
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
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notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 
wykonawcą i projektantem. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar)kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
 
Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót. 
 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkicowi ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Polecenie In żyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
Przedsi ęwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 
 
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
 
Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje  
o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów  
i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa 
dopuszczalności do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli są 
przedmiotem norm państwowych – zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem 
odpowiednich norm.  
 
Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczające je do stosowania  
w budownictwie użyteczności publicznej lub służby zdrowia oraz powinny spełniać wymogi szczegółowych 
aktualnych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p. pożarowych. 
 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
- spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji,  
b) bezpieczeństwa pożarowego,  
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 
- warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną  
i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 

- możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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- ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
- ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 
odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
- poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 
trzecich, w tym 
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
- możliwość sukcesywnego wykonywania przyłączy domowych przez poszczególnych i zainteresowanych 
mieszkańców w trakcie wykonywania robót, 
- warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera oraz normami i przepisami w przedmiotowym zakresie. 
 
1.5.1.   Przekazanie placu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa 
egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. 
 
1.5.2.   Dokumentacja projektowa  
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokumentację projektową i SST. Dokumentacja projektowa 
będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
i SST. 
 
1.5.3.   Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to należy 
przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale 
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru/Inżynier może 
akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od 
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST  
i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru/Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4.   Zabezpieczenie placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, 
a w szczególności: 
1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 
2.  Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach  
i ilościach zaakceptowanych przez Inżyniera, tablic informacyjnych budowy. 
3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich 
jak: energia elektryczna, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być włączone 
również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów  
w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po 
ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
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pozwoleń i zezwoleń. 
4. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym 
zakresie. Lokalizację i ilość zapleczy określi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikającymi z Projektu 
Organizacji Robót. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, 
jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie 
terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru planem. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy  
i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Koszty powyższe nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 
mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów 
zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny użyć 
elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia 
elementów fabrycznie nienowych winny być one uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone 
do swojego pierwotnego stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 
obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy  
i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu 
muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 
 
1.5.5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Ustalenia ogólne dotycz ące ochrony środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 
następujących warunków: 
Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby 
nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
- Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
• możliwością powstania pożaru; 

- Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń  
w środowisku naturalnym 
- Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o stężeniu 
przekraczającym dopuszczalne normy. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
Ochrona wód  
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 
 
Ochrona powietrza  
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów 
pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny 
ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów 
administracji terenowej. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa  
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone  
w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
 

1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Jeżeli 
jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 
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powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane  
i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu 
i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8.  Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej  
i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 
1.5.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym  
w dokumentach kontraktowych. 
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną 
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za 
uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać 
pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani wykonywanych konstrukcjach 
nawierzchni w obrębie granic placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek 
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych 
elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11.    Utrzymanie robót  
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru, utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia, w przeciwnym razie Inżynier/Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty. 
 
1.6.  Informacja na terenie budowy 
Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021r. 
w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021, poz 1686), 
zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej. 
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2.     Materiały  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały  
i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami, które posiadają właściwości 
użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
podstawowych wymagań. 
 
Uwaga: Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiałów i urządzeń budowlanych są przykładowe. 
Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dopuszcza się zastosowanie równoważnych rozwiązań, 
materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych właściwości 
funkcjonalnych i parametrów technicznych (w tym w przypadku materiałów wykończeniowych 
wewnętrznych i zewnętrznych - tej samej lub zbliżonej kolorystyki, faktury) oraz nie gorszej jakości, od 
właściwości funkcjonalnych, parametrów technicznych i jakości przykładowych rozwiązań, materiałów  
i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. Decyzję o zatwierdzeniu materiału zamiennego 
(równoważnego) podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych, po konsultacji 
z głównym projektantem. 
 
Niezbędne oznaczenia, tablice i inne elementy informacyjn e zaleca si ę wykonywa ć w na podstawie 
spójnego projektu informacji wizualnej, sporz ądzonego dla całego obiektu.  
Przewiduje si ę możliwo ść zastosowania rozwi ązań zamiennych do przyj ętych w niniejszej 
dokumentacji, pod warunkiem wykazania ich równowa żności tj. spełnienia wymogów okre ślonych w 
projekcie oraz nie gorszych wła ściwo ści u żytkowych, estetycznych, trwało ści, warunków 
utrzymania i serwisu ni ż rozwi ązanie okre ślone w projekcie. Przyj ęcie rozwi ązania równowa żnego 
wymaga udokumentowanej akceptacji projektanta spraw ującego nadzór oraz upowa żnionego 
przedstawiciela Zamawiaj ącego. Ci ężar wykazania równowa żności spoczywa na wykonawcy robót. 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 
1. Wyroby budowlane dla których: 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub 
z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a, mających 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 
2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej, 
3. Wyroby budowlane: 
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny zgodności 
ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności  
z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, 
dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 
dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
 
Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w rozporządzeniu krajowym  
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób ich znakowania 
znakiem budowlanym. 
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 
określa zarządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia i opieki społecznej. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw producenta ma na 
celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 
równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie 
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gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert 
równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów  
i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, 
przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien 
dostarczyć Inżynierowi wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.  
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 
akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie 
materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 
 
2.2.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału  
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze co najmniej  
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 
 
2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane 
następujące warunki: 
a) Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 
b) Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
 
2.4.  Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru. Jeśli Inżynier/Inspektor Nadzoru 
zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 
 
2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania  
i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier/Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób 
przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 
ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający 
inspekcję materiałów. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

3.    Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
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kontraktem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4.     Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu d rogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
powinny być usunięte z placu budowy. 
 

5.     Wykonanie robót  
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 
Wszelkie działania w zakresie procesu czyszczenia ścian jak i konserwacji realizowane by ć musz ą 
przez wyspecjalizowane ekipy pod nadzorem konserwat orskim zarówno pod wzgl ędem zachowania 
historycznej formy obiektu jak i stosowanych techno logii. Rozwi ązania szczegółowe wynikaj ące 
 z samego procesu realizacyjnego powinny si ę odbywa ć na bie żąco, tak że w formule 
przedstawianych prób w uzgodnieniu z Miejskim Konse rwatorem Zabytków w Bydgoszczy.  
 
Całość projektowanych prac na Wie ży Ciśnień należy prowadzi ć w okresie ciepłym i suchym. 
 
5.2.  Współpraca In żyniera/Inspektora Nadzoru i wykonawcy 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych  
z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 
kontraktu przez wykonawcę. Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób 
sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inżyniera/Inspektor Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a także  
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały  
i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. 
Polecenia Inżyniera/Inspektor Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
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5.3.  Zgodno ść robót z obowi ązującymi przepisami 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji,  
b) bezpieczeństwa pożarowego,  
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 
2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, 
przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 
3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4. Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa 
wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, 
5. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
7. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 
8. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
9. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 
trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
10.  Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 
 
5.4.  Harmonogram robót 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
harmonogram całej budowy na warunkach przewidzianych w Kontrakcie 
 
5.5.  Wady robót spowodowane przez poprzednich wyko nawców  
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, zaistniała 
wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, 
to Inżynier/Inspektor Nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby 
wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt 
Zamawiającego. 
 

6.    Kontrola jako ści robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
 
Jednostki miar . Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metryczny (SI) Używane jednostki 
wykazano w poniższej tabeli. 
Normy . Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 
Ustawa „Prawo budowlane” oraz Ustawa o systemie oceny zgodności. 
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne  
z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, a ich 
jakość nie jest niższa niż tam określona. 
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być 
zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 
-  z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 
Bezpieczeństwa, 
-  z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 
- z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub 
wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od 
właściwości określonych w Polskiej Normie. 
Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi: 
-  Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa. Na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa. 
Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty) 
określa rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania  
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w budownictwie oraz rozporządzenie w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej, a także rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
-  Certyfikację zgodności. Na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat 
Zgodności z Aprobatą Techniczną. 
-  Deklaracja zgodności producenta. Producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą lub 
Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną. Zasady wydawania i wzór deklaracji zgodności określa 
rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania  
w budownictwie. 
Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające 
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny przydatności, 
atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobów określa Rozporządzenie w sprawie 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych 
oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. 
Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisano stosowane 
materiały i surowce, będą one zgodne z podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte 
polskimi normami będą reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie. 
 
Metody i przyrządy. 
Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób 
określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. 
Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 
- Temperatura w cieniu: -30 do +35 ºC. 
- Wilgotność: 0 do 95 %. 
- Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inżynier/Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiającego 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości (PZJ), 
aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. Program ten będzie zgodny z wymaganiami 
podanymi w Kontrakcie. Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie uprawniony do audytu systemu w każdym 
jego aspekcie. 
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do 
nich, będą przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu realizacji. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań  
i ich częstotliwość, są określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Inspektor Nadzory ustali, jaki zakres kontroli 
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jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
 
6.1.  Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; organizację ruchu na budowie 
wraz z oznakowaniem robót; bhp; wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
- wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne; 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów; 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót; 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.  Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Inżynier /Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań  
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub w innych  
dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie 
powinny być zatwierdzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi/Inspektor Nadzoru zaświadczenie, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowanej 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia  
w dobrym stanie technicznym. Inżynier/Inspektor Nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie 
na wyniki badań, Inżynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3.  Pobieranie próbek 
Próbki powinny być pobierane losowo, zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier/Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera/Inspektor Nadzoru Wykonawca 
powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru powinny być odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 
 
6.4.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera/Inspektor Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 
 
6.5.  Raporty z bada ń 
Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi/Inspektor Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi/Inspektor Nadzoru na formularzu według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępnić je 
na życzenie Inżynierowi/Inspektor Nadzoru. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez In żyniera/Inspektora Nadzoru 
Inżynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier/Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów  
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.  
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7.  Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier/Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi/Inspektor Nadzoru na jego życzenie. 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis  
w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-  datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
-  uzgodnienie przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, trudności  
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 
- uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektor Nadzoru; 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej; 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane dotyczące jakości materiałów,   
pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 
Inżynierowi/Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Księga obmiaru  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym  
i wpisuje do księgi obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 

7.     Obmiar robót  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych  
w kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Inspektora Nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być 
wpisane do księgi obmiarów. 
 
7.2.  Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary 
długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie. 
Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, 
zaakceptowaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe 
powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone 
pojazdami zaakceptowanymi przez Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do 
tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej 
pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed 
rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektora Nadzoru na piśmie, dla każdego 
typu używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, 
stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektor Nadzoru, nie 
podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez 
Inżyniera /Inspektor Nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy 
losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od 
uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli 
zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. 
Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektor Nadzoru, materiał 
rozliczany na podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek 
objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz 
wartość gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed 
rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej 
materiału, jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania  
i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub 
masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo 
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, 
o ile takich tolerancji nie określono w SST. Cement i wapno będą mierzone w kilogramach. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcje. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub 
SST. 
 
7.3.  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 
 
7.4.  Wagi i zasady wa żenia 
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości 
i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane  
i posiadają ważne świadectwa legalizacji. 
Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu. 
Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana  
i powtórnie zalegalizowana. 
Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana  
i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od 
czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną 
tolerancję równą 0,5%. 
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7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem 
Nadzoru. 
 

8.     Odbiór robót  
8.1.  Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  
i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inżyniera/Inspektor Nadzoru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
Inżynier/Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian  
i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 
Inżynier/Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej 
części robót. 
 
8.3.  Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. 
 
8.4.  Odbiór ko ńcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez 
kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera  
i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja 
dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
8.5.  Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu  
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 
 
8.6.  Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
 

9.    Podstawa płatno ści  
9.1.  Ustalenia ogólne 
Zasady płatności określone będą w kontrakcie na roboty budowlane. 
Ceny podane przez Wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania robót i koszty związane z: 
 Wypełnieniem obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich innych zobowiązań i wymagań 
związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikających z Kontraktu. 
 Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi. 
 Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz 
wszelkimi kosztami związanymi. 
 Sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania robót 
objętych Kontraktem. 
 Wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi. 
 Kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami, itd. 
Roboty opisane w każdym elemencie robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany  
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
i z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W taki sposób roboty 
będą odbierane. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z pracami rozbiórkowymi w trakcie realizacji inwestycji pn: Projekt budowlano – 
architektoniczny prac remontowych naprawczych w budynku Wieży Ciśnień przy ul. Filareckiej 1  
w Bydgoszczy – działka 144/14. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. 

Klasa - 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. 
Kategoria - 45111000-8- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

45111100-9- Roboty w zakresie burzenia. 
45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.4. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką i demontażem 
wszystkich elementów koniecznych do prawidłowego wykonania prac związanych z przedmiotową 
inwestycją.  
 
Przewiduje się rozbiórki i demontaże:  
- demontaż rury spustowej (w całej przestrzeni za zbiornikowej) 
- demontaż izolacji termicznej z wełny mineralnej na całej wysokości zbiornika na szerokości po 50 cm w 
każdą stronę od osi rynny 
- demontaż całej rury spustowej do dołu zbiornika 
- demontaż pokrycia dachowego z blachy miedzianej na szerokości 1m 
- demontaż okna połaciowego 54x64cm i powiększenie otworu do wymiarów 70x80cm 
- demontaż rynny i uchwytów stalowych ocynkowanych 
- demontaż istniejących okien 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 specyfikacji 
technicznej.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części OST „Wymagania ogólne” pkt 
3 specyfikacji technicznej. 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na placu 
budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami  
i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów 
jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie 
może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, 
jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. 
Potrzebny sprzęt: 
- Samochód samowyładowczy, 
- Samochód skrzyniowy, 
- Kontener na odpady powstałe w wyniku prac rozbiórkowych. 
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części OST „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów 
znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na 
autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części OST 
„Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,  
- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
 
5.2. Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia  
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić  
w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych  
i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne 
postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, 
Architektem i Inwestorem. 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
W zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić wszystkie roboty mające na celu wykonanie założeń 
określonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp. 
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Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych muszą być w dobrym stanie technicznym, a po ich montażu 
zabezpieczone przed wywróceniem. 
 
5.4. Doprowadzenie placu budowy do porz ądku 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz miejsca 
w pobliżu wykonywania prac. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.  
Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich 
szkód uznanych w momencie odbioru robót. 

 
5.5. Wywóz gruzu 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części OST „Wymagania 
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi 
ST oraz dokumentacji projektowej. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części OST „Wymagania ogólne” pkt 7 
specyfikacji technicznej. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się 
według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych  
w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 
Jednostkami obmiaru są: 
- dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3],[m2] i [m], 
- dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [m3]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części OST „Wymagania ogólne” 
pkt 8 specyfikacji technicznej.  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest protokolarne 
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w części OST „Wymagania ogólne” 
pkt 9 specyfikacji technicznej.  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021, poz 1686) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129, poz 844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-02. ROBOTY MUROWE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót murowych  
w ramach inwestycji pn: Projekt budowlano – architektoniczny prac remontowych naprawczych  
w budynku Wieży Ciśnień przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy – działka 144/14. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45200000-0-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa - 45260000-0-Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty 

specjalistyczne 
Kategoria - 45262500-6-Roboty murarskie. 

 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą podmurowania parapetów wewnętrznych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi. 
 
Zaprawa  - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem. Podstawową 
własnością zaprawy jest wiązanie, czyli przejście z stanu płynnego, plastycznego w stały. Zaprawy  
w budownictwie używane są przede wszystkim do: łączenia elementów np. cegieł w murze, elementów 
licujących ścianę z murem itp. w jedną całość ; wypełnienia spoin, a przez to równomierne przenoszenie 
obciążeń i uszczelnienie elementów budowli; ochrona elementów obiektów przed wpływami 
atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wyglądu (np. tynki ścian, stropów); produkcja wyrobów  
i elementów budowlanych (np. pustaków ściennych, stropowych, bloczków itp.) 
 

1.5. Wymagania ogólne dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Wszystkie roboty murowe wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót murowych powinny mieć m.in.: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 

polskich, 
e) na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
Do podstawowych materiałów należą: 
- cegła pełna ceramiczna  
- zaprawa cementowo-wapienna, 
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3. SPRZĘT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: betoniarkami do przygotowania zapraw, 
kielnią taczkami itp. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu które zabezpiecza materiał przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały do przygotowania zapraw chronić przed wilgocią. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Ściany murować zgodnie ze sztuką zawodową przy uwzględnieniu założeń określonych w Dokumentacji 
Projektowej. Należy je wykonywać z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości spoin i wymaganej 
geometrii.  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów. 
Przy odbiorze cegieł należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na 
cegłach z wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, 
opukiwanie i mierzenie, wymiarów i kształtu bloczku, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości cegieł przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektowa i wymaganiami ST. W szczególności 
obejmują: badanie dostaw materiałów, kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii). 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
 
Spoiny w murach powinny mieć 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie 
powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podłużnych  
i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie 
powinna być większa niż 1.5% całkowitej liczby cegieł. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek  Dopuszczalne odchyłki [mm]  
mury spoinowane  

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3 
10 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 
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Rodzaj odchyłek  Dopuszczalne odchyłki [mm]  
mury spoinowane  

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: 
do 100 cm  

szerokość 
wysokość  

ponad 100 cm  
szerokość 
wysokość 

 
+6, –3 
+15, –1 
 
 
+10, –5 
+15, – 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. 
Jednostką obmiaru jest: m2, m3 lub mb 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Odbiorom podlega każdy etap wykonania robót: dostawa materiałów, wykonanie robót murowych. 
Roboty murowe powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych 
norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów, powinny odpowiadać wymaganiom przedmiotowych 
norm. 
Materiały nie mające atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, 
powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 
Odbiór końcowy powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu 
realizacji w celu ustalenia, czy wykonane elementy są zgodne z projektem i wymaganiami 
obowiązujących normy . 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Cena robót obejmuje: dostarczenie materiału, wykonanie prac murarskich 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe 
ceramiczne 
PN-EN 772-1+A1:2015-10 Metody badań elementów murowych. Część 1: Określenie wytrzymałości na 
ściskanie 
PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-03. IZOLACJE 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru izolacji w trakcie realizacji inwestycji pn: Projekt budowlano – architektoniczny prac remontowych 
naprawczych w budynku Wieży Ciśnień przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy – działka 144/14. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45200000-0-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa - 45260000-0-Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty 

specjalistyczne 
Kategoria - 45320000-6-Roboty izolacyjne 
                    45321000-3-Izolacja cieplna i akustyczna 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, aprobatami 
technicznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć m.in.: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, 
e) na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
2.1. Zasady ogólne 
a) Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
wyrobu lub świadectwach dopuszczający dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
b) Do izolacji należy stosować materiały o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu. 
c) Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany  
w normach i instrukcjach producenta. 
d) Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnośnie: stanu podłoża, temperatury, wilgotności. 
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2.2.  Wykaz podstawowych materiałów 
- Wełna mineralna skalna twarda o gr. 12 cm z jednostronną okładziną z foli aluminiowej zbrojonej 
(zabezpieczającej przed wykropleniem się pary wodnej) o klasie reakcji na ogień A1, nasiąkliwości wodą 
(krótkotrwała) WS ≤1kg/m², oporu dyfuzyjny pary wodnej Sd MV2 ≥200m (np. Alu Lamela Mat). 
- Wełna mineralna twarda gr. 20,0cm o współczynniku izolacyjności termicznej Uc= 0,038W/m2K 
- Zaprawa klejąca 
- Papa podkładowa 
 

3. Sprzęt 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi 
należy uwzględnić wymagania producenta izolacji. 
 
4. Transport  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Izolacyjne materiały cieplne i zimnochronne powinny być składowane na budowie w miejscach suchych, 
zabezpieczonych przed utratą ich własności na skutek zawilgocenia. Sprzęt i środki transportowe powinny 
być sprawne oraz odpowiadają warunkom bhp obowiązującym przy wykonywaniu robót izolacyjnych, jak  
i przy transporcie materiałów na placu budowy. 
Wyroby należy transportować i składować zgodnie z instrukcją producenta:  
- określającą sposób przewożenia i składowania wyrobu, zabezpieczający przed uszkodzeniem  
i zniszczeniem, 
- uwzględniającą przepisy obowiązujące w transporcie drogowym i kolejowym. Instrukcja przewozowa 
powinna być udostępniona odbiorcom wyrobu. 
Wykonawca jest zobowiązany posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót izolacyjnych. 
Materiały palne należy przechowywać z dala od źródeł ognia. 
 
5. Wykonanie robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonanie ww. robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów, normami  
i warunkami technicznymi. 
 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną. 
 
5.2. Zakres wykonywania robót 
a) przygotowanie powierzchni 
Pokrywana powierzchnia musi  być oczyszczona, sucha bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć 
wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków 
pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe 
ubytki wypełnić. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnośnie: 
- wytrzymałości podłoża na odrywanie, 
- temperatury podłoża, 
- wilgotności podłoża - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża mokre.  
b) wykonanie warstwy izolacyjnej 
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji 
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych i aprobat technicznych. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta 
zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa izolacji powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru. 
Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy. 
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5.3. Izolacje termiczne 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno – suchym. 
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectwa dopuszczenia. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty winny być przycięte na miarę bez 
ubytków i wyszczerbień. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub 
papą). 
Izolacja cieplna powinna być ułożona szczelnie oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do powstawania 
mostków cieplnych. 
 

6. Kontrola jako ści robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
6.1. Bieżąca kontrola 
Kontrola w czasie prowadzenia robót polega na sprawdzeniu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót  
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Specyfikacji, a w szczególności: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod 
względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności 
wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną  
w Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią 
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera, 
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
- kontrolę wykonania warstwy ochronnej. 
Ocena wykonania robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.2. Kontrola jako ści materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową  
i jakościową ich dostaw. 
 
Wymagania dla dostawy winny obejmować: 
- Sprawdzenie jakości materiałów izolacyjnych - potwierdzone przez  producenta przez zaświadczenie  
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami Programie Zapewnienia Jakości. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
 
7. Obmiar robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiarową wykonania izolacji jest 1[m2]. 
 

8. Odbiór robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Podstawę do odbioru  wykonania robót  izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania  
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
- pełną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- oświadczenie Inspektora Nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań dotyczących prawidłowości 
wykonania robót izolacyjnych były pozytywne. 
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Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych. Protokół odbioru powinien 
zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót izolacyjnych z projektem. W ramach odbioru 
robót izolacyjnych należy odebrać: 
a) warstwy izolacji przeciwwilgociowych 
- po przygotowaniu podłoża pod izolację 
- po wykonaniu każdej izolacji 
W ramach ww. robót należy sprawdzić: 
- materiały, 
- wytrzymałość, równość, czystość i stan wilgotności podłoża lub podkładu, 
- spadki podłoża jeżeli dotyczy posadzek, 
- ciągłość warstwy izolacyjnej i dokładność połączenia jej z podłożem 
- szczelność izolacji 
- dokładność obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury itp. 
 

9. Podstawa płatno ści  
Wg zapisów kontraktu. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  
i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane  nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-04. RYNNY I RURY SPUSTOWE ORAZ OBRÓBKI BLACHARS KIE 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z montażem rynien i rur spustowych oraz wykonaniem obróbek blacharskich  
w trakcie realizacji inwestycji pn: Projekt budowlano – architektoniczny prac remontowych naprawczych  
w budynku Wieży Ciśnień przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy – działka 144/14. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45200000-9-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz w zakresie inżynierii lądowej 
 Klasa - 45260000-7-Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne. 
Kategoria - 45261000-4- Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 
- wykonanie obróbek blacharskich 
- montaż rynien i rur spustowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały  
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach lub aprobatach technicznych dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
 
Materiały stosowane do wykonywania obróbek blacharskich powinny mieć m.in.: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 

polskich, 
e) na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
2.1. Wykaz podstawowych materiałów 
- blacha miedziana 
- rynny miedziane 
- rury PCV o takim samym kształcie jak dotychczas, ale z dłuższym odcinkiem górnym - aby połączenie 
rury PCV ze sztucerem rynnowym wypadało w zewnętrznym licu ściany murowanej, a nie w jej wnętrzu, 
- haki miedziane 
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- elastyczne łączniki z wlutowanych wkładek z EPDM lub wklejanych złączek rynnowych miedzianych (min. 
30 cm) 
- maskownica 
- pasy narynnowe 
- pasy podrynnowe 
- elastyczne połączenie PE 
- pianka PUR 
- patyna w kolorze zieleni sztucznej np. Palaroid 72 
 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich Wykonawca powinien korzystać z: 

− elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka z udarem, wkrętarki przewodowe lub akumulatorowe  
− nożyce do cięcia blach,  
− kleszcze blacharskie,  
− nóż blacharski,  
− giętarka do blach,  
− lutownica,  
− szczypce techniczne,  
− młotek gumowy, młotek drewniany,  
− palnik gazowy z butlą gazową, 
− pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem,  
− przyścienny wyciąg budowlany. 

 
4. Transport  
4.1. Składowanie i transport 
Rolki materiału przekrycia należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i zabrudzeniem. 
Rolki należy składować wg instrukcji producenta. Transport i rozładunek wg instrukcji producenta. 
 
Blacha powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu 
powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać 
bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne  
na działanie wiatru. Unikać należy: 
- przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
- składowania na wilgotnym podłożu, 
- zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania 
- przekroczenia punktu rosy, 
- transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Zalecenia ogólne 
Zasady ci ęcia blachy:  
W sytuacji, gdy cięcia jest niewiele, można posłużyć się piłą do metalu lub nożycami do blachy. Jeżeli 
natomiast zachodzi konieczność przycinania wielu płyt, lepiej użyć do tego celu ręcznej piły cyrkulacyjnej 
ze specjalną tarczą do stali lub nożyc wibracyjnych do blachy. 
 
Obróbki blacharskie  
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych  
i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
Arkusze blachy należy łączyć za pomocą prefabrykowanych łączników. 
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5.2. Monta ż 
5.2.1. Obróbki blacharskie  
Roboty blacharskie mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C, 
a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robot nie wolno wykonywa ć na 
oblodzonych podłożach blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu (stosować izolacje 
np. z papy), tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu 
zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na 
nich papę asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich. 
Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło nacięcie blachy lub 
odpryśniecie powłoki zabezpieczającej blachy. Każde zabezpieczenie jest zakończone zębem okapowym 
(kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z pokryciem zależne są od rodzaju pokrycia, w każdym 
przypadku jednak powinny one zapewniać szczelność pokrycia.  
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych  
i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Zakład obróbek 
wykonać na szerokość zgodną z zaleceniami producenta obróbek. 
 
5.2.2. Rynny 
Wykonanie i montaż zgodnie ze sztuką dekarską oraz instrukcją producenta rynien. 
Montaż nowych rynien miedzianych wykonać z użyciem haków miedzianych. Rynny miedziane należy 
wykonać jako elementy dwudzielne (w ½ długości ich łuku) z zastosowaniem w tych miejscach dylatacji  
i elastycznych łączników z wlutowanych wkładek z EPDM lub wklejanych lub wlutowanych złączek 
rynnowych miedzianych (min. 30cm). Na zewnętrznej krawędzi rynny z dylatacją należy wstawić 
maskownicę zamocowywaną tylko z jednej strony (która przy rozszerzaniu się rynien może się przesunąć). 
Maskownica osłania winna styk rynny i dylatacji (żeby woda nie wpłynęła między te elementy). 
Rynny powinny być mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm. 
Rynny powinny być lekko pochylone na zewnątrz, a ich spadek podłużny winien wynosić min. 1%. 
Krawędź okapu powinna być usytuowania w 1/3 szerokości rynny. 
 
5.2.3. Rury spustowe 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 
3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały, rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji 
powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie 
powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 m, odchylenie rur spustowych od linii 
prostej mierzonej na długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm; 
Należy wykonać elastyczne połączenie sztucera rury miedzianej z rurą PCV z zastosowaniem 
typowego połączenia elastycznego PE (dla rur spustowych), 
Szczelinę pomiędzy rurą PCV a murem ceglanym należy dokładnie wypełnić pianką PUR - od 
strony zewnętrznej aż do środka. Jeżeli (ze względu na grubość ściany nie będzie możliwe 
wtłoczenie do jej wnętrza pianki PUR na całej grubości: należy wypełnić w/w pianką ścianę od 
zewnątrz (możliwie jak najdalej), środek szczeliny uzupełnić miękką wełną mineralną, a jej 
wewnętrzną część także pianką PUR,  
Po wykonaniu prac należy sprawdzić ś]szczelność wykonanej kanalizacji deszczowej i przepustu, 
 
6. Kontrola jako ści  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
6.1. Tryb i zasady kontroli 
Kontrola jakości wyrobu w zakresie objętym postanowieniami aprobaty technicznej dotyczy trybu i zasad 
kontrolnych badań oraz technicznej oceny jakości wyrobu na podstawie wyników tych badań. 
 
6.1.1. Badania odbiorcze  
Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie: 
a) rodzaju zastosowanych blach powlekanych płaskich, 
b) kształtu i wymiarów, 
c) klasy powierzchni powłok,  
d) twardości powłok, 
e) barwy powłok, 
f) masy 1 mb ,  
g) cechowania. 
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Sprawdzenie rodzaju blach płaskich powlekanych przeznaczonych do profilowania należy dokonać na 
podstawie dokumentów atestacyjnych, dostarczanych przez dostawców blach płaskich przy każdej 
dostawie. 
Badania odbiorcze należy wykonywać dla każdej partii blach profilowanych przedstawionych do odbioru. 
 
6.1.2. Skład i wielko ść partii  
W skład partii powinny wchodzić blachy o tych samych wymiarach, z tego samego rodzaju blachy z tymi 
samymi rodzajami powłok i tej samej barwy.  
 
6.1.3. Ocena partii blach  
Partię blach należy uznać za zgodną z wymaganiami jeżeli właściwości blach płaskich są potwierdzone 
dokumentami atestacyjnymi producenta oraz wszystkie wyniki badań odbiorczych i okresowych blach są 
pozytywne. 
 
7. Obmiar robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiarową robót jest: 

• dla robót pokrywczych - m2 pokrytej powierzchni, 
• dla robót - rynny i rury spustowe - m wykonanych rynien lub rur spustowych 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” .4 
 
Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru 
robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 
lub fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
e) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 
 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe i membranowe nie powinno 
być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
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Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowyc h powinien obejmowa ć: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. Rury spustowe mogą być montowane po 
sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
9. Podstawa płatno ści  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Wg zapisów kontraktu 
 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-84/H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.  
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich i 
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-05. STOLARKA i ŚLUSARKA 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki i ślusarki okiennej w trakcie realizacji inwestycji pn: Projekt budowlano – architektoniczny prac 
remontowych naprawczych w budynku Wieży Ciśnień przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy – działka 144/14. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45400000-1-Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa - 45420000-7--Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
Kategoria - 45421000-4-Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

45421130-4-Instalowanie drzwi i okien 
45421100-5-Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż świetlika dachowego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. Szczegółowo opisano w pkt. 1.5 SST 
 

2.1. Stolarka okienna 
- Naświetla dachowe pełniące również funkcję wyłazów dachowych z funkcją otwierania. Drewniane min.  
2-szybowe o wymiarach 66x78 cm, współczynnik U okna – 1,3 W/m2K, współczynnik U szyby – 1,0 W/m2K, 
malowanie dwukrotne w kolorze zielonym sztucznej patyny – Palaroid 72. Gwarancja – 10 lat. (np. Fakro 
FWP/R) 
- Okna drewniane szklone podwójnie szkłem o takim samym kształcie jak okna istniejące, ale o mniejszej 
wysokości: dla okien dolnych o ok. 30cm, dla okien górnych o ok. 10cm (tak, aby dolna krawędź okien 
znajdowała się min. 5cm powyżej ceglanego parapetu zewnętrznego). Okna o współczynniku U okna- 
1,3W/(m2K), współczynniku U szyby- 1,0W/(m2K), malowane dwukrotne w kolorze zielonym RAL 6011  
z gwarancją- 10 lat 
 

2.2. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. 
 
 
 



SST-05. STOLARKA I ŚLUSARKA 

 36

3. Sprzęt 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
 

4. Transport  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. 
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. Elementy aluminiowe należy chronić przed uszkodzeniem powłok 
barwnych. 
 

5. Wykonanie robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
5.1. Monta ż okien 
Prace należy wykonać ściśle według wskazań producenta. 
Po wykonaniu wszystkich prac montażowych i wykończeniowych, związanych z wbudowaniem świetlików 
należy wyczyścić wszystkie elementy okien odpowiednimi środkami oraz usunąć niezwłocznie taśmę foliową, 
zabezpieczającą profile ram okiennych. 
Ościeża okien ze ścianą należy wypełnić uszczelniającą, elastyczną, odporną na działanie warunków 
atmosferycznych masą. 
 
Uwaga. Wymiary okien należy pobrać z natury. 
 

6. Kontrola jako ści  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Zasady kontroli jako ści  
Powinny być zgodne z wymogami normy dla stolarki drzwiowej oraz normy dla robót szklarskich. 
 
6.2. Ocena jako ści powinna obejmowa ć: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Prace te podlegają odbiorowi. 
 

7. Obmiar robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji - m2 wbudowanej stolarki. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych  
w naturze. 
 

8. Odbiór robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Przy odbiorze elementów przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- wymiary elementów i ich części składowych, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, nitów, śrub itp.) oraz 
rozstaw otworów na nity i śruby , średnice otworów oraz sprawność działania części ruchomych, 
- wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi, 
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- dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- zabezpieczenie wyrobu przed korozją 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
Przy odbiorze elementów ślusarskich wbudowanych powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, dokładność uszkodzenia ościeżnic, 
elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających – zgodność wbudowanego 
elementu z projektem, 
- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
 

9.    Podstawa płatno ści  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Obowiązują zapisy kontraktu. 
 

10.    Przepisy zwi ązane 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna  
i drzwi zewnętrzne 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane  nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-06. POKRYCIA DACHOWE 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi w trakcie realizacji inwestycji pn: Projekt 
budowlano – architektoniczny prac remontowych naprawczych w budynku Wieży Ciśnień przy  
ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy – działka 144/14. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45200000-9-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz w zakresie inżynierii lądowej 
 Klasa - 45260000-7-Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne. 
Kategoria - 45261210-9-Wykonanie pokryć dachowych. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokrycia dachu blachą miedzianą. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały  
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w normach lub aprobatach technicznych dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania  
w budownictwie. 
 
2.1. Wykaz podstawowych materiałów 
- Blacha miedziana z taśmy lub w arkuszach, grubości 0,6mm w kolorze naturalnej miedzi. Taśma jest 
produkowana w szerokościach 660- 680mm, 1000mm; arkusze są długości 2,0m 
- materiały montażowe 
 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego  
i elektronarzędzi.  
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4. Transport.  
4.1. Składowanie i transport 
Transport i rozładunek wg instrukcji producenta. 
 
5. Wykonanie robót.  
5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5 ºC. 
Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 
atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr 
utrudniający krycie. 
Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego 
śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu Przygotowanie materiału przekrycia wg instrukcji 
producenta. 
Blachę można układać na pełnym deskowaniu, które pokryć najpierw papą tak, aby blacha nie stykała się  
z drewnem. Pasy blachy łączyć przez zawinięcie brzegu jednego arkusza na drugi. W poziomie arkusze 
blachy łączyć na rąbek leżący a w pionie na rąbek stojący. Blachę mocować do podłoża za pomocą tzw. 
żabek co amortyzuje ruchy blachy pod wpływem zmian temperatury. Żabki przybijać do podłoża 
gwoździkami. Żabki i gwoździe oraz inne materiały stykające się z blachą powinny być z miedzi lub stali 
nierdzewnej. 
 
6. Kontrola jako ści  
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 
być dopuszczone do stosowania. 
Nie dopuszcza się do stosowania materiałów których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne  
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. Badania odbiorcze należy wykonywać dla każdej partii blach profilowanych 
przedstawionych do odbioru. 
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót pokrywczych - m2 pokrytej powierzchni, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 
 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru 
robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich  
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
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zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
 
8.1. Odbiór podło ża 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych. 
 
8.2. Odbiór robót pokrywczych. 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później jest utrudniony. Odbiór 
częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
- podłoża, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru 
robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich  
i połączenia ich z urządzeniami a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
 
9. Podstawa płatno ści  
Wg zapisów kontraktu 
 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-EN 1172:1999 Miedź i stopy miedzi. Blachy i taśmy dla budownictwa 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich i 
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-07. PRACE RENOWACYJNE 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac renowacyjnych w trakcie realizacji inwestycji pn: Projekt budowlano – architektoniczny prac 
remontowych naprawczych w budynku Wieży Ciśnień przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy – działka 144/14. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac renowacyjnych Wieży Ciśnień. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. Szczegółowo opisano w pkt. 1.5 SST 
 

2.1. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do w ykonania robót 
- pasty typu Remmers 
- preparat StoPrim Grundex, lub Baumit Impregnirung 
- preparat StoPrim Fungal, Baumit Preparat przeciw grzybom i algom oraz Aseptina A w roztworze 
alkoholowym 
- oryginalna cegły oraz cegły wykonane na zamówienie, także glazurowane z dobranym w próbach kolorem 
- Atlas „Złoty Wiek P-04, Remmers 
- Baumit F98 Antracyt, zaprawy mineralne Tubag-Trass-Kalk_Fugensaniermortel 
- Ispo Hydrofobierung LF 
- StoSilcoLasura, lub Keim 
- preparat StoMurisol Micro  
- StoMurisol Impulssystem 
- szlam izolujący 
- Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers 
- Bohrlochsuspension firmy Remmers 
- Baumit TifenGrund 
- Baumit MC 55, lub Funcosil Historic Kalkputz w kolorze naturalnym z ziarnem ok. 0,8-1,2mm 
- farba gruntująca 
- farba powierzchniowa 
- farba o wysokiej zawartości cynku lub farba grafitowa, matowa 
- farba silikonowa zewnętrznego stosowania (do elewacji) w kolorze naturalnego beżu - zbliżonym do koloru 
istniejącego 
- podkład Mipa 1K Haftpromoter, 
- lakier akrylowy Mipa barwiony indywidualnie dobranymi pigmentami, dla uzyskania barwy, przeświecania  
i połysku zgodnego z warstwą patyny istniejącej na pokryciu dachowym, 
- farba emulsyjna, oddychająca w kolorze istniejącym ścian korytarza podziemnego 
- masa mineralna do uzupełniania ubytków w ceramice i betonie firmy Remmers lub firmy Keim,  
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- zaprawa cementowo wapienna z grubym uziarnieniem - analogiczna spoina z wapnem trasowym 
- farba Restoro Lasur firmy Keim- zolowo krzemianową 
- Super Gloss Hochglanzender Lack firmy Akemi, preparaty firmy Bekerfarb (Dach Ker Baza jako podkład  
i Dach Ker Mat, jako warstwa wierzchnia dla partii ceglanych, a Dach Briss Baza i Dach Briss Top, dla partii 
betonowych) 
- Flame Stal® Fire Proff Solvent 
- deski sosnowe gr. 2,5cm 
- preparat glonobójczy dostępny na rynku (posiadający certyfikat Ministerstwa Zdrowia i dopuszczenie do 
stosowania na rynku polskim) 
- zaprawa cementowo-wapienna 
- preparatem FOBOS M4 dla klasy EI30 (30 minut)  
- lakierobejca wewnętrznego stosowania w kolorze ciemny orzech np. Tikkurila 
- preparat cynkowy ZINGA (zawiera w suchej masie 96 % cynku- grubość powłoki 80 mikronów 
- wysokocynowa farba chemoutwardzalna, np. Epex Eiseng Limmer, produkcji firmy Bergolin o grubości 
powłoki 80 mikronów (spoiwem farby winna być żywica epoksydowa chemoutwardzalna, proporcje: 5 części 
farby dokładnie z jedną częścią utwardzacza) 
- farba chemoutwardzalna, poliuretanowa firmy Lankwitzer w kolorze dobranym do obecnie istniejących 
- kołnierz metalowy 
- preparat dekarski silikonowy o skorelowanym współczynniku rozszerzalności z materiałem stalowym 
- farba nawierzchniowa do stali wewnętrznego stosowania w kolorze RAL 7006 
 

2.2. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Stosowane maszyny i urządzenia muszą bezwzględnie posiadać określone prawem dokumenty 
dopuszczające do wykonywania rodzajów pracy, do których Wykonawca zamierza je zastosować, a ich typ  
i rodzaj należy wyspecyfikować w planie organizacji pracy. 
Sprzęt do wykonywania prac musi zostać zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru oraz 
Konserwatora Zabytków. 
 

4. Transport  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. 
Sprzęt i maszyny używane przez Wykonawcę do transportu materiałów i urządzeń, niezbędnych przy 
realizacji prac związanych z transportem, montażem i demontażem zamknięcia remontowego musi 
bezwzględnie spełniać wymogi odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  
i przepisów o ruchu drogowym (w przypadku maszyn samobieżnych poruszających się po drogach 
publicznych). 
 

5. Wykonanie robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
ykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, programem prac konserwatorskich a także zgodnie  
z zaleceniami producentów wybranych materiałów. 
Przed wykonaniem prac należy zapoznać się z ich technologią wykonania. 
 
5.1. Wykonanie prac renowacyjnych 
5.1.1. Elewacje ceglane 
1) Dokumentacja fotograficzna stanu obiektu przed rozpoczęciem prac, 
2) Oczyszczenie elewacji metodą nieinwazyjną (mechaniczną) z ewentualnym wspomaganiem środków 

chemicznych (pasty typu Remmers) 
3) Doczyszczenie mechaniczne miejsc szczególnie zabrudzonych np. zacieki smoły, zachlapania 

cementem itp., 
4) Usuwanie uzupełnień nie spełniających wymagań konserwatorskich, o nieodpowiednim kolorze, formie, 

fakturze i cementowych wtórnych i luźnych spoin, 
5) Usunięcie sieci spoin cementowych przy zastosowaniu bruzdownic pneumatycznych z tarczami 

diamentowymi uzupełnione ręcznym odspajaniem przy pomocy dłut kamieniarskich, 
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6) Wzmacnianie osłabionych powierzchni muru środkiem konsolidującym (np. preparat StoPrim Grundex, 
lub Baumit Impregnirung), 

7) Dezynfekcja miejsc zagrożonych atakiem mikroorganizmów (np. preparat StoPrim Fungal, Baumit 
Preparat przeciw grzybom i algom, oraz Aseptina A w roztworze alkoholowym), 

8) Rekonstrukcja brakujących detali architektonicznych na elewacjach budynku przy użyciu oryginalnych 
cegieł oraz cegieł wykonanych na zamówienie, także glazurowanych z dobranym w próbach kolorem, 

 
9) Uzupełnienie drobniejszych ubytków w cegłach zaprawami mineralnymi barwionymi w masie- na kolor 

cegły zaprawami mineralnymi (np. Atlas „Złoty Wiek P-04, Remmers), 
10) Uzupełnienie sieci spoin zaprawą mineralną o właściwościach dostosowanych do cegły budynku (np. 

Baumit F98 Antracyt, zaprawy mineralne Tubag-Trass-Kalk_Fugensaniermortel), 
11) Hydrofobizacja (w miarę potrzeb potwierdzonych badaniami) elewacji wodnym środkiem 

krzemoorganicznym (np. Ispo Hydrofobierung LF), 
12) Scalanie kolorystyczne laserunkowymi środkami krzemoorganicznymi (np. StoSilcoLasura, lub Keim), 
13) O ile istnieje potrzeba potwierdzona badaniami wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji mikroemulsji 

silikonowej preparatem StoMurisol Micro przy zastosowaniu systemu dozowania StoMurisol 
Impulssystem. Przy zastosowaniu np. szlamów izolujących jako izolację pionową (ze względu na 
znaczne zagłębienie fundamentów). 

 
5.1.2. Elementy tynkowane zewn ętrzne 
1) Skucie uszkodzonych, odspojonych tynków z powierzchni ścian (w minimalnym zakresie),  
2) Mechaniczne oczyszczenie ściany z kurzu i brudu (umycie), 
3) Likwidacja zawilgoceń i glonów preparatem glonobójczym zewnętrznego stosowania, posiadającym 

decyzję Ministerstwa zdrowia pozwalającą na obrót produktem biobójczym. Sposób stosowania podany 
jest w ulotce załączonym do wybranego preparatu,  

4) Naprawa uszkodzeń i spękań w murze (o ile takie będą), 
5) Uzupełnienie ubytków z spoinach (o ile takie będą),  
6) Zagruntowanie ściany (np. Baumit TifenGrund), 
7) Nałożenie na ściany  warstwę scalającej np. Baumit MC 55, lub Funcosil Historic Kalkputz w kolorze 

naturalnym z ziarnem ok. 0,8-1,2mm) 
8) Dwukrotne malowanie ściany farbą silikonową zewnętrznego stosowania (do elewacji) w kolorze 

naturalnego beżu- zbliżonym do koloru istniejącego. 
 
5.1.3. Elementy tynkowane wewn ętrzne 
1) dobudowanie przewodów wentylacji mechanicznej wywiewnej i włączenie do niej przestrzeni korytarza 

dobudowanego budynku podziemnego,  
2) rozszczelnienie pomieszczeń w dobudówce w celu zapewnienia nawiewu powietrzna dla w/w korytarza,  
3) osuszenie zamoczonych fragmentów ściany zewnętrznej korytarza  
4) ewentualne skucie odparzonych lub trwale uszkodzonych tynków i wykonanie w ich miejscu nowych 

tynków cementowo- wapiennych, 
5) 2- krotne malowanie ścian i sufitów korytarza farbą emulsyjną, oddychającą w kolorze istniejącym.  
 
5.1.4. Elementy metalowe 
1) Usuwanie zbędnych elementów metalowych na elewacji i na ścianach wewnętrznych- w/g wskazań 

nadzoru konserwatorskiego, 
2) Oczyszczenie elementów metalowych z produktów korozji i starych powłok malarskich, 
3) Pasywacja powierzchni metalowych, 
4) Malowanie elementów metalowych farbą gruntującą, 
5) Malowanie elementów farbą powierzchniową, 
6) Balustradę zdemontować, oczyścić na sucho metodą strumieniowo-ścierną, a następnie metal pokryć 

farbą o wysokiej zawartości cynku, lub powierzchniowo tzw. farbą grafitową, matową. 
 
5.1.5. Elementy drewniane 
1) Stolarkę klepkowych drzwi należy poddać bieżącej konserwacji (po pracach w latach 90-tych). 
2) Okucia analogicznie jak elementy metalowe. 
 
5.1.6. Elementy wyło żone płytkami ceramicznymi 
1) wykonanie szczegółowej oceny stanu partii wykonanych z dwóch różnych materiałów 
2) wybór - metodą prób - sposobu i środków do czyszczenia, dostosowując je do charakteru usuwanych 

nawarstwień. Zakłada się oczyszczenie powierzchni płytek i kształtek szkliwionych metodą mechaniczną 
(ściernowo-strumieniową bez użycia wody) i ręczną (z użyciem szczotek, skalpeli, szpachelek bez użycia 
wody) lub chemiczną (roztworami chemicznymi nanoszonymi na powierzchnie, bądź z użyciem 
nasączonych kompresów nakładanych na ich  powierzchnię) - aż do usunięcia wszystkich osłabionych  
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i kruchych nawarstwień malarskich. Zaleca się zastosowanie następujących preparatów chemicznych: 
np. Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers: pasta do czyszczenia, oparta na fluorku amonowym, 

3) naprawa pęknięć i szczelin z ich wypełnienie zaprawami o miękkiej strukturze (posiadającymi 
stosunkowo niewielką wytrzymałość mechaniczną, pozbawionymi soli rozpuszczalnych w wodzie) – np. 
przy zastosowaniu mineralnych mas iniekcyjnych np. Bohrlochsuspension firmy Remmers, 

4) uzupełnienie ubytków masą o parametrach zbliżone do właściwości oryginalnego materiału (odpowiednio 
plastyczną i przyczepną o odpowiednią fakturę, teksturę i kolor przypominający materiał uzupełniany) np. 
za pomocą gotowych mas mineralnych do uzupełniania ubytków w ceramice i betonie firmy Remmers lub 
firmy Keim,  

5) uzupełnienie ubytków w istniejących spoinach z zaprawą cementowo wapiennych z grubym uziarnieniem 
- analogiczną spoiną z wapnem trasowym, 

6) do imitacji szkliwienia zastosować warstwę malarską rekonstruującą kolorystykę oryginału, stosując np. 
farby Restoro Lasur firmy Keim- zolowo krzemianową, 

7) na nią (dla zabezpieczenia powierzchni i uzyskania odpowiedniego stopnia połysku) nałożyć należy 
warstwę z żywicy chemoutwardzalnej np. Super Gloss Hochglanzender Lack firmy Akemi, preparaty 
firmy Bekerfarb (Dach Ker Baza jako podkład i Dach Ker Mat, jako warstwa wierzchnia dla partii 
ceglanych, a Dach Briss Baza i Dach Briss Top, dla partii betonowych) 

8) należy zastosować farby oparte są na żywicy akrylowej, odporne są na mróz, wody opadowe, promienie 
UV, chronią przed zawilgoceniami. Nakładać je ściśle z instrukcją producenta. 
 

5.1.7. Elementy czaszy zbiornika 
1) oczyszczenie (w tych miejscach) czaszy zbiornika z nalotów i rdzy spowodowanych naciekami wodnymi 

na sucho przez szczotkowanie do stopnia czystości St02 (na oglądanej bez powiększenia powierzchni 
nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej i obcych 
zanieczyszczeń) zgodnie z PN- ISO 8501-1, 

2) zabezpieczenie oczyszczonych powierzchni poprzez jej dwukrotne malowanie jednoskładnikową, 
pęczniejącą farbą na bazie modyfikowanych żywic do ognioochronnego zabezpieczania konstrukcji 
stalowych (np. Flame Stal® Fire Proff Solvent) do uzyskania klasy odporności ogniowej EI60, 

3) ponowne ocieplenie czaszy zbiornika - od strony korytarza technologicznego - w pasie o szerokości 2,0m 
- zgodnie z ST „Izolacje” 

 
5.1.8. Elementy pokrycia dachowego 
1) oczyszczenia blachy miedzianej wokół okienek z nalotów i zacieków wodnych, naprawa ewentualnych 

uszkodzeń,  
2) dla partii miedzianych wykonać należy prace metodą konserwatorską: 

- należy dokonać naprawy uszkodzonych rąbków miedzianego pokrycia dachu poprzez lutowanie 
bezpośrednie, 
- szerszy zakres naprawy zastosować po wymianie 12 istniejących naświetli dachowych: połączenia ram 
z pokryciem wykonać ze szczególną starannością, oczyszczając partie blachy z zabrudzeń, zakładając 
nowe uszczelniające obróbki miedziane z użyciem materiałów firmy MIPA: poprzez nałożenie podkładu 
uzupełniającego Mipa 1K Haftpromoter, a następnie lakieru akrylowego Mipa barwione indywidualnie 
dobranymi pigmentami, dla uzyskania barwy, przeświecania i połysku zgodnego z warstwą patyny 
istniejącej na pokryciu dachowym,  

3) systemowe (dla okien dachowych) uszczelnienia styków pokrycia dachowego z blachy miedzianej  
z naświetlami 

4) sprawdzenie stanu deskowania pełnego na odsłoniętych fragmentach dachu i (ewentualna) wymiana 
uszkodzonych desek sosnowych gr. 2,5cm - na nowe 

 
5.1.9. Elementy ścianek latarni 
Dla ścian latarni- po stronie wewnętrznej- dla muru ceglanego:  
1) zmycie ze ścian po stronie wewnętrznej poniżej przepustów przez ściany rur kanalizacji deszczowej - 

zacieków, zabrudzeń i pyłów, glonów  
2) likwidacja glonów z zastosowaniem preparatu glonobójczego dostępnego na rynku (posiadającego 

certyfikat Ministerstwa Zdrowia i dopuszczenie do stosowania na rynku polskim)- zgodnie z instrukcją 
podaną na jego w ulotce, 

3) osuszenie naprawianych fragmentów ścian przez kilka dni,  
4) oczyszczenie – na naprawianym fragmencie ścian - wypłukanych, luźnych lub uszkodzonych spoin na 

głębokość ok. 2,0cm, 
5) zmoczenie spoin wodą oraz ich wypełnienie zaprawą cementowo-wapienną. 
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Dla drewna w ścianie oraz dla więźby dachowej latarni: 
1) oczyszczenie mechaniczne deskowania i belek poziomych (na fragmentach poniżej okien dachowych)  

z zacieków wodnych, nalotów i glonów,  
2) osuszenie drewna poprzez przewietrzenie pomieszczenia przez kilka dni w okresie suchym i ciepłym, 
3) uszczelnienie styku płaszczyzny deskowania a oknami dachowymi,  
4) zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe połaci drewnianej przeciw grzybom, owadom oraz do 

niezapalności poprzez dwukrotne smarowanie preparatem FOBOS M4 dla klasy EI30 (30 minut) oraz 
malowanie lakierobejcą wewnętrznego stosowania w kolorze ciemny orzech - zgodnie z instrukcją 
stosowania danego produktu. 

 
Dla stropu pod tarasem (wokół schodów): 
1) oczyszczenie mechaniczne deskowania i belek poziomych konstrukcji dachowej pod trasem widokowym 

- z zacieków wodnych, nalotów i glonów,  
2) osuszenie drewna poprzez przewietrzenie pomieszczenia przez kilkanaście dni w okresie suchym  

i ciepłym, 
3) zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe połaci drewnianej istniejącej: przeciw grzybom, 

owadom oraz do niezapalności poprzez dwukrotne smarowanie preparatem FOBOS M4 dl klasy EI30 
(30 minut),  

4) montaż nowej izolacji termicznej z wełny mineralnej zgodnie z ST „Izolacje” 
5) obudowa stropu deskami sosnowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie (przeciw grzybom, owadom)  

i przeciwpożarowo oraz (do niezapalności) poprzez dwukrotne smarowanie preparatem FOBOS M4 do 
klasy EI30 (30 minut) oraz malowanie lakierobejcą wewnętrznego stosowania w kolorze ciemny orzech - 
zgodnie z instrukcją stosowania danego produktu.  

 
5.1.10. Elementy posadzki (podestu) tarasu widokowe go 
1) usunięcie resztek istniejących uszczelnień pomiędzy płytami podestu, na ich styku z cokołem wokół 

wieżyczki i na połączeniach elementów stalowego cokołu wieżyczki,  
2) dokładne oczyszczenie w/w styków, 
3) oczyszczenie podestu i cokołu z brudu, nalotów, zacieków, rdzy i glonów oraz luźnych (odspojonych) 

powłok malarskich metodą suchą, ściernowo-strumieniową (piaskowanie z odpowiednio dobranym 
ścierniwem) lub na sucho przez szczotkowanie do stopnia czystości St02, 

4) stabilizacja powierzchni metalu (po oczyszczeniu) przy użyciu kontaktowych inhibitorów korozji: 
odtłuszczenie poprzez przemycie (z pędzla) acetonem, 

5) antykorozyjne malowanie powierzchni z zastosowaniem preparatów wchodzących w reakcję  
z produktami korozji i tworzącymi podkład pod malowanie, 

6) 2-krotne malowanie (oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchnię metalu) np. preparat cynkowy ZINGA 
(zawiera w suchej masie 96 % cynku- grubość powłoki 80 mikronów), 

7) 2- krotne nałożenie antykorozyjnej warstwy pośredniej z wysokocynowej farby chemoutwardzalnej, np. 
Epex Eiseng Limmer, produkcji firmy Bergolin o grubości powłoki 80 mikronów. Wykończeniową warstwą 
barwną może być farba chemoutwardzalna, poliuretanowa firmy Lankwitzer w kolorze dobranym do 
obecnie istniejących, 

8) w partiach cokolika przy ściankach latarni (po dokładnym, mechanicznym usunięciu pozostałości użytych 
mas uszczelniających), nałożyć kołnierz metalowy mocniej wysunięty nad podest i w ten sposób 
skutecznie odprowadzać wody opadowe (wówczas zaniechać można użycia mas uszczelniających, które 
podlegają kruszeniu po kilku latach), 

9) na stykach blach ryflowanych podestu tarasowego należy dokładnie usunąć pozostałości użytych mas 
uszczelniających, a krawędzie opracować tak jak całość powierzchni w sposób opisany powyżej.  
W końcowej fazie szczeliny wypełnić preparatem dekarskim silikonowym o skorelowanym współczynniku 
rozszerzalności z materiałem stalowym, 

10) mocno użytkowane powierzchnie malowane należy poddawać przeglądom co kilka lat i powtarzać 
zabezpieczenie powierzchni. 

 
5.1.11. Elementy wi ęźby dachowej 
Dla połaci dachowej (od zewnątrz): 
1) dokonanie przeglądu pokrycia dachu,  
2) oczyszczenie styków (rąbków) płyt miedzianych z nalotu, kurzu i zanieczyszczeń, 
3) naprawa uszkodzonych rąbków: w zależności od stopnia uszkodzenia należy naprawić je poprzez 

lutowanie bezpośrednie , a większe uszkodzenia przez dolutowanie łaty z blachy miedzianej i ponowne 
zagięcie,  

4) uszczelnienie styków (rąbków) płyt miedzianych elastycznym uszczelniaczem silikonowym 
przeznaczonym do stosowania na zewnątrz budynków- na bazie polidimetylsiloksanów z wypełniaczami 
benzamidowymi dla miedzi oraz wypełniaczem oksymowym dla uszczelniacza bezbarwnego o silnych 
własnościach klejących. Związany materiał winien uzyskać dużą sprężystość i szczelność (niezmienną  
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w zakresie  temperaturze +23ºC i –30ºC wg EN 28340), dużą odporność na starzenie, działanie promieni 
UV oraz czynników atmosferycznych, wodo- i mrozoodporność (np. uszczelniacz SITOL SILICON), 

 
Dla deskowania pełnego dachu: 
1) demontaż fragmentów pokrycia dachu z deskowania pełnego - zamokniętego i uszkodzonego  
2) oczyszczenie mechaniczne deskowania i belek poziomych (na fragmentach poniżej okien dachowych)  

z zacieków wodnych, nalotów i glonów,  
3) osuszenie drewna poprzez przewietrzenie pomieszczenia przez kilka dni w okresie suchym i ciepłym, 
4) uszczelnienie styku płaszczyzny deskowania o oknami dachowymi,  
5) zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe połaci drewnianej przeciw grzybom, owadom oraz do 

niezapalności poprzez dwukrotne smarowanie preparatem FOBOS M4 dl klasy EI30 (30 minut) oraz 
malowanie lakierobejcą wewnętrznego stosowania w kolorze ciemnego ciemny orzech (np. Tikkurila)  

 
Dla stalowej więźby dachowej: 
1) oczyszczenie stalowej konstrukcji dachu z brudu, nalotów, zacieków, rdzy i glonów oraz luźnych 

(odspojonych) powłok malarskich na sucho przez szczotkowanie do stopnia czystości St02 (na oglądanej 
bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki 
malarskiej i obcych zanieczyszczeń) zgodnie z PN- ISO 8501-1, 

2) odtłuszczenie konstrukcji stalowej,  
3) dwukrotne malowanie całej konstrukcji metodą natryskową pęczniejącą farbą na bazie modyfikowanych 

żywic do ognioochronnego zabezpieczania konstrukcji stalowych (np. Flame Stal® Fire Proff Solvent) do 
uzyskania klasy odporności ogniowej EI30, 

4) malowanie konstrukcji stalowej farbą nawierzchniową do stali wewnętrznego stosowania w kolorze RAL 
7006.  

 

6. Kontrola jako ści  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
6.1. Zasady kontroli jako ści  
Powinny być zgodne z wymogami normy dla stolarki drzwiowej oraz normy dla robót szklarskich. 
 
6.2. Ocena jako ści powinna obejmowa ć 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych, 
- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów wykonawczych, 
Prace te podlegają odbiorowi. 
 

7. Obmiar robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji - m2 dla robót naprawczych.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
Przy odbiorze elementów powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- wymiary elementów i ich części składowych, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, nitów, śrub itp.) oraz 
rozstaw otworów na nity i śruby, średnice otworów oraz sprawność działania części ruchomych, 
- wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi, 
- dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- zabezpieczenie wyrobu przed korozją 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
 

9. Podstawa płatno ści  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Obowiązują zapisy kontraktu. 
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10. Przepisy zwi ązane 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, które 
zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-08. RUSZTOWANIA 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań  
w trakcie realizacji inwestycji pn: Projekt budowlano – architektoniczny prac remontowych naprawczych  
w budynku Wieży Ciśnień przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy – działka 144/14. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: Ustawienia rusztowań dla potrzeb robót budowlanych 
 
Kod CPV 44212310-5 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z „Wymagania Ogólne”. 
 

1.5. Wymagania ogólne dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca powinien dysponować : kpl. rusztowań wraz z daszkami i siatkami zabezpieczającymi 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Sprzęt można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami 
(mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. Każdorazowo rusztowanie 
musi być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane są 
również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowania 
powinno być zabezpieczone siatkami ochronnymi . 
Rusztowania powinny posiadać certyfikaty. Informacje techniczne 
 
Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki, konstrukcyjnej są 
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób. Każde 
rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację techniczną 
może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta rusztowania i/lub 
projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania , który nie jest objęty instrukcją 
montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada. 
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Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania powinna 
zawierać : 
1.Nazwę producenta z danymi teleadresowymi ; 
2.System rusztowania ; rusztowanie ramowe ; rusztowanie modułowe ; rusztowanie ruchome lub inne ; 
3. Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe 
i nietypowe w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 
a) Dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych : 
b) Dopuszczalne wysokości rusztowań dla których nie ma konieczności wykonania projektu technicznego  
c) Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążenia wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań jest 
możliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego : 
d) Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki) 
e) Informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ; 
f) Warunki montażu i demontażu rusztowania . 
g) Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych 
h) Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego; i) Specyfikację elementów które 
należą do danego systemu rusztowania ; j) Wzór protokołu odbioru; 
k)Wymagania montażowe i eksploatacyjne 
l) Zasady montażu i demontażu rusztowania 
 
Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić , czy dany przypadek 
rusztowania jest rusztowaniem typowym ( mieści się w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego 
rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku należy 
każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami systemu przed rozpoczęciem pracy na danym 
systemie rusztowania. 
 
W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu 
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt techniczny 
powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. 
Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Sprawdzenie poprawności zamontowanego rusztowania z instrukcją producenta 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymagania Ogólne”. 
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury . Jednostką 
obmiaru wszystkich robót objętych niniejszą ST jest kolumna , metr kwadratowy [m2]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Rusztowanie jest dopuszczalne do eksploatacji po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 
uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania powinien być potwierdzony wpisem w dzienniku budowy lub  
w protokole odbioru technicznego.  
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien określać  
w szczególności:  
1) użytkownika rusztowania oraz przeznaczenie rusztowania;  
2) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;  
3) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;  
4) datę przekazania rusztowania do użytkowania;  
5) oporność uziomu;  
6) terminy kolejnych przeglądów rusztowania.  
 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
Rusztowanie powinno być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po 
silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej 
niż raz w miesiącu. Zakres czynności objętych sprawdzeniem określa instrukcja producenta lub projekt 
indywidualny. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”. 
Cena robót obejmuje: dostawę i montaż rusztowań z uwzględnieniem przestawień, demontaż rusztowań  
i wywiezienie poza budowę, montaż i demontaż osłon z siatki montaż i demontaż daszków 
zabezpieczających 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-M-47900 1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze 
PN-M-47900 Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 
PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowań. 
PN-EN 74  Złącza, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych wykonywanych 
z rur stalowych. 
PN-EN 12811 Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. 
PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-09. INSTALACJA WENTYLACJI 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z wykonaniem instalacji wentylacji dla zadania pn.: Projekt budowlano – architektoniczny prac 
remontowych naprawczych w budynku Wieży Ciśnień przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy – działka 144/14. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Klasa – 45330000-9-Hydraulika i roboty sanitarne 
Kategoria - 45332400-7-Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych. Zakres 
robót objętych niniejszą ST obejmuje wykonanie instalacji wentylacji. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
Wentylacja mechaniczna  - Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 
strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch. 
Instalacja wentylacji  - Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania  
i rozprowadzenia powietrza.  
Uzdatnianie powietrza  - Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę 
jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza. 
Wentylator  - Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 
Filtracja powietrza  - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub 
ciekłych. 
Czerpnia wentylacyjna  - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
Wyrzutnia wentylacyjna  - Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
Filtr powietrza  - Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
Przewód wentylacyjny  - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę 
przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 
Przepustnica  - Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający 
na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu. 
Tłumik hałasu  - Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu 
zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
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określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.  
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów 
budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
 

2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części OST 
„Wymagania ogólne” pkt.2.  
Materiały do budowy instalacji powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo 
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.  
Można dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1  
i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, 
zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska 
jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do 
skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest 
przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. Wykonawca przystępujący do 
wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- Samochód samowyładowczy 5t, 
- Samochód dostawczy do 0,9t, 
 

4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4 specyfikacji technicznej. 
 
4.1. Wymagania dotycz ące przewozu materiałów 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu.  
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Kanały powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 
uszkodzenie. 
Kanałów nie wolno zrzucać ze środków transportowych.  
Transport kanałów powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak  
i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu urz ądzeń. 
Urządzenia należy przewozić pakowane w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.  
Urządzenia gabarytowo większe należy dostarczać na budowę przed montażem. 
 
4.3. Składowanie kanałów wentylacyjnych. 
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod 
zadaszeniem z wyjątkiem: śrub i nakrętek, kratek wentylacyjnych, uszczelek, itp. oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej. 
Kanały wentylacyjne składować na placu budowy na regałach pod wiatą. Kształtki, złączki i inne materiały 
(uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być składowane w sposób uporządkowany 
w workach z folii, w zacienionych miejscach. Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia 
mechaniczne, w związku z czym: 
− należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 
− nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 
zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
− nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych kanałów po podłożu. 
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ 
podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omawianych środków ostrożności. 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV,  
w związku z czym należy chronić je przed: 
− długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
− nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
4.4. Składowanie urz ądzeń i wyposa żenia. 
Urządzenia składowane na terenie budowy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.  
 

5. Wykonanie robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5.  
Instalacja wentylacji mechanicznej powinna być wykonana zgodnie z projektem, przy spełnieniu we 
właściwym zakresie, wymagań zawartych w rozporządzeniu a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
Instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania w sposób 
umożliwiający ich prawidłowe działanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagań przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, a także zgodnie  
z zasadami wiedzy technicznej. 
Wprowadzanie jakichkolwiek zmian, musi zosta ć najpierw zgłoszone i uzgodnione z Inwestorem oraz 
Autorem opracowania projektowego. 
 
Montaż i uruchomienie wszystkich urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami ich producentów. 
Wykonać otwory rewizyjne w suficie podwieszanym na potrzeby bieżącego serwisu centrali zgodnie z DTR  
i instrukcją montażu i obsługi urządzenia. 
Projektowane urządzenia, wymagające zasilania energią elektryczną, należy przyłączyć do instalacji 
elektrycznej obiektu. 
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Izolacje cieplne i akustyczne instalacji wykonać w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 
Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz przepisami BHP i p.poż. 
 
5.1. Monta ż przewodów wentylacyjnych 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 
100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej 
grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych 
właściwościach. 
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości 
i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
a) przewodów; 
b) materiału izolacyjnego; 
c) elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, 
przepustnic itp.; 
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub 
konserwacji. 
Aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić 
niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji.  
W przypadku braku takiej możliwości należy wykonać odpowiednie otwory rewizyjne tak, aby odległość 
pomiędzy miejscami dostępu do instalacji nie przekraczała 10m oraz aby między nimi nie były zamontowane 
więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45°. 
W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe 
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro 
zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie 
urządzeń czyszczących. Przejście przewodów przez dach powinno zapewnić jego wodoszczelność. 
 
5.2. Monta ż urządzeń wentylacyjnych 
Urządzenia wentylacyjne wymienione w projekcie należy traktować jako przykładowe dla wskazania 
wymiarów i parametrów technicznych. Użyte do realizacji projektu powinny spełniać te parametry oraz być  
w standardzie nie niższym od przedstawionych w projekcie. 
Sposób zamocowania centrali powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję 
budynku oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów 
central. 
Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 1 00 ~ L ~ 250 mm. 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas 
pracy wentylatora i jednocześnie, aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację. 
Zasilenie elektryczne silnika powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów wentylatora. 
Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność 
wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. 
Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 
Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu "brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczać je przed 
zabrudzeniem. 
 
6. Kontrola jako ści  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 
 
6.1. Instalacja wentylacji 
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Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacja 
Techniczna, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie:  
- usytuowanie i właściwe podłączenie kanałów do projektowanych urządzeń i central wentylacyjnych 
- usytuowanie i osadzenie wentylatorów dachowych 
- szczelności instalacji nawiewno-wyciągowej 
- rozruchów technologicznych właściwych urządzeń (central, wentylatorów, itp.) 
- sprawdzenie parametrów powietrza nawiewanego i wywiewanego w zakresie projektowanych parametrów 
- tras prowadzenia kanałów wentylacyjnych w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną 
- regulacji hydraulicznej jakościowo – ilościowej rozpływów powietrza w projektowanej instalacji. 
 

7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest: 
- metr kwadratowy [m2] – kształtki i kanały wentylacyjne  
- sztuka [szt.] – elementy uzbrojenia instalacji wentylacyjnej: przepustnice, kratki nawiewne i wywiewne, 
regulatory przepływu itp. 
- komplet [kpl] – centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe. 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi  
i wymaganiami inżyniera kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne, lub jeżeli Inżynier uznał wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na 
cechy eksploatacyjne i ustalił zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
8.1. Sprawdzenie jako ści wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:  
- prawidłowości wykonania instalacji zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
- prawidłowości wykonania połączeń kanałów wykonanych z płyt i ich szczelności 
- jakości zastosowanych materiałów instalacyjnych 
- prób szczelności instalacji potwierdzonej protokołem z badań 
- lokalizacji urządzeń regulacyjnych 
- potwierdzenie protokolarne regulacji rozpływów powietrza w instalacji wentylacyjnej nawiewnej jak  
i wywiewnej 
- zgodności rozstawów elementów mocujących przewody wentylacyjne do przegród budowlanych zgodnych  
z zaleceniami producenta kanałów. 
 

9. Podstawa płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 9. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Część 2: 
Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym. Wymiary 
PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
kołowym. Wymiary 
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. 
Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 
PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne 
przepustnic regulacyjnych i zamykających 
PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 
mechaniczne. 
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów 
składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów 
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. 
Wymagania wytrzymałościowe. 
PN-EN 12337:2005 Wentylacja budynków – Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów  
z blachy o przekroju kołowym. 
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PN-EN 12238:2008 Wentylacja budynków – Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie  
w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza. 
PN-EN 12239:2002 Wentylacja budynków – Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie  
w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza. 
 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – 
zeszyt 6, 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane  nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 

 
 


