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PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ odcinki od granicy do studni na posesji

Obiekt
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Stawka robocizny
Koszty zakupu

Koszty posrednie
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Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej w m. Ke¢pa

Sanitarna

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

Kepa, gm. Slesin
Gmina Slesin
62 - 561 Slesin, ul. Kleczewska 15

Sporzadzit Dominik Bielecki
Koscielna 5
62-561 Slesin

Slesin, 30 stycznia 2024 r.



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 6
Roboty ziemne
1 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2 KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem | m3 11,9
3 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o §cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
4 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
5 KNNR 1 | Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
6 Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
7 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX scian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5
8 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
9 KNNR 4 | Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
10 KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
11 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
12 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na wcisk
0408/02 m 10
13 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
14 ' KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
15 | KNR2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 10
16 | KNR 2-01 Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
2. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 5/3
Roboty ziemne
17 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
18 KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem | m3 11,9
19 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
20 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
21 KNNR 1 | Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
22 | Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
23 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
24 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
25 KNNR 4  |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15¢cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
26 KNNR 4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
27 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
28 KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 2
29 KNNR 1  |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 2
Roboty montazowe
30 |KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
31 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
32 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
33 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
34 | KNR2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
3. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 32/25
Roboty ziemne
35 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
36 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08 |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem  m3 11,9
37 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
38 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robdt ziemnych) m3 5,1
39 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
40 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
41 | KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
42 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
43 KNNR 4  |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15¢cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
44 KNNR 4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4.6
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45 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
46 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
47 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
48 | KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
49 KNNR 6 | Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 10
50 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10
51 | KNR2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowe;j - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 10
52 | KNR AT-06 |Reczny zatadunek, wytadunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3
53 | KNR AT-06 |Przewéz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
54 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 10
55 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 10
56 | KNRO-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypelnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 10
4. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 8/22
Roboty ziemne
57 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 8
58 KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(8-3) m3 8,5
razem | m3 8,5
59 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
60 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
61 KNNR 1 | Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 13,6
62 | Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 13,6
63 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopow liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 4
64 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
65 KNNR 4 | Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,2
66 KNNR 4  |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%8 m3 3,68
razem | m3 3,68
67 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 8,72
Roboty montazowe
68 | KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na wcisk
0408/02 m 8
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
69 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
70 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 8
Odtworzenie nawierzchni
71 KNNR 6 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 8
72 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 8
73 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 8
74 | KNR AT-06 |Re¢czny zatadunek, wytadunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 2.4
75 | KNR AT-06 Przewéz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy 11
0108/02 kurs 1
76 KNNR 6  |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 8
77 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/02 m2 8
78 | KNR O-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypelnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 8
5. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 8/21
Roboty ziemne
79 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
80 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
81 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
82 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robdt ziemnych) m3 5,1
83 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
84 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
85 | KNR K-62 Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
86 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
87 KNNR 4  |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15c¢cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
88 KNNR 4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
89 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
90 |KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
91 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
92 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10

Odtworzenie nawierzchni
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93 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 5
94 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci S5cm z obsianiem
0510/01 m2 5
95 KNNR 6 | Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 5
96 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
97 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowe;j - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12c¢m do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 5
98 | KNR AT-06 |Reczny zatadunek, wytadunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii I t 1,5
99 | KNR AT-06 |Przewéz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
100 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
101 | KNNR 6  Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
102 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 5
6. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 8/11
Roboty ziemne
103 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
104 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
105 | KNNR1 Wykopy w gruncie kategorii IIl o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
106 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
107 | KNNR1  Naklady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
108 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
109 | KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopow liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
110 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
111 | KNNR4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
112 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
113 | KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
114 |[KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o s$rednicy zewngtrznej 160mm taczone na wcisk
0408/02 m 10
115 KNNR4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
116 | KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
117 | KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1I1
0505/04 m2 5
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118 | KNR 2-01 Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5
119 KNNR 6 |Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 5
120 | KNR 2-31 Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
121 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02 | 15cm
(doptata 3x) m2 5
122 | KNR AT-06 Reczny zatadunek, wytadunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 1,5
123 | KNR AT-06 |Przew6z materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy 11
0108/02 kurs 1
124 | KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
125 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
126 | KNR 0-11 | Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 5
7. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 8/10
Roboty ziemne
127 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 4,67
128 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(4,67-3) m3 2,84
razem  m3 2,84
129 1 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gligbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
130 | KNR 2-01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1Il wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robdt ziemnych) m3 5,1
131 | KNNR 1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 7,94
132 | Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 7,94
133 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 2
134 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
135 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,7
136 | KNNR4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%4,67 m3 2,15
razem  m3 2,15
137 | KNNR 1 |Zasypanie wykop6éw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 5,09
Roboty montazowe
138 [ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 4,67
139 | KNNR4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
140 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 4,67
Odtworzenie nawierzchni
141 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 4,67
142 | KNR 2-01 Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 4,67
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8. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 8/9
Roboty ziemne
143 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 6,33
144 ' KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(6,33-3) m3 5,66
razem | m3 5,66
145 | KNNR1 Wykopy w gruncie kategorii IIl o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
146 = KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
147 | KNNR1  Naklady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 10,76
148 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 10,76
149 | KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdow liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3
150 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
151 | KNNR4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,95
152 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%6,33 m3 291
razem | m3 2,91
153 | KNNR 1 Zasypanie wykop6éw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 6,9
Roboty montazowe
154 |[KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na wcisk
0408/02 m 6,33
155 KNNR4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
156 | KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 6,33
Odtworzenie nawierzchni
157 | KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1I1
0505/04 m2 6,33
158 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 6,33
9. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 8/8
Roboty ziemne
159 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 7.4
160 . KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(7,4-3) m3 7,48
razem m3 7,48
161 | KNNR1 Wykopy w gruncie kategorii IIl o gltgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
162 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
163 | KNNR 1  Naklady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 12,58
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164 | Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 12,58
165 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 3
166 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
167 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,11
168 | KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%7,4 m3 3.4
razem  m3 3,4
169 ' KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 8,07
Roboty montazowe
170  KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 7.4
171 | KNNR4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
172 | Kalkulacja |Dodatkowa studnia wykonana na koszt wlasciciela
indywidualna
szt 1
173 | KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 7.4
Odtworzenie nawierzchni
174 | KNNR 6 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 7.4
175 ' KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 7.4
176 | KNR 2-31 | Rozebranie reczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy lcm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 7.4
177 | KNR AT-06 |Re¢czny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 2,22
178 | KNR AT-06 Przewéz materialéw budowlanych na odlegtos¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
179 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 7.4
180 | KNNR 6  Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 7.4
181 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  |spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 7.4
10. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 8/16
Roboty ziemne
182 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 9,8
183 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(9,8-3) m3 11,56
razem | m3 11,56
184 | KNNR1 Wykopy w gruncie kategorii IIl o gltgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
185 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
186 | KNNR 1 Naklady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 16,66
187 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 16,66,
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188 | KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopow liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
189 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
190 | KNNR4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,47
191 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%9,8 m3 4,51
razem m3 4,51
192 | KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,68
Roboty montazowe
193 |[KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na wcisk
0408/02 m 9,8
194 | KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
195 | KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 9,8
Odtworzenie nawierzchni
196 | KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1II
0505/04 m2 9,8
197 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 9,8
11. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 8/15
Roboty ziemne
198 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 11
199 ' KNNR1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(11-3) m3 13,6
razem | m3 13,6
200 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
201 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
202 | KNNR 1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 18,7
203 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 18,7
204 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-Il o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5
205 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
206 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,65
207 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46*11 m3 5,06
razem | m3 5,06
208 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 11,99
Roboty montazowe
209 [ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 11
210 | KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
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Przedmiar robét
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
211 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 11
Odtworzenie nawierzchni
212 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1
0505/04 m2 11
213 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 11
12. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/13
Roboty ziemne
214 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 7,55
215 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(7,55-3) m3 7,74
razem m3 7,74
216 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
217 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
218 | KNNR 1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 12,84
219 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 12,84
220 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 3
221 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
222 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,13
223 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%7,55 m3 3,47
razem m3 3,47
224 1 KNNR 1 |Zasypanie wykop6éw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopoéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 8,24
Roboty montazowe
225 [KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 7,55
226 | KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
227 | KNR 2-18 |Préba szczelnos$ci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 7,55
Odtworzenie nawierzchni
228 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
0505/04 m2 7,55
229 ' KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 7,55
13. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/10
Roboty ziemne
230 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
231 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
232 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
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razem  m3 5,1
233 | KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gltgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
234 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIll wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
235 KNNR 1 |Naktady uzupetiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
236 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
237 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
238 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
239 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
240 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
241 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
242 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
243 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
244 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
245 | KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
246 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
247 . KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 10
248 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
14. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/9
Roboty ziemne
249 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
250 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
251 1 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
252 | KNNR1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
253 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
254 | KNNR1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
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255 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
256 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
257 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
258 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
259 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
260 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
261 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
262 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
263 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
264 | KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
265 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
266 = KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 10
267 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
15. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 34/31
Roboty ziemne
268 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 7,59
269 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(7,59-3) m3 7.8
razem  m3 7,8
270 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
271 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
272 1 KNNR 1 |Naktady uzupetiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 12,69
273 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 12,69
274 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 3
275 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
276 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,14
277 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%7,59 m3 3,49
razem m3 3,49
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278 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 8,06
Roboty montazowe
279 [ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 7,59
280 | KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
281 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 7,59
Odtworzenie nawierzchni
282 | KNNR 6 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 7,59
283 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 7,59
284 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubos$ci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 7,59
285 | KNR AT-06 |Re¢czny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii I t 2,28
286 | KNR AT-06 |Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
287 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 7,59
288 | KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 7,59
289 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 7,59
16. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/37
Roboty ziemne
290 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 5,65
291 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
1,7%(5,65-3) m3 4,51
razem m3 4,51
292 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
293 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
294 | KNNR1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 9,61
295 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 9,61
296 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2
297 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
298 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,85
299 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%5,65 m3 2,6
razem | m3 2,6
300 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 6,16
Roboty montazowe
301 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 5,65
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302 | KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
303 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 5,65
Odtworzenie nawierzchni
304 KNNR 6 |Rozebranie r¢gczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 5,65
305 | KNR 2-31 |Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5,65
306 = KNR 2-31 |Rozebranie rgczne podbudowy betonowe;j - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 5,65
307 | KNR AT-06 |Rgczny zaladunek, wyladunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 1,7
308 | KNR AT-06 |Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy 1
0108/02 kurs 1
309 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5,65
310 | KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5,65
311 | KNRO-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 5,65
17. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 34/39
Roboty ziemne
312 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 4,62
313 | KNNR1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(4,62-3) m3 2,75
razem  m3 2,75
314 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gligbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
315 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robdt ziemnych) m3 5,1
316 | KNNR 1 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegto$ci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 7,85
317 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 7,85
318 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 2
319 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
320 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,69
321 | KNNR4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%4,62 m3 2,13
razem  m3 2,13
322 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 5,03
Roboty montazowe
323 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 4,62
324 | KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
325 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 4,62

Odtworzenie nawierzchni
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326 | KNNR 6 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 4,62
327 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 4,62
328 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 4,62
329 | KNR AT-06 |Re¢czny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii I t 1,39
330 | KNR AT-06 |Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy I
0108/02 kurs 1
331 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 4,62
332 | KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/02 m2 4,62
333 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 4,62
18. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/45
Roboty ziemne
334 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 6,23
335 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(6,23-3) m3 5,49
razem | m3 5,49
336 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
337 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
338 | KNNR 1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 10,59
339 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 10,59
340 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 3
341 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
342 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,93
343 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%6,23 m3 2,87
razem | m3 2,87
344 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 6,79
Roboty montazowe
345 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 6,23
346 ' KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
347 | KNR 2-18 |Préba szczelnos$ci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 6,23
Odtworzenie nawierzchni
348 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1
0505/04 m2 3,23
349 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 3,23
350 | KNNR 6 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 3
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351 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 3
352 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 3
353 | KNR AT-06 |Rgczny zaladunek, wyladunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 0,9
354 | KNR AT-06 |Przew6z materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy 11
0108/02 kurs 1
355 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 3
356 1 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 3
357 | KNRO-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 3
19. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 34/46
Roboty ziemne
358 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
359 | KNNR1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
360 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
361 | KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
362 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
363 | KNNR 1 |Naklady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
364 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
365 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
366 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
367 | KNNR4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
368 | KNNR4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
369 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
370 . KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
371 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
372 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
373 | KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
374 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10

Odtworzenie nawierzchni
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375 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1
0505/04 m2 10
376 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
20. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/41
Roboty ziemne
377 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
378 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
379 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
380 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
381 | KNNR 1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
382 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
383 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
384 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
385 | KNNR4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
386 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4,6
387 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
388 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
389 | KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
390 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
391 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
0505/04 m2 5
392 ' KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5
393 | KNNR 6 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 5
394 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
395 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 5
396  KNR AT-06 |Re¢czny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii II t 1,5
397 | KNR AT-06 |Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
398 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
399 | KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
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400 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiorkowym) m2 5
21. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/51
Roboty ziemne
401 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 5
402 | KNNR1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(5-3) m3 3,4
razem  m3 3,4
403 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
404 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
405 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 8,5
406 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 8,5
407 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 2
408 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
409 | KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,75
410 | KNNR4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46*5 m3 23
razem  m3 23
411 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 545
Roboty montazowe
412 |[KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 5
413 | KNNR4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
414 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 5
Odtworzenie nawierzchni
415 | KNNR 6 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 5
416 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
417 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02 | 15cm
(doptata 3x) m2 5
418 | KNR AT-06 Reczny zatadunek, wytadunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 1,5
419 | KNR AT-06 |Przewéz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
420 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
421 | KNNR 6 |Wykonanie i pielegnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
422 | KNRO-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 5
22. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/33
Roboty ziemne
423 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 9,33
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424 | KNNR1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(9,33-3) m3 10,76
razem  m3 10,76
425 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
426 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
427 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 15,86
428 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 15,86
429 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
430 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
431 | KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1.4
432 | KNNR4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 4,29
433 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,17
Roboty montazowe
434 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 9,33
435 | KNNR4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
436 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 9,33
Odtworzenie nawierzchni
437 | KNNR 6 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 9,33
438 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 9,33
439 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02 | 15cm
(doptata 3x) m2 9,33
440 | KNR AT-06 Reczny zatadunek, wytadunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 2,8
441 | KNR AT-06 |Przewéz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy 1T
0108/02 kurs 1
442 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 9,33
443 | KNNR 6 |Wykonanie i pielegnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 9,33
444 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 9,33
23. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/25
Roboty ziemne
445 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10,35
446 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10,35-3) m3 12,5
razem  m3 12,5
447 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
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448 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
449 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17,6
450 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17,6
451 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
452 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
453 | KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,55
454 | KNNR4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 4,76
455 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 11,29
Roboty montazowe
456 |[KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10,35
457 | KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
458 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10,35
Odtworzenie nawierzchni
459 | KNNR 6 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 10,35
460 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10,35
461 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02 | 15cm
(doptata 3x) m2 10,35
462 | KNR AT-06 Reczny zatadunek, wytadunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3,11
463 | KNR AT-06 |Przew6z materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy 1T
0108/02 kurs 1
464 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 10,35
465 | KNNR 6 |Wykonanie i pielegnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 10,35
466 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 10,35
24. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/29
Roboty ziemne
467 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 6,7
468 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(6,7-3) m3 6,29
razem  m3 6,29
469 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
470 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robdt ziemnych) m3 5,1
471 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 11,39
472 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 11,39
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473 | KNR K-62 | Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopow liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 4
474 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
475 | KNNR4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,01
476 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 3,08
477 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 7,3
Roboty montazowe
478 |[KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o s$rednicy zewngtrznej 160mm taczone na wcisk
0408/02 m 6,7
479 | KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
480 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 6,7
Odtworzenie nawierzchni
481 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1I1
0505/04 m2 2,7
482 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci S5cm z obsianiem
0510/01 m2 2,7
483 | KNNR 6 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 4
484 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 4
485 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy lcm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 4
486 | KNR AT-06 |Re¢czny zatadunek, wytadunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 1,2
487 | KNR AT-06 |Przewdz materialéw budowlanych na odlegtos¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
488 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 4
489 | KNNR 6 |Wykonanie i pielegnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 4
490 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  |spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 4
25. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/15
Roboty ziemne
491 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 4,64
492 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*(4,64-3) m3 2,79
razem | m3 2,79
493 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
494 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
495 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 7,89
496 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 7,89
497 | KNR K-62 | Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdow liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 2
498 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
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499 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,7
500 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 2,13
501 | KNNR1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 5,06
Roboty montazowe
502 [ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 4,64
503 ' KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
504 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 4,64
Odtworzenie nawierzchni
505 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1
0505/04 m2 4,64
506 = KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 4,64
26. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/20
Roboty ziemne
507 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10,68
508 ' KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(10,68-3) m3 13,06
razem | m3 13,06
509 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
510 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
511 | KNNR1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 18,16
512 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 18,16
513 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
514 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
515 | KNNR4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,6
516 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 4,91
517 | KNNR1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 11,65
Roboty montazowe
518 [KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10,68
519 1 KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
520 | KNR 2-18 |Préba szczelnos$ci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10,68
Odtworzenie nawierzchni
521 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IIT
0505/04 m2 3,68
522 ' KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 3,68
523 | KNNR 6 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 7
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524 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 7
525 | KNR 2-31 |Rozebranie rgczne podbudowy betonowe;j - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 7
526 | KNR AT-06 |Rgczny zaladunek, wyladunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 2,1
527 | KNR AT-06 |Przew6z materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy 11
0108/02 kurs 1
528 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 7
529 | KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 7
530 | KNRO-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 7
27. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/21
Roboty ziemne
531 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 6,54
532 | KNNR1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(6,54-3) m3 6,02
razem  m3 6,02
533 1 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gltgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
534 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robdt ziemnych) m3 5,1
535 KNNR 1 |Naktady uzupetiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 11,12
536 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 11,12
537 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 3
538 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
539 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,98
540 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 3,01
541 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 73
Roboty montazowe
542 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 6,54
543 | KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
544 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 6,54
Odtworzenie nawierzchni
545  KNNR 6 |Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 6,54
546 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 6,54
547 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowe;j - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 6,54
548 | KNR AT-06 |Reczny zaladunek, wyladunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 1,96
549 | KNR AT-06 |Przew6z materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy 11
0108/02 kurs 1
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550 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 6,54
551 1 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 6,54
552 | KNRO-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 6,54
28. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/23
Roboty ziemne
553 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 5,49
554 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(5,49-3) m3 4,23
razem  m3 4,23
555 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gltgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
556 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
557 1 KNNR 1 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 9,33
558 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 9,33
559 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 2
560 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
561 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,82
562 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 2,53
563 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 5,98
Roboty montazowe
564 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 5,49
565 | KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
566 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 5,49
Odtworzenie nawierzchni
567 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 5,49
568 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5,49
29. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 32/34
Roboty ziemne
569 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
570 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
571 1 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
572 | KNNR1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
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1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
573 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
574 1 KNNR 1 |Naktady uzupetiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
575 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
576 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
577 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
578 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
579 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
580 1 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
581 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
582 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
583 ' KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
584 | KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
585 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
586 = KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 10
587 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
30. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 32/20
Roboty ziemne
588 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 8,71
589 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(8,71-3) m3 9,71
razem  m3 9,71
590 ' KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gltgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
591 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
592 1 KNNR 1 |Naktady uzupetiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 14,81
593 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 14,81
594 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 4
595 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
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596 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,31
597 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 4,01
598 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 9,49
Roboty montazowe
599 [ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 8,71
600 ' KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
601 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 8,71
Odtworzenie nawierzchni
602 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1T
0505/04 m2 8,71
603 ' KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 8,71
31. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 32/16
Roboty ziemne
604 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 3,48
605  KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*(3,48-3) m3 0,82
razem | m3 0,82
606 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
607 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
608 | KNNR 1 |Naklady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 5,92
609 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 5,92
610 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 1
611 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
612 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,52
613 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 1,6
614 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 3,8
Roboty montazowe
615 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 3,48
616 1 KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
617 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 3,48
Odtworzenie nawierzchni
618 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-II
0505/04 m2 3,48
619 ' KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 3,48

32. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 32/16

Roboty ziemne
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620 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 5,78
621 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(5,78-3) m3 4,73
razem | m3 4,73
622 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
623 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
624 | KNNR 1 |Naklady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 9,83
625 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 9,83
626 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 2
627 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
628 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,87
629 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 2,66
630 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 6,3
Roboty montazowe
631 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 5,78
632 | KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
633 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 5,78
Odtworzenie nawierzchni
634 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
0505/04 m2 5,78
635  KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5,78
33. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 32/14
Roboty ziemne
636 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 2,99
637 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
638 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
639 | KNNR 1 |Naktady uzupetiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 5,1
640 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 5,1
641 = KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 1
642 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
643 | KNNR 4 |Podloza pod kanatly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,45
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644 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 1,38
645 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 3,27
Roboty montazowe
646 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 2,99
647 | KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
648 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 2,99
Odtworzenie nawierzchni
649 = KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IIT
0505/04 m2 2,99
650 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 2,99
34. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 32/12
Roboty ziemne
651 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
652 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
653 1 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gltgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
654 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
655 KNNR 1 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
656 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
657 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
658 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
659 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
660 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4.6
661 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
662 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
663 | KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
664 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
665  KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 5
666 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5
667 = KNNR 6 |Rozebranie r¢gczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 5
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668 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
669 = KNR 2-31 |Rozebranie rgczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 5
670 | KNR AT-06 |Reczny zaladunek, wyladunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 1,5
671 | KNR AT-06 |Przew6z materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy 11
0108/02 kurs 1
672 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
673 | KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
674 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 5
35. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 32/13
Roboty ziemne
675 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
676 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
677 . KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
678 | KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
679 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
680 | KNNR 1 |Naklady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
681 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
682 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-Il o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
683 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
684 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
685 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
686 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
687 ' KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
688 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
689 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
690 ' KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
691 | KNR 2-18 |Préba szczelnos$ci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10

Odtworzenie nawierzchni
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692 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1T
0505/04 m2 10
693 ' KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
36. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 32/10
Roboty ziemne
694 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
695 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
696 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
697 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
698 | KNNR 1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
699 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
700 | KNR K-62 | Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopow liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
701 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
702 | KNNR4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
703 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
704 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
705 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o sSrednicy zewngtrznej 160mm taczone na wcisk
0408/02 m 10
706 | KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
707 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
708 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1I1
0505/04 m2 5
709 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci S5cm z obsianiem
0510/01 m2 5
710 | KNNR 6 | Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 5
711 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
712 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy lcm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 5
713 | KNR AT-06 |Re¢czny zatadunek, wytadunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii II t 1,5
714 | KNR AT-06 |Przewdz materialéw budowlanych na odlegtos¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
715 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
716 | KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
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717 | KNR 0O-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiorkowym) m2 5
37. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 32/11
Roboty ziemne
718 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
719 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
720 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
721 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
722 | KNNR 1 |Naklady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
723 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
724 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
725 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
726 | KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
727 | KNNR4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4.6
728 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
729 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
730 | KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
731 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
732 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 5
733 | KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5
734 | KNNR 6 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 5
735 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
736 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 5
737 | KNR AT-06 Reczny zatadunek, wytadunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 1,5
738 | KNR AT-06 |Przewéz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy 1T
0108/02 kurs 1
739 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
740 | KNNR 6 |Wykonanie i pielegnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
741 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 5
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38. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 32/8
Roboty ziemne
742 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
743 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
744 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
745 | KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gl¢bokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
746 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
747 | KNNR 1 |Naklady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
748 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
749 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
750 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
751 | KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
752 | KNNR4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
753 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
754 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
755 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
756 |[KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
757 | KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
758 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
759 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
760 | KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
39. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 37/3
Roboty ziemne
761 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 5,32
762 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(5,32-3) m3 3,94
razem  m3 3,94
763 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
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1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
764 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
765 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 9,04
766 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 9,04
767 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 2
768 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
769 | KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,8
770 | KNNR4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 2,45
771 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 5,79
Roboty montazowe
772 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 5,32
773 | KNNR4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
774 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 5,32
Odtworzenie nawierzchni
775 | KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1km - frezowanie nawierzchni
0102/02  bitumicznej o grubosci 4cm m2 10,64
776 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03 m2 5,32
777 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy
0803/04 |1cm (x2 do catkowitej grubosci Scm)
(doptata 2x) m2 5,32
778 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07 m2 5,32
779 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 15cm (x5
0802/08  |do catkowitej gr 20cm)
(doptata 5x) m2 5,32
780 | KNR AT-06 Reczny zatadunek, wytadunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 6,25
781 | KNR AT-06 |Przewéz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy 1T
0108/02 kurs 1
782 | Kalkulacja |Utylizacja rozebranej nawierzchni
indywidualna
t 6,25
783 | KNNR 6 |Profilowanie i zagg¢szczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI - nawierzchnie asfaltowe m2 5,32
784 | KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw naturalnych C90/3, warstwa dolna, grubo$§¢ warstwy po zageszczeniu 20cm (frakcja
0112/01 |0-31,5mm) m2 5,32
785 | KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02  |betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2 m2 5,32
786 | KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o grubosci Scm AC16W
0302/03 m2 5,32
787 | KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02  betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2 m2 10,64
788 | KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o grubosci 4cm AC8S
0302/01 m2 10,64
40. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 37/68
Roboty ziemne
789 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 8,81
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790 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(8,81-3) m3 9,88
razem  m3 9,88
791 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
792 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
793 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 14,98
794 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 14,98
795 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 4
796 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
797 | KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,32
798 | KNNR 4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 4,05
799 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 3,44
Roboty montazowe
800 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 8,81
801 | KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
802 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 8,81
Odtworzenie nawierzchni
803 ' KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 8,81
804 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 8,81
41. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 37/17
Roboty ziemne
805 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
806 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
807 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gltgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
808 | KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
809 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
810 | KNNR 1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
811 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
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812 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
813 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
814 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
815 KNNR4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
816 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
817 ' KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
818 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
819 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
820 | KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
821 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
822 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1
0505/04 m2 10
823 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
42. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 38/4
Roboty ziemne
824 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 9,92
825 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(9,92-3) m3 11,76
razem | m3 11,76
826 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
827 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
828 | KNNR 1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 16,86
829 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 16,86,
830 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
831 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
832 | KNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,49
833 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 4,56
834 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,81
Roboty montazowe
835 |[KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 9,92
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836 | KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
837 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 9,92
Odtworzenie nawierzchni
838 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IIT
0505/04 m2 9,92
839 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 9,92
43. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 39/4
Roboty ziemne
840 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
841 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
842 ' KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
843 | KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
844 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
845 | KNNR 1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
846 = Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
847 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
848 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
849 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
850 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
851 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
852 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
853 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
854 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
855 KNNR4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
856 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
857 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1T
0505/04 m2 10
858 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10

44. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 40/1
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
Roboty ziemne
859 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 4,87
860 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(4,87-3) m3 3,18
razem  m3 3,18
861 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gltgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
862 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
863 | KNNR 1 |Naktady uzupetiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 8,28
864 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 8,28
865 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 2
866 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
867 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,73
868 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 2,24
869 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 5,31
Roboty montazowe
870 ' KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 4,87
871 | KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
872 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 4,87
Odtworzenie nawierzchni
873 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 2
874 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 2
875 KNNR 6 |Rozebranie r¢gczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 2,87
876 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 2,87
877 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowe;j - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 2,87
878 | KNR AT-06 |Reczny zaladunek, wyladunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 0,86
879 | KNR AT-06 |Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy 11
0108/02 kurs 1
880 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 2,87
881 | KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 2,87
882 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 2,87
45. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 40/1
Roboty ziemne
883 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 5,81
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
884 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(5,81-3) m3 4,78
razem  m3 4,78
885 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gigbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
886 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
887 | KNNR 1 |Naktady uzupetiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 9,88
888 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 9,88
889 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 2
890 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
891 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,87
892 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 2,67
893 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 6,34
Roboty montazowe
894 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 5,81
895 | KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
896 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 5,81
Odtworzenie nawierzchni
897 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 5,81
898 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5,81
46. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 42/7
Roboty ziemne
899 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
900 | KNNR1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
901 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
902 | KNNR1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
903 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
904 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
905 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
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Przedmiar robét
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
906 | KNR K-62 | Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopow liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
907 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
908 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
909 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
910 | KNNR1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
911 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
912 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
913 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o srednicy zewngtrznej 160mm taczone na wcisk
0408/02 m 10
914 | KNNR 4 |[Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
915 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
916 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1II
0505/04 m2 10
917 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci S5cm z obsianiem
0510/01 m2 10
47. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 42/9
Roboty ziemne
918 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
919 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
920 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
921 | KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gl¢bokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
922 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robdt ziemnych) m3 5,1
923 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
924 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
925 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
926 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
927 | KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
928 | KNNR 4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
929 | KNNR1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
930 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
931 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
932 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o srednicy zewngtrznej 160mm taczone na wcisk
0408/02 m 10
933 | KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
934 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
935 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1II
0505/04 m2 10
936 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci S5cm z obsianiem
0510/01 m2 10
48. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 42/11
Roboty ziemne
937 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
938 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
939 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
940 | KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gl¢bokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
941 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
942 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
943 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
944 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
945 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
946 | KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
947 | KNNR4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
948 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
949 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
950 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
951 |[KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
952 | KNNR4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
953 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
954 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
955 | KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
49. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 45/1
Roboty ziemne
956 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
957 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
958 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
959 | KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
960 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
961 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
962 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
963 | KNR K-62 | Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopow liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
964 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
965 | KNNR4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
966 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
967 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
968 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
969 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
970 |[KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o srednicy zewngtrznej 160mm taczone na wcisk
0408/02 m 10
971 | KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
972 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
973 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1I1
0505/04 m2 10
974 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci S5cm z obsianiem
0510/01 m2 10

50. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 45/22
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
Roboty ziemne
975 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 9,61
976 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(9,61-3) m3 11,24
razem  m3 11,24
977 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
978 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
979 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 16,34
980 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 16,34
981 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
982 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
983 | KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,44
984 | KNNR4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 4,42
985 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,48
Roboty montazowe
986 |[KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 9,61
987 | KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
988 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 9,61
Odtworzenie nawierzchni
989 | KNNR 6 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 9,61
990 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 9,61
991 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 9,61
992 | KNR AT-06 Reczny zatadunek, wytadunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 2,88
993 | KNR AT-06 |Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
994 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 9,61
995 | KNNR 6 |Wykonanie i pielegnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 9,61
996 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 9,61
51. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 22/7
Roboty ziemne
997 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
998 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem  m3 11,9
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
999 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1000| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1001 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1002| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1003| KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1004 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1005 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1006 KNNR 4 | Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1007 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1008| KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1009 KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1010 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1011 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1012] KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1013| KNNR 6 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 10
1014| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10
1015| KNR 2-31 Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 10
1016| KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3
1017 | KNR AT-06 Przew6z materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1018| KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  1I-VI m2 10
1019 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 10
1020| KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 10
52. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 22/11
Roboty ziemne
1021 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1022 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem | m3 11,9
1023 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1024| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1025 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1026| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1027| KNR K-62 | Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1028 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1029 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1030 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1031 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1032 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1033 KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1034 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1035 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1036| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1037 KNNR 6 Rozebranie r¢gczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 10
1038 KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10
1039| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 10
1040 KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialtéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3
1041| KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1042) KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 10
1043 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/02 m2 10
1044| KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 10
53. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 23/6
Roboty ziemne
1045| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1046 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1047 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii IIl o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1048 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1049| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1050/ KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1051| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1052 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1053 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1054 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1055 KNNR 4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1056/ KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1057 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1058 KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1059 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1060 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1061 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1062| KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
1063| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubos$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
54. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 24/9
Roboty ziemne
1064| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1065| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
1066/ KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1067| KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gtgbokosci 1,5m o §cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1068| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1069| KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
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1070| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1071| KNR K-62 | Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1072 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1073 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1074) KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1075 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1076/ KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1077 KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1078 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1079 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1080| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1081| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IIT
0505/04 m2 10
1082 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
55. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 26
Roboty ziemne
1083| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1084/ KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1085 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1086| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robdt ziemnych) m3 5,1
1087| KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1088 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1089| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1090 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1091 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1092 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
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1093 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
1094  KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1095| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1096/ KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1097 KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 5
1098| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubos$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5
1099 KNNR 6 | Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 5
1100| KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
1101| KNR 2-31 | Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 5
1102| KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii I t 1,5
1103 | KNR AT-06 Przew6z materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1104 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  1I-VI m2 5
1105/ KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
1106| KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 5
56. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 27/5
Roboty ziemne
1107| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1108 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
1109 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1110| KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gltgbokosci 1,5m o §cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1111} KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1112 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1113| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1114| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-IT o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1115 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1116| KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1117 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu

1411/04
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0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1118 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1119 KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1120 KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1121 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1122 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1123 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1124) KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
1125| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
57. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 27/6
Roboty ziemne
1126/ KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1127] KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
1128 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1129| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1130 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1131| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1132) KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1133 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1134) KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1135] KNNR 4 | Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4,6
1136 KNNR 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
1137 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1138 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1139 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1140/ KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 5
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1141| KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5
1142| KNNR 6 | Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 5
1143 KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
1144| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02 | 15cm
(doptata 3x) m2 5
1145 KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialtéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 1,5
1146| KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1147/ KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
1148 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
1149) KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 5
58. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 27/3
Roboty ziemne
1150| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1151 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1152 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1153 KNNR 1 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1154| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1155 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1156| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1157 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1158 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1159 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1160 KNNR 4 | Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4,6
1161 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1162 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1163 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1164 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1165 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1166| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1167| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
1168 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
59. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 28/8
Roboty ziemne
1169| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1170/ KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1171] KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1172) KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1173| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1174) KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1175| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1176 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1177 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1178 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1179 KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1180 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1181 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1182) KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1183 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1184 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1185 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1186| KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
1187| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10

60. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 28/7
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
Roboty ziemne
1188| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1189 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1190 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1191) KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1192 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1193| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1194| KNR K-62 | Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1195 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1196/ KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1197 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1198| KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
1199 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1200 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1201| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1202| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 5
1203| KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5
1204 KNNR 6 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 5
1205| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
1206| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 5
1207 | KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 1,5
1208 | KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1209 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
1210| KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
1211 KNR0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 5

61. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 28/6

Roboty ziemne




Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1212) KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1213 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
1214 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1215] KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gltgbokosci 1,5m o §cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1216) KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1217 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1218| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1219| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1220 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1221| KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
12221 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1223| KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1224) KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1225 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1226 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1227/ KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1228| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1229| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 10
1230/ KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
62. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 28/5
Roboty ziemne
1231| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10,31
1232 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10,31-3) m3 12,43
razem  m3 12,43
1233 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1234| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1235 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17,53
1236| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17,53
1237| KNR K-62 | Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1238 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1239 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,55
1240/ KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10,31 m3 4,74
razem  m3 4,74
1241 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 11,24
Roboty montazowe
1242 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10,31
1243 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1244 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10,31
Odtworzenie nawierzchni
1245| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 5,31
1246| KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5,31
1247| KNNR 6 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 5
1248 KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
1249| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 5
1250 KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialtéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 1,5
1251 KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1252) KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
1253 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
1254) KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 5
63. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 29/6
Roboty ziemne
1255| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1256/ KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1257 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1258 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1259| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1260 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1261| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1262| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1263 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1264 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1265 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1266/ KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1267 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1268 KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1269 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1270 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1271| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1272| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 10
1273| KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
64. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 29/4
Roboty ziemne
1274| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 8,11
1275 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(8,11-3) m3 8,09
razem  m3 8,69
1276 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1277) KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robét ziemnych) m3 5,1
1278 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 13,79
1279| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 13,79
1280| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 4
1281 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8




Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1282 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,22
1283| KNNR 4 | Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 3,73
1284 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 8,84
Roboty montazowe
1285 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 8,11
1286 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1287 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 8,11
Odtworzenie nawierzchni
1288 KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 8,11
1289| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubos$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 8,11
65. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 30/3
Roboty ziemne
1290/ KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 9,73
1291 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*(9,73-3) m3 11,44
razem m3 11,44
1292) KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1293| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1294, KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 16,54
1295| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 16,54
1296 KNR K-62 'Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1297 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1298 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,46
1299| KNNR 4 | Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 4,48
1300 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,6
Roboty montazowe
1301 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 9,73
1302 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1303| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 9,73
Odtworzenie nawierzchni
1304| KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 9,73
1305| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubos$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 9,73

66. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 30/4

Roboty ziemne
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1306/ KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1307] KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
1308 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1309 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gltgbokosci 1,5m o §cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1310/ KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1311 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1312| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1313| KNR K-62 | Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1314 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1315| KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1316/ KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1317] KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1318 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1319] KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1320 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1321 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1322| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1323| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 10
1324| KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
67. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 31/5
Roboty ziemne
1325| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1326/ KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1327 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii IIl o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1328 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1329| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1330 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1331| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1332) KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1333 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1334 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1335] KNNR 4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1336/ KNNR 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1337 KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1338 KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1339 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1340/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1341 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1342) KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
1343| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
68. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 31/6 i 31/3
Roboty ziemne
1344 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1345| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
1346 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1347| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robot ziemnych) m3 5,1
1348 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1349| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1350 KNR K-62 'Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1351 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1352 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1353 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1354 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
1355|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewn¢trznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1356/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1357| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1358| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 5
1359) KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5
1360 KNNR 6 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 5
1361 KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
1362| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02 | 15cm
(doptata 3x) m2 5
1363 | KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialtéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii II t 1,5
1364| KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1365 KNNR 6 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
1366/ KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
1367 KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 5
69. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 31/6 i 31/3
Roboty ziemne
1368| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1369 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1370/ KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1371 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢cznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1372| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1373) KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1374| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
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1375| KNR K-62 'Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1376 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1377 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1378 KNNR 4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1379 KNNR 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1380 KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1381 KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1382 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1383 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1384 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1385| KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
1386| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
70. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 34/5
Roboty ziemne
1387 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 6,33
1388 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(6,33-3) m3 5,66
razem | m3 5,66
1389 KNNR 1 'Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1390| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1391 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 10,76
1392| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 10,76
1393 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 3
1394 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1395 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,95
1396/ KNNR 4 | Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 291
1397/ KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 6,9
Roboty montazowe
1398 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 6,33
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1399/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1400| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 6,33
Odtworzenie nawierzchni
1401| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1T
0505/04 m2 6,33
1402 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 6,33
71. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/62
Roboty ziemne
1403| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1404) KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem  m3 11,9
1405 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1406/ KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1407 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1408| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1409| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-IT o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1410 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1411] KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1412 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materialu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1413 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1414 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1415 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1416 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1417 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1418| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1419 KNNR 6 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 10
1420/ KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10
1421| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 10
1422 | KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialtéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3




Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1423 | KNR AT-06 Przew6z materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1424| KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 10
1425 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 10
1426| KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 10
72. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/62
Roboty ziemne
1427 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1428 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
1429 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1430/ KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1431 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1432| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1433 KNR K-62 'Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5
1434 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1435 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1436/ KNNR 4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4,6
1437/ KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-1I o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
1438 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1439| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1440/ KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1441 KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 4
1442| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 4
1443) KNNR 6 Rozebranie r¢gczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 6
1444 KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 6
1445 KNR 2-31 | Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 6
1446| KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii I t 1,8
1447 | KNR AT-06 Przew6z materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy I
0108/02 kurs 1
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1448 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 6
1449 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/02 m2 6
14501 KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 6
73. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/59 i 34/58
Roboty ziemne
1451| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1452) KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem  m3 11,9
1453 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1454 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1455| KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosdci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1456| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1457| KNR K-62 | Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1458 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1459 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1460 KNNR 4  Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4.6
1461| KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1462) KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1463 KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1464 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1465 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1466| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1467 KNNR 6 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 10
1468 KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10
1469| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 10
1470 KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialtéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3
1471| KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1472) KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 10
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1473| KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 10
1474| KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 10
74. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 35/14
Roboty ziemne
1475 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1476/ KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
1477 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1478 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gltgbokosci 1,5m o §cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1479 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1480 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1481| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1482 KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1483 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1484 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1485 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1486 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1487 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1488| KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1489 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1490 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1491| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1492| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1T
0505/04 m2 10
1493 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
75. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 35/15
Roboty ziemne
1494| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1495 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
1496/ KNNR 1 'Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1497 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gltgbokosci 1,5m o §cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1498 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robét ziemnych) m3 5,1
1499| KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1500| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1501| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1502 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1503 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1504 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1505 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1506 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1507 KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1508 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1509 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1510| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1511 KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 10
1512) KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
76. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 35/1
Roboty ziemne
1513| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1514 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1515| KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1516/ KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1517) KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1518 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1519| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1520| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1521 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1522 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1523) KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1524 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1525 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1526 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1527|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1528 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1529 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1530| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 10
1531 KNR2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
77. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 35/20
Roboty ziemne
1532| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1533 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1534 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii IIl o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1535 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1536| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1537/ KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1538| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1539 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1540 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1541] KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1542) KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1543 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1544 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1545 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1546|KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1547/ KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1548| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1549| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 10
1550/ KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
78. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 37/13
Roboty ziemne
1551| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 7,73
1552) KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(7,73-3) m3 8,04
razem  m3 8,04
1553] KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1554| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1555| KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 13,14
1556| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 13,14
1557| KNR K-62 | Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 4
1558 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1559 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,16
1560, KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 3,56
1561| KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 8,42
Roboty montazowe
1562 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 7,73
1563 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1564 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 7,73
Odtworzenie nawierzchni
1565| KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 7,73
1566| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 7,73
79. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 37/9
Roboty ziemne
1567 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1568 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem | m3 11,9
1569 KNNR 1 'Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1570| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1571 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1572| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1573 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1574 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1575 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1576/ KNNR 4 | Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1577/ KNNR 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1578 KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1579 KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1580 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1581 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1582 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1583) KNNR 6 Rozebranie r¢gczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 10
1584| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10
1585 KNR 2-31 | Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 10
1586| KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3
1587 | KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1588 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 10
1589 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 10
1590/ KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 10
80. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 37/8
Roboty ziemne
1591| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 8,6
1592) KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(8,6-3) m3 9,52
razem  m3 9,52
1593 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1594 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1595 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 14,62
1596| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 14,62
1597| KNR K-62 | Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-IT o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 4
1598 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1599 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,29
1600 KNNR 4  Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 3,96
1601 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 9,37
Roboty montazowe
1602 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 8,6
1603| KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1604| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 8,6
Odtworzenie nawierzchni
1605| KNNR 6 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 8,6
1606| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 8,6
1607| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02 | 15cm
(doptata 3x) m2 8,6
1608 | KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 2,58
1609 | KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1610 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 8,6
1611| KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/02 m2 8,6
1612) KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 8,6

81. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 37/7

Roboty ziemne
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1613| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10,4
1614 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10,4-3) m3 12,58
razem | m3 12,58
1615 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1616| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robot ziemnych) m3 5,1
1617/ KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17,68
1618| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17,68
1619) KNR K-62 'Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1620 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1621 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,56
1622 KNNR 4 | Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 4,78
1623 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 11,34
Roboty montazowe
1624 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10,4
1625 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1626/ KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10,4
Odtworzenie nawierzchni
1627 KNNR 6 | Rozebranie r¢gczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 10,4
1628| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10,4
1629 KNR 2-31 Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 10,4
1630| KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3,12
1631 | KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1632 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 10,4
1633| KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 10,4
1634| KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  |spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 10,4
82. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 37/5
Roboty ziemne
1635| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10,87
1636/ KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10,87-3) m3 13,38
razem | m3 13,38
1637/ KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii Il o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1638 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1639 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 18,48
1640| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 18,48
1641| KNR K-62 | Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1642 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1643 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,63
1644 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 5
1645 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 11,85
Roboty montazowe
1646 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10,87
1647 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1648| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10,87
Odtworzenie nawierzchni
1649| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1T
0505/04 m2 10,87
1650/ KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10,87
83. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 37/21
Roboty ziemne
1651| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1652 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1653 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1654| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1655| KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1656| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1657| KNR K-62 | Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1658 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1659 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1660, KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4.6
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1661 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
1662 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1663| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1664 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1665| KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 5
1666/ KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubos$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5
1667/ KNNR 6 | Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 5
1668| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
1669 KNR 2-31 | Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 5
1670| KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii I t 1,5
1671 | KNR AT-06 Przew6z materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1672 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
1673| KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
1674| KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 5
84. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 37/25
Roboty ziemne
1675| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 5,92
1676/ KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(5,92-3) m3 4,96
razem | m3 4,96
1677/ KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1678 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1679 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 10,06
1680| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 10,06,
1681 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3
1682 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1683 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,89
1684| KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 2,72
1685 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 6,45

Roboty montazowe
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1686 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 5,92
1687 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1688 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 5,92
Odtworzenie nawierzchni
1689 KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 5,92
1690| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5,92
85. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 27/26
Roboty ziemne
1691 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1692 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem | m3 11,9
1693 KNNR 1 'Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1694| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1695 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1696| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1697 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5
1698 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1699 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1700/ KNNR 4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1701 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1702 KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1703| KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1704 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1705| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1706| KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1707 KNNR 6 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 10
1708| KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10
1709| KNR 2-31 Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 10
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1710 KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialtéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3
1711 KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1712) KNNR 6 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 10
1713 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/02 m2 10
1714) KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 10
86. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 38/1
Roboty ziemne
1715| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1716/ KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem  m3 11,9
1717 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1718 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1719 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1720| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1721| KNR K-62 | Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1722 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1723 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1724) KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1725 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1726 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1727 KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1728 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 160mm faczone na wceisk
0408/02 m 10
1729 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1730| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1731] KNNR 6 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 10
1732) KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10
1733| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02 | 15cm
(doptata 3x) m2 10
1734 KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1735 KNR AT-06 |Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1736/ KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 10
1737 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 10
1738| KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 10
87. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 39/3
Roboty ziemne
1739| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 6
1740/ KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(6-3) m3 5,1
razem | m3 5,1
17411 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii Il o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1742| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1743) KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 10,2
1744| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 10,2
1745| KNR K-62 'Montaz obudowy pltytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3
1746 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1747/ KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,9
1748 KNNR 4 | Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%6 m3 2,76
razem | m3 2,76
1749 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-1I o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 6,54
Roboty montazowe
1750 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 6
1751 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1752 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 6
Odtworzenie nawierzchni
1753) KNNR 6 | Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 6
1754| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 6
1755| KNR 2-31 | Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 6
1756 KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii I t 1,8
1757 KNR AT-06 Przew6z materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1758 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 6
1759 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 6
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1760/ KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02 | spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 6
88. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 55/7
Roboty ziemne
1761| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1762) KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1763 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1764) KNNR 1 | Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1765| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1766/ KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1767| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1768 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1769 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1770 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1771 KNNR 4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1772 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1773 KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1774) KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1775 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1776 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1777 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1778 KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
1779| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
89. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 52/7
Roboty ziemne
1780 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1781 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
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1782) KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1783 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gltgbokosci 1,5m o §cianach
0307/02  |pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku
1,7*3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1784 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1785| KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosdci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1786| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1787| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1788 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1789 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1790 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1791 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1792) KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1793 KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1794 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1795 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1796| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1797| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 10
1798 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
90. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 52/9
Roboty ziemne
1799| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1800 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1801 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1802) KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1803| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1804 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1805| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1806| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1807 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1808 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1809 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1810 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1811 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1812 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1813 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1814/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1815| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1816| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 10
1817 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
91. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 52/10
Roboty ziemne
1818| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1819 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem  m3 11,9
1820 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1821 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robét ziemnych) m3 5,1
1822 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1823 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1824| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1825 Analiza | Pompowanie wody pompga szlamowa
indywid. m-g 8
1826/ KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
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1827 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46*10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1828 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1829 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1830 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1831 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1832) KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1833| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1834| KNNR 6 | Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 10
1835| KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10
1836/ KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02 | 15cm
(doptata 3x) m2 10
1837 KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialtéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3
1838 | KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1839 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 10
1840 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/02 m2 10
18411 KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 10
92. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 51/2
Roboty ziemne
1842| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1843 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem  m3 11,9
1844 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1845 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1846 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1847| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1848 | KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-IT o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1849 Analiza | Pompowanie wody pompga szlamowa
indywid. m-g 8
1850 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1851 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu

1411/04
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0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1852) KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1853 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1854 KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1855 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1856 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1857 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1858 KNNR 6 | Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 10
1859| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10
1860 KNR 2-31 | Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowe;j - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 10
1861 | KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3
1862 | KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1863| KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 10
1864 KNNR 6 | Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 10
1865| KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  |spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 10
93. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 51/3
Roboty ziemne
1866/ KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1867 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
1868 KNNR 1 'Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1869 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gltgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1870/ KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1871 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosdci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1872| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1873| KNR K-62 | Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-IT o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1874 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1875 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1876/ KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46*10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1877 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1878 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1879 KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1880|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewn¢trznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1881 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1882 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1883| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
1884 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
94. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 49/1 i 49/2
Roboty ziemne
1885| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1886 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1887 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1888 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1889| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1890 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1891| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1892 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1893 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1894/ KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1895| KNNR 4 | Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1896/ KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1897 KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1898 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
Roboty montazowe
1899 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1900 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1901| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1902| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
1903| KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
115. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/11
Roboty ziemne
1904| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1905 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1906| KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1907 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1908| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1909/ KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1910 Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1911 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5
1912 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1913 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1914 KNNR 4 | Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1915 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1916| KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1917 KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1918 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1919 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1920/ KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1921 KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1922 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
116. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/10
Roboty ziemne
1923| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1924 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1925 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1926/ KNNR 1 | Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1927| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1928 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1929| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1930/ KNR K-62 'Montaz obudowy pltytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1931 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1932) KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1933 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1934/ KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1935| KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1936/ KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1937 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1938 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1939 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1940/ KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 10
1941| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubos$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
117. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/8
Roboty ziemne
1942 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1943 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1944, KNNR 1 'Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1945 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gltgbokosci 1,5m o §cianach
0307/02  |pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku
1,7*3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1946/ KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1947| KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1948| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1949| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1950 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1951] KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1952) KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1953 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1954 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1955 KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1956 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1957 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1958| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1959| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
1960| KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
118. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/6
Roboty ziemne
1961| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 5,61
1962) KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(5,61-3) m3 4,44
razem  m3 4,44
1963| KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1964 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1965| KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 9,54
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1966| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 9,54
1967| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 3
1968 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1969 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,84
1970/ KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 2,58
1971| KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 6,12
Roboty montazowe
1972|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na wceisk
0408/02 m 5,61
1973) KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1974| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 5,61
Odtworzenie nawierzchni
1975| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 5,61
1976/ KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5,61
119. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/80
Roboty ziemne
1977| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1978 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1979 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1980 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1981| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1982) KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1983| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1984 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1985 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1986/ KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1987 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4,6
1988 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1989 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1990/ KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1991 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1992) KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1993| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1994/ KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
1995| KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
120. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/78
Roboty ziemne
1996/ KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1997/ KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1998 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1999/ KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2000| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robot ziemnych) m3 5,1
2001 KNNR 1  Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2002| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
2003 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2004 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2005 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2006 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
2007 KNNR 1  Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-1I o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2008| KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2009, KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2010 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na weisk
0408/02 m 10
2011 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2012 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
Odtworzenie nawierzchni
2013| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 10
2014 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
121. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/29
Roboty ziemne
2015| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2016 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
2017 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgboko$ci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2018 KNNR 1  Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2019| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2020, KNNR 1  Naktfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2021| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktfadowisku
indywidualna
m3 17
2022 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2023 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2024) KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2025| KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
2026/ KNNR 1  Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2027| KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2028 KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2029 KNR-W 2-18 Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na weisk
0408/02 m 10
2030 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2031 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2032| KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/04 m2 10
2033| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
122. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/30
Roboty ziemne
2034| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
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Przedmiar robét
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
2035 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
2036/ KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2037, KNNR 1  Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2038| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2039, KNNR 1  Naktfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2040| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktfadowisku
indywidualna
m3 17
2041 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2042 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2043| KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2044| KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
2045, KNNR 1  Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2046 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2047, KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2048 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na wcisk
0408/02 m 10
2049| KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2050, KNR 2-18 Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2051 KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/04 m2 10
2052| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
123. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/99
Roboty ziemne
2053| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2054 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
2055 KNNR 1  Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2056 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2057, KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2058| KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegloéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2059| Kalkulacja Koszt skladowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
2060| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-IT o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2061 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2062| KNNR 4 |Podloza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2063 KNNR 4  Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
2064| KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2065 KNNR 1  Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2066/ KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2067 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
2068 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
2069| KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2070/ KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 10
2071| KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
124. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/34
Roboty ziemne
2072| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 5,7
2073 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(5,7-3) m3 4,59
razem m3 4,59
2074 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gleboko$ci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2075| KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robét ziemnych) m3 5,1
2076 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 9,69
2077| Kalkulacja Koszt skladowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 9,69
2078 | KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 3
2079 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
2080, KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,86
2081 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 2,62
2082) KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 6,21
Roboty montazowe
2083 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na weisk
0408/02 m 5,7
2084| KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2085 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 5,7
Odtworzenie nawierzchni
2086 KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/04 m2 5,7
2087| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5,7
125. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/83
Roboty ziemne
2088 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 5,6
2089 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(5,6-3) m3 4,42
razem | m3 4,42
2090, KNNR 1  Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2091| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2092) KNNR 1  Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 9,52
2093| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktfadowisku
indywidualna
m3 9,52
2094 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 3
2095 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2096/ KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,84
2097 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 2,58
2098 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 6,1
Roboty montazowe
2099 KNR-W 2-18 Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na weisk
0408/02 m 5,6
2100 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2101 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 5,6
Odtworzenie nawierzchni
2102| KNR 2-01 | Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11
0505/04 m2 5,6
2103| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5,6

126. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/84

Roboty ziemne
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2104| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 3,63
2105 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(3,63-3) m3 1,07
razem | m3 1,07
2106 KNNR 1  Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2107| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robot ziemnych) m3 5,1
2108 KNNR 1  Naktfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 6,17
2109| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktfadowisku
indywidualna
m3 6,17
2110/ KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 2
2111 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 6
2112) KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,54
2113 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 1,67
2114 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 3,96
Roboty montazowe
2115 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na wcisk
0408/02 m 3,63
2116 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2117 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 3,63
Odtworzenie nawierzchni
2118 KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/04 m2 3,63
2119| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 3,63
127. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/86
Roboty ziemne
2120/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 7,55
2121 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(7,55-3) m3 7,74
razem m3 7,74
21221 KNNR 1  Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2123| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2124, KNNR 1  Naktfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 12,84
2125| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktfadowisku
indywidualna
m3 12,84
2126 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 4
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
2127 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2128 KNNR 4 |Podloza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,13
2129, KNNR 4  Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 3,47
2130 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 8,24
Roboty montazowe
2131 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 7,55
2132) KNNR 4  Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
2133| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 7,55
Odtworzenie nawierzchni
2134| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 7,55
2135| KNR2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 7,55
128. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/35
Roboty ziemne
2136| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2137/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
2138 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2139 KNNR 1  Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2140| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2141) KNNR 1  Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2142| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
2143 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2144 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2145 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2146 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
2147| KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2148 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2149, KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3

Roboty montazowe
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2150 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na weisk
0408/02 m 10
2151 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2152 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2153 KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/04 m2 10
2154| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
129. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/27
Roboty ziemne
2155 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2156 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
2157/ KNNR 1  Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2158 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2159 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
2160 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2161| Kalkulacja Koszt skladowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
2162| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2163 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2164 KNNR 4 |Podloza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2165 KNNR 4  Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
2166 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2167/ KNNR 1  Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2168 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2169 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
2170 KNNR 4  Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
2171| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2172| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11
0505/04 m2 10
2173| KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
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130. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 48/31
Roboty ziemne
2174) KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2175 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
2176/ KNNR 1  Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2177) KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2178 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2179 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegloéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2180| Kalkulacja Koszt skladowania ziemi na sktfadowisku
indywidualna
m3 17
2181| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2182 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2183| KNNR 4 |Podloza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2184 KNNR 4  Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
2185| KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2186 KNNR 1  Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2187 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2188 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
2189 KNNR 4  Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
2190| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2191| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 10
2192| KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
131. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/17
Roboty ziemne
2193| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2194, KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
2195 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
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1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2196 KNNR 1  Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2197| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2198 KNNR 1  Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2199| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktfadowisku
indywidualna
m3 17
2200, KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5
2201 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2202) KNNR 4 Podoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2203| KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4,6
2204, KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2205| KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2206/ KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2207 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na weisk
0408/02 m 10
2208| KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2209 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2210/ KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
0505/04 m2 10
2211| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
132. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/15
Roboty ziemne
2212 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 2,87
2213 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gleboko$ci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7%2,87 m3 4,88
razem | m3 4,88
2214) KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robdt ziemnych) m3 4,88
2215| KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegloéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 4,88
2216| Kalkulacja Koszt skladowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 4,88
2217| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 1
2218 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 6
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
2219/ KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,43
2220/ KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 1,32
2221 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 3,13
Roboty montazowe
2222 KNR-W 2-18 Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na wcisk
0408/02 m 2,87
2223| KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2224 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 2,87
Odtworzenie nawierzchni
2225 KNR 2-01 | Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/04 m2 2,87
2226/ KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 2,87
133. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/13
Roboty ziemne
2227 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2228 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
2229, KNNR 1  Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2230/ KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2231 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2232| KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegloéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2233| Kalkulacja Koszt skfadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
2234| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2235 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2236 KNNR 4 |Podloza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2237 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
2238 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2239 KNNR 1  Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2240/ KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2241 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
2242 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
2243| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2244| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 10
2245 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
134. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/19
Roboty ziemne
2246| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2247, KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
2248 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gleboko$ci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2249, KNNR 1  Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2250| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2251 KNNR 1  Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2252| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
2253 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2254 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2255 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2256 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
2257 KNNR 1  Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2258 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2259 KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2260 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na wcisk
0408/02 m 10
2261 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2262 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2263| KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/04 m2 10
2264| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10

135. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/26
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
Roboty ziemne
2265| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 9,86
2266/ KNNR 1  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(9,86-3) m3 11,66
razem  m3 11,66
2267 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgboko$ci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2268 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2269| KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 16,76
2270| Kalkulacja Koszt skfadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 16,76
2271 KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2272 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2273| KNNR 4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,48
2274, KNNR 4  Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 4,54
2275| KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,74
Roboty montazowe
2276 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 9,86
2277, KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
2278 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 9,86
Odtworzenie nawierzchni
2279| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 9,86
22801 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 9,86
136. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/82
Roboty ziemne
2281| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
22821 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
2283 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2284, KNNR 1  Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2285| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2286/ KNNR 1  Naktfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
2287| Kalkulacja Koszt skladowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
2288 | KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-IT o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2289 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2290 KNNR 4 |Podloza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
22911 KNNR 4  Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
2292| KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2293 KNNR 1  Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2294| KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2295 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
2296, KNNR 4  Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
2297| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2298| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 10
2299 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
137. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/88
Roboty ziemne
2300/ KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2301 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
2302 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2303 KNNR 1  Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2304| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2305 KNNR 1  Naktfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2306| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
2307 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2308 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2309, KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2310) KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu

1411/04
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0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
2311} KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2312 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2313 KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2314 KNR-W 2-18 Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na weisk
0408/02 m 10
2315 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2316) KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2317 KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1
0505/04 m2 10
2318| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
138. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/89
Roboty ziemne
2319) KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2320/ KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
2321 KNNR1  Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2322 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2323 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
2324| KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegloéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2325| Kalkulacja Koszt skfadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
2326| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2327 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2328 KNNR 4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2329, KNNR 4  Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4.6
2330/ KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2331 KNNR 1  Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2332 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3

Roboty montazowe
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
2333 KNR-W 2-18 Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na weisk
0408/02 m 10
2334| KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2335| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2336/ KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/04 m2 10
2337| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
139. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 48/21
Roboty ziemne
2338 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2339 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
2340 KNNR 1  Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2341 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2342 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
2343| KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2344 | Kalkulacja Koszt skladowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
2345| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2346 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2347| KNNR 4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2348 KNNR 4  Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
2349| KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2350 KNNR 1  Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2351 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2352 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
2353) KNNR 4  Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
2354| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2355| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 10
2356/ KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
140. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/22
Roboty ziemne
2357 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2358 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
2359 KNNR 1  Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2360 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2361 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2362| KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegloéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2363| Kalkulacja Koszt skladowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
2364| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2365 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2366/ KNNR 4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2367, KNNR 4  Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
2368 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2369, KNNR 1  Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2370 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2371 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
2372) KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
2373| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2374| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 10
2375| KNR2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
141. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/23
Roboty ziemne
2376| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2377/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
2378 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2379 KNNR 1  Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2380| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2381 KNNR 1  Naktfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2382| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
2383 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5
2384 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2385 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2386 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
2387, KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2388| KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2389 KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2390 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na weisk
0408/02 m 10
2391 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2392 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2393| KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/04 m2 10
2394| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
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W
(=]

.|Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 45/22

W
—_

.|Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 22/7

W
[3]

.|Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 22/11

W
(98]

.|Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 23/6

o)
.;>

.[Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 24/9

W
W

.|Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 26

wn
[=))

.[Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dzialki 27/5

W
~

.|Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 27/6
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58.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 27/3

59.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 28/8

60.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dzialki 28/7

61.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dzialki 28/6

62.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 28/5

63.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 29/6

64.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 29/4

65.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 30/3

66.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 30/4

67.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 31/5

68.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 31/6 i 31/3

69.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 31/6 1 31/3

70.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 34/5

71.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 34/62

72.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 34/62

73.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 34/59 1 34/58

74.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 35/14

75.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 35/15

76.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 35/1

71.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 35/20

78.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 37/13

79.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 37/9

80.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 37/8

81.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 37/7

82.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 37/5

83.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 37/21

84.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 37/25

85.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 27/26

86.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 38/1

87.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 39/3

88.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 55/7

89.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 52/7

90.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 52/9

91.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 52/10

92.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 51/2

93.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 51/3

94.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 49/1 i 49/2

115.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/11

116.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/10

117.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/8

118.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/6

119.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/80

120.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/78

121.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/29

122.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/30

123.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/99

124.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/34

125.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/83

126.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/84

127.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/86

128.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/35

129.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/27

130.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/31

131.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/17

132.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/15

133.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/13

134.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/19
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135.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 48/26

136.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 48/82

137.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 48/88

138.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 48/89

139.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 48/21

140.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 48/22

141.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 48/23




