
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 

Cena kosztorysowa

Słownie: 

Przedmiar robót
PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ odcinki od granicy do studni na posesji

Obiekt Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Branża Sanitarna

Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Lokalizacja  

Kępa, gm. Ślesin

Inwestor Gmina Ślesin

62 - 561 Ślesin, ul. Kleczewska 15

Poziom cen

Stawka robocizny

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Sporządził Dominik Bielecki

 Kościelna 5

 62-561 Ślesin

Ślesin, 30 stycznia 2024 r.



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 6

Roboty ziemne

1 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9

3 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

4 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

5 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

6   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

7 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

8   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

9 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

10 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

11 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

12 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

13 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

14 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

15 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

16 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

2. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 5/3

Roboty ziemne

17 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

18 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9

19 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

20 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

21 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

22   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

23 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

24   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

25 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

26 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

27 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

28 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 2

29 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 2

Roboty montażowe

30 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

31 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

32 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

33 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

34 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

3. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/25

Roboty ziemne

35 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

36 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9

37 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

38 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

39 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

40   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

41 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

42   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

43 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

44 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

45 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

46 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

47 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

48 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

49 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10

50 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10

51 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10

52 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3

53 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

54 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10

55 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10

56 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10

4. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/22

Roboty ziemne

57 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 8

58 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(8-3) m3 8,5

razem m3 8,5

59 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

60 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

61 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 13,6

62   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 13,6

63 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 4

64   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

65 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,2

66 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*8 m3 3,68

razem m3 3,68

67 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 8,72

Roboty montażowe

68 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 8
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

69 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

70 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 8

Odtworzenie nawierzchni

71 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 8

72 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 8

73 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 8

74 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 2,4

75 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

76 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 8

77 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 8

78 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 8

5. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/21

Roboty ziemne

79 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

80 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

81 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

82 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

83 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

84   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

85 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

86   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

87 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

88 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

89 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

90 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

91 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

92 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

93 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5

94 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5

95 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

96 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

97 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

98 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

99 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

100 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

101 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

102 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

6. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/11

Roboty ziemne

103 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

104 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

105 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

106 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

107 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

108   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

109 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

110   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

111 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

112 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

113 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

114 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

115 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

116 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

117 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

118 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5

119 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

120 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

121 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

122 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

123 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

124 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

125 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

126 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

7. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/10

Roboty ziemne

127 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 4,67

128 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(4,67-3) m3 2,84

razem m3 2,84

129 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

130 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

131 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 7,94

132   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 7,94

133 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2

134   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

135 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,7

136 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*4,67 m3 2,15

razem m3 2,15

137 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 5,09

Roboty montażowe

138 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 4,67

139 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

140 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 4,67

Odtworzenie nawierzchni

141 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 4,67

142 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 4,67
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

8. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/9

Roboty ziemne

143 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 6,33

144 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(6,33-3) m3 5,66

razem m3 5,66

145 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

146 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

147 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 10,76

148   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 10,76

149 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

150   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

151 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,95

152 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*6,33 m3 2,91

razem m3 2,91

153 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 6,9

Roboty montażowe

154 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 6,33

155 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

156 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 6,33

Odtworzenie nawierzchni

157 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 6,33

158 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 6,33

9. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/8

Roboty ziemne

159 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 7,4

160 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(7,4-3) m3 7,48

razem m3 7,48

161 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

162 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

163 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 12,58
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

164   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 12,58

165 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

166   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

167 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,11

168 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*7,4 m3 3,4

razem m3 3,4

169 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 8,07

Roboty montażowe

170 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 7,4

171 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

172   Kalkulacja 

indywidualna 

Dodatkowa studnia wykonana na koszt własciciela

szt 1

173 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 7,4

Odtworzenie nawierzchni

174 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 7,4

175 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 7,4

176 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 7,4

177 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 2,22

178 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

179 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 7,4

180 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 7,4

181 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 7,4

10. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/16

Roboty ziemne

182 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 9,8

183 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(9,8-3) m3 11,56

razem m3 11,56

184 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

185 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

186 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 16,66

187   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 16,66
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

188 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

189   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

190 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,47

191 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*9,8 m3 4,51

razem m3 4,51

192 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,68

Roboty montażowe

193 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 9,8

194 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

195 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 9,8

Odtworzenie nawierzchni

196 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 9,8

197 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 9,8

11. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/15

Roboty ziemne

198 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 11

199 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(11-3) m3 13,6

razem m3 13,6

200 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

201 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

202 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 18,7

203   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 18,7

204 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

205   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

206 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,65

207 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*11 m3 5,06

razem m3 5,06

208 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 11,99

Roboty montażowe

209 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 11

210 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

211 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 11

Odtworzenie nawierzchni

212 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 11

213 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 11

12. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/13

Roboty ziemne

214 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 7,55

215 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(7,55-3) m3 7,74

razem m3 7,74

216 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

217 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

218 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 12,84

219   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 12,84

220 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

221   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

222 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,13

223 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*7,55 m3 3,47

razem m3 3,47

224 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 8,24

Roboty montażowe

225 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 7,55

226 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

227 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 7,55

Odtworzenie nawierzchni

228 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 7,55

229 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 7,55

13. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/10

Roboty ziemne

230 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

231 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

232 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m3 5,1

233 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

234 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

235 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

236   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

237 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

238   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

239 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

240 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

241 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

242 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

243 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

244 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

245 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

246 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

247 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

248 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

14. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/9

Roboty ziemne

249 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

250 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

251 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

252 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

253 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

254 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

255   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

256 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

257   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

258 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

259 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

260 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

261 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

262 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

263 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

264 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

265 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

266 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

267 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

15. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/31

Roboty ziemne

268 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 7,59

269 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(7,59-3) m3 7,8

razem m3 7,8

270 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

271 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

272 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 12,69

273   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 12,69

274 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

275   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

276 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,14

277 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*7,59 m3 3,49

razem m3 3,49



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

278 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 8,06

Roboty montażowe

279 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 7,59

280 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

281 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 7,59

Odtworzenie nawierzchni

282 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 7,59

283 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 7,59

284 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 7,59

285 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 2,28

286 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

287 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 7,59

288 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 7,59

289 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 7,59

16. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/37

Roboty ziemne

290 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 5,65

291 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(5,65-3) m3 4,51

razem m3 4,51

292 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

293 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

294 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 9,61

295   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 9,61

296 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2

297   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

298 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,85

299 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*5,65 m3 2,6

razem m3 2,6

300 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 6,16

Roboty montażowe

301 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 5,65



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

302 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

303 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 5,65

Odtworzenie nawierzchni

304 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5,65

305 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5,65

306 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5,65

307 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,7

308 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

309 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5,65

310 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5,65

311 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5,65

17. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/39

Roboty ziemne

312 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 4,62

313 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(4,62-3) m3 2,75

razem m3 2,75

314 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

315 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

316 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 7,85

317   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 7,85

318 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2

319   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

320 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,69

321 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*4,62 m3 2,13

razem m3 2,13

322 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 5,03

Roboty montażowe

323 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 4,62

324 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

325 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 4,62

Odtworzenie nawierzchni



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

326 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 4,62

327 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 4,62

328 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 4,62

329 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,39

330 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

331 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 4,62

332 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 4,62

333 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 4,62

18. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/45

Roboty ziemne

334 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 6,23

335 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(6,23-3) m3 5,49

razem m3 5,49

336 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

337 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

338 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 10,59

339   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 10,59

340 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

341   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

342 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,93

343 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*6,23 m3 2,87

razem m3 2,87

344 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 6,79

Roboty montażowe

345 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 6,23

346 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

347 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 6,23

Odtworzenie nawierzchni

348 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 3,23

349 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 3,23

350 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 3



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

351 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 3

352 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 3

353 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 0,9

354 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

355 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 3

356 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 3

357 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 3

19. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/46

Roboty ziemne

358 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

359 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

360 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

361 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

362 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

363 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

364   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

365 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

366   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

367 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

368 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

369 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

370 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

371 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

372 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

373 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

374 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

375 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

376 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

20. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/41

Roboty ziemne

377 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

378 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

379 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

380 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

381 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

382   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

383 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

384   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

385 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

386 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

387 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

388 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

389 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

390 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

391 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5

392 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5

393 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

394 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

395 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

396 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

397 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

398 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

399 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

400 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

21. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/51

Roboty ziemne

401 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 5

402 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(5-3) m3 3,4

razem m3 3,4

403 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

404 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

405 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 8,5

406   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 8,5

407 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2

408   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

409 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,75

410 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*5 m3 2,3

razem m3 2,3

411 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 5,45

Roboty montażowe

412 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 5

413 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

414 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 5

Odtworzenie nawierzchni

415 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

416 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

417 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

418 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

419 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

420 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

421 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

422 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

22. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/33

Roboty ziemne

423 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 9,33
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

424 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(9,33-3) m3 10,76

razem m3 10,76

425 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

426 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

427 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 15,86

428   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 15,86

429 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

430   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

431 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,4

432 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 4,29

433 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,17

Roboty montażowe

434 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 9,33

435 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

436 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 9,33

Odtworzenie nawierzchni

437 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 9,33

438 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 9,33

439 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 9,33

440 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 2,8

441 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

442 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 9,33

443 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 9,33

444 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 9,33

23. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/25

Roboty ziemne

445 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10,35

446 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10,35-3) m3 12,5

razem m3 12,5

447 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

448 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

449 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17,6

450   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17,6

451 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

452   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

453 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,55

454 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 4,76

455 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 11,29

Roboty montażowe

456 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10,35

457 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

458 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10,35

Odtworzenie nawierzchni

459 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10,35

460 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10,35

461 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10,35

462 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3,11

463 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

464 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10,35

465 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10,35

466 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10,35

24. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/29

Roboty ziemne

467 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 6,7

468 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(6,7-3) m3 6,29

razem m3 6,29

469 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

470 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

471 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 11,39

472   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 11,39
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

473 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 4

474   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

475 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,01

476 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 3,08

477 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 7,3

Roboty montażowe

478 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 6,7

479 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

480 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 6,7

Odtworzenie nawierzchni

481 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 2,7

482 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 2,7

483 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 4

484 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 4

485 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 4

486 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,2

487 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

488 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 4

489 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 4

490 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 4

25. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/15

Roboty ziemne

491 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 4,64

492 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(4,64-3) m3 2,79

razem m3 2,79

493 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

494 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

495 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 7,89

496   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 7,89

497 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2

498   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

499 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,7

500 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 2,13

501 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 5,06

Roboty montażowe

502 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 4,64

503 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

504 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 4,64

Odtworzenie nawierzchni

505 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 4,64

506 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 4,64

26. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/20

Roboty ziemne

507 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10,68

508 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10,68-3) m3 13,06

razem m3 13,06

509 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

510 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

511 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 18,16

512   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 18,16

513 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

514   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

515 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,6

516 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 4,91

517 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 11,65

Roboty montażowe

518 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10,68

519 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

520 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10,68

Odtworzenie nawierzchni

521 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 3,68

522 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 3,68

523 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 7
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

524 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 7

525 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 7

526 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 2,1

527 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

528 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 7

529 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 7

530 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 7

27. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/21

Roboty ziemne

531 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 6,54

532 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(6,54-3) m3 6,02

razem m3 6,02

533 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

534 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

535 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 11,12

536   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 11,12

537 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

538   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

539 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,98

540 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 3,01

541 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 7,3

Roboty montażowe

542 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 6,54

543 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

544 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 6,54

Odtworzenie nawierzchni

545 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 6,54

546 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 6,54

547 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 6,54

548 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,96

549 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

550 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 6,54

551 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 6,54

552 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 6,54

28. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/23

Roboty ziemne

553 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 5,49

554 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(5,49-3) m3 4,23

razem m3 4,23

555 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

556 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

557 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 9,33

558   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 9,33

559 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2

560   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

561 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,82

562 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 2,53

563 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 5,98

Roboty montażowe

564 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 5,49

565 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

566 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 5,49

Odtworzenie nawierzchni

567 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5,49

568 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5,49

29. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/34

Roboty ziemne

569 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

570 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

571 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

572 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

573 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

574 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

575   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

576 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

577   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

578 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

579 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

580 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

581 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

582 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

583 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

584 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

585 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

586 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

587 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

30. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/20

Roboty ziemne

588 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 8,71

589 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(8,71-3) m3 9,71

razem m3 9,71

590 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

591 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

592 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 14,81

593   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 14,81

594 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 4

595   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

596 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,31

597 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 4,01

598 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 9,49

Roboty montażowe

599 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 8,71

600 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

601 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 8,71

Odtworzenie nawierzchni

602 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 8,71

603 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 8,71

31. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/16

Roboty ziemne

604 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 3,48

605 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(3,48-3) m3 0,82

razem m3 0,82

606 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

607 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

608 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 5,92

609   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 5,92

610 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 1

611   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

612 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,52

613 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 1,6

614 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 3,8

Roboty montażowe

615 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 3,48

616 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

617 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 3,48

Odtworzenie nawierzchni

618 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 3,48

619 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 3,48

32. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/16

Roboty ziemne



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

620 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 5,78

621 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(5,78-3) m3 4,73

razem m3 4,73

622 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

623 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

624 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 9,83

625   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 9,83

626 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2

627   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

628 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,87

629 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 2,66

630 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 6,3

Roboty montażowe

631 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 5,78

632 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

633 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 5,78

Odtworzenie nawierzchni

634 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5,78

635 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5,78

33. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/14

Roboty ziemne

636 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 2,99

637 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

638 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

639 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 5,1

640   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 5,1

641 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 1

642   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

643 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,45



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

644 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 1,38

645 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 3,27

Roboty montażowe

646 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 2,99

647 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

648 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 2,99

Odtworzenie nawierzchni

649 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 2,99

650 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 2,99

34. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/12

Roboty ziemne

651 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

652 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

653 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

654 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

655 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

656   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

657 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

658   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

659 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

660 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

661 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

662 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

663 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

664 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

665 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5

666 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5

667 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

668 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

669 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

670 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

671 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

672 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

673 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

674 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

35. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/13

Roboty ziemne

675 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

676 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

677 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

678 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

679 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

680 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

681   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

682 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

683   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

684 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

685 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

686 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

687 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

688 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

689 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

690 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

691 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

692 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

693 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

36. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/10

Roboty ziemne

694 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

695 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

696 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

697 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

698 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

699   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

700 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

701   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

702 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

703 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

704 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

705 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

706 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

707 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

708 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5

709 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5

710 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

711 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

712 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

713 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

714 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

715 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

716 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

717 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

37. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/11

Roboty ziemne

718 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

719 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

720 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

721 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

722 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

723   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

724 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

725   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

726 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

727 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

728 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

729 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

730 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

731 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

732 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5

733 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5

734 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

735 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

736 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

737 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

738 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

739 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

740 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

741 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

38. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/8

Roboty ziemne

742 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

743 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

744 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

745 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

746 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

747 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

748   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

749 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

750   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

751 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

752 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

753 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

754 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

755 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

756 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

757 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

758 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

759 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

760 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

39. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/3

Roboty ziemne

761 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 5,32

762 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(5,32-3) m3 3,94

razem m3 3,94

763 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

764 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

765 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 9,04

766   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 9,04

767 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2

768   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

769 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,8

770 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 2,45

771 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 5,79

Roboty montażowe

772 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 5,32

773 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

774 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 5,32

Odtworzenie nawierzchni

775 KNR AT-03 

0102/02

Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o grubości 4cm m2 10,64

776 KNR 2-31 

0803/03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm

m2 5,32

777 KNR 2-31 

0803/04

(dopłata 2x)

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 

1cm (x2 do całkowitej grubości 5cm)

m2 5,32

778 KNR 2-31 

0802/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm

m2 5,32

779 KNR 2-31 

0802/08

(dopłata 5x)

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm (x5 

do całkowitej gr 20cm)

m2 5,32

780 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 6,25

781 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

782   Kalkulacja 

indywidualna 

Utylizacja rozebranej nawierzchni

t 6,25

783 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI - nawierzchnie asfaltowe m2 5,32

784 KNNR 6 

0112/01

Podbudowy z kruszyw naturalnych C90/3, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (frakcja 

0-31,5mm) m2 5,32

785 KNR AT-03 

0202/02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni 

betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 m2 5,32

786 KNR AT-03 

0302/03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o grubości 5cm AC16W

m2 5,32

787 KNR AT-03 

0202/02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni 

betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 m2 10,64

788 KNR AT-03 

0302/01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grubości 4cm AC8S

m2 10,64

40. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/68

Roboty ziemne

789 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 8,81



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

790 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(8,81-3) m3 9,88

razem m3 9,88

791 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

792 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

793 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 14,98

794   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 14,98

795 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 4

796   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

797 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,32

798 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 4,05

799 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 3,44

Roboty montażowe

800 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 8,81

801 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

802 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 8,81

Odtworzenie nawierzchni

803 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 8,81

804 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 8,81

41. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/17

Roboty ziemne

805 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

806 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

807 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

808 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

809 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

810 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

811   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

812 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

813   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

814 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

815 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

816 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

817 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

818 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

819 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

820 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

821 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

822 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

823 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

42. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 38/4

Roboty ziemne

824 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 9,92

825 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(9,92-3) m3 11,76

razem m3 11,76

826 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

827 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

828 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 16,86

829   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 16,86

830 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

831   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

832 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,49

833 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 4,56

834 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,81

Roboty montażowe

835 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 9,92



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

836 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

837 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 9,92

Odtworzenie nawierzchni

838 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 9,92

839 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 9,92

43. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 39/4

Roboty ziemne

840 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

841 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

842 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

843 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

844 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

845 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

846   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

847 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

848   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

849 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

850 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

851 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

852 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

853 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

854 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

855 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

856 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

857 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

858 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

44. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 40/1



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Roboty ziemne

859 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 4,87

860 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(4,87-3) m3 3,18

razem m3 3,18

861 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

862 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

863 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 8,28

864   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 8,28

865 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2

866   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

867 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,73

868 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 2,24

869 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 5,31

Roboty montażowe

870 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 4,87

871 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

872 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 4,87

Odtworzenie nawierzchni

873 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 2

874 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 2

875 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 2,87

876 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 2,87

877 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 2,87

878 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 0,86

879 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

880 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 2,87

881 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 2,87

882 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 2,87

45. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 40/1

Roboty ziemne

883 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 5,81



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

884 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(5,81-3) m3 4,78

razem m3 4,78

885 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

886 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

887 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 9,88

888   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 9,88

889 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2

890   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

891 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,87

892 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 2,67

893 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 6,34

Roboty montażowe

894 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 5,81

895 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

896 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 5,81

Odtworzenie nawierzchni

897 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5,81

898 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5,81

46. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 42/7

Roboty ziemne

899 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

900 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

901 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

902 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

903 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

904 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

905   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

906 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

907   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

908 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

909 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

910 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

911 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

912 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

913 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

914 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

915 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

916 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

917 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

47. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 42/9

Roboty ziemne

918 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

919 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

920 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

921 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

922 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

923 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

924   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

925 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

926   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

927 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

928 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

929 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

930 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

931 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

932 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

933 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

934 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

935 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

936 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

48. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 42/11

Roboty ziemne

937 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

938 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

939 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

940 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

941 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

942 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

943   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

944 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

945   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

946 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

947 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

948 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

949 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

950 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

951 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

952 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

953 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

954 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

955 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

49. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 45/1

Roboty ziemne

956 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

957 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

958 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

959 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

960 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

961 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

962   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

963 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

964   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

965 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

966 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

967 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

968 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

969 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

970 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

971 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

972 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

973 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

974 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

50. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 45/22
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Roboty ziemne

975 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 9,61

976 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(9,61-3) m3 11,24

razem m3 11,24

977 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

978 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

979 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 16,34

980   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 16,34

981 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

982   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

983 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,44

984 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 4,42

985 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,48

Roboty montażowe

986 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 9,61

987 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

988 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 9,61

Odtworzenie nawierzchni

989 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 9,61

990 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 9,61

991 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 9,61

992 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 2,88

993 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

994 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 9,61

995 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 9,61

996 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 9,61

51. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 22/7

Roboty ziemne

997 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

998 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

999 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1000 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1001 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1002   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1003 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1004   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1005 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1006 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1007 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1008 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1009 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1010 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1011 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1012 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1013 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10

1014 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10

1015 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10

1016 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3

1017 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1018 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10

1019 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10

1020 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10

52. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 22/11

Roboty ziemne

1021 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1022 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9

1023 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1024 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1025 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1026   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1027 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1028   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1029 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1030 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1031 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1032 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1033 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1034 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1035 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1036 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1037 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10

1038 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10

1039 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10

1040 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3

1041 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1042 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10

1043 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10

1044 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10

53. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 23/6

Roboty ziemne

1045 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1046 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1047 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1048 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1049 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1050 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1051   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1052 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1053   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1054 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1055 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1056 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1057 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1058 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1059 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1060 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1061 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1062 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1063 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

54. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 24/9

Roboty ziemne

1064 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1065 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1066 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1067 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1068 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1069 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1070   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1071 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1072   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1073 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1074 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1075 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1076 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1077 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1078 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1079 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1080 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1081 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1082 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

55. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 26

Roboty ziemne

1083 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1084 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1085 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1086 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1087 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1088   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1089 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1090   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1091 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1092 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1093 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

1094 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1095 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1096 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1097 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5

1098 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5

1099 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

1100 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

1101 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

1102 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

1103 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1104 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

1105 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

1106 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

56. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 27/5

Roboty ziemne

1107 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1108 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1109 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1110 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1111 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1112 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1113   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1114 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1115   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1116 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1117 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1118 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1119 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1120 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1121 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1122 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1123 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1124 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1125 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

57. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 27/6

Roboty ziemne

1126 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1127 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1128 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1129 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1130 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1131   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1132 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1133   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1134 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1135 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1136 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

1137 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1138 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1139 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1140 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1141 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5

1142 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

1143 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

1144 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

1145 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

1146 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1147 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

1148 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

1149 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

58. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 27/3

Roboty ziemne

1150 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1151 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1152 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1153 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1154 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1155 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1156   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1157 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1158   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1159 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1160 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1161 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1162 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1163 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1164 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1165 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1166 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1167 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1168 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

59. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 28/8

Roboty ziemne

1169 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1170 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1171 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1172 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1173 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1174 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1175   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1176 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1177   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1178 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1179 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1180 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1181 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1182 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1183 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1184 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1185 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1186 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1187 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

60. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 28/7
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Roboty ziemne

1188 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1189 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1190 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1191 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1192 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1193   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1194 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1195   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1196 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1197 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1198 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

1199 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1200 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1201 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1202 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5

1203 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5

1204 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

1205 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

1206 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

1207 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

1208 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1209 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

1210 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

1211 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

61. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 28/6

Roboty ziemne
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1212 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1213 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1214 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1215 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1216 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1217 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1218   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1219 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1220   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1221 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1222 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1223 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1224 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1225 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1226 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1227 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1228 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1229 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1230 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

62. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 28/5

Roboty ziemne

1231 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10,31

1232 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10,31-3) m3 12,43

razem m3 12,43

1233 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1234 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1235 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17,53

1236   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17,53

1237 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1238   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1239 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,55

1240 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10,31 m3 4,74

razem m3 4,74

1241 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 11,24

Roboty montażowe

1242 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10,31

1243 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1244 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10,31

Odtworzenie nawierzchni

1245 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5,31

1246 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5,31

1247 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

1248 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

1249 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

1250 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

1251 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1252 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

1253 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

1254 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

63. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 29/6

Roboty ziemne

1255 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1256 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1257 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1258 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1259 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1260 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1261   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1262 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1263   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1264 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1265 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1266 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1267 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1268 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1269 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1270 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1271 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1272 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1273 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

64. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 29/4

Roboty ziemne

1274 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 8,11

1275 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(8,11-3) m3 8,69

razem m3 8,69

1276 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1277 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1278 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 13,79

1279   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 13,79

1280 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 4

1281   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1282 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,22

1283 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 3,73

1284 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 8,84

Roboty montażowe

1285 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 8,11

1286 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1287 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 8,11

Odtworzenie nawierzchni

1288 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 8,11

1289 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 8,11

65. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 30/3

Roboty ziemne

1290 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 9,73

1291 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(9,73-3) m3 11,44

razem m3 11,44

1292 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1293 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1294 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 16,54

1295   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 16,54

1296 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1297   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1298 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,46

1299 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 4,48

1300 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,6

Roboty montażowe

1301 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 9,73

1302 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1303 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 9,73

Odtworzenie nawierzchni

1304 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 9,73

1305 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 9,73

66. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 30/4

Roboty ziemne



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1306 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1307 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1308 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1309 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1310 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1311 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1312   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1313 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1314   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1315 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1316 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1317 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1318 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1319 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1320 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1321 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1322 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1323 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1324 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

67. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 31/5

Roboty ziemne

1325 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1326 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1327 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1328 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1329 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1330 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1331   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1332 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1333   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1334 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1335 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1336 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1337 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1338 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1339 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1340 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1341 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1342 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1343 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

68. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 31/6 i 31/3

Roboty ziemne

1344 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1345 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1346 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1347 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1348 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1349   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1350 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1351   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1352 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1353 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1354 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

1355 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1356 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1357 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1358 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5

1359 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5

1360 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

1361 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

1362 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

1363 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

1364 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1365 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

1366 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

1367 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

69. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 31/6 i 31/3

Roboty ziemne

1368 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1369 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1370 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1371 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1372 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1373 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1374   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1375 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1376   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1377 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1378 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1379 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1380 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1381 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1382 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1383 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1384 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1385 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1386 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

70. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/5

Roboty ziemne

1387 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 6,33

1388 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(6,33-3) m3 5,66

razem m3 5,66

1389 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1390 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1391 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 10,76

1392   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 10,76

1393 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

1394   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1395 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,95

1396 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 2,91

1397 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 6,9

Roboty montażowe

1398 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 6,33
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1399 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1400 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 6,33

Odtworzenie nawierzchni

1401 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 6,33

1402 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 6,33

71. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/62

Roboty ziemne

1403 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1404 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9

1405 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1406 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1407 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1408   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1409 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1410   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1411 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1412 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1413 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1414 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1415 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1416 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1417 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1418 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1419 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10

1420 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10

1421 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10

1422 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1423 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1424 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10

1425 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10

1426 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10

72. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/62

Roboty ziemne

1427 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1428 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1429 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1430 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1431 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1432   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1433 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1434   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1435 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1436 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1437 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

1438 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1439 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1440 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1441 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 4

1442 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 4

1443 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 6

1444 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 6

1445 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 6

1446 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,8

1447 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1448 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 6

1449 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 6

1450 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 6

73. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/59 i 34/58

Roboty ziemne

1451 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1452 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9

1453 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1454 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1455 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1456   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1457 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1458   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1459 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1460 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1461 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1462 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1463 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1464 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1465 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1466 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1467 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10

1468 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10

1469 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10

1470 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3

1471 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1472 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1473 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10

1474 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10

74. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 35/14

Roboty ziemne

1475 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1476 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1477 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1478 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1479 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1480 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1481   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1482 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1483   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1484 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1485 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1486 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1487 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1488 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1489 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1490 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1491 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1492 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1493 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

75. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 35/15

Roboty ziemne

1494 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1495 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1496 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1497 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1498 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1499 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1500   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1501 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1502   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1503 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1504 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1505 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1506 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1507 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1508 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1509 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1510 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1511 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1512 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

76. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 35/1

Roboty ziemne

1513 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1514 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1515 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1516 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1517 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1518 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1519   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1520 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1521   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1522 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1523 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1524 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1525 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1526 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1527 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1528 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1529 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1530 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1531 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

77. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 35/20

Roboty ziemne

1532 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1533 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1534 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1535 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1536 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1537 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1538   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1539 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1540   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1541 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1542 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1543 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1544 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1545 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1546 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1547 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1548 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1549 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1550 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

78. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/13

Roboty ziemne

1551 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 7,73

1552 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(7,73-3) m3 8,04

razem m3 8,04

1553 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1554 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1555 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 13,14

1556   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 13,14

1557 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 4

1558   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1559 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,16

1560 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 3,56

1561 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 8,42

Roboty montażowe

1562 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 7,73

1563 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1564 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 7,73

Odtworzenie nawierzchni

1565 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 7,73

1566 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 7,73

79. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/9

Roboty ziemne

1567 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1568 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9

1569 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1570 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1571 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1572   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1573 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1574   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1575 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1576 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1577 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1578 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1579 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1580 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1581 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1582 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1583 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10

1584 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10

1585 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10

1586 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3

1587 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1588 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10

1589 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10

1590 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10

80. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/8

Roboty ziemne

1591 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 8,6

1592 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(8,6-3) m3 9,52

razem m3 9,52

1593 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1594 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1595 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 14,62

1596   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 14,62

1597 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 4

1598   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1599 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,29

1600 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 3,96

1601 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 9,37

Roboty montażowe

1602 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 8,6

1603 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1604 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 8,6

Odtworzenie nawierzchni

1605 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 8,6

1606 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 8,6

1607 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 8,6

1608 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 2,58

1609 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1610 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 8,6

1611 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 8,6

1612 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 8,6

81. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/7

Roboty ziemne



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1613 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10,4

1614 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10,4-3) m3 12,58

razem m3 12,58

1615 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1616 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1617 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17,68

1618   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17,68

1619 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1620   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1621 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,56

1622 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 4,78

1623 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 11,34

Roboty montażowe

1624 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10,4

1625 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1626 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10,4

Odtworzenie nawierzchni

1627 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10,4

1628 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10,4

1629 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10,4

1630 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3,12

1631 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1632 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10,4

1633 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10,4

1634 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10,4

82. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/5

Roboty ziemne

1635 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10,87

1636 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10,87-3) m3 13,38

razem m3 13,38

1637 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1638 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1639 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 18,48

1640   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 18,48

1641 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1642   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1643 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,63

1644 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 5

1645 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 11,85

Roboty montażowe

1646 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10,87

1647 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1648 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10,87

Odtworzenie nawierzchni

1649 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10,87

1650 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10,87

83. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/21

Roboty ziemne

1651 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1652 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1653 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1654 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1655 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1656   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1657 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1658   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1659 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1660 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1661 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

1662 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1663 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1664 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1665 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5

1666 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5

1667 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

1668 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

1669 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

1670 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

1671 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1672 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

1673 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

1674 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

84. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/25

Roboty ziemne

1675 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 5,92

1676 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(5,92-3) m3 4,96

razem m3 4,96

1677 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1678 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1679 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 10,06

1680   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 10,06

1681 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

1682   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1683 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,89

1684 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 2,72

1685 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 6,45

Roboty montażowe



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1686 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 5,92

1687 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1688 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 5,92

Odtworzenie nawierzchni

1689 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5,92

1690 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5,92

85. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 27/26

Roboty ziemne

1691 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1692 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9

1693 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1694 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1695 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1696   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1697 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1698   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1699 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1700 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1701 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1702 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1703 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1704 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1705 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1706 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1707 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10

1708 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10

1709 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1710 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3

1711 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1712 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10

1713 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10

1714 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10

86. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 38/1

Roboty ziemne

1715 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1716 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9

1717 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1718 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1719 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1720   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1721 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1722   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1723 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1724 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1725 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1726 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1727 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1728 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1729 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1730 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1731 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10

1732 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10

1733 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10

1734 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1735 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1736 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10

1737 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10

1738 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10

87. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 39/3

Roboty ziemne

1739 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 6

1740 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(6-3) m3 5,1

razem m3 5,1

1741 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1742 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1743 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 10,2

1744   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 10,2

1745 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

1746   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1747 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,9

1748 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*6 m3 2,76

razem m3 2,76

1749 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 6,54

Roboty montażowe

1750 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 6

1751 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1752 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 6

Odtworzenie nawierzchni

1753 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 6

1754 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 6

1755 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 6

1756 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,8

1757 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1758 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 6

1759 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 6



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1760 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 6

88. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 55/7

Roboty ziemne

1761 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1762 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1763 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1764 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1765 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1766 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1767   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1768 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1769   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1770 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1771 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1772 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1773 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1774 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1775 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1776 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1777 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1778 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1779 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

89. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 52/7

Roboty ziemne

1780 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1781 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1782 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1783 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1784 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1785 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1786   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1787 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1788   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1789 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1790 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1791 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1792 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1793 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1794 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1795 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1796 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1797 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1798 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

90. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 52/9

Roboty ziemne

1799 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1800 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1801 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1802 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1803 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1804 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1805   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1806 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1807   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1808 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1809 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1810 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1811 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1812 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1813 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1814 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1815 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1816 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1817 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

91. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 52/10

Roboty ziemne

1818 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1819 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9

1820 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1821 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1822 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1823   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1824 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1825   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1826 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1827 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1828 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1829 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1830 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1831 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1832 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1833 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1834 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10

1835 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10

1836 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10

1837 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3

1838 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1839 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10

1840 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10

1841 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10

92. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 51/2

Roboty ziemne

1842 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1843 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9

1844 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1845 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1846 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1847   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1848 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1849   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1850 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1851 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1852 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1853 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1854 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1855 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1856 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1857 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1858 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10

1859 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10

1860 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10

1861 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3

1862 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1863 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10

1864 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10

1865 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10

93. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 51/3

Roboty ziemne

1866 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1867 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1868 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1869 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1870 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1871 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1872   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1873 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1874   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1875 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1876 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1877 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1878 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1879 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1880 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1881 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1882 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1883 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1884 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

94. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 49/1 i 49/2

Roboty ziemne

1885 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1886 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1887 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1888 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1889 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1890 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1891   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1892 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1893   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1894 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1895 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1896 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1897 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1898 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Roboty montażowe

1899 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1900 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1901 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1902 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1903 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

115. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/11

Roboty ziemne

1904 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1905 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1906 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1907 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1908 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1909 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1910   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1911 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1912   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1913 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1914 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1915 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1916 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1917 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1918 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1919 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1920 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1921 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1922 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

116. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/10

Roboty ziemne

1923 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1924 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1925 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1926 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1927 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1928 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1929   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1930 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1931   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1932 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1933 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1934 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1935 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1936 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1937 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1938 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1939 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1940 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1941 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

117. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/8

Roboty ziemne

1942 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1943 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1944 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1945 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1946 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1947 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1948   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1949 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1950   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1951 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1952 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1953 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1954 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1955 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1956 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1957 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1958 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1959 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1960 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

118. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/6

Roboty ziemne

1961 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 5,61

1962 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(5,61-3) m3 4,44

razem m3 4,44

1963 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1964 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1965 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 9,54



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1966   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 9,54

1967 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

1968   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1969 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,84

1970 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 2,58

1971 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 6,12

Roboty montażowe

1972 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 5,61

1973 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1974 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 5,61

Odtworzenie nawierzchni

1975 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5,61

1976 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5,61

119. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/80

Roboty ziemne

1977 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1978 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1979 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1980 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1981 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1982 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1983   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1984 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1985   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1986 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1987 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1988 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1989 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1990 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1991 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1992 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1993 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1994 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1995 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

120. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/78

Roboty ziemne

1996 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1997 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1998 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1999 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2000 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2001 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2002   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2003 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2004   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2005 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2006 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2007 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2008 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2009 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2010 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2011 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2012 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Odtworzenie nawierzchni

2013 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2014 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

121. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/29

Roboty ziemne

2015 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2016 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2017 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2018 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2019 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2020 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2021   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2022 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2023   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2024 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2025 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2026 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2027 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2028 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2029 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2030 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2031 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2032 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2033 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

122. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/30

Roboty ziemne

2034 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2035 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2036 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2037 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2038 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2039 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2040   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2041 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2042   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2043 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2044 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2045 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2046 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2047 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2048 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2049 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2050 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2051 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2052 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

123. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/99

Roboty ziemne

2053 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2054 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2055 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2056 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2057 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2058 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2059   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2060 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2061   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2062 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2063 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2064 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2065 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2066 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2067 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2068 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2069 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2070 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2071 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

124. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/34

Roboty ziemne

2072 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 5,7

2073 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(5,7-3) m3 4,59

razem m3 4,59

2074 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2075 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2076 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 9,69

2077   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 9,69

2078 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

2079   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2080 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,86

2081 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 2,62

2082 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 6,21

Roboty montażowe

2083 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 5,7

2084 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2085 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 5,7

Odtworzenie nawierzchni

2086 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5,7

2087 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5,7

125. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/83

Roboty ziemne

2088 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 5,6

2089 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(5,6-3) m3 4,42

razem m3 4,42

2090 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2091 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2092 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 9,52

2093   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 9,52

2094 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

2095   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2096 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,84

2097 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 2,58

2098 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 6,1

Roboty montażowe

2099 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 5,6

2100 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2101 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 5,6

Odtworzenie nawierzchni

2102 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5,6

2103 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5,6

126. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/84

Roboty ziemne



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2104 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 3,63

2105 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(3,63-3) m3 1,07

razem m3 1,07

2106 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2107 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2108 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 6,17

2109   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 6,17

2110 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2

2111   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 6

2112 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,54

2113 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 1,67

2114 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 3,96

Roboty montażowe

2115 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 3,63

2116 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2117 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 3,63

Odtworzenie nawierzchni

2118 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 3,63

2119 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 3,63

127. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/86

Roboty ziemne

2120 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 7,55

2121 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(7,55-3) m3 7,74

razem m3 7,74

2122 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2123 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2124 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 12,84

2125   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 12,84

2126 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 4



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2127   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2128 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,13

2129 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 3,47

2130 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 8,24

Roboty montażowe

2131 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 7,55

2132 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2133 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 7,55

Odtworzenie nawierzchni

2134 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 7,55

2135 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 7,55

128. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/35

Roboty ziemne

2136 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2137 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2138 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2139 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2140 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2141 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2142   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2143 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2144   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2145 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2146 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2147 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2148 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2149 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2150 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2151 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2152 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2153 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2154 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

129. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/27

Roboty ziemne

2155 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2156 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2157 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2158 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2159 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2160 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2161   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2162 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2163   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2164 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2165 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2166 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2167 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2168 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2169 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2170 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2171 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2172 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2173 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

130. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/31

Roboty ziemne

2174 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2175 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2176 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2177 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2178 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2179 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2180   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2181 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2182   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2183 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2184 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2185 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2186 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2187 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2188 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2189 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2190 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2191 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2192 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

131. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/17

Roboty ziemne

2193 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2194 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2195 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2196 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2197 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2198 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2199   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2200 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2201   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2202 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2203 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2204 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2205 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2206 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2207 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2208 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2209 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2210 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2211 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

132. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/15

Roboty ziemne

2212 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 2,87

2213 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*2,87 m3 4,88

razem m3 4,88

2214 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 4,88

2215 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 4,88

2216   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 4,88

2217 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 1

2218   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 6



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2219 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,43

2220 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 1,32

2221 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 3,13

Roboty montażowe

2222 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 2,87

2223 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2224 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 2,87

Odtworzenie nawierzchni

2225 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 2,87

2226 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 2,87

133. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/13

Roboty ziemne

2227 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2228 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2229 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2230 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2231 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2232 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2233   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2234 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2235   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2236 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2237 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2238 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2239 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2240 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2241 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2242 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2243 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2244 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2245 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

134. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/19

Roboty ziemne

2246 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2247 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2248 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2249 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2250 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2251 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2252   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2253 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2254   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2255 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2256 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2257 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2258 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2259 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2260 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2261 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2262 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2263 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2264 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

135. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/26



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Roboty ziemne

2265 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 9,86

2266 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(9,86-3) m3 11,66

razem m3 11,66

2267 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2268 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2269 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 16,76

2270   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 16,76

2271 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2272   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2273 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,48

2274 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 4,54

2275 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,74

Roboty montażowe

2276 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 9,86

2277 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2278 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 9,86

Odtworzenie nawierzchni

2279 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 9,86

2280 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 9,86

136. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/82

Roboty ziemne

2281 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2282 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2283 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2284 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2285 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2286 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2287   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2288 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2289   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2290 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2291 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2292 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2293 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2294 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2295 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2296 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2297 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2298 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2299 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

137. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/88

Roboty ziemne

2300 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2301 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2302 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2303 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2304 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2305 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2306   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2307 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2308   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2309 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2310 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2311 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2312 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2313 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2314 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2315 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2316 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2317 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2318 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

138. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/89

Roboty ziemne

2319 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2320 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2321 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2322 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2323 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2324 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2325   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2326 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2327   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2328 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2329 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2330 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2331 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2332 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2333 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2334 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2335 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2336 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2337 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

139. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/21

Roboty ziemne

2338 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2339 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2340 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2341 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2342 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2343 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2344   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2345 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2346   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2347 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2348 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2349 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2350 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2351 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2352 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2353 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2354 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2355 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2356 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

140. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/22

Roboty ziemne

2357 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2358 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2359 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2360 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2361 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2362 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2363   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2364 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2365   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2366 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2367 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2368 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2369 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2370 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2371 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2372 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2373 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2374 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2375 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

141. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/23

Roboty ziemne

2376 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2377 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2378 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2379 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2380 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2381 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2382   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2383 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2384   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2385 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2386 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2387 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2388 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2389 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2390 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2391 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2392 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2393 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2394 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10



Rodos 7.0.17 [11779]

Tabela elementów
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Opis

1. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 6

2. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 5/3

3. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/25

4. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/22

5. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/21

6. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/11

7. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/10

8. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/9

9. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/8

10. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/16

11. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/15

12. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/13

13. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/10

14. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/9

15. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/31

16. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/37

17. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/39

18. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/45

19. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/46

20. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/41

21. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/51

22. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/33

23. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/25

24. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/29

25. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/15

26. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/20

27. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/21

28. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/23

29. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/34

30. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/20

31. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/16

32. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/16

33. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/14

34. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/12

35. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/13

36. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/10

37. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/11

38. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/8

39. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/3

40. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/68

41. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/17

42. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 38/4

43. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 39/4

44. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 40/1

45. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 40/1

46. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 42/7

47. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 42/9

48. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 42/11

49. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 45/1

50. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 45/22

51. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 22/7

52. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 22/11

53. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 23/6

54. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 24/9

55. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 26

56. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 27/5

57. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 27/6
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Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Opis

58. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 27/3

59. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 28/8

60. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 28/7

61. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 28/6

62. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 28/5

63. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 29/6

64. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 29/4

65. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 30/3

66. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 30/4

67. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 31/5

68. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 31/6 i 31/3

69. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 31/6 i 31/3

70. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/5

71. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/62

72. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/62

73. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/59 i 34/58

74. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 35/14

75. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 35/15

76. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 35/1

77. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 35/20

78. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/13

79. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/9

80. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/8

81. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/7

82. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/5

83. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/21

84. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/25

85. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 27/26

86. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 38/1

87. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 39/3

88. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 55/7

89. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 52/7

90. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 52/9

91. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 52/10

92. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 51/2

93. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 51/3

94. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 49/1 i 49/2

115. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/11

116. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/10

117. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/8

118. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/6

119. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/80

120. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/78

121. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/29

122. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/30

123. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/99

124. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/34

125. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/83

126. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/84

127. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/86

128. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/35

129. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/27

130. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/31

131. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/17

132. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/15

133. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/13

134. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/19
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135. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/26

136. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/82

137. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/88

138. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/89

139. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/21

140. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/22

141. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/23


