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ST — Czes¢ ogdlna

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omoéwiono wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg sceny plenerowej w Aleksandrowie £odzkim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w:

PROJEKT BUDOWY SCENY PLENEROWEJ
NA DZIALCE NR 506 OBREB A-1
NA TERENIE MIASTA ALEKSANDROW LODZKI

Inwestor:
GMINA ALEKSANDROW tODZzKI, PLAC KOSCIUSZKI 2, 95-070 ALEKSANDROW tODZzKI

1. 3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
Wymagania ogo6lne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdét budowlanych i nalezy
je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi SST :

KOD CPV :45000000-7 Roboty budowlane
KOD CPV :45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Nr Opis
dziatu

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
451-2 ROBOTY ZIEMNE

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE MONOLITYCZNE
452-3 KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ STAL ZBROJENIOWA
452-5 IZOLACJE

452-6 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO

452-7 OBROBKI BLACHARSKIE

454-7 RUSZTOWANIA

B-01 KONSTRUKCJE DREWNIANE

453. ROBOTY INSTALACYJNE
W czesciach branzowych

454. ROBOTY WYKONCZENIOWE
00-01 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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2. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
z projektem budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres roboét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdbw, sprzetu, narzedzi
transportu i dostaw, nlezbednych do wykonania rob6t objetych umowag, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru mwestorsklego
Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty
teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatow
z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przeplsaml prawa
budowlanego Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym
stanie, przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pdzniej niz
w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robétz PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowia o zamdwionym zakresie
i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéow w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu
z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie
to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny byé
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy dla budowy obiektu, obejmuije:
Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt budowlano - wykonawczy — architektura i konstrukcja.
Przedmiary robot.

Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy




ST — Czes¢ ogdlna

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

-oswiadczenia oso6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody
i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow
wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposob
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych
i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét
nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢é prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére
sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatow lub metod.
W sposodb ciggly powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesdli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe Ilub prawne
to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$c.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych witascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
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srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
-miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w $srodowisku naturalnym. Optaty
i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robét, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o0 natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg
mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw
na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatdw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy
i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmie$ci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych b h p.
W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe.

3. Wymagania dotyczace materialédw, sprzetu i transportu.

3.1. Materiaty - akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa
badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrdédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodia.




ST — Czes¢ ogdlna

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob cigglty spetniajg wymagania ST
W czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataciji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Wbudowanie materiatbw bez akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementow

Wytwérnie materiatow i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspétprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdérni, gdzie odbywa sie proces
produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osbb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny byé po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i bedzie gwarantowac

przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkoéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.
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3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. Wymagania dotyczace wykonania robot

4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jakosé
stosowanych materiatdbw iwykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB, PW,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskieqo

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych
normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonhczenia rob6t, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robét.

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB i PW.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
i instrukciji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy
i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nhadzoru inwestorskieqo

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan poniesie Wykonawca.
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W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

4.3.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadaé atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi
na kazde zgdanie.

4.3.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkéw 0s6b funkcyjnych na budowie,

-date przyjecia placu budowy,

-date rozpoczecia robot,

-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robdt,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

-dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robét,

-dane dotyczgce jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robdt.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce
do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robét
o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru
poszczegbinych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o0 procentowe
zaawansowanie robét.

Obmiary wykonanych rob6t prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

-numerem kolejnym karty,

-podstawg wyceny i opisem robét,

-iloscig przedmiarowg robot,

-datg obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu ST,

-iloscig rob6t wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi
do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdbw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i wyniki badan
sporzgdzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

-decyzje o pozwoleniu na budowe,

-protokét przekazania placu budowy,

-protokét —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

-harmonogram budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokéty odbioru robét,

-protokéty z narad i ustalen,

-dowody przekazania materiatdbw z demontazu, dowody utylizacji materiatébw z demontazu
podlegajgce utylizaciji,

-korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

4.4. Obmiar robét.
4.4.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
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Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z PB,
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btgd Ilub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robé6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych
ptatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb
zrozumiaty i jedno-znaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:

-podstawe wyceny i opis robét,

-ilo$¢ przedmiarowg robdét (z kosztorysu ofertowego),

-date obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

-obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢ x
gteboko$¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

-ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

4.5. Odbior robét.

4.5.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robét zanikajgcych,

-odbiorowi czesciowemu, elementdéw robot,

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemul.

4.5.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robo6t zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
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do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny
operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6.
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powotanej komisiji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robé6t uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob
i mienia, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajgcy:

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

-Dziennik budowy — oryginat i kopie.

-Obmiar robét (jesli wymagany)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

-Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

-Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

-Protokéty préb i badan.

-Protokéty odbioru robét zanikajacych.

-Rozliczenie z demontazu.

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

-Wykaz przekazywanych kluczy.

-Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. Podstawa ptatnosci.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB, PW.

Cena obejmuje:

-robocizne,

-wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce b h p, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzagdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkoéw, ktére
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru, protokdt czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu
0 procentowe zaawansowanie rob6t w danej branzy dla poszczegédlnych elementéw robét.
Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.
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451-2 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopdw
i zasypania ich wraz z zageszczeniem dla budowy sceny plenerowej w Aleksandrowie
Lodzkim.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia
45110000-1 i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

45111000-8 ~ Roboty ~w  zakresie burzenia,
roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m?]
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U= dso/d10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Zakres objety specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z: wykonaniem i zasypaniem wykopéw,

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopoéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy
chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow
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przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé na podstawie wizji
w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowej.

2. Materiaty
Materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na wtasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez
W czasie odspajania. Do wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek
podsiebiernych o poj. tyzki 0,4m°. W ostatniej fazie robét ziemnych ( 20 cm -wybraé
recznie) stosowac nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy itp. Do zageszczania powinien by¢
uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora
np. ubijadta mechaniczne i mate walce wibracyjne.

4. Transport
Do transportu urobku stosowaé¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie pasa robo6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek
skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja
Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace
przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie,
wymiardw tadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat
na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogéine

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek
do zapoznania sie z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjag a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie
powiadomic Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo
nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy
urzagdzen podziemnych i w miare mozliwosci okre$lic ich rzeczywiste potozenie.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym
potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych
i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione
przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia
prowadzenia robdét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a koncowej fazie takze przy
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uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ograniczyé szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego
dla wykonawstwa wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa
gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé o strukturze nienaruszonej.
Dopuszczalne odchytki wymiarow wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: + 5 cm.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu
z wykopu nalezy odwiezé na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu
na wtasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Odkiady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora. Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu. Odktady powinny by¢
uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%.
Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany
na wyznaczone przez Inzyniera sktadowisko.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Zasady ogdine kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos$é
wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne dostarczajgc kopie ich wynikédw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy
wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robot.

Doktadnos¢ robot:

-odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow
nie powinny by¢ wieksze od 5 cm,

-pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochyleh wiecej
niz 10%,

-powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdét ziemnych nalezy
wpisywac do:

-protokotow odbioréw robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

-dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania wykopdw i koryt

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

-odspajanie gruntdéw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

-prawidtowos¢é wytyczenia robét w terenie,

-przygotowanie terenu,

-rodzaj i stan gruntu w podtozu,

-wymiary wykopow,

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikbw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania
zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach
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korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych
warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia
gruntu w tych warstwach.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych jest metr
szescienny [m°].

8. Odbidr robot

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne
z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych
okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne
z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robo6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty
w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. Podstawa ptatnosci

Cena | metra szesciennego [m?] wykonania wykopéw obejmuje:

-wszelkie prace pomiarowe,

-odspojenie gruntu,

-zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

-profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

-plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu

-zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

-koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wiasciwych wskaznikdéw zageszczenia

-wykonanie drég dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE MONOLITYCZNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono og6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z budowg sceny plenerowej w Aleksandrowie £.6dzkim.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

45200000-9

Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty
specijalistyczne.

Specjalne roboty budowlane, inne
niz dachowe.

45262300-4  Betonowanie
45262311-4  Betonowanie konstrukcji.

45260000-7

45262000-1

1.2 Zakres stosowania
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdélne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktdérg zdolny jest wchtong¢; beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopienn wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem

przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigeciokrotng wartosc cisnienia
wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien_mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
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liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest
mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang R,®
w MPa.

Wytrzymato$é gwarantowana betonu na $ciskanie R,€ - wytrzymatosé¢ (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie
z normg PN-B-06250.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z:

-wykonaniem podktadéw betonowych,

-wykonaniem stop, faw, ptyt fundamentowych, scian zelbetowych,

-wykonanie belek, nadprozy, podciggéw, stupdw i wiehcy zelbetowych,

-ptyt stropowych, schoddw zelbetowych, scianek kolankowych, gzymsoéw,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1 Ogoblne wymagania

Do wykonania elementdéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrdédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego
zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienic¢
zrédto  zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatbw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 Beton — beton B10, B15, B17,5, B20, B25, B30, B30W3

Beton powinien spetniaé nastepujgce wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim
i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru
recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo
zgodnosci z recepturg . Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-
1:20083, tj.:

-nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%

-mrozoodpornosc¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%,

-spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3 Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.
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2.4 Materiaty do pielegnacji_betonu

Do pielegnaciji betonowej warstwy wyrbwnawczej mogg by¢ stosowane:
-folie z tworzyw sztucznych,

-wtdknina

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Dopuszcza sie uzycie wytgcznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem
nadzoru.

Deskowanie tradycyjne

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiadaé
wymaganiom PN-D95017, Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiadac
wymaganiom PN-75/B-96000. Chropowatos¢ powierzchni deskowania ponizej 2 mm.

2.6 Stal zbrojeniowa

Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w SST - Stal zbrojeniowa

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga byé gorsze od wymienionych oraz winny
spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92

poz. 881)

3. Sprzet
3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkoéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2 Wykonawca przystepujacy do robét korzystaé z nastepujacego sprzetu:

-pompy do betonu

-drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

-polewaczek do pielegnacji betonu.

4. Transport
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezia

betoniarskiego.
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Mase betonowg nalezy transportowaé s$rodkami nie powodujgcymi: naruszenia
jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego
(bezposrednio po wymleszanlu)

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji

Czas transportu i wbudowania mieszanki n|e powinien by¢ dtuzszy niz:

-90 minut przy temperaturze otoczenia +15 C

-70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

-30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpleczajacy przed dostepem 0s6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdélne wymagania wykonania robo6t betonowych

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢é wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania
dostarczong przez dostawce deskowania oraz zapewniaé sztywnosc¢ i niezmiennosé
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane
w sposOb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg
betonowg sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwosé
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie polane
woda.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujgcych otrzymanie betonu z atestem.

5.4 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukciji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
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na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos$c¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia: w fundamentach
i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy
uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej
od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.5 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawag
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno byc¢ trwate i sztywne.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez: usuniecie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy
zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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5.7 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8 Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowacé plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu.

5.9 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.9.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
co najmniej 7 dni.

5.9.2 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania
na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.
5.9.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukgciji.

5.10 Pielegnacija betonu

5.10.1 Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonhczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
sg stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

5.10.2 Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejagcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach
od zabetonowania.

5.11 Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251)
lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

Polecenie catkowitej rozbiérki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane
na podstawie wynikbw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prdébkach
przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu
w konstrukcji.

5.12 Wykanhczanie powierzchni betonu

5.12.1 Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obomazum nastepulace wymagania:
wszystkle betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami  kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia
sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem,
ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej sciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

5.12.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych,
to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

-wszystkie wystajgce nierbwnosci wyrbwnaé¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢é betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepac¢, aby otrzymaé rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkdéw i poréw,
wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.13 Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ poditoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien byc¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogélne podano w czesci ogbinej specyfikacji technicznej

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiada¢ swiadectwo zgodnosci z receptura
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dla kazdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan probek
betonu na sciskanie wraz z atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania prébek betonu (15x15x15) ,przechowania
ich w warunkach zblizonych do warunkéw pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac
oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych p6zniejszych roszczenh. Kontrola
zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu
z dokumentacjg projektowg i SST.

6.3 Ocena wynikoéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy
robé6t, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest m® wykonanej konstrukgiji.

8. Odbidr robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie 2z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji
ww. daty wyniki pozytywne.

Odbiér robdt obejmuije:

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych rob6t wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. Podstawa ptatnosci

Cena | m° elementu obejmuije:

-dostarczenie materiatéw,

-wykonanie elementu

-wykonanie deskowania,

-wykonanie zbrojenia,

-wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

-pielegnacije betonu ,

-roboty wykohczeniowe i uporzadkowanie terenu,

-przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdéw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robo6t budowlano-montazowych w okresie

obnizonych temperatur.
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452-3 KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ STAL ZBROJENIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omdéwiono og6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z budowg sceny plenerowej w Aleksandrowie £6dzkim.

Klasyfikacja wg Wspd6lnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czeéci oraz

w zakresie inzynierii lgdowej i wodne.

Roboty w zakresie wykonywania
45220000-7 pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45200000-9

Wznoszenie konstrukcji ze stal

45262400-5 konstrukcyjne;.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

-przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i A-,
-przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-1l i A-ll,
-wykonanie nadprozy z ksztattownikéw stalowych,

-wykonaniem konstrukcji z ksztattownikéw

-zabezpieczenie konstrukcji stalowej farbami,

2. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymatos¢ Wydtuzenie Zginanie
stali preta plastycznosci na trzpienia a — $rednica
rozcigganie
mm MPa MPa % d — probki
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St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-

32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknieg,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci
sg dopuszczalne:

-jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,
-jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej
do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.

Odbior stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w kitdry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

-znak wytworcy,

-Srednice nominalna,

-gatunek stali,

-numer wyrobu lub partii,

-znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregbw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych
dostarczonej partii powinien by¢é nastepujgcy: na powierzchni pretéw nie powinno byé
zgorzeliny, odpadajagcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen, odchyiki
wymiardw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w wigzkach
nie powinny wykazywaé¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci
preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych, stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2 Ksztattowniki stalowe.

Ksztattowniki stalowe posiadajgce atest. Nie wolno stosowaé ksztattownikéw o zmienionej
geometrii. Nie wolno stosowac elementdw, ktére miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki
przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy,
zattuszczen iinnych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci
lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu
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z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat
na petnowartosciowy.

2.2.1 Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:

-do 80 mm -3 do 12 m;

-80 do 140 — 3-13 m;

-powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m; do 100 mm
dla dtugosci wieksze;.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

2.2.2. Katowniki

PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:

-do 45 mm—-3do 12 m;

-powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm
dla dtugosci wieksze;.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

2.2.3 Blachy

- Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm; szerokosciach 160-700 mm
i dlugosciach:

-dla grubosci do 6 mm — 6,0 m

-dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytkg do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

- Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250%x2500 1500x3000
1000x4000 12505000 15006000
1000x6000
powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stoso-
wanie blach grubych.

- Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2.4.Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach
0 masie:

-przy szerokosci do 30 mm —do 60 kg

-przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg

-przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2.5.Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza sie o dtugosciach:

-przy srednicy do 25 mm —3-10 m
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-przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2.6. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okrggte). Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwykiej jakosci
St0S, . Dlugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknieg,
pecherzy i naderwan. Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci
jamy wsadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe
takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

-mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

-nie przekraczajg 0.5 mm dla walcédwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki
0 grubosci wiekszej.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w kitdry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac¢:

-znak wytworcy

-profil

-gatunek stali

-numer wyrobu lub partii

-znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie materiatdbw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie
odbiorbw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéow farbg
na elemencie.

2.7. taczniki

Jako tgczniki wystepuja: potgczenia spawane, potgczenia na sruby oraz kotwy.

2.7.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elekiryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody
ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elekirody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukciji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

-zaswiadczenie jakosci

-spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

-opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

2.8. Farby ochronne

2.9. Ciegna

2.10. Konstrukcja stalowa podtogi podniesionej

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdéw innych producentéw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
winny spetniaé warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.
(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
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3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukgiji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikdw,
podnosnikéw i innych urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz
z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie
z technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna. Spadki napiecia prgdu zasilajgcego
nie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

-spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw
atmosferycznych

-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
-stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacjg;

-stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport
4.1 Wymagania ogdlne

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora

Transport pionowy za pomocg dzwigu

4.2 Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikoéw. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg =zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposéb umozliwiajgcy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byé w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac¢ i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate
w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym
potozeniu.

2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5. Wykonanie roboét

5.1 Wymagania ogéine

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu
budowy, konstruktor winien upewnic¢ sie, ze plany dotyczace tych robdt uzyskaty zgode
Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz
metoda montazu zostaty zaakceptowane.
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Generalny Wykonawca winien dysponowaé odpowiednimi placami do montazu wstepnego
oraz do skladowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie
w zaktadzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby
upewni¢ sie, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby
ew. pozniejszych napraw na miejscu, powodujgcych opo6znienia lub wptywajgce na jakosc
obiektu budowlanego.Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu
budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcii
stalowych nalezy produkowac zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentdéw przeznaczonych do potaczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane
na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrébke plastyczng elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu
takich $rodkéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo
i w sposbb ciggty oraz nie powodowaty ani peknie¢, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego
zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach anizeli miotem
mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy
pomocy nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen
ani peknie¢. W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagajg juz obrobki
przecinakiem czy tarczg szlifierskg. Jezeli jednak czesci ztgczne pozostajg widoczne
po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy tgczone winny dobrze przystawaé do siebie. Powierzchnie styczne nalezy
doktadnie oczyszci¢ szczotkg lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych tgczone przy pomocy $rub o duzej
wytrzymatosci nalezy poddac¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujgcg normg, doktadnie
wyszczotkowaé i odttusci¢, oczyszci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowac¢ (chyba
ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby,
odeW|edn|ej dla tego typu potgczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni
wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potgczeniach
Srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potagczen na Sruby o duzej
wytrzymatoscich winien by¢ zgodny ze wspébiczynnikiem tarcia wybranym przez
Generalnego Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe.
(Wspotczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktbcen w czasie robdt (wadliwa regulacja
maszyn, niewtasciwe manewrowanie operatoréw sprzetu), Generalny Wykonawca jest
uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym
wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczy¢ Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru
imienne $wiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno w zakladzie
produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

5.2. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.
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Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

kaczenie pretédw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzgdzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
0znaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
5.3 Montaz elementow stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny . W kazdym stadium
montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy
tak wykonywaé, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.

State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢é wykonane dopiero po dopasowaniu
stykdéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem. W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym
nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé za pomocg
przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercac.

Montaz na placu budowy

Nalezy tak zorganizowac prace, aby elementy sktadowe byty dostarczane w nalezytym
porzadku, a w szczegdlnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od czesci najwiekszych
do najmniejszych elementdéw sktadowych.

Generalny Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu
oraz materiatdw niezbednych do wykonania rob6t.Wszystkie ksztattowniki i inne materiaty
powinny spoczywac na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy
przemieszczac z nalezytg ostroznoscig.Generalnemu Wykonawcy przypada oczyszczanie
ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementow
konstrukcyjnych.

Generalny Wykonawca winien bezwzglednie opracowa¢ obliczenia budowlane dotyczace
wszystkich czynnosci montazowych, ktére udokumentujg w szczegélnosci: wytrzymatosé
punktéw podnosnikowych, statecznos¢é w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub
specjalnymi usztywnieniami za pomocg odciggéw, jezeli okaze sie to konieczne), strzafki
montazowe wewnetrzne zwigzane z fazami montazu, itd.

Generalny Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia
niezbedne do ustawienia i manewrowania dzwigéw, jak rowniez do manewrowania
specjalnych konwojow na terenie obiektéw budowlanych juz ukonczonych Ilub
znajdujacych sie w poblizu.
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Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometryczneqgo konstrukgii:

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretyczne;j -5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu -15mm

3 strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm
4 wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiecej niz 15 mm
5.3.1 Ciecie

Brzegi po cieciu powinny byé czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréow, zuzla, naciekow
i rozpryskdéw metalu po cieciu.

Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowac.

5.3.2 Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegbw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy
i pekniecia.

5.4. Potgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny
by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac
rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wieksza
od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos¢ mniejszg:

-0 5% — dla spoin czotowych

-0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg
sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery
i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrébka spoin; przetopienie grani wymagang
technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

Spoiny szczepne powinny by¢é wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatosc¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

5.5. Montaz nadprozy stalowych

Przed przystgpieniem do montazu miejsce montazu belek stalowych i nadprozy
podstemplowaé po obu stronach sciany stalowymi rozporo-$ciggami , w ktérej ma nastgpic
montaz nadproza w rozstawie max. co 1 m. Podstemplowac¢ nalezy réwniez strop
na kondygnacji ponizej w miejscu prowadzenia robét. Po wykonaniu prac i odbiorze
potwierdzonym wpisem do dziennika podparcie stropéw mozna zdemontowac.

Poza projektowang szerokos¢ otworéw wykué otwory na catg grubos¢ sciany. Wymiar
otwordw zalezy od wysokosci belek i ich dtugo$ci oparcia.

W otworach zabetonowac¢ (beton-wyklucza sie stosowanie zaprawy) poduszki
dla podparcia belek.
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Jednostronnie podtuznie rozku¢ sciane na gtebokosci nie wiekszg od szerokosci pofki
dwuteownika + 5 cm i mozliwie najmniejszg wysoko$¢ tak, aby utozyé belke
na przygotowanych wczesniej poduszkach. Wypetni¢ szczelnie szczeline miedzy gorng
pbtkg belki a spodem muru stosujgc zaprawe cementowg 1:3 lub zaprawe szybkowigzacag
. Na dtugosci wypetnienia pozostawi¢ co ok. 0,75 m przerwy o dtugosci max. 0,10m.
W przypadku ,sypigcego” sie muru, po utozeniu drugiej belki nalezy zatozy¢ w nich
ceowniki 60 o dtugosci réwnej sciany. Dolng potke belki podklinowaé drewnianymi
klincami co ok. 0,75m Po przeciwnej stronie $ciany wykonaé¢ bruzde rozkuwajgc Sciane.
Utozy¢ drugg belke i obie belki potgczy¢ srubami Wypetni¢ szczeline nad gorng poétkag oraz
otwory. Po uzyskaniu przez zaprawe petnej wytrzymatosci nacigé obustronnie sciane
wzdtuz pionowych krawedzi projektowanego otworu. Po uzyskaniu przez wypetniajgca
zaprawe petnej wytrzymatosci, rozpoczg¢ rozkuwanie sciany w obrebie projektowanego
otworu, rozpoczynajac obustronnie od srodka. Wzdtuz dolnych krawedzi nadproza zatozy¢
katowniki i dtugosci réwnej dwuteownikéw. Bloki belek uzupetni¢ szczelnie cegtg
na zaprawie, owing¢ siatkg Rabitza i otynkowac.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod scistym nadzorem technicznym. Mozliwe, ze w zalezno$ci
od rzeczywistej sytuacji, konieczne bedzie wprowadzenie do przedstawionego rozwigzania
pewnych modyfikacji.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowych.

Elementy stalowe nalezy oczy$ci¢ poprzez piaskowanie — przygotowanie powierzchni
SA2.5 wg ISO 8501-02. Zabezpieczenie konstrukcji winno sie odbywac¢ w wytworni.
Warstwa | — podktad dwusktadnikowy utwardzany poliamidowo na bazie fosforanu cynku
SIGMACOVER CM PRIMER — grubos¢ powtoki 90 um,

Warstwa |l — farba nawierzchniowa poliuretanowa, dwuskiadnikowa utwardzana
izocyjanianem alifatycznym SIGADUR HB FINISH o grubosci powtoki 50 pm.

Mozliwe jest stosowanie innych powtok malarskich (réwnowaznych) po uzgodnieniu
z projektantem.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanej konstrukcji
i zbrojenia, tj. tgczng dtugosc¢ pretdw poszczegdinych srednic pomnozong przez ich ciezar
jednostkowy t/mb. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje sie m? blach. Nie dolicza sie stali
uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior roboét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbiér robét zanikajagcych i ulegajagcych zakryciu ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
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konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz
i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpaddéw zbrojenia i usuniecie ich poza
teren robét.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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452-5 IZOLACJE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omdéwiono og6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z budowg sceny plenerowej w Aleksandrowie £6dzkim.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty w zakresie instalacji
45300000-0 budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 Izolacja cieplna

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem:

-izolacji scian zewnetrznych z wetny mineralne;,

-izolacji poziome Scian z folii PE, 2x papa asfaltowa,

-izolacji poziomej podtdg, dachu, 2x folia PE 0,2mm,

-izolacji scian fundamentowych i ptyty fundamentowej 2x Abizol R+P+membrana
kubetkowa,

-izolacji $cian fundamentowych i zewnetrznych przyziemia z wetny np. Ursa KDP2/V,
-izolacji podtogi ze styropianu np. Floomate 500,

-izolacji dachu z wetny mineralnej,

-izolacji posadzek z papy termozgrzewalnej,

-dylatacji ze styropianu,

-izolacji posadzek z folii PE izolacyjnej 0,3mm,

-izolacji stropéw z polistyrenu ekstradowanego,

-izolacji z pap asfaltowych na lepiku,

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1 Ogdlne wymagania

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
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Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrdédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego
zrodta sg niejednorodne lub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienic
zrédto  zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatbw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1.Papa zgrzewalna do dwuwarstwowego pokrycia.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman o réwnych krawedziach . Powierzchnia
papy powinna mie¢ réwnomiernie roziozong posypke. Przy rozwijaniu rolki papy
niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.

-warstwa dolna — papa podktadowa na osnowie poliestrowo-szklanej, grubosc
min. 3,5 mm, klejona do izolacji termicznej oraz dodatkowo mocowana mechanicznie
do warstwy konstrukcyjnej i zgrzewana na zaktad;

-warstwa gérna — papa wierzchniego krycia na osnowie poliestrowo-szklanej, grubosé min.
5 mm, z posypka mineralng w kolorze szarym, zgrzewana;

2.2.Papa asfaltowa izolacyjna

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman,
o réwnych krawed2|ach Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy |zolacyjnej Przy rozwijaniu
rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza
sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy. Papa
po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie,
wymiary papy w rolce

-dtugosc: 20 m 0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m 0,60 m

-szerokosc¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm

2.3 Folie: polietylenowa i kubetkowa

2.4. 1zolacja z mas asfaltowych

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentow
niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.
(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonania iniekcji uzywac sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego
z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg stateczno$ci oraz szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Transport materiatébw wykonac¢ zgodnie z instrukcja producentéw.

4.1 Papa termozgrzewalna

Pakowanie

Papy zgrzewalne powinny by¢ zwijane w rolki na nie ulegajgce odksztatceniom rdzenie
lub gilzy o $rednicy nie mniejszej niz 80 mm ( z tektury , PCW ) Rolki papy powinny by¢
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rozwinieciem .

Na kazdej rolce papy nalezy umiesci¢ nalepke o powierzchni co najmniej 80 cm? |
z danymi :

a) nazwa i adresem producenta

oznaczeniem

wymiarami

datg produkciji

e) napisami , Rolki przewozi¢ i magazynowa¢ w pozycji lezacej , najwyzej w dwéch
warstwach . Nie rozwija¢ i nie stosowaé¢ w temperaturze ponizej +5C ,,

Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza sie owijanie rolki papy wstegg
papieru co najmniej 60cm z nadrukiem zawierajacym dane jak na nalepce , z wyjgtkiem
daty produkcji .

Przechowywanie

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych , chronigcych przed
zawilgoceniem , w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych
i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rdwnym podtozu w pozycji stojagcej w jednej
warstwie . Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej niz 1200 szt. rolek papy a odlegtos¢ miedzy
stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi , ukiadane w jednej warstwie,
W pozycji stojgcej zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki papy
nalezy uktadac¢ tak , aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie rolek papy podczas jazdy.
Rolki papy moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach

~

b
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5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

-Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢c wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna,
czysta, odttuszczona i odpylona.

-Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowag. Przy gruntowaniu podktad
powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac¢ 5%. Powtoki gruntujgce
powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byc¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2. I1zolacja z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny
propan — butan nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad:

-palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczesnie podgrzewaty podtoze i wstege papy
od strony przektadki adhezyjnej (po jej usunieciu),

-ptomieh wszystkich palnikbw powinien by¢ silny i rbwnomierny na catej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopcic,

-dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,
-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzgace do nadmiernego
sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

-palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;
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ptomienie palnikbw powinny by¢ tak ustawione, aby réGwnomiernie podgrzewaty powtoke
asfaltowg do jej nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na catej szerokosci wstegi)
i powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa),

-fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowag nalezy natychmiast docisng¢
do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci watka papy.

1. Przygotowanie podtoza:

-podtoze musi by¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot,
-podtoze powinno by¢ rowne,

-podioze z ptyt termoizolacyjnych musi byé wystarczajgco wytrzymate i sztywne,
by nie nastgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji,

2. Zgrzewanie papy:

-rolke papy rozwija sie w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej strony
do srodka, a nastepnie podgrzewa catg spodnig strone papy i podtoze jednoczesnie wolno
rozwijajgc rolke

-folia ochronna od spodu rolki stapia sie i nadtopiony bitum mocuje pape do podtoza,
-zaktad wzdtuzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie
wzdiuz brzegu wstegi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zaktad poprzeczny
powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12 cm,

-zaktad wzdtuzny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujgc te same
szerokosci jak w papie wierzchniego krycia,

-zaktady papy nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannosciag, gdyz jakosé ich wykonania
w duzym stopniu decyduje o szczelnosci; wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1,0
cm na catej dtugosci zgrzewu potwierdza prawidtowos¢ jego wykonania; miejsca wyptywu
masy asfaltowej mozna posypaé posypka,

-wykonujgc zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrzac
pape spodnig zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita sie w asfalt i nie pogarszata
jako$ci zgrzewu,

-zaktady poprzeczne papy nalezy przesung¢ tak, by na sgsiednich wstegach
nie wystepowaty w jednej linii, a zaktady wzdtuz wstegi papy podktadowej i wierzchnigj
muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki,

-w miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowg, nalezy zastosowac klin
styropianowy lub z wetny mineralnej twardej, ktéry zapobiega zatamaniu papy pod katem
90%; klin styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie zostat zniszczony przy
zgrzewaniu ; pape nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysoko$¢
min. 10-15 cm od najwyzszego punktu klina; zaleca sie brzeg papy na powierzchni
pionowej dodatkowo przymocowacé specjalng listwg dociskowg aluminiowg mocowang
na kotki i doszczelni¢ uszczelniaczem,

-w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowa¢ pap =z asfaltem
niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych
niz 0°C.

5.3. Izolacje papowe

-l1zolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny skifadac¢ sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
miedzy sobg w sposoéb ciggty na catej powierzchni.

-l1zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢é wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

-Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.
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-Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegodlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—-1,5 mm.

-Szerokos$¢ zaktadow papy zarowno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

5.4. 1zolacje z folii kubetkowe;.

Folie  kubetkowg rozwija sie  wokét izolowanej  powierzchni,  ukfadajgc
ja charakterystycznymi wyttoczeniami w strone sciany. Dolna krawedz membrany powinna
by¢ umieszczona powyzej wysokosci rur drenazu. Gérng zaleca sie uktadaé
tak, by zachodzita na warstwe izolacji bitumicznej z zaktadem okoto 10 cm. Membrane
mozna takze uklada¢ pionowymi pasami, jednak woOwczas wymagany jest
kilkucentymetrowy zaktad. Do Sciany folie ttoczong mocuje sie mechanicznie za pomocg
gwozdzi, lub specjalnymi kotkami uszczelniajgcymi otwér. Stosowane sg takze listwy,
ktore majg otwory wentylacyjne i umozliwiajg usuwanie wilgoci spod folii.

6.Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdbw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7.0bmiar roboét

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacji.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
-protokéty odbioru poszczegdinych etapdw robot zanikajgcych,

-protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

-wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
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9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
-dostarczenie materiatéw,

-przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

-wykonanie izolacji wraz z ochrona,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiagzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Instrukcje wybranych producentow.
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452-6 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omdwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z budowg sceny plenerowej w Aleksandrowie £.édzkim.

Klasyfikacja wg Wspd6lnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty  budowlane w  zakresie
wznoszenia  kompletnych  obiektow
budowlanych lub ich czeéci oraz

w zakresie inzynierii lgdowej i wodne.

45200000-9

Roboty w zakresie wykonywania pokryé
45260000-7 i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

Wykonanie  pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty

45261210-9  Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261000-4

1.2 Zakres stosowania
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdine.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem:

-pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1.Papa zgrzewalna do dwuwarstwowego pokrycia.

Wstega papy powmna byc bez dziur i zataman o réwnych kraw¢d2|ach Powierzchnia
papy powinna mie¢ réwnomiernie roziozong posypke. Przy rozwijaniu rolki papy
niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.

-warstwa dolna — papa podktadowa na osnowie poliestrowo-szklanej, grubos¢ min. 3,5
mm, klejona do izolacji termicznej oraz dodatkowo mocowana mechanicznie do warstwy
konstrukcyjnej i zgrzewana na zaktad;

-warstwa gérna — papa wierzchniego krycia na osnowie poliestrowo-szklanej, grubosc
min. 5 mm, z posypkg mineralng w kolorze szarym, zgrzewana;
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Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.
(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, butla gazowa

na gaz propan — butan, palniki gazowe z dyszami do zgrzewania papy.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.1 Papa termozgrzewalna
Pakowanie
Papy zgrzewalne powinny by¢ zwijane w rolki na nie ulegajgce odksztatceniom rdzenie lub
gilzy o sSrednicy nie mniejszej niz 80 mm ( z tektury , PCW ) Rolki papy powinny by¢
rozwinieciem .
Na kazdej rolce papy nalezy umiesci¢ nalepke o powierzchni co najmniej 80 cm? |
z danymi :

a) nazwg i adresem producenta
b) oznaczeniem
C) wymiarami
d) datg produkcji

e) napisami , Rolki przywozi¢ i magazynowa¢ w pozycji lezacej , najwyzej w dwoch
warstwach . Nie rozwija¢ i nie stosowa¢ w temperaturze ponizej +5C ,,
Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza sie owijanie rolki papy wstegg
papieru co najmniej 60cm z nadrukiem zawierajgcym dane jak na nalepce , z wyjatkiem
daty produkciji .
Przechowywanie
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych , chronigcych przed
zawilgoceniem , w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych
i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy na réwnym podtozu w pozycji stojgcej w jednej
warstwie . Stosy powinny zawierac nie wiecej niz 1200 szt. rolek papy a odlegtosc
miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm
Transport
Rolki papy nalezy przewozi¢ $rodkami transportowyml , Uktadane w jednej warstwie,
w pozycji stojgcej zabezpieczone przed przewracamem SIQ i uszkodzeniem. Rolki papy
nalezy uktada¢ tak , aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie rolek papy podczas jazdy .
Rolki papy moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach .

5. Wykonanie roboét

5.1. Zalecenia ogdlne:

-Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie
do pracy na wysokos$ci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

-Roboty nalezy wykonaé¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare
potrzeby korzystaé z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

-Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej
niz +5°C.

-Robét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
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czynnikébw atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu
lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie.

-Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych
i topniejgcego $niegu.

-Papa powinna by¢ przed uzgciem przez okoto 24 godziny przechowywana
w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim
podtozu dla rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie garbow po utozeniu jej na dachu.
-Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej
w trakcie przyklejania.

5.2. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny
propan — butan nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad:

-palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczesnie podgrzewaty podtoze i wstege papy
od strony przekfadki adhezyjnej (po jej usunieciu),

-ptomieh wszystkich palnikbw powinien by¢ silny i rbwnomierny na catej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopcic,

-dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,
-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego
sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

-palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikbw powinny by¢ tak ustawione, aby réGwnomiernie podgrzewaty powtoke
asfaltowg do jej nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na catej szerokosci wstegi)
i powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa),

-fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé
do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci watka papy.

1. Przygotowanie podtoza:

-podtoze musi by¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot,
-podtoze powinno by¢ réwne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidtowego sptywu
wody, przyczepnosci papy i estetyki wykonania pokrycia,

-podioze z ptyt termoizolacyjnych musi byé wystarczajgco wytrzymate i sztywne,
by nie nastgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

2. Zgrzewanie papy:

-rolke papy rozwija sie w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej strony
do srodka, a nastepnie podgrzewa catg spodnig strone papy i podtoze jednoczesnie wolno
rozwijajgc rolke

-folia ochronna od spodu rolki stapia sie i nadtopiony bitum mocuje pape do podtoza,
-zaktad wzdtuzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie
wzdiuz brzegu wstegi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zaktad poprzeczny
powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12 cm,

-zaktad wzdtuzny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujgc te same
szerokosci jak w papie wierzchniego krycia,

-zaktady papy nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannosciag, gdyz jakosé ich wykonania
w duzym stopniu decyduje o szczelnosci pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szerokosci
ok. 0,5-1,0 cm na catej diugosci zgrzewu potwierdza prawidtowos¢ jego wykonania;
miejsca wyptywu masy asfaltowej mozna posypac posypka, co poprawi wyglad estetyczny
dachu,

-wykonujgc zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrzac
pape spodnig zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita sie w asfalt i nie pogarszata
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jakosci zgrzewu,

-zaktady poprzeczne papy nalezy przesungé¢ tak, by na sgsiednich wstegach
nie wystepowaty w jednej linii, a zaktady wzdtuz wstegi papy podktadowej i wierzchnigj
muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki,

-w miejscach przejScia papy z powierzchni poziomej na pionowg na dachu, nalezy
zastosowac klin styropianowy lub z wetny mineralnej twardej, ktéry zapobiega zatamaniu
papy pod katem 90° klin styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie zostat
zniszczony przy zgrzewaniu ; pape nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej
na wysokos¢ min. 10-15 cm od najwyzszego punktu klina; zaleca sie brzeg papy
na powierzchni pionowej dodatkowo przymocowac specjalng listwg dociskowg aluminiowg
mocowang na kofki i doszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim,

-do obrobek ogniomurow, sSwietlikow, komindw oraz w korytach zlewowych, w okolicy
wpustéw dachowych, na dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje sie wystepowanie
duzych ruchéw termicznych i dynamicznych na potaci dachowej oraz gdy zalezy nam
na wieloletniej trwatosci izolacji, nalezy uzywac pap z asfaltem modyfikowanym,

-w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowa¢ pap =z asfaltem
niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych
niz 0°C.

6. Kontrola jakosci roboét
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego pokrycia dachu.

8. Odbidr roboét

Sprawdzeniu podlega jakos¢ i poprawnos¢é wykonania pokrycia oraz jego potgczenia
pokrycia z obrébkami.

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

-dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. Podstawa ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdine.

Cena obejmuije:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji tj. :

-wykonanie czynnosci wymienionych w SST

-zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych
i ochrony srodowiska

-uporzgdkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instrukcje montazu wybranego producenta papy termozgrzewalne;j
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452-7 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omdwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robé6t budowlanych zwigzanych z budowg sceny plenerowej w Aleksandrowie £6dzkim.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czedci oraz w zakresie inzynierii
lgdowej i wodne;.

45200000-9

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢
45260000-7 i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢ [ konstrukcji

45261000-4 dachowych oraz podobne roboty

45261210-9  Wykonanie pokry¢é dachowych.

45261320-3 Ktadzenie rynien.

1.2 Zakres stosowania
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogéine.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem:

-rury spustowe i rynny z blachy stalowej ocynkowanej,

-obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998,

Zaprawa cementowo — wapienna wg ST pkt.452-3 Roboty murowe. Rynny i rury spustowe
z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm. Wszystkie materialty muszg posiadac atesty
oraz swiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach UE.
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Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.
(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: nozyce
do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali
lub nozyce wibracyjne do blachy, urzgdzenia do giecia blachy.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokos$ci muszg posiada¢ dopuszczenie
do pracy na wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

5.1. Obrobki blacharskie

Przed montazem obrobek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje sie podtoze zaprawa,
dajgc mu maty spadek (od $rodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podtozu uktada
sie obrobki na zaprawie cementowe;.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.2. Rynny

Rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie
z projektem (nie mniej niz 0,5%), zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany
o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego, brzeg wewnetrzny w najwyzszym
potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigce;j
przedtuzenie potaci, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych, najwieksza
dtugos¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m liczgc odlegto$¢ miedzy sagsiednimi
rurami spustowymi;

5.3. Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno byc¢
wieksze niz 20 mm przy dtugos$ci rur wiekszej niz 10 m, odchylenie rur spustowych od linii
prostej mierzonej na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm,;

6. Kontrola jakosci robét

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

Badania jakosci rob6t podczas budowy:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polegaé
na poréwnaniu wykonanych obrébek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem
technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin i pomiaru.
Sprawdzenie podfoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem
do robot.

Sprawdzenie materiatdw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy oraz atestéw i $wiadectw dopuszczenia materiatdw do stosowania
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w budownictwie wydanych przez ITB.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego rob6t. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu,
odchylenia rgbkdw lub zwojow od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy
taczenia i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu
wybranego producenta.

Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wiasciwg normg
wykonania uchwytéw, denek i wpustdow rynnowych oraz potgczen poszczegdlnych
odcinkéw rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur lub peknie¢. Spadki
i szczelno$ci nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg
potgczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen
rur od prostopadiosci i kierunku pionowego . Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie majg
dziur i peknieé.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanych obrébek oraz 1mb rynny i rury spustowe;.

8. Odbidr robét

Sprawdzeniu podlegaja:

-poprawnos¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami

-poprawnos$¢ mocowania obrébek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

-dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami SST, PB.

9. Podstawa ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogoéine.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane
i powlekane.
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454-7 RUSZTOWANIA

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce robo6t zwigzanych z ustawieniem,
eksploatacjg i demontazem rusztowan dla budowy sceny plenerowej w Aleksandrowie
Lédzkim.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty  budowlane w  zakresie
45200000-9 wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czeéci.

Roboty w zakresie wykonywania
45260000-7 pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

Specjalistyczne roboty budowlane inne
niz dachowe.

45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

45262000-1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych
Zz zastosowaniem rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inzyniera. Koszt uzytkowania rusztowan
nalezy oszacowac¢ na podstawie wizji lokalnej, dokumentacji projektowej i przewidzieé¢
w cenie ofertowe;j.

2. Materiaty
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wtasciwosci rusztowania.

47



ST 454-7

4. Transport
Do transportu stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek

zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa w obrebie pasa
robot jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania warunkow
obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone
nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora.

5. Wykonanie roboét

Przy montowaniu rusztowania przestrzegac¢ nalezy ponizszych zasad:

Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢é wykonany przez osoby przeszkolone
w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
i zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajagcego dobrg widocznos$é,

b) w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,

c) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s

d) w sagsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych
przewoddw sg mniejsze niz:

-2 m dla linii NN,

-5 m dla linii WN do 15 kV,

-10 m dla linii WN do 30 kV,

-15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytaczy¢ spod
napiecia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna
podktadka winna obejmowaé dwie stopy danej ramy.

Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy
wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odlegto$¢ miedzy sagsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40m.
Odlegto$¢ zas$ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego
nie moze przekracza¢ 20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢é wyposazona w urzgdzenia piorunochronne.
Urzadzenia te winny by¢ zgodne z postanowieniami wtasciwych przepisbw o ochronie
budowli od wytadowan atmosferycznych.

W  przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majgcej instalacje
piorunochronng, wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod
warunkiem potgczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego
budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegajg ochronie
od wytadowan atmosferycznych.

Jako zwoddw pionowych urzgdzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywaé
odcinkéw rur sptaszczonych na koncach o dtugosci min. 4 m, ktére to odcinki nalezy
taczy¢ z koncami rur zewnetrznych ram gérnych. Potgczenie wykonaé za pomocg ztgczy
normalnych. Odlegto$¢ miedzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody
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nalezy tgczy¢ z uziemieniem przewodem odprowadzajgcym z tasmy stalowej ocynkowanej
lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego srednicy 6 mm.
Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wtasciwych przepisow budowy
urzgdzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV.
Opornos¢ uziemienia mierzona prgdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczac
10 Ohm. Odlegto$¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca
sie wykorzystanie jako uziomu duzych mas metalowych znajdujgcych sie w ziemi.
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw
i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu
i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne
i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Rusztowania powinny posiadac znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta.

Ponadto muszg posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowg (DTR). DTR okresla jakie
konfiguracje rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji),
a jakie do nietypowych (do ktérych nalezy wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan
nietypowych wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujgca
montazu rusztowan.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1 Zasady ogoine kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzoér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢
kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu rob6t montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na:

-sprawdzeniu stanu podfoza - ogledziny zewnetrzne,

-sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

-sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarow
rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktére wynosza:

a) odchylenie od pionu wierzchotkbw ram gérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania
o H< 10 mi25 mm dla rusztowaniao H > 10 m

b) odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdllnych poziomach nie powinno
przekracza¢ 10 mm,

-sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,

-sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew sciennych
za pomocg dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10%
ilosci zakotwien wybranych losowo,

-sprawdzeniu pomostdéw roboczych - ogledziny zewnetrzne,

-sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

-sprawdzeniu nosnosci wysiegnikbw - nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy
obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),

-sprawdzeniu urzgdzen odgromowych - wykonaé poprzez pomiar opornosci,

-sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

-sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -
przeprowadzi¢ przyrzgdami pomiarowymi,

-sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktow usterki nalezy
usungc i badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgadzié
protokét odbioru rusztowania.
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W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przeglagdom:

-przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
-przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania
lub pracownika inzynieryjno-technicznego,

-przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujgcego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jeczjnostka obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy
[m7].

8. Odbidr robot

Montaz uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy
wykonanie cho¢ jednego elementu montazu okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty
uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca montazu zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. Podstawa ptatnosci

Cena | metra kwadratowego [m?] wykonania montazu obejmuije:
-wszelkie prace pomiarowe,

-zatadowanie, dow6z i wywiezienie rusztowania,

-montaz i demontaz rusztowania;

-przeprowadzenie wymaganych pomiarow i odbiorow;
-wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac;

10. Przepisy zwigzane

PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz
eksploatacja;

PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogblne wymagania i badania oraz eksploatacja;
PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojagce metalowe robocze. Zigcza. Ogdlne

wymagania i badania.
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B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT KONSTRUKCIJE
DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych
wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z
instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycji B.06.01.00 stosuje si¢ drewno klasy K33 wedtug nast¢pujacych
norm panstwowych: — PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela. Oznaczenie Klasy drewna K27 K33 Zginanie 27 33 Rozcigganie wzdluz wtdkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhuz wiékien 20 24 Sciskanie w poprzek widkien 7 7 Scinanie wzdhuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wikien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy Wady K33 K27 Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2 S¢ki
na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3 Skret widkien do 7% do 10% Peknigcia, pecherze, zakorki i
zbitki: a) glebokie b) czotowe 1/3 1/1 1/2 1/1 Zgnilizna niedopuszczalna Chodniki owadzie
niedopuszczalne Szerokos$¢ stojow 4 mm 6 mm Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi
zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci Krzywizna podtuzna a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci
do 38 mm 10 mm — dla grubosci do 75 mm b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm 5 mm —
dla szeroko$ci > 250 mm Wichrowato$¢ 6% szerokosci str. 3 Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci 1 szerokosci elementu.
Nier6wno$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadio$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23% — dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem
—20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze: — w
dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci — w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm — w
grubosci: do +1 mm lub do -1 mm b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek c) odchyitki
wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze: dla tat o grubosci do 50 mm: — w grubosci: +1 mm i —1
mm dla 20% ilo$ci — w szerokosci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilosci dla tat o grubosci powyzej 50
mm: — w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci — w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubos$ci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm 1 —2 mm. e) odchytki wymiarowe belek na grubosci 1 szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mm i -2 mm.
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2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby Nalezy stosowaé: Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 Sruby z
tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowaé: Nakretki szesciokagtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki
kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna Nalezy stosowac: Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-
82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem
kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace
przed dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania
decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami b) Srodki
do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podkitadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac¢ ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru. Odbior materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu. — sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. — stanowisko robocze powinno
by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane
przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktore
zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego 1 wymiaréw
konstrukcji.

5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa: Dla pozycji wykonanej konstrukcji m2 wykonanej powierzchni.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru .

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
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czynnos$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte 1 tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego 1 tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cze¢sci ztgcznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ WIBROPRASOWANEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru chodnikéw z kostki betonowej wibroprasowane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych
z budowg chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej w budowie sceny plenerowej w
Aleksandrowie £6dzkim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych
ze sobg trwale w fazie produkciji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w Ogoélinej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogb6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniona jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gérna kostek powinna by¢é réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowa o grubosci
60 mm.

Tolerancje wymiarowe kostek wynoszg :

- na dlugosci £ 3 mm,

— na szerokosci £ 3 mm,

— na grubosci £ 5 mm.

Ksztatt i kolor kostek oraz desen chodnika powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa lub

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ nastepujgce cechy fizykomechaniczne :

1. Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa,
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a) $rednia z szesciu kostek - co najmniej 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki - co najmniej 50
2. Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, - nie wiecej niz 5
3. Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PNB - 06250 [2]:
a) pekniecia probki - brak
b) strata masy, %, - nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci

prébek nie zamrazanych, %, - nie wiecej niz 20
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], - nie wiecej niz 4
Na fragmentach chodnika, na ktérych wystepuje wytacznie ruch pieszy (bez mozliwosci
przejazdu i postoju pojazddéw) dopuszcza sie zastosowanie kostki o klasie wytrzymatosci
-39” wedtug zalecen IBDIM udzielania aprobat technicznych nr Z/96-03-002 ,betonowa
kostka brukowa”.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkgcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,
zgodnie z recepta Iaboratoryjna Plastyflkatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg
wytrzymatos¢é, mniejsza nasigkliwosC i wigksza odpornosc na niskie temperatury
i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie.
Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowaé mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wbézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek
na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe
z ostona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne
p. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki
przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmag
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stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe
mozna réwnie przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p. 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podfozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza”. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom
PN-B-06712 [3] zmieszany z cementem w stosunku 1:4. Grubos¢ podsypki
po zageszczeniu powinna wynosic 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsgczajgca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST D
04.02.01 ,Warstwy odsaczajgce i odcinajgce”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej
lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.
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Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpié
do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe
z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢
nawierzchnie.

Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany
do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystagpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

Niezaleznie od posiadanej aprobaty, Wykonawca powinien zgdac¢ od producenta wynikow
biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci
na sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
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Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie
wymagan podanych w p. 2 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— gtebokosci koryta:

— 0 szerokoscido 3 m: £ 1 cm,

— 0 szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,

— szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
p. 5.3 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
p. 5.5 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz
na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni_ co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczac¢ + 3 cm.
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6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem 2z poziomica,
co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg
+ 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

Ogb6lne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogé6lne”
p. 7. Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej
kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki
pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— wykonanie podsypki,

— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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