

Zmiana treści SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie **art. 275 pkt 1** – Prawo zamówień publicznych pn „**Przebudowa drogi gminnej 113340R Niegłowice w kier. Berdechowa w km 0+344-1+115 w miejscowości Niegłowice**” realizowana w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**.

Działając w trybie art. 286 ust. 1, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320). Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1. W Rozdziale VII SWZ jest:

- 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.**
- Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej **Załącznik nr 6 do SWZ**.

Zamawiający zmienia treść Rozdziału VII SWZ na:

- 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.**
- Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej **Załącznik nr 6 do SWZ**.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Przedmiotowe zmiany zostały jednocześnie wprowadzone do treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.11.2024 r. pod numerem nr 2024/BZP 00585625/01 – zmiana dotyczy:

- Sekcja IV – Przedmiot zamówienia: 4.2.10