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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 01.01.01 WYZNACZENIE TRASY I PKT. WYSOKOŚCIOWYCH

Geodezyjne wytyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym1 01.01.01   0,080 km

1.2 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

Mechaniczne usunięcie warstwy humusu grub. 10cm2 01.02.02   60,000 m2

Transport humusu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na składowisko Wykonawcy.3 01.02.02   6,000 m3

Przyjęta odległość transportu do 10 km

1.3 01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG

Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych na podsypce wraz z podbudową (zjazdy)4 01.02.04   54,000 m2

Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych na podsypce (chodnik)5 01.02.04   88,000 m2

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce (chodnik)6 01.02.04   3,000 m2

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm7 01.02.04   32,000 m

Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach: 8x30 cm8 01.02.04   164,000 m

Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na plac składowy Wykonawcy wraz z kosztami9 01.02.04   25,000 m3

utylizacji.
Przyjęta odległość transportu 10 km

1.4 01.04.01 REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK I SKRZYNEK ZAWORÓW

Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych10 01.04.01   7,000 szt

2 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.5 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT

Wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie)11 02.01.01   33,000 m3

Wywóz ziemi pochodzącej z wykopów na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji.12 02.01.01   33,000 m3

Przyjęta odległość transportu do 10 km

2.6 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

Formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem z gruntu dowiezionego (z dokopu)13 02.03.01   3,000 m3

3 04.00.00 PODBUDOWY

3.7 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża14 04.01.01   229,000 m2

3.8 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych15 04.03.01   262,000 m2

3.9 04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab.mech. 0/31,5 grub. 15cm (zjazdy)16 04.04.02   54,000 m2

3.10 04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE I PODBUDOWY Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ
 STABILIZOWANEJ SPOIWEM

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej stab.cem. o Rm=2,5MPa grub.10cm -17 04.05.01   154,000 m2

z betoniarni

Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej stab.cem. o Rm=2,5MPa grub.10cm - z18 04.05.01   54,000 m2

betoniarni
(chodnik)

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą mieszanki związanej stabilizowanej cementem19 04.05.01   142,000 m2

4 05.00.00 NAWIERZCHNIE

4.11 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej (kolor grafitowy) gr.8cm na20 05.03.23   54,000 m2

pods.cem.-piask. gr. 3cm
(zjazdy)

Regulacja wysokościowa istn. nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8cm na21 05.03.23   16,000 m2

pods.cem.-piask. gr. 3cm (rampa)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej (kolor szary) gr.8cm na22 05.03.23   154,000 m2

pods.cem.-piask. gr. 3cm
(chodnik)
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Nawierzchnie dla osób z dysfunkcją wzroku - płytki ze stożkami ściętymi oraz z rowkami23 05.03.23   3,000 m2

prowadzącymi, koloru żółtego (chodnik)

5 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.12 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW

Humusowanie i obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm24 06.01.01   3,000 m2

6 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

6.13 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

Demontaż słupków do znaków drogowych: z rur stalowych wraz z fundamentem25 07.02.01   1,000 szt

Tablice niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,26 07.02.01   1,000 szt

informacyjne - wielkości - średnie z folią odblaskową typu II

Tablice niepodświetlonych znaków drogowych - do przestawienia27 07.02.01   2,000 szt

7 08.00.00 ELEMENTY ULIC

7.14 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/1528 08.01.01   91,000 m

Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu klasy C12/1529 08.01.01   7,000 m3

7.15 08.03.01 OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE

Obrzeża betonowe 20x6 cm, na pods. cem. piaskowej oraz ławie betonowej z oporem z betonu30 08.03.01   84,000 m

C12/15
(chodnik)

Obrzeża betonowe 8x30 cm na pods. cem. piaskowej oraz ławie betonowej z oporem z betonu31 08.03.01   22,000 m

C12/15
(obramowanie zjazdów)

Wykonanie ławy betonowej z oporem (pod obrzeża) z betonu klasy C12/1532 08.03.01   4,000 m3

---  Koniec  wydruku  --- 


