

Golczewo, 01.12.2022 r.

ZZF.271.17.3.2022

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu o sygn.  
ZZF.271.17.2022

## MODYFIKACJA TREŚCI SWZ I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie”

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany w załączniku nr 2 do SWZ poprzez dodanie następujących zapisów:

1. do §2 ust. 2 dodaje się:  
*„6) utrzymania porządku w budynku i wokół budynku po zakończonym dniu pracy;  
7) naprawienia szkód powstałych w budynku i wokół niego, niebędących przedmiotem inwestycji.”;*

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany w Rozdziale IV SWZ poprzez dodanie następujących zapisów:

- „2a. Roboty budowlane mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Wykonanie prac w innym terminie może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.*
- 2b. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za materiał i sprzęt pozostawiony na terenie budowy podczas wykonywania prac.”*

Dodatkowo załącznik nr 1 do SWZ uzupełniono o ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej. Plik został umieszczony na stronie prowadzonego postępowania wraz z innymi załącznikami do SWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego  
Maciej Zieliński – Burmistrz Golczewa