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Załączniki projektu budowlanego

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Nazwa załącznika
Liczba
stron

1.
Kopia protokołu z narady koordynacyjnej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej

3

2.
Kopia decyzji Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego z dn. 10-01-2023r.

5

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 5
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STAROSTWO POWIATOWE                                                                                    Bielsk Podlaski, 2023-02-07 
        w Bielsku Podlaskim  
         ul. Mickiewicza 46  
      17-100 Bielsk Podlaski  

    GK.6630.5.2023 
 
 

P R O T O K Ó Ł 
narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez 
pocztę elektroniczną Starostwa Powiatowego – adres e-mail: podgik@starostwo.pl  
do dnia 7 lutego 2023 r. o godz. 1200. 
Przedmiotem narady było sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu opisanych jako 
sieć kanalizacyjna sanitarna z siecią boczną, sieć kanalizacyjna deszczowa, sieć wodociągowa z 
siecią boczną, wewnętrzna doziemna instalacja elektroenergetyczna (zasilanie przepompowni 
ścieków), zlokalizowana na terenie miasta Bielsk Podlaski w obrębie ewidencyjnym 3 – Bielsk 
Podlaski w rejonie ulicy Białostockiej uzgadniane na wniosek (projektanta): Biuro Projektowe 
DROEM Mirosław Jakubiuk ul. Studziwodzka 41, 17-100 Bielsk Podlaski. 

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ 
Lp
. 

Nazwa podmiotu Imię i nazwisko 
przedstawiciela 

Uwagi 

1. Przewodniczący narady koordynacyjnej: 
Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Katastru 

Starszy Geodeta 
stanowisko służbowe 

 

Justyna Korniluk  

Stanowisko ad. 1 w sprawie: 
Brak uwag pod względem formalnym. 

 

2. Wnioskodawca:  
Biuro Projektowe DROEM Mirosław Jakubiuk 
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka 41 

 

Podmiot 
powiadomiony 

o naradzie drogą 
elektroniczną 

Stanowisko ad. 2 w sprawie: 
 
 

3. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 
20-340 Lublin ul. Garbarska 21a 
Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski 
17-100 Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada 11 

 

Podmiot 
powiadomiony 

o naradzie drogą 
elektroniczną 

Stanowisko ad. 3 w sprawie: 
 
 

4. Orange Polska S.A. 
02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160 

 

Podmiot 
powiadomiony 

o naradzie drogą 
elektroniczną 

Stanowisko ad. 4 w sprawie: 
 
 

5. Hawe Telekom Sp. z o.o. 
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
60-320 Poznań ul. Bułgarska 65/2 Aleksandra Ratajczyk 

Udział w naradzie  
z wykorzystaniem 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
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Stanowisko ad. 5 w sprawie: 
Nie dotyczy 

 

6. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
w Białymstoku 
15-888 Białystok ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 Robert Tymiński 

Udział w naradzie  
z wykorzystaniem 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
Stanowisko ad. 6 w sprawie: 

Opinia pozytywna, bez uwag 
 

7. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski 
17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 

 

Podmiot 
powiadomiony 

o naradzie drogą 
elektroniczną 

Stanowisko ad. 7 w sprawie:  

 

8. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37 

Ewa Ignatiuk 

Udział w naradzie  
z wykorzystaniem 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
Stanowisko ad. 8 w sprawie: 

Trasę sieci sanitarnej uzgodniono bez uwag 
 

9. Podlaska Sieć Internetowa Sp. z o. o. 
15-207 Białystok ul. Piastowska 11 

Joanna Opolska 

Udział w naradzie  
z wykorzystaniem 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
Stanowisko ad. 9 w sprawie: 

Brak uwag 
 

10. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku 
15-138 Białystok ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24 Wojciech Magnuszewski 

Udział w naradzie  
z wykorzystaniem 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
Stanowisko ad. 10 w sprawie:  

Bez uwag 
 

Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie koordynacyjnej wyłącznie  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

        Przewodniczący narady koordynacyjnej: 
 

                                                                                                  Z up. STAROSTY 
Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Katastru 

 
Starszy Geodeta 

 

inż. Justyna Korniluk 
/podpisano elektronicznie/ 

Sporządziła dn.07.02.2023 r. 
      Ewelina Pasiecznik 
           (protokolant)          
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Legenda:

istn. wodociag, hydrant 

istn. kanał deszczowy w przykanalikami i wpustami

istn. kanał sanitarny

istn. linia telekomunikacyjna kablowa

istn. linia telekomunikacyjna słupowa

istn. linia elektroenergetyczna kablowa

istn. linia energetyczna słupowa

istn. słup oświetleniowy

istn. drzewa

proj. ciśnieniowa sieć kanalizacji sanitarnej (kanał tłoczny)

nr ewidencyjny działki objętej opracowaniem

proj. gazociąg wg odrębnego opracowania w ul. Białostockiej

proj. grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej z siecią boczną

proj. boczna sieć wodociągowa

proj. przebudowa kanału deszczowego

proj. przepompownia ścieków sanitarnych z instalacjami wewnętrznymi

granice terenu objętego wnioskiemA-B-...-F

Projektant: mgr inż. Piotr Sitkiewicz
upr. bud. PDL/0129/PWBS/18

istn. elementy do usuniecia (wpusty i przykanaliki kanalizacji deszczowej)

PROJEKT USYTUOWANIA SIECI
UZBROJENIA TERENU

Inwestycja pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej - ulicy Białostockiej

w Bielsku Podlaskim  wraz z budową i przebudową infrastruktury
technicznej na działkach o nr ewid. 1765/31 i 1765/32 obręb Bielsk

Podlaski, pow. bielski "
 Skala 1:500

proj. zasilanie przepompowni ścieków - instalacja wewnętrzna

Ru<10Ω proj. złącze kablowe z układem powmiarowym - odrębne opracowanie

Oświadczam jako projektant, że niniejsza mapa do celów
projektowych nie została zmodyfikowana i jest zgodna z oryginałem

 0  0

proj. obramowanie nawierzchni krawężnikami betonowymi

proj. obramowanie zjazdów obrzeżami betonowymi 
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proj. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
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proj. trawniki
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 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Przebudowa  drogi  wewnętrznej  –  ulicy  Białostockiej  w  Bielsku
Podlaskim wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej
na działkach o nr ewid.  1765/31  i 1765/32 obręb Bielsk Podlaski,
pow. bielski

ADRES:

KATEGORIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO:

Działka nr ewid. 1765/32, gm. Bielsk Podlaski Miejska, pow. bielski

XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe

IDENTYFIKATORY 
DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH:

200301_1.0003.1765/32

INWESTOR:
Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA:

Biuro Projektowe DROEM
Mirosław Jakubiuk
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Studziwodzka 41
tel. 507-582-886 
e-mail: miroslaw@jakubiuk.pl,  droem@bielsk24.pl

Imię i nazwisko, Funkcja
Specjalność i nr uprawnień budowlanych

Zakres
opracowania

Data
opracowania

Podpis

mgr inż. Mirosław Jakubiuk
ul. Mickiewicza 174B/17
17-100 Bielsk Podlaski
Projektant
specjalność drogowa do projektowania bez 
ograniczeń 
/nr upr. PDL/0036/PBD/16/

Branża
drogowa

27.02.2023r.

mailto:droem@bielsk24.pl
mailto:miroslaw@jakubiuk.pl


1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 – Prawo budowlane /tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm./
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  /Dz.U.  z  2003r.
Nr.120 poz.1126/

2. Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego

Zakres  niniejszego  opracowania  obejmuje  roboty  branży  drogowej  planowane  do  wykonania  przez
Inwestora podczas przebudowy drogi wewnętrznej tj. zaułka ul. Białostockiej w Bielsku Podlaskim wraz z
budową i przebudową oraz zabezpieczeniem kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

Roboty branży drogowej projektowane są na działce nr ewid. 1765/32 w obrębie 3 Bielsk Podlaski, pow.
bielski w istniejącym pasie drogowym tej drogi wewnętrznej.

Planowana inwestycja  będzie polegała zasadniczo na:
 rozbiórce  nawierzchni  utwardzonych  wraz  z  obramowaniem  kolidujących  z  projektowanym
zagospodarowaniem w pasie drogowym drogi wewnętrznej,
 rozbiórce istniejącej nawierzchni żwirowej;
 wykonaniu  robót  ziemnych:  wykonanie  wykopów  pod  nową  konstrukcję  nawierzchni  drogi
wewnętrznej i zjazdów;
 wykonaniu nowej nawierzchni twardej na drodze wewnętrznej;
 wykonaniu regulacji wysokościowej pokryw zaworów (zasuw) wodociągowych,
 humusowaniu i obsianiu trawą terenów zielonych,
 wykonaniu nowego oznakowania pionowego zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu.

3. Kolejność realizacji robót budowlanych na obiekcie:

1) zabezpieczenie terenu robót wraz z ustawieniem oznakowania;
2) roboty pomiarowe;
3) rozbiórka  nawierzchni  żwirowej,  z  kostki  betonowej,  płytek  betonowych  i  ich  obramowań  z
krawężników i obrzeży betonowych;
4) wykonanie  robót  ziemnych  –  wykopów i  nasypów:  wykonanie  koryta  pod  nową  konstrukcję
jezdni drogi wewnętrznej i zjazdów;
5) wykonanie ławy betonowej pod krawężniki i ustawienie krawężników jako obramowania jezdni;
6) wykonanie ławy betonowej pod obrzeża jako obramowanie zjazdów, ustawienie obrzeży;
7) wykonanie regulacji wysokościowej istniejących obiektów tj. zasuw linii wodociągowej;
8) wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm na
drodze i zjazdach;
9) wykonanie nawierzchni drogi i zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm;
10) wykonanie robót wykończeniowych, obsianie trawą terenów zielonych w pasie drogowym;
11) wykonanie oznakowania pionowego;
12) uporządkowanie terenu robót.

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

 kanalizacja  deszczowa  wraz  z  wpustami  ulicznymi  projektowana  do  remontu  oraz  częściowej
przebudowy wg opracowania branży sanitarnej;

 wodociąg wraz z hydrantami, zaworami oraz przyłączami do nieruchomości;

 podziemne linie elektroenergetyczne nN i SN;

 słupowe linie elektroenergetyczne;

 słupy oświetleniowe;

 kablowa i słupowa linia telekomunikacyjna;
Szczegółowe  ich  usytuowanie  pokazano  na  Rys.  Nr  1  (Projekt  zagospodarowania  terenu).

Uzbrojenie  istniejące  oraz  projektowane  zostało  pokazane  kolorowymi  wyróżnikami  i  opisane
symbolami w legendzie do rysunku.
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5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Do elementów zagospodarowania działki lub terenu występujących na terenie planowanych robót,
które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą: podziemne i nadziemne linie
telekomunikacyjne  i  elektroenergetyczne,  wodociąg,  kanalizacja  deszczowa,  droga  wewnętrzna  z
ruchem pojazdów i pieszych.

6.  Wskazania  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Zgodnie z katalogiem robót  wymienionych w § 6. Dz.U.  Nr 120 poz.  1126 z dnia 23 czerwca
2003r.,  przy  wykonywaniu  inwestycji  wystąpią  roboty  mające  charakter  stwarzający  szczególnie
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi takie jak:
- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w odległości liczonej
poziomo  od  skrajnych  przewodów  mniejszej  niż  3,0m  dla  linii  o  napięciu  znamionowym
nieprzekraczającym 1 kV, zaś 5 m dla linii o napięciu znamionowych pow. 1 kV nie większym niż 15
kV  –  w  szczególności  roboty  wykonywane  w  pobliżu  czynnych  napowietrznych  linii  nN  z
nieizolowanymi przewodami roboczymi;
-  prace  na  czynnych  urządzeniach  elektroenergetycznych  lub  w zbliżeniu  do  nich,  w tym roboty
ziemne  w  zbliżeniu  do  linii  kablowych  podziemnych  nN  i  SN.  Roboty  przy  zakładaniu  rur
osłonowych,  w  przypadku  stwierdzenia  ich  braku,  należy  wykonywać  jedynie  po  uprzednim
wyłączeniu linii spod napięcia na czas wykonywania robót, uzgadniając 2 tygodnie przed planowanym
terminem rozpoczęcia  prac,  warunki  i  możliwość  wyłączenia  -  na  warunkach  oraz  pod nadzorem
Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski.

Do innych przewidywanych zagrożeń w czasie prowadzenia robót należy zaliczyć:
- prace rozbiórkowe nawierzchni z kostki betonowej, płytek betonowych, obramowania z krawężników
i obrzeży betonowych, związane z tym prace załadunkowe i rozładunkowe;
- prowadzenie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych linii telekomunikacyjnych, linii
elektroenergetycznych,  słupów  oświetleniowych,  studni  na  kanalizacji  deszczowej,  zaworów
wodociągowych  itp.  -  zwrócić  uwagę  na  bliską  ich  odległość  do  pracującego  sprzętu  –  koparek,
dźwigu, środków transportowych, szczególnie przy załadunku i rozładunku materiałów i gruntu;
- prace związane z wykonaniem robót ziemnych, konstrukcji nawierzchni – niebezpieczeństwo wynika
z pracy sprzętu w bezpośredniej styczności z pracownikami;
-  warunki  środowiskowe  –  prace  na  otwartej  przestrzeni  –  narażenie  pracowników  na  opady  i
podwyższone albo obniżone temperatury;
-  prowadzenie  robót  z  wykorzystaniem sprzętu  ciężkiego:  koparek  podsiębiernych,  oraz  dźwigów
samojezdnych do 6 T.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy  operujący  sprzętem  mechanicznym  i  wykonujący  roboty  budowlane  winni  być
przeszkoleni  i  pouczeni  o zagrożeniach.  Powinni  posiadać aktualne przeszkolenie  BHP w zakresie
wykonywanych prac.

Przed  przystąpieniem do  poszczególnych  rodzajów robót  na  budowie  każdorazowo,  koniecznie
udzielić instruktażu pracownikom bezpośrednio zaangażowanym przy ich realizacji.

Kierownik budowy powinien przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie bezwarunkowego
przestrzegania  zasad  BHP,  poinformowania  o  ewentualnych  zagrożeniach,  o  możliwych
zabezpieczeniach przed wystąpieniem ewentualnego zagrożenia  i  o zabezpieczeniu przed skutkami
zagrożenia oraz o postępowaniu w wypadku wystąpienia zagrożenia.

Roboty  powinny  być  wykonane  przez  pracowników  z  odpowiednimi  kwalifikacjami,
przeszkolonych dodatkowo pod kątem obsługi sprzętu używanego w procesie budowlanym. Ponadto
każdorazowo przed rozpoczęciem pracy, osoby kierujące robotami – kierownik budowy i majstrzy,
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winni  zapoznać  pracowników  z  rodzajem  i  zakresem  prowadzonych  i  rozpoczynanych  robót
(występującymi  zagrożeniami  podczas  prac  oraz  procedurami  zabezpieczającymi  i  metodami
bezpiecznego ich wykonywania).

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w
czasie  do  przyjazdu  ratowników  medycznych.  Na  wyposażeniu  brygady  powinna  znajdować  się
apteczka i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy.

Przed dopuszczeniem pracownika do ręcznych prac transportowych należy:

 przeszkolić pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności w
zakresie prawidłowych sposobów wykonywania ręcznych prac transportowych,

 zapewnić pracownikom informacje dotyczące przemieszczanego przedmiotu, w szczególności: jego
masy  i  położenia  jego  środka  ciężkości,  zwłaszcza  w przypadku,  gdy  masa  jest  nierównomiernie
rozłożona.

8.  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających  niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

 Podczas wykonywania robót ziemnych należy szczególnie zwrócić uwagę na urządzenia i obiekty –
podziemne  i  nadziemne  linie  telekomunikacyjne,  elektroenergetyczne,  wodociąg,  kanalizację
kanalizację deszczową itp. - a w związku z tym należy prowadzić roboty bardzo ostrożnie, w punktach
zagrożenia roboty wykonywać ręcznie.

 Ewentualne prace w zbliżeniu do czynnych urządzeń elektroenergetycznych prowadzić zgodnie z
przepisami BHP, termin tych robót uzgodnić wcześniej w PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Bielsk Podlaski. Zakładanie rur osłonowych na liniach kablowych SN, w przypadku stwierdzenia ich
braku należy prowadzić wyłącznie po uprzednim wyłączeniu zasilania. Do tych prac można przystąpić
wyłącznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracowników PGE RE Bielsk
Podlaski. 

 Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać ręcznie zgodnie z
normami i  przepisami obowiązującymi  w budownictwie łączności  i  pod nadzorem upoważnionego
przedstawiciela zarządcy sieci. 

 Przed  rozpoczęciem  robót  w  obrębie  sieci  i  linii  podziemnych  należy  co  najmniej  na  14  dni
wcześniej pisemnie powiadomić ich zarządców o terminie rozpoczęcia robót.

 Z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia związanego z ruchem sprzętu ciężkiego: koparek
podsiębiernych,  oraz  dźwigów samojezdnych  do  6  T,  maszyn  do  robót  drogowych,  samochodów
samowyładowczych  o  dużej  ładowności  oraz  pieszych,  prace  podczas  realizacji  robót  w  pasie
drogowym drogi gminnej należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas tych robót. Przed rozpoczęciem prac ustawić bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujące
prace budowlane w pasie drogowym odpowiednie dla poszczególnych etapów budowy określone w
projekcie organizacji ruchu.

 Kierownik  budowy  powinien,  przed  przystąpieniem  do  robót,  przeprowadzić  szkolenie
pracowników  na  wypadek  wystąpienia  zagrożeń  i  zabezpieczenia  przed  ich  skutkami  oraz
systematycznie prowadzić bieżący instruktaż bezpiecznego wykonywania robót z pracownikami na
budowie.

 Niezbędne jest zapewnienie wykwalifikowanych pracowników do specyfiki robót oraz właściwej
koordynacji prac budowlanych.

 Nie  można  dopuszczać  do  pracy  pracownika,  do  której  wykonywania  nie  ma  on  właściwych
kwalifikacji (w tym odpowiedniego stanu zdrowia określonego w orzeczeniu lekarskim) i potrzebnych
umiejętności oraz dostatecznej  znajomości przepisów i zasad BHP.

4



 Osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  w  budownictwie  pracujące  na  budowie  winny  posiadać
kwalifikacje  zgodne  z  wymogami  prawa  budowlanego  -  Ustawa  z  dn.  07.07.1994  –  „Prawo
budowlane” – jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.

 Kierowcy – winni posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii i świadectwo kwalifikacyjne.

 Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotów powinno być sygnałem do
przerwania  robót  i  ustalenie  z  nadzorem technicznym dalszego postępowania.  Jeżeli  nieznane jest
położenie przewodów, na głębokości  większej  niż 40 cm należy kopać tylko łopatami,  bez użycia
kilofów.

 Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochronny osobistej oraz dopilnować aby
środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Pracownicy wykonujący roboty powinni posiadać
odpowiednie kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze do robót w pasie drogowym.

 Roboty ziemne i nawierzchniowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami
prowadzenia robót zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401).

 Przy  prowadzeniu  robót  ręcznych  transportowych  należy  przestrzegać  wymagania  zawarte  w
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1139). Przy
wykonywaniu  robót  ziemnych  sprzętem  zmechanizowanym  należy  wyznaczyć  w  terenie  strefę
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.

 Przy  prowadzeniu  robót  z  użyciem  sprzętu  mechanicznego  zachować  wymagania  zawarte  w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych  (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z późn. zmianami).

 Wszelkie  materiały  i  wyroby  niebezpieczne  przechowywać,  w  specjalnym  do  tego  celu
wyznaczonym  miejscu,  przestrzegając  również  zaleceń  producenta  co  do  warunków  ich
przechowywania i użycia.

 Kierownik budowy winien przechowywać dokumentację budowy oraz dokumentację eksploatacji
maszyn i urządzeń technicznych w miejscu przewidzianym na siedzibę kierownictwa budowy.

 Kierownik budowy winien zapewnić porządek na placu budowy, zabezpieczyć stałą łączność ze
służbami ratownictwa medycznego, pożarowego technicznego oraz właściwą informację o telefonach
alarmowych do w/w służb, celem udzielenia sprawnej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub
życia uczestników robót. 

Bielsk Podlaski dn. 27.02.2023r.

Sporządził:        mgr inż. Mirosław Jakubiuk ……………………………………….…………
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